# ORDEN DE TRABAJO No. 105

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE DAGUA VALLE
CONTRATISTA : CARLOS ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
OBJETO : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DOCENTE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE DAGUA – MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS.
Obra ésta que el contratista se compromete a realizar por su cuenta y riesgo hasta su terminación y entera satisfacción del contratante, de acuerdo a las especificaciones, cantidad de obra y precios unitarios que se describen en el anexo No.1 de fecha diciembre 31 de 2002, el cual para todos los efectos se considera como parte integrante de esta orden.

CUANTIA : $ 4,061,310.00

La presente orden de trabajo se regirá por las siguientes cláusulas:

1. Las obras a ejecutar serán bajo la directa responsabilidad del contratista.

El valor de la presente orden para todos los efectos legales y fiscales es por la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($4,061,310.00).

2. El término de ejecución de las obras en mención será de treinta (30) días contados a partir de la firma del acta de iniciación.

3. La forma de pago de la presente orden de trabajo será así:

   El valor de la presente orden de trabajo se cancelará una vez se termine el objeto de la presente orden de trabajo previa constancia de recibido por parte del INTERVENTOR DE OBRAS del municipio de Dagua.

   APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: según certificado de disponibilidad presupuestal Rubro No. 03-1-2-08-01-2-002-02.

4. El Contratista deberá constituir a favor del municipio una GARANTIA que ampare los siguientes riesgos:



Powered by CamScanner

a. **EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**, Será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y estará vigente durante el término y tres (3) años más
b. **ESTABILIDAD DE LA OBRA**, para garantizar el correcto funcionamiento de la obra contratada vigente a partir del acta de liquidación y recibo final de obra por valor del veinte (20%) total del contrato y estará vigente por el lapso de cinco (5) años.

5. En la presente orden de trabajo se entienden incorporadas las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilateral, caducidad administrativa y contenidas en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

6. El contratista deberá cancelar los aportes parafiscales correspondientes al Sena y ICBF

7. El incumplimiento total o parcial de estos requisitos impide la ejecución de la orden.

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establece la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Para todos los efectos de la presente Orden de trabajo, se señala como domicilio el municipio de Dagua, para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes diciembre del año 2002.

**EDWARD ALEXIS ROMAN V.**
CC. No.79.496.778 de Bogotá
Alcalde Municipal (E)

**CARLOS ALBERTO ORTEGA M.**
Contratista
CC. No. 76,304,255 de Popayán

Proyecto: Luis Fernando Giraldo
Elaboró : zudia



Powered by CamScanner

PRESUPUESTO A TODO COSTO

OYECTO : AMPLIACION AULA TECNOLOGICA CENTRO DOCENTE SANTA LUCIA
ROPONENTE : INGENIERO CARLOS A. ORTEGA
LUGAR: MUNICIPIO DE DAGUA- VALLE DEL CAUCA
FECHA: DICIEMBRE 15 DE 2002
PLAZO: 60 DIAS

| ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO | M2 | 16,80 | 2.850,00 | 47.880,00 |
| 2 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 | 37,80 | 3.270,00 | 123.606,00 |
| 3 | DESM.PUERTA EXISTENTE SENCILLA | UND | 2,00 | 10.700,00 | 21.400,00 |
| 4 | DESM.VENTANA EXISTENTE | M2 | 6,00 | 9.170,00 | 55.020,00 |
| 5 | DESM.VIDRIO | M2 | 6,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
| 6 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 3,94 | 6.320,00 | 24.901,00 |
| 7 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 2,62 | 193.493,00 | 506.952,00 |
| 8 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS | M3 | 0,66 | 362.740,00 | 239.408,00 |
| 9 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa | KLS | 61,36 | 1.415,00 | 86.824,00 |
| 10 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 202,00 | 1.760,00 | 355.520,00 |
| 11 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 8,70 | 21.179,00 | 184.257,00 |
| 12 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12X20 CM | ML | 16,40 | 16.103,00 | 264.089,00 |
| 13 | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 16-20C | PTO | 24,00 | 7.340,00 | 176.160,00 |
| 14 | MURO LAD.SOGA SUCIO | M2 | 34,28 | 19.861,00 | 680.835,00 |
| 15 | CURVA PVC ,3/4" | UND | 5,00 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 16 | TUBO PVC ,3/4" | ML | 15,00 | 3.910,00 | 58.650,00 |
| 17 | RETIRO BREAKER | UND | 8,00 | 790,00 | 6.320,00 |
| 18 | RETIRO DE CABLE # 8 A #1 2 | ML | 65,30 | 390,00 | 25.467,00 |
| 19 | RETIRO TABLEROS | UND | 1,00 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| 20 | RETIRO TOMA ELECTRICO | UND | 4,00 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 21 | RETIRO TUBERIA PVC/GALV | UND | 25,00 | 1.190,00 | 29.750,00 |
| 22 | INSTALACION BREAKER 1F | UND | 8,00 | 6.790,00 | 54.320,00 |
| 23 | INSTALACION CABLE # 10 A # 6 | ML | 65,00 | 520,00 | 33.800,00 |
| 24 | INSTALACION SALIDA TOMA A 120V | UND | 4,00 | 14.800,00 | 59.200,00 |
| 25 | INSTALACION TABLERO 1F | UND | 1,00 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| 26 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 71,80 | 12.334,00 | 885.581,00 |
| 27 | ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI | M2 | 14,00 | 26.644,00 | 373.016,00 |
| 28 | CONTRAPISO CONCRETO E= 8 | M2 | 16,80 | 20.963,00 | 352.178,00 |
| 29 | BALDOSA CEMENTO | M2 | 16,80 | 35.003,00 | 588.050,00 |
| 30 | INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20 | UND | 2,00 | 14.920,00 | 29.840,00 |
| 31 | INSTALACION VENTANA EXISTENTE LAMINA | M2 | 6,00 | 9.120,00 | 54.720,00 |
| 32 | INST.MARCO VENT.LAM.CEL.REJA H<=0.5M C20 | ML | 14,00 | 12.840,00 | 179.760,00 |
| 33 | INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO. | M2 | 6,00 | 14.720,00 | 88.320,00 |
| 34 | ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO) | M2 | 71,80 | 2.650,00 | 190.270,00 |
| 35 | VINILTEX [2M] | M2 | 71,80 | 2.490,00 | 178.782,00 |
| | TOTAL | | | | 5.999.996,00 |

CARLOS ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Ingeniero Civil

Powered by CamScanner