E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

ORDEN DE COMPRA
No. 012 - 2026

CLASE:	ORDEN DE COMPRA
CONTRATISTA:	SERGIO EUGENIO VIOLA SOLANO C.C 78.762.296 FERROELECTRICOS EL VIOLA MATRICULA # 185657 Sahagun- Córdoba
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN CORDOBA.
VALOR:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($4.320.000).
FORMA DE PAGO:	LA EMPRESA PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS SERVICIOS PRESTADOS, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA RESPONSABLE DE ALMACEN DE LA E.S.E.
PLAZO:	OCHO (08) DIAS.
FECHA DE INICIO:	JUNIO 25 DE 2026.
FECHA TERMINACIÓN:	JULIO 2 DE 2026.

La presente orden se cancelará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 283 Junio 24 de 2026, expedido por el Técnico Administrativo y deberá contar con el respectivo Registro Presupuestal.

La orden de compra se regirá por el derecho privado conforme lo ordena el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. A su vez, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley.
Descripción de la entrega:

ORIGINAL FIRMADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X14	1	$ 440.000	$ 440.000
ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X16	1	$ 300.000	$ 300.000
CILINDRO REFRIGERANTE R410	1	$ 800.000	$ 800.000
CILINDRO REFRIGERANTE R22	1	$ 1.1500.000	$1.150.000
ROLLO DE CINTA SCOT 33	3	$ 30.000	$ 90.000
METROS DE CABLE 3X12	60	$ 11.000	$ 660.000
RUBOTEX	12	$ 10.000	$ 120.000
METROS TUBO 1-4 COBRE	15	$ 15.000	$ 225.000
METROS TUBO 1-2 COBRE	15	$ 25.000	$ 375.000
ROLLO DE ALAMBRE #14	1	$ 160.000	$ 160.000
TOTAL			$4.320.000

Esta orden de compra no generará ningún tipo de vínculo laboral y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos a los valores acordados.

Para constancia se firma en la ciudad de Sahagún, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026

MARINO JOSE BRUN BULA
Gerente

SERGIO EUGENIO VIOLA SOLANO
contratista

Proyectó: MDP - AJE.

ORIGINAL FIRMADO