

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9513207
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/05/2026 3:46:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9513207
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales y elementos de apoyo para el desarrollo de las actividades de extensión campesina, por parte del equipo de promotores, en cada uno de los núcleos campesinos atendidos por el centro.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido (22/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar (21/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL VICHADA	0 Recomendación (es)
	COLOMBIA, Puerto Carreño	

Información del Proveedor contratista

	UT AGRO JULA
	COLOMBIA, Puerto Carreño
	Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT AGRO JULA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado **JOSE WILLIAM LOPEZ LADINO** Fecha de aprobación: 13/05/2026 5:47:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado **DIEGO FERNANDO SANABRIA MEDINA** Fecha de aprobación: 14/05/2026 2:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9513207_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.
Proceso de Contratación	MC-VCD-009-2026
Título de la oferta	AGRO 2026
Cuantía del contrato	83.750.700 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9513207
Proveedor UT AGRO JULA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 10 - 15-41 Barrio La Primavera
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección Cra 10 - 15-41 Barrio La Primavera
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 N 15 - 41 BARRIO LA PRIMAVERA	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño
2	Calle 4 No. 4-05	COLOMBIA > Vichada > Santa Rosalía

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9513207

1.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							84.000.000,00	83.750.700,00
1	14111507	Contratar la compra de materiales y elementos de apoyo para el desarrollo de las actividades de extensión campesina, por parte del equipo de promotores, en cada uno de los núcleos campesinos atendidos por el centro	1,00	UN	84.000.000,00	83.750.700,00	84.000.000,00	83.750.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021 aceptacion de la oferta MC-VCD-009-2026.pdf	GCCON-F-021 aceptacion de la oferta MC-VCD-009-2026.pdf	(detalle)
ANEXO 1. CDP - 126 REGIONAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001207 - NIS 2026-02.pdf	ANEXO 1. CDP - 126 REGIONAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001207 - NIS 2026-02.pdf	(detalle)
ANEXO 2. Conformacion equipo estructurador y evaluador.pdf	ANEXO 2. Conformacion equipo estructurador y evaluador.pdf	(detalle)
ANEXO 3. CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001207 - NI.pdf	ANEXO 3. CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001207 - NI.pdf	(detalle)
ANEXO 4. FICHAS TECNICAS MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf	ANEXO 4. FICHAS TECNICAS MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf	(detalle)
ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	(detalle)
ANEXO 6. ANALISIS DEL SECTOR MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	ANEXO 6. ANALISIS DEL SECTOR MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	(detalle)

ANEXO 7. ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf	ANEXO 7. ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf (detalle)
ANEXO 8. ESTUDIO PREVIO MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00.pdf	ANEXO 8. ESTUDIO PREVIO MATERIALES EXTENSION CAMPESINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00.pdf (detalle)
ANEXO 9. AUTORIZACION CREACION DE PROCESO.pdf	ANEXO 9. AUTORIZACION CREACION DE PROCESO.pdf (detalle)
ANEXO 10. INVITACION PUBLICA MC-VCD-009-2026.pdf	ANEXO 10. INVITACION PUBLICA MC-VCD-009-2026.pdf (detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="Jenny Liliana Castillo M"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52055357	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text" value="JUAN CARLOS CAMARGO"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93400859	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/> Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jenny Liliana Castillo Mongui	14/05/2026 2:32:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	DIEGO FERNANDO SANABRIA MEDINA
Supervisor	JUAN CARLOS CAMARGO GUZMAN	14/05/2026 2:32:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	DIEGO FERNANDO SANABRIA MEDINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión
Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 83.750.700
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Total	83.750.700

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 20240000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 126	CDP	No se ha iniciado	84.000.000 COP	36-02-00-099-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 15826	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	83.750.700 COP	83.750.700 COP	83.750.700 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 83.750.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 83.750.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

