ROTOFIBRA S.A.S.
Cra 56 No. 12-87 Km1 Via Mamonal, Cartagena | Tel: 314 516 1722 | NIT: 806.008.091-0

COTIZACION FORMAL -- Repotencializacion eléctrica sede central Dimar | BOGOTA | ING. ERIKA SABRINA --
DIMAR

BOGOTA 30/04/2026

VR. UNIT. (SIN

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. IVA)

VR. TOTAL (SIN IVA)

1 TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS

TOCATIZACTON. UBICACTON. REPTANTED Y VERTFICACION]
DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES PARA EJECUCION DE|
OBRA. INCLUYE IDENTIFICACION EN SITIO DE TABLEROS,
CANALIZACIONES,  CONDUCTORES,  PROTECCIONES,
EQUIPOS  ELECTRICOS, RUTAS  EXISTENTES E
1.1  |INTERFERENCIAS, ASi COMO MEDICIONES ELECTRICAS| UND 1,00 $ 43.138.587,06 $43.138.587
PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE REDES,
REPLANTEO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA|
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA
REMODELACION ELECTRICA EN LA SEDE..

ELECTRICO EXISTENTE TABLERO GENERAL 1
(650 A) CON CANALIZACIONES ELECTRICAS
ASOCIADAS, INCLUYE DESENERGIZACION

12 |PROGRAMADA, BLOQUEO Y ETIQUETADODE | UND | 1,00 | $3617.923,23 $3.617.923
SEGURIDAD , DESCONEXION DE ACOMETIDAS
DE POTENCIAY CONTROL, DESMONTAJE
ELECTROMECANICO, MANEJO Y PROTECCION

DESMONTAJE TECNICO DE TABLERO
ELECTRICO EXISTENTE TABLERO GENERAL 2
(250 A) CON CANALIZACIONES ELECTRICAS
ASOCIADAS, INCLUYE DESENERGIZACION
PROGRAMADA, BLOQUEO Y ETIQUETADO DE
1.3 |SEGURIDAD DESCONEXION DE CIRCUITOSDE | UND [ 1,00 $2.142.138,48 $2.142.138
POTENCIA Y CONTROL, DESMONTAJE
ELECTROMECANICO, MANEJO Y PROTECCION
DE CONDUCTORES, DESANCLAJE, CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ELEMENTOS.
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ELECTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL 220V /
127V, TRIFASICO, 4 HILOS, CON BARRAJE DE
COBRE ELECTROLITICO DE 800 A, INCLUYE
BREAKER PRINCIPAL TIPO INDUSTRIAL EN CAJA
MOLDEADA DE 650 A CON UNIDAD DE DISPARO
TERMOMAGNETICA Y CAPACIDAD DE
INTERRUPCION MINIMA 70 kA, INCLUYE
DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES (DPS) TIPO I+l O TIPO Il
SEGUN COORDINACION DEL SISTEMA, SEIS (6)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE
100 A, UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA
MOLDEADA DE 160 A, TRES (3) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 60 A, DOS (2)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE
40 A, UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA

1.4 |MOLDEADA DE 225 A, UN (1) BREAKER TIPO UND 1,00 $41.503.711,65 $41.503.712
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 125 A, UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE
200 A Y UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA
MOLDEADA DE 400 A, O LAS CAPACIDADES
FINALES DEFINIDAS SEGUN LEVANTAMIENTO EN
SITIO, INCLUYE LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES: BORDES DE LA TAPA DEL
TABLERO REDONDEADOS Y SIN FILOS PARA
MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA
MANIPULACION, COLOR BLANCO RAL 9010 CON
PINTURA ELECTROSTATICA Y ACABADO
TEXTURIZADO QUE EVITA LAS RALLADURAS,
MECANISMO DE CIERRE CON CHAPA QUE
GARANTIZA EL CORRECTO CIERRE DE LA
PUERTA, MODULOS CIEGOS REMOVIBLES
PLASTICOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD uno cant. VR UI’\\'/E) (SIN
ELECTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL 220V /
120V, TRIFASICO, BARRAJE DE 400A, CON
PROTECCION PRINCIPAL MEDIANTE BREAKER
TIPO INDUSTRIAL DE 250A, INCLUYE DPS
(DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES) TIPO INDUSTRIAL 3F+N.
INCLUYE 1 BREAKER DE 63A, 4 BREAKER DE 40A
(3 TRIFASICOS Y 1 MONOFASICO), 1 BREAKER
DE 100A, 1 BREAKER DE 125A, 3 BREAKER DE
30A Y 2 BREAKER MONOFASICOS DE 70A,
ESPACIOS PARA RELE DIGITAL DE PROTECCION
Y MODULOS MODULARES DIN (CONTACTORES /
RELES AUXILIARES). INCLUYE LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES: BORDES DE LA TAPA DEL
TABLERO REDONDEADOS Y SIN FILOS PARA
MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA

15 |MANIPULACION, COLOR BLANCO RAL9010 CON | UND | 1,00 | $28.281.875,00 $28.281.875
PINTURA ELECTROSTATICA Y ACABADO
TEXTURIZADO QUE EVITA LAS RALLADURAS,
MECANISMO DE CIERRE CON CHAPA QUE
GARANTIZA EL CORRECTO CIERRE DE LA
PUERTA, MODULOS CIEGOS REMOVIBLES
PLASTICOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS
NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE SE DESEE,
BARRAJE 3 FASES, NEUTRO Y TIERRA INCLUIDA,
CAJA EN LAMINA METALICA CALIBRE 18/16 O 14
Y CON PINTURA ELECTROSTATICA,
DEMARCACION, INCLUYE ETIQUETAS DE
PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO, DIAGRAMA
UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS, FRENTE
MUERTO, CINTAS, AMARRES Y TODO LO
REQUERIDO, ELEMENTOS DE FIJACION,
TRANSPORTE, IZAJE , UBICACION DE TABLERO Y

VR. TOTAL (SIN IVA)
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
CELDAS DE MEDIDA TIPO INTERIOR, CON
BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO 3+N+T
CON CAPACIDAD PARA 1.000 A CON
PROTECCION EN ACRILICO, INCLUYE DOS (2)
CELDAS DE MEDICION INDEPENDIENTES ASI:
CELDA N°1 CON BREAKER INDUSTRIAL EN CAJA
MOLDEADA DE 3x650 A CON UNIDAD DE
DISPARO TERMOMAGNETICA,
TRANSFORMADORES DE MEDIDA REQUERIDOS)
: CELDA N°2 CON BREAKER INDUSTRIAL EN
CAJA MOLDEADA DE 3x250 A CON UNIDAD DE
DISPARO TERMOMAGNETICA, Y
TRANSFORMADORES DE MEDIDA REQUERIDOS ;
CELDA EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 CON
1.6 |PINTURA ELECTROSTATICA, COMPARTIMENTOS | uUND 1,00 $ 33.357.743,91 $ 33.357.744
INDEPENDIENTES POR CELDA, CABLEADO DE
CONTROL Y POTENCIA, BORNERAS, ETIQUETAS
DE PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO,
DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA,
FRENTE MUERTO, CINTAS, AMARRES Y TODO
LO REQUERIDO, ELEMENTOS DE FIJACION,
CONEXION AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACION DEL
TABLERO, LEVANTAMIENTO EN CAMPO,
INGENIERIA DE DETALLE, PLANOS DE
FABRICACION Y PLANOS AS BUILT, CONFORME
A LAS EXIGENCIAS DEL OPERADOR DE RED:; EL
TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL
RETIE, INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y
PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4x(3F
No. 4/0 + 1N No. 4/0) + 1T No. 1/0 AWG / CU TIPO
THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA DE TABLERO
1.7 |GENERAL 650 A, INCLUYE TERMINALES, ML 40,00 $ 3.126.005,64 $ 125.040.226
CONECTORES, EMPALMES, ACCESORIOS,
IDENTIFICACION, AMARRES Y ELEMENTOS DE
FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2x(3F
No. 2/0 + 1N No. 2/0) + 1T No. 4 AWG / CU TIPO
THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA DE TABLERO
250 A, INCLUYE TERMINALES, CONECTORES,
EMPALMES, ACCESORIOS, IDENTIFICACION,
AMARRES Y ELEMENTOS DE FIJACION
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.

1.8 ML 50,00 $803.349,90 $ 40.167.495

SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAIJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION DE
30X30 CM CONSTRUIDAS EN CONCRETO REFORZADO
O MATERIAL NO METALICO, CON TAPA REMOVIBLE
TIPO PESADA PARA TRANSITO LIVIANO. LAS CAJAS
PERMITIRAN LA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO
1.9 |DEL PUNTO DE CONEXION ENTRE EL CONDUCTOR DE | UND 8 $62.673,42 $501.387
BAJANTE Y LA VARILLA DE PUESTA A TIERRA,
INCLUYE, EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO,
INSTALACION DE LA CAJAY COMPACTACION DEL
TERRENO ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN
CAPAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, CONECTORES Y
MATERIAL DE FIJACION).
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SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO 2/0 AWG EN EL TERRENO, PARA LA
INTERCONEXION ENTRE BAJANTES, VARILLAS
COPPERWELD, INCLUYE EXCAVACION 0.60 - 0.8
M, TENDIDO DEL CONDUCTOR, CONEXION
MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA Y
POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DEL
TERRENO. SE GARANTIZA CONTINUIDAD
ELECTRICA, CORRECTA
EQUIPOTENCIALIZACION Y CUMPLIMIENTO DEL
RETIE.

1.10 ML 20,00 $136.958,04 $2.739.161

SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE VARILLAS COPPERWELD
DE 2.4 METROS X 5/8", HINCADAS
VERTICALMENTE EN EL TERRENO HASTA

1.11 |LOGRAR CONTACTO CON ZONA HUMEDA. CADA | UN 8,00 $432.898,50 $ 3.463.188
VARILLA SE CONECTARA MEDIANTE
SOLDADURA EXOTERMICA, INCLUYE
CONECTORES BIMETALICOS O SOLDADURA
EXOTERMICA, ELEMENTOS DE FIJACION,
EXCAVACION Y REINSTALACION DE TERRENO.
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SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION
DE 30X30 CM CONSTRUIDAS EN CONCRETO
REFORZADO O MATERIAL NO METALICO, CON
TAPA REMOVIBLE TIPO PESADA PARA TRANSITO
LIVIANO. LAS CAJAS PERMITIRAN LA
VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL PUNTO
DE CONEXION ENTRE EL CONDUCTOR DE

112 |BAJANTE Y LA VARILLA DE PUESTA A TIERRA, UN 8,00 $89.484,96 $715.879,68
INCLUYE, EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO,
INSTALACION DE LA CAJA'Y COMPACTACION
DEL TERRENO ALREDEDOR, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
COMPACTADO EN CAPAS, ELEMENTOS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD
(TAPAS, SOPORTES, CONECTORES Y MATERIAL
DE FIJACION).

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO
MICKEY MOUSE RECTANGULAR 2X3W, INCLUYE
LUMINARIA, MARCACION, CONECTORES DE
RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACION, CAJA
113 |CON SUPLEMENTO, TUBERIA EMT SI ES A LA UND | 2,00 $280.866,81 $561.733,62
VISTAO PVC TIPO PESADO EMBEBIDA (REGATE
Y RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE
UNION, FIJACION DE TUBERIA, MARCACION
SEGUN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU
NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA 1-1/2
in EMT INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FIJACION PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.14 ML 30,00 $58.017,87 $1.740.536,10
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION
ELECTRICA EN BANDEJA PORTACABLE TIPO
ESCALERA METALICA DE 30 CM DE ANCHO POR
10 CM DE ALTO PARA ACOMETIDA ELECTRICA,
CON REFUERZO ESTRUCTURAL CADA 1,0 M,
115 |INCLUYE SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIDAD Y ML | 4000 $191.866,47 $7.674.658.80

CONTINUIDAD ELECTRICA, MARCACION Y
SENALIZACION REGLAMENTARIA, ELEMENTOS
DE FIJACION, ANCLAJES, MENSULAS, RIEL
CHANNEL, SOPORTERIA, ACCESORIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

DESMONTAJE TECNICO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA EXISTENTE (250 A) CON
CANALIZACIONES ELECTRICAS ASOCIADAS,
INCLUYE DESENERGIZACION PROGRAMADA,
116 |BLOQUEO Y ETIQUETADO DE SEGURIDAD , UND 1,00 $2.599.283,97 $ 2.599.283,97
DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE POTENCIA Y
CONTROL, DESMONTAJE ELECTROMECANICO,
MANEJO Y PROTECCION DE CONDUCTORES,
DESANCLAJE, CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ELEMENTOS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 250 A,
TRIFASICO, CON MODULO DE CONTROL
ELECTRONICO PARA TRANSFERENCIA
AUTOMATICA (TIPO ATL LOVATO O SIMILAR DE
CARACTERISTICAS EQUIVALENTES), CELDA EN
LAMINA METALICA CON PINTURA
ELECTROSTATICA, INCLUYE UN (1)
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
MOTORIZADO DE 250 A CON POSICIONES RED-
OFF-PLANTA, BREAKERS INDUSTRIALES EN
CAJA MOLDEADA 3X250 PARA PROTECCION DE
117 [CIRCUITOS DE ENTRADA Y SALIDA, UN (1) UND 1,00 $31.970.185,83 $31.970.185,83

BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO 3+N+T
CON CAPACIDAD PARA 650 A CON PROTECCION
EN ACRILICO, BLOQUES DE CONEXION PARA
ACOMETIDA DE POTENCIA EN CIRCUITOS RED Y
PLANTA, DOS (2) SELECTORES ROTATIVOS (RED-
OFF-GEN Y MANUAL-OFF-AUTOMATICO),
PILOTOS DE SENALIZACION PARA RED NORMAL
Y GENERADOR, PANEL DE INDICADORES CON
SENALES RN, SN, TN, RG Y SG, BORNERAS DE
DISTRIBUCION EN RIEL, CABLEADO DE
CONTROL Y POTENCIA IDENTIFICADO POR
CIRCUITO (RED, PLANTA Y CARGA GENERAL),
DEMARCACION, ETIQUETAS, DIAGRAMA
UNIFILAR Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

369.215.714
2 SISTEMA DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO TUBULAR 4" H=6 m, FABRICADO EN
ACERO ESTRUCTURAL, , INCLUYE PLACA BASE ,
PERNOS DE ANCLAJE, FUNDICION EN
2.1 UND 8,00 $ 3.443.329,65 $ 27.546.637

CONCRETO DE 21 MPa, IZAJE, NIVELACION Y
FIJACION, ACABADO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL
FABRICANTE.
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CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO PARA
INSTALACION DE REFLECTORES, INCLUYE
EXCAVACION, SUMINISTRO Y FUNDIDA DE
CONCRETO DE 21 MPA, CONFORMACION Y
NIVELACION DE LA BASE, ACABADO
SUPERFICIAL, PERNOS O ELEMENTOS DE
ANCLAJE SEGUN REQUERIMIENTO DE LA
LUMINARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
ESTABILIDAD.

2.3 UND 4,00 $262.282,74 $1.049.131

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE LUMINARIA
LED TIPO VIAL DE 80 W, IP66, 220V, 4000K,
OPTICA ASIMETRICA TIPO II-llIl, SOPORTE PARA
BRAZO LATERAL, FOTOCELDA, FP 20.9 Y THD
<10%; MARCACION CON CINTA PANDUIT,
CONECTORES DE DERIVACION TIPO GEL PARA
EXTERIOR, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA DE CONEXION HERMETICA CON
SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE,
EMT EN TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON
ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION,
MARCACION SEGUN RETIE Y ALIMENTADOR EN
CABLE CU NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T),
MARQUILLA EN ACRILICO Y COLA
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA.

2.4 UND | 12,00 $1.349.784,78 $16.197.417
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
REFLECTOR DE 100 W, PARA USO EN EXTERIOR;
INCLUYE LUMINARIA IP66, 220V, 3000K, CRI 290,
LED MULTICOLOR RGB , CUERPO EN MATERIAL
RESISTENTE A LA CORROSION, VIDRIO
TEMPLADO, BASE O SOPORTE PARA
INSTALACION SOBRE SUPERFICIE EN
CONCRETO, CAJA DE CONEXION HERMETICA
CON SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC PESADO
EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) EN MURO, CON
25 |ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE UND 4,00 $620.255,79 $2.481.023
TUBERIA, MARCACION CON CINTA TIPO
PANDUIT, CONECTORES DE DERIVACION TIPO
GEL PARA USO EN EXTERIOR, MARCACION
SEGUN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE DE
COBRE NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T)
CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 METROS
LINEALES, MARQUILLA EN ACRILICO Y COLA
ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSAESTOPA, Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE REFLECTOR
LED PARA CANCHA DEPORTIVA DE 150 W,
EXTERIOR IP66, 220V, 5000K—6500K, FP =0.9 Y
THD <10%:;, SOPORTE METALICO ORIENTABLE
PARA POSTE; MARCACION CON CINTA PANDUIT,
CONECTORES DE DERIVACION TIPO GEL PARA
EXTERIOR, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA DE CONEXION HERMETICA CON
SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE
, EMT EN TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO,
CON ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION,
MARCACION SEGUN RETIE Y ALIMENTADOR EN
CABLE CU NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T),
MARQUILLA EN ACRILICO Y COLA
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA.

2.6 UND | 12,00 $677.107,62 $ 8.125.291
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VR. UNIT. (SIN

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. IVA)

VR. TOTAL (SIN IVA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE LUMINARIA
LED TIPO MINI REFLECTOR DE 30 W PARA
EXTERIOR, IP66, 220V, 3000K, CUERPO EN
ALUMINIO, SOPORTE METALICO ORIENTABLE
PARA SUPERFICIE; MARCACION CON CINTA
PANDUIT, CONECTORES DE DERIVACION TIPO
GEL PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE

2.7 |INSTALACION Y FIJACION, CAJA DE CONEXION UND 4,00 $198.879,93 $795.520
HERMETICA CON SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2"
IMC INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC
PESADO EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE
UNION Y FIJACION, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y COLA ENCAUCHETADA CON
PRENSA ESTOPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR
PARA ILUMINACION ARQUITECTONICA DE
ESCULTURA, DE 50 W, PARA USO EN EXTERIOR,
IP66 O SUPERIOR, 220V, LED MULTICOLOR RGSB,
CUERPO EN ALUMINIO O MATERIAL RESISTENTE
A LA CORROSION, SOPORTE METALICO
ORIENTABLE PARA INSTALACION SOBRE
SUPERFICIE EN CONCRETO, CAJA DE CONEXION
HERMETICA CON SUPLEMENTO, CABLEADO EN
CONDUCTOR DE COBRE No0.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T) CON UNA LONGITUD DE
HASTA 3 METROS LINEALES, CONECTORES DE
DERIVACION TIPO GEL PARA USO EN EXTERIOR,
ACCESORIOS DE FIJACION, MARCACION SEGUN
RETIE, MARQUILLA EN ACRILICO, SELLO
MEDIANTE PRENSAESTOPA CON COLA
ENCAUCHETADA Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Y FUNCIONAMIENTO.

2.8 UND | 3,00 $274.738,95 $824.217
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. IVA)

VR. TOTAL (SIN IVA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE LUMINARIA
LED HERMETICA DE 35 W, IP66; MARCACION
CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA RECTANGULAR CON TAPA
HERMETICA Y SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC PESADO
EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE UNION Y
FIJACION, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y COLA ENCAUCHETADA CON
PRENSA ESTOPA.

2.9 UND | 3,00 $ 367.292,76 $1.101.878

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE REFLECTOR
LED DE 100 W, IP66, SOPORTE Y FIJACION A
MURO O ESTRUCTURA; MARCACION CON CINTA
PANDUIT, CONECTORES DE DERIVACION TIPO
GEL PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE
INSTALACION Y FIJACION, CAJA DE CONEXION
2.10 |HERMETICA CON SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" | UND 2,00 $521.211,27 $1.042.423
IMC INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC
PESADO EMBEBIDOO, CON ACCESORIOS DE
UNION Y FIJACION, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.10 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y COLA ENCAUCHETADA CON
PRENSA ESTOPA.
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IVA)

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT.

VR. TOTAL (SIN IVA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE LUMINARIA
LED TIPO CHORRO DECORATIVA BLANCA PARA
EXTERIOR, IP66, SOPORTE Y FIJACION;
MARCACION CON CINTA PANDUIT,
CONECTORES DE RESORTE 3M, ACCESORIOS
DE INSTALACION Y FIJACION, CAJA DE

2.11 |CONEXION HERMETICA CON SUPLEMENTO, UND 4,00 $239.349,39 $ 957.398
TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE , EMT EN
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON
ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION,
MARCACION SEGUN RETIE Y ALIMENTADOR EN
CABLE CU NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T),
MARQUILLA EN ACRILICO Y COLA
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE
INTERRUPTOR DOBLE 10A/250V ; MARCACION
CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA RECTANGULAR CON
SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE,
2.12 |EMT EN TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO UND 2,00 $ 284.394 .45 $568.789
(REGATE Y RESANE) EN MURO, CON
ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE
TUBERIA, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. IVA)

VR. TOTAL (SIN IVA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE
INTERRUPTOR TRIPLE 10A/250V ; MARCACION
CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA RECTANGULAR CON
SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE,
2.13 |EMT EN TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO UND 1,00 $261.157,29 $261.157
(REGATE Y RESANE) EN MURO, CON
ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE
TUBERIA, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE , INCLUYE
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI (PROTECCION
DIFERENCIAL) 20A/125V E INCLUYE TAPA
PROTECTORA DE INTEMPERIE; MARCACION
CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION, CAJA RECTANGULAR CON
SUPLEMENTO, TUBERIA @1/2" IMC INTEMPERIE,
EMT O PVC PESADO EMBEBIDO (REGATE Y
RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE
UNION Y FIJACION DE TUBERIA, MARCACION
SEGUN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU
NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA
EN ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2.14 UND 1,00 $ 308.299,50 $ 308.300

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA
TIPO IMC , PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE
SUMINISTRO DE LA CAJA, CONEXIONES
INTERNAS, BORNERAS O ELEMENTOS DE
EMPALME, ACCESORIOS DE FIJACION,
ADECUACION DEL PUNTO, MARCACION SEGUN
RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2.15 UND 5,00 $78.681,87 $393.409
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VR. TOTAL (SIN IVA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 METROS DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE , INCLUYE
TOMACORRIENTE 20A/125V E INCLUYE TAPA ;
MARCACION CON CINTA PANDUIT,
CONECTORES DE RESORTE 3M, ACCESORIOS
DE INSTALACION Y FIJACION, CAJA
RECTANGULAR CON SUPLEMENTO, TUBERIA
2.16 |@1/2" IMC INTEMPERIE, EMT O PVC PESADO UND | 15,00 $271.056,33 $4.065.845
EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) EN MURO, CON
ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE
TUBERIA, MARCACION SEGUN RETIE Y
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN
ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL 65.718.435

3 ALIMENTADORES

Suministro e instalacion de acometida eléctrica para
tablero principal, conformado por conductores de
cobre 3 No. 2 AWG (Fases) + 1 No. 2 AWG (Neutro)
+ 1 No. 8 AWG (Tierra), tipo THHN/THWN-2 600V;
incluye terminales de ojo estafiados o bimetdlicos,
conectores, prensaestopas IP66, identificacion de

conductores mediante marquillas, amarres, ML 95,00 $281.030,40 $26.697.888
accesorios y elementos de fijacion. La actividad
contempla el cableado, pruebas de funcionamiento,
conexion y todo lo necesario para su correcta puesta
en servicio conforme a los certificados de
conformidad de producto y RETIE vigente.

3.1

Suministro e instalacion de acometida eléctrica para
circuitos ramales, conformado por 4 conductores No.
10 AWG Cu (2F+N+T) tipo THHN/THWN-2 600V;
incluye terminales, conectores, prensaestopas P66,
identificacién de conductores mediante marquillas,

amarres, accesorios y elementos de fijacion. La ML 900 $67.349,88 $60.614.892
actividad contempla el cableado, pruebas de
funcionamiento, conexion y todo lo necesario para su
correcta puesta en servicio conforme a los certificados
de conformidad de producto y RETIE vigente.

3.2
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Suministro e instalacion de acometida eléctrica para
circuitos ramales, conformado por 3 conductores No.
12 AWG Cu (F+N+T) tipo THHN/THWN-2 600V;
incluye terminales, conectores, prensaestopas IP66,
identificacién de conductores mediante marquillas,

amarres, accesorios y elementos de fijacién. La ML 70 $27.056,31 $1.893.942
actividad contempla el cableado, pruebas de
funcionamiento, conexion y todo lo necesario para su
correcta puesta en servicio conforme a los certificados
de conformidad de producto y RETIE vigente.

3.3

Suministro e instalacion de acometida eléctrica para
tablero control, conformado por conductores de cobre
3 No. 10 AWG (Fases) + 1 No. 10 AWG (Neutro) + 1
No. 10 AWG (Tierra), tipo THHN/THWN-2 600V;
incluye terminales de ojo estafiados o bimetalicos,
conectores, prengaestopas IP§6, identificacion de ML 6 $67.080,51 $402.483
conductores mediante marquillas, amarres,
accesorios y elementos de fijacién. La actividad
contempla el cableado, pruebas de funcionamiento,
conexion y todo lo necesario para su correcta puesta
en servicio conforme a los certificados de
conformidad de producto y RETIE vigente.

3.4

SUBTOTAL 89.609.205
4 CAJAS Y CANALIZACIONES

Suministro e instalacion de tapa metélica reforzada
para caja de inspeccion existente 1,75mX1,40m ,
fabricada en lamina de acero de alta resistencia para
transito pesado; incluye mango de sujecion, soporte
estructural para garantizar la estabilidad ante el

4.1 |transito, tratamiento anticorrosivo (galvanizado en UND 1 $793.701,78 $793.702
caliente o pintura electrostatica de alta resistencia),
nivelacién respecto al marco existente, accesorios de
fijacion, marcacién segin RETIE (si aplica funcién
eléctrica) y todo lo necesario para su correcta
adaptacion, funcionalidad y seguridad operativa
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Suministro e instalacion de caja de inspeccion en
concreto de 40x40 cm para distribucién de circuitos,
construida en concreto de 3000 PSI o prefabricada de
alta resistencia para trafico pesado; incluye ejecucion
de obras civiles de excavacion manual, nivelacion,
retiro de escombros y disposicion final de residuos. La
caja contara con paredes afinadas, fondo de limpieza

para drenaje, marco y tapa reforzada con tratamiento UND 2 $159.419,07 $318.838
anticorrosivo; garantiza proteccién de empalmes
mediante conectores de derivacién en gel para
estanqueidad total y sellado de tuberias con espuma
expansiva o poliuretano, cumpliendo con maquillado
técnico de ductos, normativas locales y estandares
RETIE.

4.2

Suministro e instalacion de caja de inspeccién en
concreto de 30x30 cm para distribucién de circuitos,
construida en concreto de 3000 PSI o prefabricada de
alta resistencia para trafico pesado; incluye ejecucion
de obras civiles de excavacion manual, nivelacion,
retiro de escombros y disposicion final de residuos. La
caja contara con paredes afinadas, fondo de limpieza

para drenaje, marco y tapa reforzada con tratamiento UND 15 $137.833,80 $2.067.507
anticorrosivo; garantiza proteccién de empalmes
mediante conectores de derivacién en gel para
estanqueidad total y sellado de tuberias con espuma
expansiva o poliuretano, cumpliendo con maquillado
técnico de ductos, normativas locales y estandares
RETIE.

4.3

Suministro e instalacion de caja metalica de paso de
30x%30 cm, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 16
con acabado en pintura electrostatica, incluye tapa
atornillada con empaque para sellado; contempla

4.4 |elementos de fijacion a muro o estructura, accesorios | UND 1 $62.673,42 $62.673
de conexidn (tornillo de puesta a tierra), marcacion
mediante marquilla en acrilico segiin RETIE y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento y puesta
en servicio.
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Suministro, instalacion, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacion, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacioén eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 1 x @3/4"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacién de cinta de sefalizacion
45 |subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 40 $26.176,86 $1.047.074
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.

Suministro, instalacién, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacion, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacion eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 2 x @3/4"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacién de cinta de sefalizacion
4.6 |subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 30 $47.180,34 $1.415.410
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.
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Suministro, instalacion, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacion, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacioén eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 1 x @1"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacion de cinta de sefializacion
4.7 |subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 16 $ 31.260,45 $500.167
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.

Suministro, instalacién, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacién, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacion eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 2 x @1"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacién de cinta de sefializacion
4.8 |subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 210 $46.749,84 $9.817.466
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.
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Suministro, instalacion, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacion, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacioén eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 3 x @1"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacién de cinta de sefalizacion
4.9 |subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 70 $49.152,03 $ 3.440.642
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.

Suministro, instalacién, transporte, construccion,
tendido, incrustado, ubicacién, adecuacion, anclaje,
montaje, conexion, pruebas, puesta en servicio y
funcionamiento de canalizacion eléctrica en tuberia
conduit PVC lisa tipo pesado de 2 x @2"; incluye
excavacion manual, cama de arena fina lavada,
suministro e instalacién de cinta de sefializacion
410 [subterranea, limpiador y pegante PVC, accesorios, ML 25 $69.531,90 $1.738.298
curvas y uniones. La actividad contempla relleno con
sub-base granular SBG 400, compactacién por capas,
adecuacién de zonas verdes o grama, regata y resane
en muros, disposicion final de residuos y
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local.

Suministro, instalacion, transporte, ubicacion,
adecuacion, anclaje, montaje, conexion, pruebas,
puesta en servicio y funcionamiento de canalizacion
eléctrica para instalaciones expuestas o a la
intemperie mediante tuberia IMC o coraza (liquid tight)
411 |de 2"; incluye accesorios, curvas, uniones, conectores| ML 15 $103.388,88 $ 1.550.833
estancos, soportes tipo omega o tipo u, elementos de
fijacion, proteccién mecanica, identificacion mediante
marquilla en acrilico, marcacién segin RETIE,
normas de EPM/Afinia y norma del operador de red
local, asegurando estanqueidad total.
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Suministro, instalacion, transporte, ubicacion,
adecuacion, anclaje, montaje, conexion, pruebas,
puesta en servicio y funcionamiento de canalizacion
eléctrica para instalaciones expuestas o a la
intemperie mediante tuberia IMC o coraza (liquid tight)
de 3/4"; incluye accesorios, curvas, uniones,
conectores estancos, soportes tipo omega o tipo u,
elementos de fijacion, proteccién mecanica,
identificaciéon mediante marquilla en acrilico,
marcacion segun RETIE, normas de EPM/Afinia 'y
norma del operador de red local, asegurando
estanqueidad total.

412 ML 50 $ 56.867,82 $2.843.391

Suministro, instalacion, transporte, ubicacion,
adecuacion, anclaje, montaje, conexion, pruebas,
puesta en servicio y funcionamiento de canalizacion
eléctrica para interiores mediante tuberia EMT de
4.13 |3/4"; incluye accesorios, curvas, uniones, conectores, | ML 20 $47.187,72 $943.754
coplas, soportes y elementos de fijacion, adecuacion
del recorrido, identificacién mediante marquilla en
acrilico, marcacion segin RETIE, cumplimiento de
NTC 2050 y norma del operador de red local.

SUBTOTAL 26.539.757

SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE VARILLAS COPPERWELD DE
2.4 METROS X 5/8", HINCADAS VERTICALMENTE EN
1 || TERRENO HASTA LOGRAR CONTACTO CON ZONA | NP 8 § 435.658,62 $3.485.269
HUMEDA. CADA VARILLA SE CONECTARA MEDIANTE
SOLDADURA EXOTERMICA, INCLUYE CONECTORES
BIMETALICOS O SOLDADURA EXOTERMICA,
ELEMENTOS DE FIJACION, EXCAVACION Y
REINSTALACION DE TERRENO.
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. IVA)
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SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, TENDIDO, INCRUSTADO,
UBICACION, ADECUACION, ANCLAJE, MONTAIJE,
CONEXION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION DE
30X30 CM CONSTRUIDAS EN CONCRETO REFORZADO
O MATERIAL NO METALICO, CON TAPA REMOVIBLE
TIPO PESADA PARA TRANSITO LIVIANO. LAS CAJAS
PERMITIRAN LA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO
DEL PUNTO DE CONEXION ENTRE EL CONDUCTOR DE | UND 8 $89.742,03 $717.936
BAJANTE Y LA VARILLA DE PUESTA A TIERRA,
INCLUYE, EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO,
INSTALACION DE LA CAJAY COMPACTACION DEL
TERRENO ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN
CAPAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, CONECTORES Y
MATERIAL DE FIJACION).

5.2

SUBTOTAL $ 4.203.205
6 TABLEROS ELECTRICOS
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Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de
tablero de distribucion de baja tension 208/120 V,
trifasico (3f+n+t), para 24 circuitos, con espacio para
interruptor totalizador; fabricado en gabinete de frente
muerto para empotrar en ldmina cold-rolled calibres
14/16/20 BWG con acabado en pintura electrostética,
incluye puerta y chapa frontal. El sistema integra
barraje de cobre electrolitico trifasico de 175 A para
fases, neutro y tierra, incluyendo interruptor principal
(totalizador) tipo industrial de 3x80 A y protecciones
para circuitos ramales marca Schneider Electric o
equivalente; incluye accesorios de anclaje mediante UND 1 $4.265.991,78 $ 4.265.992
varilla roscada y anclas HDI, aislamiento con cinta 3m
super 33+, identificacion de conductores con cintas de
colores, diagrama unifilar y cuadro de cargas
laminados y adheridos al tablero, y marcacion
mediante marquilla en acrilico bajo normativa RETIE.
La actividad contempla el transporte, ubicacién,
adecuacion, anclaje, peinado de cables, pruebas de
funcionamiento, conexién al sistema de puesta a
tierra 'y la entrega de certificados de conformidad de
producto conforme a NTC 2050 y estandares vigentes
del operador de red local.

6.1
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Suministro, instalacidn y puesta en funcionamiento
de tablero de control y mando de baja tension
208/120V, trifasico (3f+n+t), para 4 postes de
iluminacion cancha; fabricado en gabinete metdlico
en lamina galvanizada con acabado en pintura
electrostatica. incluye interruptor principal de 3x30
A, barraje trifasico de 100 A con barra de neutro y
tierra, y 4 circuitos de control conformados cada uno
por un interruptor de 2x20 A, contactor de potencia
de 3 polos y protecciones auxiliares. La interfaz de
mando incluye, por cada torre, pulsador verde de UND 1 $2.933.632,41 $2.933.632
encendido, pulsador rojo de apagado y piloto LED de
sefializacién, ademds de un mini interruptor
termomagnético para el circuito de control. Incluye
transporte, anclaje, cableado interno organizado,
identificacion mediante marquillas en acrilico,
diagrama unifilar y cuadro de cargas laminados y
adheridos al tablero; contempla pruebas de mando,
sefializacidn y entrega de certificados de conformidad
bajo normativa RETIE y estandares del operador de

red local.
6.2

SUBTOTAL $7.199.624

7 CIVIL
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UMINISTRO E INSTALACION Y CONSTRUCCION
DE CUARTO PARA ALOJAMIENTO DE TABLEROS
ELECTRICOS, EN MAMPOSTERIA, CON
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.20 M DE
PROFUNDIDAD, 2.00 M DE ANCHO Y 2.20 M DE
ALTURA, INCLUYENDO: DESCAPOTE,
EXCAVACION, CIMENTACION, COMPONENTE

ESTRUCTURAL, MUROS EN MAMPOSTERIA, UND ! §12.488.145,72 §12.488.146
PANETE, ESTUCO, PINTURA LAVABLE TIPO
EXTERIOR COLOR BLANCA, ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTA CON PINTURA
ANTICORROSIVA, CUBIERTA EN TEJA
ARQUITECTINICA TRAPEZOIDAL CAL 26 COLOR
VERDE, MARCO Y PUERTA METALICA TIPO
CELOSIA CON CHAPA, ACABADOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
7.1 |FUNCIONALIDAD, PROTECCION Y DURABILIDAD.

REHABILITACION Y ADECUACION DE
MONUMENTO EXISTENTE PARA

IMPLEMENTACION DE REDES ELECTRICAS E M2 23 $183.750,00 $4.226.250
7.2 [ILUMINACION ARQUITECTONICA.

SUBTOTAL 16.714.396

SUBTOTAL + AlU $ 579.200.335,76

COSTOS DIRECTOS $ 470.894.582,11

A 17% $80.052.079

[ 2% $9.417.892

u 4% $18.835.783

IVA SOBRE U 19% $3.578.799

VALOR TOTAL OFERTA AlU=23% $582.779.135

NOTAS:
1. Cotizacion valida por 30 dias calendario desde la fecha de emision.
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