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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS PREVIOS

(Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos previos)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
ENTIDAD DE CUNDINAMARCA (ICCU)

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
gfgfg:mcm A~ QUIEN = SE| g 5niRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
FECHA JUNIO 2026 ,

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE TELEMETRIA Y RASTREO
SATELITAL GPS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU,
GARANTIZANDO LA ENTREGA, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS GPS Y DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE SEGUIMIENTO.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto No. 1082 de 2015)

Que, el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral
2 del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008, expedida por la Honorable Asamblea
de Cundinamarca, en virtud de la modernizacidn del Departamento y del Plan Departamental
de Desarrollo, creé el ICCU, mediante Decreto Ordenanza No. 00261 de 2008.

Que, mediante la Ordenanza No. 003 de 30 de abril de 2024, se «faculto pro tempore al
serior Gobernador de Cundinamarca, para actualizar, redisenar, ajustar, modernizar, crear,
suprimir y/o fusionar entidades y dependencias de los sectores central y descentralizado del
departamento.»

Que, en uso de tales facultades, el Gobernador de Cundinamarca, expidié el Decreto
Ordenanza No. 408 del 6 de noviembre de 2024, «por e/ cual se establece la estructura
organica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU y se dictan otras
disposiciones.»

Que, adicionalmente mediante Decreto Ordenanza No. 415 del 6 de noviembre de 2024, se
determind y modificd la organizacion interna del Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca, ICCU

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanza 408
de 2024, se establecio: «Estructurar, contratar, e€jecutar y administrar los proyectos de
infraestructura y de alto impacto que se desarrollen directamente o con la participacion de
capital privado...»

Que, en el numeral 6.23 del articulo 6 del Decreto Ordenanza 408 de 2024, contemplé como
una de las funciones del ICCU, la siguiente: <«Estructurar los contratos y convenios
relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a
cabo los procesos de contratacion. »

Que, como consecuencia de las anteriores disposiciones, el ICCU adelanta procesos de
seleccion y celebra contratos y convenios a través de los cuales cumple sus obligaciones
constitucionales y legales, y que en su gran mayoria se relacionan con la realizacién de
obras de infraestructura fisica, tanto vial como construcciones generales en beneficio de la
comunidad cundinamarquesa.

Que, el ICCU, al ser una Entidad Descentralizada del Departamento de Cundinamarca, tiene
a cargo la elaboracion, estructuracion y desarrollo de toda clase de obras de infraestructura
en el Departamento y en consecuencia busca mejorar la vida de todos los
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cundinamarqueses, para lo cual ejecuta actividades que permiten la construccion de obras
civiles tales como accesos viales, obras educacionales, obras deportivas, entre otras.

Que, en desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la Entidad, el ICCU
debe garantizar el adecuado funcionamiento de su parque automotor, toda vez que este
constituye una herramienta indispensable para el desplazamiento de servidores publicos,
contratistas y colaboradores a los diferentes municipios y provincias del departamento,
permitiendo la realizacion de visitas técnicas, supervision de contratos y convenios,
seguimiento a proyectos de infraestructura, atencién de requerimientos institucionales,
controles administrativos y demas actividades necesarias para el cumplimiento de las
funciones a cargo de la Entidad.

Asimismo, es pertinente mencionar que conforme con lo establecido en el numeral 12,
articulo 13 del Decreto No. 415 de 2024, corresponde a la Direcciéon Administrativa y
Financiera “Dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas con proveedores, la
adaquisicion, almacenamiento, custodia, mantenimiento, distribucion e inventarios de los
elementos, equipos y demas bienes necesarios para el funcionamiento del instituto.”

En este contexto, y en el marco del normal funcionamiento del ICCU, en cumplimiento de
su misionalidad, la Entidad cuenta con una flota de vehiculos que son utilizados por los
diferentes servidores publicos y colaboradores que en el ejercicio de sus funciones y
actividades contractuales, se deben desplazar por las 15 provincias y los 116 municipios que
conforman el departamento de Cundinamarca, en aras de dar cumplimiento a las funciones
propias del ICCU, entre las que se encuentran la supervision y vigilancia de convenios y
contratos, visitas técnicas de seguimiento, controles politicos, entre muchas otras.

Que, en el marco de los principios de responsabilidad, eficiencia, economia y proteccion del
patrimonio publico, la Entidad requiere contar con herramientas tecnoldgicas que permitan
gjercer control y seguimiento permanente sobre los vehiculos de su propiedad, con el
propdsito de conocer su ubicacidn en tiempo real, verificar recorridos, monitorear novedades
operativas y contar con informacion oportuna frente a situaciones de pérdida, siniestro, uso
no autorizado o cualquier eventualidad que pueda afectar la adecuada administracion y
conservacion del parque automotor institucional.

Asi las cosas, para el ICCU resulta indispensable implementar un sistema de telemetria y
rastreo satelital GPS que permita el monitoreo en tiempo real del parque automotor
institucional que realiza recorridos a través del departamento para la verificacion y
seguimiento a obras y proyectos , facilitando el control operativo de los vehiculos, la
optimizacion de recorridos, el fortalecimiento de las condiciones de seguridad de
conductores y pasajeros, la generacion de alertas y reportes de operacion, asi como la
obtencién de informacidon precisa para la toma de decisiones relacionadas con la
administracion, uso eficiente y conservacion de los bienes de la Entidad.

El servicio de telemetria GPS se requiere para los vehiculos que se relacionan a continuacion,
toda vez que estos son los automotores que actualmente se encuentran funcionales en la

Entidad.
'ELACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONE
DE CUNDINAMARCA ICCU FUNCIONALES AL MES DE JUNIO DE 2026
No MARCA CLASE ANO PLACA
1 CHEVROLET VITARA D.007 OHK-829
2 D.018 ODR-816
3 D.018 ODR-817
4 D.018 ODR-819
5 D.018 ODR-820
c RENAULT DUSTER 018 ODRB31
7 D.018 ODR-822
8 D.018 ODR-823
9 D.018 ODR-824
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10 P.018 ODR-825
11 P.022 ODT-566
12 .022 ODT-567
13 2.024 LIT-166
14 2.024 LIT-167
15 OROCH 2.024 LIT-165
16 FORTUNER P.018 ODR-814
17 TOYOTA FORTUNER P.018 ODR-815
18 PRADO TX P.014 ODR-545
19 GRAN VITARA P.015 ODT-253
20 SUZUKI GRAN VITARA P.015 ODT-247
21 JYMMY P.015 ODT-249
22 JAC 2.018 EFM-604

Finalmente, de conformidad con la relacion de vehiculos anteriormente descrita y teniendo
en cuenta la necesidad institucional de fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y
seguridad del parque automotor del Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU, se evidencia la necesidad de implementar un sistema de telemetria
GPS que permita a la Entidad contar con informacidn oportuna, confiable y en tiempo real
sobre la ubicacidn, recorridos, desplazamientos y operacion de los vehiculos oficiales. Lo
anterior, no solo contribuye al adecuado control y administracion de los bienes publicos a
cargo del Instituto, sino que ademas fortalece las labores de supervision, seguridad,
optimizacion de rutas, control operativo y toma de decisiones, permitiendo una gestion mas
eficiente y transparente de los recursos institucionales destinados al funcionamiento y
cumplimiento de la misidn del ICCU en el territorio departamental.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

(Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Decreto No. 1082 de 2015)

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES

2.1.1 OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO DE TELEMETRIA Y RASTREO SATELITAL GPS PARA EL
MONITOREO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, GARANTIZANDO LA ENTREGA,
INSTALACION, OPERA,CI(’)N Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA DE SEGUIMIENTO.

2.1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del contrato comprende la prestacion del servicio de telemetria y rastreo satelital
GPS para los vehiculos que conforman el parque automotor del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU, incluyendo la entrega, instalacion, configuracion,
activacion, operacion y puesta en funcionamiento de los dispositivos GPS en cada uno de
los vehiculos relacionados por la Entidad. Asi mismo, el contratista debera garantizar el
acceso a una plataforma tecnolégica de monitoreo y seguimiento en tiempo real, que
permita la consulta de ubicacion, recorridos, historial de desplazamientos, generacion de
reportes, alertas y demas funcionalidades necesarias para el control operativo y
administrativo de la flota vehicular institucional.

De igual manera, el alcance incluye el soporte técnico, mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos instalados, asi como la garantia de continuidad y disponibilidad del
servicio durante el plazo de ejecucion contractual. El contratista debera asegurar el correcto
funcionamiento de los dispositivos y de la plataforma tecnoldgica, realizando las actividades
necesarias para la reposicion, reparacion o ajuste de los equipos que presenten fallas, sin
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costo adicional para la Entidad, garantizando en todo momento condiciones adecuadas de
operatividad, confiabilidad y seguridad de la informacion generada por el sistema de
monitoreo vehicular.

2.2 CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS: «UNSPSC»

El objeto contractual se enmarca en el Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones
Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION
43 4323 432323 | 43232300 3gg)v:are de consultas y gestion de
43 4323 432332 43323200 |Software de seguridad y proteccion

Circuito integrado de sistema de
posicionamiento geografico GPS.
Sistema de posicionamiento global
de vehiculos

32 3210 321016 | 32101656

25 2517 251731 | 25173107

3. CONDICIONES TECNICAS
(Numeral 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

Con el fin de llevar a cabo el objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad se
requiere como minimo que el OFERENTE cuente con la capacidad administrativa y
operacional para cumplir con el objeto del presente proceso contractual, el cual es de
estricto cumplimiento.

El sistema y los equipos a contratar deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
1. Plataforma de gestion:

Accesible mediante web y aplicacion movil.

Contar con portal check list para pre-operacional

Uso de mapas de Google Maps e integracion con Google Street View y Google
Traffic.

Notificar vencimiento de SOAT -RTM- Licencia Conducir.

Acceso a la localizacion, rastreo e historial desde portal web y APP.
Almacenamiento del tracking (seguimiento) y reporte del historial del vehiculo hasta
por tres afios contados desde la suscripcién del contrato.

Y

~oo

2. Hardware y firmware:

Equipo GPS por el tiempo del contrato.

Equipos GPS de grado automotriz.

Inmovilizador con relay interno.

Reporte de aceleracion brusca

Desaceleracién brusca

Aceleracién en curva

Llave Dallas (CHIP) de identificacién y botén de emergencia.
Comunicacion con servidor encriptado end-to-end.

Reporte de posicién en movimiento cada 30 segundos.
Bateria de respaldo con reporte hasta por 5 dias.
Conectividad CANBUS-OBDII (sujeto a condiciones del vehiculo) para lectura de
parametros como:

AT T TQ@ MO0 T

a. Odometro

b. RPM

c. Consumo de combustible
d. Velocidad

3. Centro de monitoreo y funcionalidades:
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a. Central de monitoreo 24/7 con soporte en caso de emergencias.
b. Central de atencion al cliente 24 horas dia y 7 dias a la semana.
c. Capacidad de apagado remoto del vehiculo en situaciones criticas.

4. Servicio Requerido

SERVICIO REQUERIDO

Monitoreo satelital por medio de los dispositivos GPS, los
cuales deben ser instalados en los vehiculos del ICCU,
SERVICIO DE RASTREO | junto con el software o plataforma para realizar control y
Y MONITOREO seguimiento las veinticuatro (24) horas los siete (7) dias
de la semana por el término de cinco (05) meses, incluido
el soporte técnico presencial, telefénico y virtual.

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

« El Software debera ser compatible con teléfonos
moviles y equipos de escritorio que posean sistemas
operativos como Windows, Mac, Linux, IOS, entre

ESPECIFICACIONES DE otros.
LA PLATAFORMA - « Posicionamiento, localizacion y seguimiento de los
SOFTWARE vehiculos durante las 24 horas del dia, con un tiempo

de transmision de sefial en los dispositivos minimo de
un minuto encendido y 30 minutos apagado.

» Cobertura en todo el territorio de Colombia, con
disponibilidad del servicio en todas las zonas sin
interrupcién de la transmisidn del GPS.

Seguimiento en tiempo real de todos los vehiculos,
visualizados en mapa virtual de la plataforma y/o
aplicativo.

« Creacion de geocercas definidas por la entidad en
distintas zonas.

« Soporte técnico virtual, telefénico o presencial durante
la vigencia del servicio, con un tiempo de respuesta
menor a 1 hora.

« Notificacién de alertas (inicio y fin de trayecto, tiempo
de inactividad, desconexion de bateria, excesos de
velocidad, aceleracion brusca, entre otras).

 Permitir creacion de usuarios o grupos con perfil de
administrador y/o consultor de la informacion del
software para consulta y seguimiento. Identificacion
del estado del vehiculo: movimiento, ralenti vy
apagado.

« Inmovilizador con relay interno.

INFORMES Y REPORTES

« Generacidon de informes y/o reportes con fecha,
hora y ubicacién en formato PDF, HTML y EXCEL de
tipo gerencial cada vez que lo requiera la entidad y
durante la vigencia de servicio.

+ Generacion de kildbmetros recorridos por dia y/o por
mes.

« Generacion de recorrido, rumbo, paradas y tiempo
por ruta.

+ Generacion de ubicacién de inicio y final de recorrido
de toda la flota.

+ Generacion de reportes historicos.

El contratista debera garantizar que la informacion de
seguimiento generada por el GPS y que permite la
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generacion de reportes se encuentre disponible en su
plataforma o pagina web por un tiempo minimo de
cinco (5) meses con acceso restringido a los perfiles o
usuarios que la entidad autorice.

ALARMAS Y ALERTAS

+ Envio de alertas al correo electrénico y/o plataforma
web que sean suministrados y autorizados por la
entidad.

« Generacidon de alertas de exceso de velocidad,
tiempo de parada y alertas exclusivas dentro de una
geocerca.

« Alarma de encendido.

 Desconexidon de bateria.

« Alerta de frenada y aceleraciones bruscas.

« Alerta de cuando el vehiculo salga de algun
perimetro establecido por la entidad.

SOPORTE TECNICO

El contratista deberda garantizar la completa
disponibilidad del servicio contratado, asi como
también velar por que los equipos, dispositivos,
software, accesorios instalados en los vehiculos, etc.
durante el plazo de ejecucién del contrato y a la
vigencia del servicio que sera minimo de CINCO (05)
MESES, de acuerdo con los niveles de servicio-ANS
establecidos.

El contratista debera realizar el soporte técnico de
manera telefdnica, virtual y/o presencial de acuerdo
con lo requerido para dar solucion al problema o falla,
y realizar un diagnéstico y dar soluciéon en maximo 24
horas.

CAPACITACION

El contratista debera realizar una capacitacion inicial o
las que requiera al momento de la activacion de los
equipos a tres (3) funcionarios publicos o
colaboradores del ICCU, indicados por el supervisor del
contrato.

La(s) capacitacién(es) deben estar dirigida en los
temas de manejo, funcionalidades, caracteristicas,
parametrizacién, configuracion, interfaz y demas que
requiera para la adecuada utilizacién y administracion
dela plataforma.

Las capacitaciones pueden ser presenciales o de
forma virtual, segun convenga para el entendimiento
de las personas encargadas en la entidad.

El servicio se prestara a los siguientes vehiculos:

'ELACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONE
DE CUNDINAMARCA ICCU FUNCIONALES AL MES DE JUNIO DE 2026
No MARCA CLASE ANO PLACA
1 CHEVROLET VITARA P.007 OHK-829
2 .018 ODR-816
3 .018 ODR-817
4 RENAULT DUSTER P.018 ODR-819
5 P.018 ODR-820
6 .018 ODR-821
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7 P.018 ODR-822
8 .018 ODR-823
9 .018 ODR-824
10 P.018 ODR-825
11 P.022 ODT-566
12 2.022 ODT-567
13 P.024 LIT-166
14 P.024 LIT-167
15 OROCH P.024 LIT-165
16 FORTUNER .018 ODR-814
17 TOYOTA FORTUNER P.018 ODR-815
18 PRADO TX .014 ODR-545
19 GRAN VITARA P.015 ODT-253
20 SUZUKI GRAN VITARA .015 ODT-247
21 JYMMY .015 ODT-249
22 JAC 2.018 EFM-604

4. CLASE DE CONTRATO
Contrato de prestacidon de servicios.
5. OBLIGACIONES

En cumplimiento del objeto de este contrato, el Contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto de acuerdo con las hormas propias vigentes de la actividad.

2. Ejecutar el objeto contractual con sujecion a la Constitucion Politica, en especial los
articulos 48 y 49, y conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la contratacién estatal
y el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST.

3. Cumplir el contrato con diligencia, eficiencia, calidad técnica y oportunidad,
atendiendo la naturaleza del servicio y las condiciones pactadas.

4. Atender de manera oportuna los requerimientos, instrucciones y recomendaciones
impartidas por el supervisor del contrato, en el marco de sus funciones.

5. Suministrar la informacién, documentos e informes que le sean requeridos por el
supervisor o la Entidad, relacionados con la ejecucién del contrato.

6. Atender los requerimientos que le haga el supervisor y que sean pertinentes para el
adecuado desarrollo del contrato, dentro de los dos (02) dias calendario siguientes
a la solicitud, o el término que establezca la supervision.

7. Constituir la garantia Unica que ampara el Contrato, dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

8. Obrar con lealtad, buena fe, transparencia y responsabilidad en todas las etapas
contractuales, conforme a los principios de la funcién administrativa (articulo 209 de
la Constitucion Politica).

9. Para efectos del pago, el contratista debera adjuntar con la factura y/o cuenta de
cobro indicando el periodo a cobrar, la constancia del pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme a lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la clausula
de forma de pago.

10. Ejecutar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento integral del
objeto contractual.

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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1. Realizar la instalacién y desinstalacion de los equipos GPS a los vehiculos de
propiedad de la entidad acorde con las condiciones técnicas establecidas.

2. Realizar el seguimiento y monitoreo a la ubicacién en tiempo real de los vehiculos
del ICCU por las 24 horas de dia y los 7 dias de la semana, esto por la duracién del
contrato.

3. Realizar la respectiva capacitacion, y acompafiamiento al supervisor del contrato, y

las aquellas personas que senale la Entidad, en cuanto al manejo y funcionamiento

de los equipos GPS, y la plataforma a través se monitorean.

Contar con las licencias requeridas para la operacion del sistema.

El contratista se obliga a que la plataforma durante la vigencia del contrato, genere

certificaciones de posicionamientos de los vehiculos en tiempo real.

6. Realizar soporte técnico asistencial de forma inmediata cuando el sistema deje de
trasmitir informacion en tiempo real sobre los vehiculos dentro los cuales se adquirié
la suscripcion

7. Otorgar acceso de minimo a tres (3) cuentas o usuarios al ICCU a una plataforma
en version web y movil APP, donde se pueda verificar en tiempo real la localizacion
de los vehiculos durante el término de vigencia del contrato.

8. Garantizar la atencidn telefénica o presencial en temas asistenciales para el uso y
manejo de la plataforma, y soporte técnico durante las 24 horas de dia y los 7 dias
de la semana, en la vigencia del contrato.

9. Re direccionar la trasmision de la informacion al sistema de localizacién de la policia
nacional.

vk

5.3. OBLIGACIONES DEL ICCU:

=

Pagar el servicio efectivamente prestado.

2. Expedir las certificaciones para efecto de pago y dar respuesta por escrito a los
requerimientos del contratista.

3. Ejercer la supervision del contrato y las demas que sean necesarias para el desarrollo
del objeto del contrato.

4. Las demas inherentes a su naturaleza.

6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
Departamento de Cundinamarca, Colombia.
7. FORMA DE PAGO

El ICCU realizar cinco (05) pagos de igual valor por servicio prestado de forma mensual,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibido de la factura, que debera
ser radicada dentro de los primeros cinco dias habiles de cada mes y con la cual se debera
aportar los siguientes documentos:

- Factura y/o cuenta de cobro

- Informe del supervisor del ICCU sobre el servicio parcial prestado.

- Certificacién que ha cumplido con el pago de las obligaciones parafiscales a que se
refiere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

- Certificado de recibo a satisfaccion del servicio parcial expedida por el supervisor del
contrato.

- Informe del contratista y los documentos que soporten el servicio parcial prestado.

Esta documentacion debera cargarse oportunamente a SECOP II y el pago se realizara
Unicamente cuando se constate esta situacion.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relaciéon con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta.

8. MODALIDAD DE SELECCION
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(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No. 1082 de 2015)

La modalidad de seleccion de minima cuantia corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva para aquellos casos en que su cuantia no exceda del 10% de la menor cuantia de
la entidad independientemente de su objeto, de conformidad con el articulo 274 de la ley
1450 de 2011, que adiciond el articulo 2 de la ley 1150 de 2007, el cual a su vez fue
modificado por el Art. 30 de la Ley 2069 de 2020. A continuacion, se ponen de presente las
cuantias aplicables a cada modalidad de seleccion en el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca para la presente vigencia, de conformidad con la circular
No. 0002 de 2026 del 09 de enero del 2026, asi:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT: 900.258.711-1
ANO 2026

Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 Nivel
Salario Minimo 2026 $ 1.750.905,00 | Nacional
;:::333:::3 gilpl:iil(;o $772.875.778.251,00 Decreto Departamental 379 (1/12/25), Acuerdo 41
en SMMLYV 441.415.03 (19/12/25),Reso0l. 1696 (29/12/25)

Ley 1150/07 Art.2 (Las que tengan un presupuesto

anual superior o igual a 400.000 salarios minimos

legales mensuales e inferior a 850.000 salarios
Menor Cuantia en minimos legales mensuales, la menor cuantia serd
SMMLYV hasta 650 | hasta 650 salarios minimos legales mensuales.)

D.1082/2015 Art.2.2.1.2.1.5.2 " (...) contratacion
Minima Cuantia en cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de
SMMLYV hasta 65 | la menor cuantia (...)"
SELECCION DEL CONTRATISTA

DESDE HASTA

Cuantias para Contratar SMMLV Pesos SMMLV Pesos
Licitacion Publica 650+1 peso 1.138.088.251,00 MAYOR
Seleccion Abreviada por Menor
Cuantia 65+1peso 113.808.826,00 650 1.138.088.250,00
Minima Cuantia 0 $1,00 65 113.808.825,00

De otra parte, para efectos de determinar el presupuesto oficial estimado del presente
proceso, la Entidad obtuvo dos cotizaciones de los servicios requeridos, las cuales se
promediaron para obtener el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, que
corresponde a OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($8.433.315), suma que no supera el diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad, por lo que, el presente proceso se
adelantara mediante la modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015.

“Articulo 2.2.1.2.1.5.2.: Procedimiento para contratacion minima cuantia. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de Entidad Estatal, independientemente de su
objeto:

1. La Entidad Estatal debe senalar en la invitacion a participar en procesos de
minima cuantia la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del
articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad
Juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, y el cumplimiento de las
condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace
el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad
Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hard la verificacion
correspondiente.

3. La invitacion se hara por un término no inferior @ un (1) dia habil. Si los
Interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion, estos seran
contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor
precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las
condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de
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los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia
habil,

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre gque cumpla
con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de
minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar
al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptaré la oferta que haya sido
presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(Numeral 2.2,1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

La entidad, para realizar el estudio de mercado y determinar el valor estimado del
presupuesto oficial procedié a realizar un evento de cotizacién en la plataforma de Colombia
compra eficiente SECOP II, con el nimero de proceso GPS-SIP-ICCU-001-2026 entre los
dias 21 a 24 abril del presente afio, sin que se obtuviera alguna cotizacion.

Proceso : GPS - SIP-ICCU-001-2026 (id.CO1.BDOS.10195503) ANALISIS
Solicitud de informacién a los Proveedores PROVEEDORES
SIP-ICCU-001-2026 [Gr)

Unidad de contratacién SOLICITUD DE NFORVACION A FROVEEDORES

RVICICS DE TH.BVERIA cms PARA LA GESTION Y MONITORED DE ALOTAS VEHOULARES
TALACON, OFERAQONYY MANTENIMENTO DELOS EOUPOS GPS Y LA LLATAFORMA OE

Zona horaria (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
Fecha de presentacion de ofertas 24/04/2026 4:00 F\M - Fecha de publicacién 21/04/2026 10:57 AM

LINEADE TIEMPO
“ Fecha de publicacién de concurso “ Plazo para solicitar aclaraciones Presentacion de ofertas

En vista de que mediante el evento de cotizacién no fue posible la obtencion de las mismas,
a través de correo electrdnico se solicitaron cotizaciones a comerciantes que se dedican a
la actividad comercial atinente al presente proceso contractual. A continuacion, se relacionan
las cotizaciones obtenidas con el propdsito de establecer el presupuesto oficial del presente
proceso de contratacion:

) Unidad Valor 22 Promedio 5
Proponente Item de 5 meses . MESES / 22
. Mensual vehiculos ,
medida vehiculos
S I Servicio de 3 5
eguite plataforma y
SAS monitoreo $88.333 | 441665 | 9.716.630
24/7, incluye
alquiler, Unidad $ 8.433.315
instalacion y $ $
4o . . }
dispositivos.

Asi las cosas, el presupuesto oficial para esta contratacién y acorde con el estudio de
mercado corresponde a la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($8.433.315), valor que incluye
todo impuesto, tasa o contribucidén a que hubiese lugar.
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El valor anteriormente mencionado corresponde al monto proyectado para la ejecucion del
contrato, con una duracion estimada de cinco (5) meses.

Para el senalamiento del precio ofrecido, que serd en pesos colombianos, el proponente
debera tener en cuenta todos los costos, gastos, seguros, pagos de salarios, prestaciones
sociales, asi como los descuentos departamentales.

Siendo, asi las cosas, se requieren contratar los servicios integrales de 22 equipos GPS que
incluye la instalacion y desinstalacion a los vehiculos de propiedad de la entidad. Realizar
seguimiento y ubicacion en tiempo real de 22 vehiculos del ICCU por las 24 horas de dia y
los siete dias de la semana, esto por la duracion del contrato. Realizar capacitacion, asesoria
y acompafamiento al supervisor del contrato en cuanto al manejo de la plataforma. Contar
con las licencias requeridas para la operacion del sistema. El contratista se obliga a que el
software permita al ICCU, generar certificados de manera virtual durante toda la vigencia
del contrato. Realizar soporte técnico asistencial de forma inmediata cuando el sistema deje
de trasmitir informacion en tiempo real sobre los vehiculos dentro los cuales se adquirio la
suscripcion. Realizar capacitacion al personal del ICCU en el uso de la plataforma de
localizacidn en version web y mdvil. Otorgar acceso de minimo a tres (3) cuentas o usuarios
del ICCU a una plataforma en version web y movil APP para teléfono mdvil donde pueda
verificar la localizacion de los vehiculos durante el término de la suscripcién. Garantizar la
atencion telefénica o presencial en temas asistenciales para el uso y manejo de la
plataforma, soporte técnico durante el tiempo de la suscripcion.

10.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto No. 1082 de 2015)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP no. DIS-2026000997 del 09 de junio de 2026,
por valor de DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
($10.140.000).
11.PLAZO DE EJECUCION
(Numeral 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

El plazo de ejecucion del contrato sera de cinco (05) meses. El contratista cuenta con el

término de cinco (5) dias habiles para instalar y poner en funcionamiento los dispositivos en
los vehiculos una vez iniciada la ejecucion contractual.

12.CONDICIONES HABILITANTES Y PROPUESTA
(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No. 1082 de 2015)

El ICCU, realizara la verificacion de requisitos habilitantes de manera simultanea, por el
comité designado para tal efecto, verificando los siguientes factores:

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO
a. Verificacion de Requisitos Juridicos: El
proponente debera allegar los documentos
de conformidad con lo establecido en la
invitacion publica.
b. Verificacion de Requisitos Técnicos y de
Experiencia: El proponente deberd acreditar
la experiencia requerida y el cumplimiento de CUMPLE / NO CUMPLE
los requerimientos técnicos requeridos en la
invitacion publica.

CUMPLE / NO CUMPLE

Los requisitos habilitantes son la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los
proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007, los cuales solo seran objeto de
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verificaciéon por parte del ICCU, cuya presentacion, cumplimiento y acreditacion son
necesarios para la verificacion de la propuesta.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos o la no presentacion de las aclaraciones
o de la informacion complementaria, sera causal de rechazo de la propuesta. Los
proponentes deberan presentar los documentos que a continuacion se relacionan con el
propdsito de que la propuesta sea habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda
subsanarse de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1150
de 2007.

No es subsanable la falta de capacidad para presentar la oferta.

No podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha limite de recepcion
de las propuestas.

12.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

Los requisitos juridicos que se exigiran como requisito de verificacion (CUMPLE O NO
CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del
consorcio o0 unidn temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicién o conflicto de interés y adicionalmente que cuente con la
capacidad e idoneidad juridica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato que surja como
consecuencia del mismo, sefalados en la invitacion publica, asi:

e Formato de presentacion de la propuesta debidamente firmada por el proponente
persona natural, o por el representante legal en el caso de proponente persona juridica.
(Anexo No. 01)

e Fotocopia de la cédula de ciudadania, del proponente persona natural, o del
representante legal en caso de persona juridica.

o Certificado de existencia y representacion legal (Persona juridica) o inscripcién en el
registro mercantil (Persona Natural). Con fecha de expedicién no mayor a 30 dias
contados a partir de la fecha de presentacién de la oferta.

e Certificado de cumplimiento de los aportes en los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de
2022 y demds normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la
ejecucion y liquidacion del contrato, si a ello hubiera lugar, expedido por el representante
legal y/o revisor fiscal en el caso de persona juridica cuando asi se requiera, o
comprobantes de los aportes efectuados en el caso de persona natural o certificados de
afiliacion de salud y pensién, con vigencia no mayor a 30 dias al cierre del proceso.
(Anexo No. 06)

e Registro Unico tributario (RUT), con fecha de generacion del documento no mayor a 30
dias, contados a partir de la presentacion de la oferta.

o Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion
(Vigente al momento de la presentacion de la oferta) en caso de persona juridica se
debe presentar el del representante legal y el de la empresa. En caso de proponentes
plurales, se debe aportar certificado de cada integrante persona natural, o de la persona
juridica y el representante legal segun aplique.

e Certificacion de antecedentes fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica
(Vigente al momento de la presentacion de la oferta) en caso de persona juridica se
debe presentar el del representante legal y el de la persona juridica.

e Certificado de antecedentes penales (Vigente al momento de la presentacion de la
oferta), en caso de persona juridica se debe presentar el del representante legal.

e Certificado de antecedentes de medidas correctivas (Vigente al momento de Ila
presentacion de la oferta), en caso de persona juridica se debe presentar el del
representante legal.

e Certificado de REDAM (Vigente al momento de la presentacion de la oferta), en caso de
persona juridica se debe presentar el del representante legal.

e Suscribir compromiso anticorrupcion (Anexo No. 04)

Para los casos de figuras asociativas, en los que el representante legal de la misma sea
distinto a los representantes legales de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, se
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debera presentar el certificado vigente que acredita su condicién de deudor o no alimentario
moroso descargado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM, del
representante del consorcio o Unién Temporal.

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 2097 de 2021, el deudor
alimentario moroso solo podra contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con
sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario
moroso que actle como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar
con el Estado. La persona natural y el representante legal de la persona juridica que se
presente como proponente individual o integrante de una figura asociativa extranjera sin
domicilio en Colombia o0 que no cuenten con cédula de extranjeria, debera adelantar el
tramite que corresponda a efectos de que se certifique su condicién de deudor o no
alimentario moroso descargado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM.

e Formato de conformacion de personas plurales suscrito por el representante legal del
consorcio o unién temporal, este con vigencia del término de ejecucién del contrato y
un afo mas. (Anexo No. 05)

e Formato de presentacion de la propuesta debidamente firmada por el proponente
persona natural, o por el representante legal en el caso de proponente persona juridica.
(Anexo No. 01)

NOTA: Los antecedentes no podran tener fecha de expedicion mayor a 30 dias contados a
partir de la fecha de presentacion de la oferta.

12.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES:

Los requisitos técnicos que se exigiran como requisito de verificacion (CUMPLE O NO
CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que el proponente cuente con la
experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato que surja
como consecuencia del mismo, asi como las condiciones que permitan acreditar el factor de
calidad que requieren el tipo de servicio que se contrata. Con el propdsito de garantizar la
idoneidad técnica del futuro contratista, el proponente como minimo debe acreditar cumplir
con las siguientes exigencias:

a. Certificacion suscrita por el representante legal donde conste que cuenta
con una plataforma de gestion, que cumpla con los siguientes requisitos:

- Accesible mediante web y aplicacion movil.

- Contar con portal check list para pre-operacional

- Uso de mapas de Google Maps e integracidon con Google Street View y Google
Traffic.

- Acceso a la localizacion, rastreo e historial desde portal web y APP.

- Almacenamiento del tracking (seguimiento) y reporte del historial del
vehiculo hasta por tres afios contados desde la suscripcidn del contrato.

Se declarara como CUMPLE al proponente que aporte la certificacion suscrita por el
representante legal y como NO CUMPLE a quien no aporte la certificacion.

b. Certificacion suscrita por el representante legal donde conste que cuenta
con un centro de monitoreo que cumpla los siguientes requisitos:

- El proponente debera contar con un centro de monitoreo operativo 24/7,
equipado con tecnologia de supervision en tiempo real y personal calificado
para la gestion de eventos de seguridad. Este centro debera brindar soporte
inmediato en caso de emergencias, asegurando tiempos de respuesta
optimos ante incidentes.

- Asimismo, se debera disponer de una central de atencion al cliente con
servicio continuo las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, garantizando
canales de comunicacion eficientes para la gestion de solicitudes, reportes y
asistencia técnica.
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- Adicionalmente, el sistema de monitoreo debera integrar la capacidad de
apagado remoto del vehiculo en situaciones criticas, permitiendo la activacién
segura de esta funcionalidad bajo protocolos definidos, con autorizacion y
validacion conforme a normativas aplicables.

c. Certificado de registro Unico de TIC:

Instrumento publico en linea a cargo del Ministerio de Tecnologias de la Informacion vy las
Comunicaciones en el que se consolida la informacion relevante de redes, habilitaciones,
autorizaciones y permisos de los proveedores de redes o de servicios de telecomunicaciones.
(Localizacion automatica — GPS)

Se declarara como CUMPLE al proponente que aporte la certificacion suscrita por el
representante legal y como NO CUMPLE a quien no aporte la certificacion.

12.3 REQUISITOS DE EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar experiencia en maximo dos (2) contratos ejecutados que
reunan la totalidad de los siguientes requisitos.

- El objeto de los contratos debe corresponder al servicio de telemetria GPS para la
gestion y monitoreo de flotas vehiculares.

Una, varias o la sumatoria del valor de los contratos certificados debe ser igual o
superior al PRESUPUESTO OFICIAL expresado en SMLMV.

En atencién a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015,
relacionado con los criterios diferenciales para MIPYME en el Sistema de Compras Publicas,
asi como a lo establecido en el Decreto 287 de 2026, en lo referente a la adopcidon de
medidas afirmativas que promuevan la participacion de personas en condicion de
discapacidad en los procesos de contratacion estatal, la Entidad establece criterios
diferenciales aplicables al requisito habilitante de experiencia, en los siguientes términos:

Namero de Contratos Valor Minimo a
Acreditados Certificar (%)
Desde 1 hasta 3 contratos
cuyo objeto corresponda al
servicio de telemetria vy El 100% del Proponente que acredite la
rastreo satelital GPS para el Presupuesto Oficial. calidad de MIPYME
monitoreo 'y control de
automotores

Criterio diferencial

El proponente debe allegar la documentacion requerida para acreditar las condiciones
exigidas para que procedan las medidas afirmativas enunciadas.

Se declarara como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia establecida en
este numeral y las reglas sefialadas para la valoracion de la experiencia. Y como NO
CUMPLE a quien no demuestre la experiencia bajo las condiciones previamente indicadas

12.4 PROPUESTA

El oferente debera tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta de los siguientes
aspectos:

e El proponente debera presentar su OFERTA ECONOMICA en el SOBRE UNICO dispuesto
por la plataforma SECOP II, indicando el valor unitario por elemento o por servicio, sin
exceder el precio techo establecido por la Entidad para cada uno, so pena de rechazo
de su oferta.

e El valor de la oferta econdmica no podra exceder el presupuesto estimado para el
presente proceso de seleccion, so pena de incurrir en el rechazo de la propuesta.

e La omision de la presentacion de la OFERTA ECONOMICA en el SOBRE UNICO dispuesto
por la plataforma SECOP II genera el rechazo de la propuesta.
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e La propuesta econdmica, debe presentarse en el SOBRE UNICO dispuesto por la
plataforma SECOP II, con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana sin
centavos. El oferente debera ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, la
entidad aproximara los precios, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso
sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

e Para la presentacion de la oferta econdmica el proponente contemplara los costos
directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogacién
necesaria para la ejecucion del contrato resultado del presente proceso, teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas contempladas en el presente pliego de condiciones.

e Cualquier error en la determinacion de los valores relacionados en el SOBRE UNICO
dispuesto por la plataforma SECOP II, no dara lugar a su modificacion, con excepcion
de las correcciones aritméticas que realice la Entidad, el Contratista debera asumir los
precios asi corregidos como el valor de la oferta final, valores que se integraran al
contrato que se suscriba.

e Los precios finales propuestos y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecucién
del contrato, no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el proponente debera
prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen,
inclusive aquellos que se presenten en la ejecucion del contrato.

e El valor de la propuesta es el resultado de la sumatoria de los valores, incluidos todos
los factores, IVA y descuentos en general; la propuesta no podra ser superior a los
valores unitarios que se relacionan mas adelante so pena de rechazo de la propuesta,
como se describe a continuacién:

valor total 5
meses para /
22 vehiculos

valor 5
meses

valor
mensual

unidad de

no. item medida

Servicio de
plataforma vy
monitoreo

24/7, incluye
alquiler,

instalacion vy
desinstalacion
de dispositivos.

Unidad

e Para el efecto, la oferta debe ser en pesos colombianos, y en esta el proponente debera
tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pagos de salarios,
prestaciones sociales, asi como los demas descuentos Departamentales, que las normas
establezcan tales como, 4 por mil, ICA, retencion en la fuente, impuestos
Departamentales ver cuadro adjunto, RETEICA 9.66 x 1000) y demas Impuestos
Nacionales a que hubiera lugar, transporte, garantias que debe otorgar el contratista
para legalizacién y ejecucion del contrato, estampillas y todos los costos directos e
indirectos, que conlleva la total ejecucidn del contrato.

CONCEPTO BASE %
RETENCION EN LA FUENTE VALOR CONTRATO ANTES DE IVA Segun tabl.af de
(DIAN) retencion
Segun Acuerdo
RETENCION DE ICA (MUNICIPAL) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA Municipal
TASA PRO DEPORTE Y o
RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO o
UNIVERSIDAD. C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRO o
ELECTRIFICACION RURAL VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
TOTAL 11,2%
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12.5 EVALUACION ECONOMICA

El proponente debera presentar la oferta econdmica de conformidad con la necesidad de la
entidad. A continuacion, se relaciona la forma en la cual debe ser tenida en cuenta al
momento de presentar la oferta correspondiente:

% El cdlculo de los items requeridos por el ICCU, deben ser unitarios.

< Los precios unitarios no deben superar los precios de referencia sefialados en el presente
estudio previo.

% El valor del contrato sera el correspondiente a la oferta con el menor precio sin que esta
supere el presupuesto oficial ni los precios techo, presentada por el proponente que haya
acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos por la
Entidad.

13.LIMITACION A MIPYME

La presente convocatoria podra ser limitada a MiPymes, siempre y cuando se cumpla con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado
por el articulo 5° del Decreto 1860 de 2021.

Los posibles interesados deberan enviar una comunicacion por escrito y debidamente
suscrita por el oferente (si es persona juridica debera suscribirla el representante legal o
Apoderado) a través de mensaje en el portal SECOP II.

Los interesados deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. Se debe solicitar de Manera expresa “Limitar a MIPYMES” el presente proceso de
seleccion.

2. Las solicitudes deben ser enviadas dentro del término sefialado en el Cronograma del
Proceso.

3. Se deben allegar los documentos enunciados en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021.

4. De presentarse solicitudes por parte de uniones temporales o consorcios que quieran
participar en este proceso de seleccion deberan estar integrados Unicamente por
MIPYMES y cumplir de manera individual los requisitos minimos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por articulo 5° del
Decreto 1860 de 2021.

5. En caso de no recibirse minimo dos (2) solicitudes de MIPYMES para que la convocatoria
sea limitada, o en el evento de presentarse y no cumplan con los requisitos establecidos,
podran participar todas las personas interesadas.

14.ANALISIS DE RIESGO
(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No. 1082 de 2015)

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que, de presentarse,
afectarian el contrato y equilibrio en general, endilgando las responsabilidades claramente
y sefialando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo.

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de
2007 y, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada
marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

14.1 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econdmica y
la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han
tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las
categorias descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los cuales se anotan a
continuacién, con una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin
perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:
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14.2 RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya
estructura se ha definidko un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de
prevision del mismo.

14.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros

14.4 RIESGOS OPERACIONALES

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la
posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del
contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en
tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las
partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del
contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

14.5 RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

14.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucién del
contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestién de la licencia
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte
superior al estimado no siendo imputables a las partes.

14.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

14.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
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Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad podra acudir a
las autoridades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.).

14.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que,
aungue pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las
autoridades o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes
oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

14.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia vy el
impacto del evento.

14.11 CATEGORIA DEL RIESGO

Se valora la categoria del riesgo en funcion de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)

Probable (Probablemente va a ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la mayoria de circunstancias)

glbh W N

14.12 IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en funcion de (i) la calificacion cualitativa del riesgo, v (ii) la calificacidn monetaria

del riesgo.
Obstruye la
3 Afecta Ia | €1€cucion del Pfarturpg la
Obstruye la D|f|cult§ la ejecucion  del contrato ejecucion del
. RA €jecucion - | sustancialmente, | contrato de
€jecucion del del contrato contrato - sin ero aun  asi | manera rave
contrato de manera de manera alterar €l permite la|im osibilitango Ia;
intrascendente . beneficio para P L P Sy
baja. las partes consecucion del | consecucion  del
P objeto objeto contractual.
contractual.
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Los
sobrecostos | Genera un
Los sobrecostos no | no impacto sobre | Incrementa el

Impacta sobre el
valor del contrato
en mas del 30%

representan  mas | representan | el valor del | calor del contrato
del (1%) del valor | mas del | contrato entre | entre el (15%) y

del contrato (5%) del|el (5%) y el|el (30%)
valor del | (15%)
contrato
1 2 3 4 5

14.13 VALORACION DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener
la valoracion total del Riesgo.

o Afecta la
Dificulta la | . L
. - ejecucion del | Obstruye la
ejecucion ) . i Perturba la
Obstruye la contrato sin | ejecucion del | . s
. R del €jecucion del
ejecucion del alterar el | contrato
contrato - - contrato de
contrato beneficio sustancialmente
de manera manera grave.
. ara las | .
baja.
partes
Sobrecost Sobrecosto Sobrecosto Sobrecosto mayor
0, 0, 0,
Sobrecosto (1%) o (5%) entre el (5%) | entre el (15%) y al (30%)

el (15% el (30%

Raro 1
improbable | 2
Posible 3
Probable 4

Casi cierto

14.14 CATEGORIA DEL RIESGO

Finalmente, la valoracion completa del Riesgo permite establecer una categoria a cada uno
de ellos:

| Riesgo Extremo

A partir del andlisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuracién del presente
proceso de contratacién, se pudo obtener la siguiente categorizacion y asignacion de riesgos
que sera aplicable al contrato que resultare de la adjudicacion del presente proceso de
minima cuantia en curso.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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Declaratoria de desierta del
. proceso de seleccion, generando
Cuando por motivos I
L retrasos en la contratacion del
que impidan la . -
- Ly servicio de rastreo satelital GPS
=z | < |seleccion del
J| < |8 = - para el parque automotor del
§ 2| = O | contratista, por no , -
12O 5 - ICCU, lo que podria afectar o
LizE|g S cumplir los temporalmente las actividades de 2 11 =
Wl x| & |oferentes con los : o -
O | w) requerimientos monitoreo, control y seguimiento
o es('élableci dos en la de los vehiculos utilizados en las
S, visitas técnicas, supervision de
invitacion publica. . L
obras y demas actividades
misionales de la Entidad.
Retraso en la celebracion e inicio 5
del contrato, obligando a Ia O
& Z |No firmarse el |Entidad a adelantar las actuaciones =
5‘ g g CZ) contrato por el | administrativas correspondientes ﬁ
> |EL|&B| K| G hecho de sobrevenir | para la seleccién de un nuevo 1 112 3
b b é < | inhabilidades o | contratista, lo que puede afectar la =
O|lw| = W | incompatibilidades | implementaciéon  oportuna  del =
8 O | del contratista. servicio de rastreo satelital GPS y =
el monitoreo del parque automotor 8
del ICCU.
Retraso en la legalizacion e inicio
de la ejecucion del contrato, 0
5 % |El contratista no |impidiendo la instalacion oportuna =
5‘ < 9 (Z) presenta o presenta | de los equipos GPS vy la puesta en ﬁ
3|E|B| 5| O tardiamente las | funcionamiento  del sistema de| 21 4 5
b b é § garantias monitoreo del parque automotor =
O | w|=z| W |requeridas en el|del ICCU, lo que puede afectar las =
8 O | contrato. actividades de control, =
seguimiento y localizaciéon de los 8
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Retrasos en la instalacion, 5
8 mantenimiento o soporte técnico [}
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prestacion del servicio de rastreo
satelital GPS y la gestion
documental del contrato por parte
del ICCU.
Posibles variaciones en los costos
asociados a la ejecucién del
< contrato y en la carga tributaria
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ESPECIFICO
EXTERNA
EJECUCION

Tratamiento
inadecuado,
pérdida, divulgacion
o acceso no
autorizado a la
informacion de
geolocalizacion,
recorridos y datos
generados por la
plataforma de
rastreo satelital GPS
de los vehiculos del

Afectacion de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la
informacion institucional, asi como
posibles riesgos de seguridad para
la Entidad, los servidores publicos
y el parque automotor, ademas de
eventuales responsabilidades
derivadas del incumplimiento de la
normatividad sobre proteccion de
datos y seguridad de Ia
informacion.

MEDIO

CONTRATISTA

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ICCU.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hara ningln reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

14.15 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato,
al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se
ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacidon del ddlar en las cantidades de elementos
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacidén real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteraciéon de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacidon contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucién del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacién frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas Y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
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parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefalados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucién de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara ningln reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

14.16 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del contrato y sus
apéndices y/o matriz de riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del contrato
y la legislacion existente.

2. los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de
tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la supresion o modificacidon de los existentes,
y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la Propuesta.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecién a los requerimientos previstos en
el o dispuesto en la Invitacion Publica.

15.SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente contrato sera ejercida a través de el/la Director/a Administrativa
y Financiera, o quien este designe, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y la Resolucion ICCU No. 009 de 2025.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento o sobre las
obligaciones a cargo del contratista, por ende el supervisor esta facultado para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y sera
responsable por mantener informado al Ordenador del gasto de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente
incumplimiento al mismo.

16.GARANTIAS EXIGIBLES

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No. 1082 de 2015)
Se considera procedente de conformidad con las normas legales vigentes en materia de
contratacion estatal que el contratista se obligue a constituir garantia Unica, en los términos
del articulo 7 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con el decreto 1082 de 2015 que
ampare los siguientes riesgos:
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RIESGO MONTO VIGENCIA

Por el término de ejecucién del contrato y
seis (06) meses mas.

Por el 20% del valor del | Nota. En todo caso, la pdliza debera estar
contrato vigente hasta la liquidacion del contrato al
tenor del articulo articulo 2.2.1.2.3.1.12.
del Decreto 1082 de 2015.

Cumplimiento

galld_a_d del Por el 20% del total del [Por un término igual al del plazo de

ervicio ) ., .
contrato ejecucion del contrato y un (01) mes mas.

Prestado

Salarios Yy Por un término igual al plazo de ejecucién

0,
Prestaciones Por el 5% del total del del contrato y tres (03) afios mas contados

X contrato . S
Sociales a partir de la terminacion del contrato.

Asegurado y beneficiario: Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
(NIT 900.258.711-1). Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un
consorcio o unién temporal, la pdliza de garantia debera ser tomada a nombre de todos los
integrantes, tal como aparecen en el documento que acredite la existencia y representacion
legal de cada uno de ellos.

17.MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya
lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus
obligaciones durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA cancelara al ICCU previo
agotamiento del tramite, el valor que corresponda.

18.PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o
de declaratoria de caducidad del contrato, EL ICCU podra hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen,
sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan irrogado y a exigir el cumplimiento del contrato.

19.SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las partes, en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y
discrepancias surgidas de la ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion

previstos en la Ley, como la conciliacion, amigable composicion y transaccion.

20.LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO
POR UN ACUERDO COMERCIAL

(Seccion 4 Subseccion 1 Articulo 2.2.1.2.4.1.3 Decreto No. 1082 de 2015)

Téngase en cuenta la siguiente tabla de excepciones:

Acuerdo | Valor a partir del cual el Acuerdo .

Comercial Comercial es Aplicable FEEbE

Chile g'eer:‘/’fcfoys S(‘jeer"'c'os $ 560'408'002 1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,19,
construccion 14.010.191.000 28,23,32,33,34,35,36,37,47

it By i | SO0 3 sn e tsis s

s e 28,29,32,33,34,35,36,37

construccion 0

El Salvador | No incluye valores 1,2,3,4,5,6,9,14,15,20,48,49

Guatemala | No incluye valores 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21,50,51,52,53
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Liechtenstei Bienes y servicios $ 560.408.000 | 1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,15,16,17,1
n Suiza Servicios .d,e $14.010'191.000 9,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
construccion
Unin Bienes y servicios $ 560.408.000 | 1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19
Europea | Scrvicios de $14.0101191.000 | 123r28:29,32,3%,35,37
construccion

Por lo anterior se puede determinar que el presente proceso, no esta incluido en la aplicacion
de las obligaciones de los Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre Comercio vigente en
el Estado i

Directora Administrativa y Financiera . J
g
V.b.: Juan David Ospina Ortegon - Subdirector de Gestion Contractual \ f/ Q

Reviso.: Manuel Parra Salinas — Profesional Especializado - Subdireccion de Gestion Contractual M, —

P

Proyeccion juridica: Cristian Chavarrio Rodriguez — Profesional Especializado Direccion Administrativa y Financie! 37/77/// -
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