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JUNIO 2026 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ADECUACIONES Y 

REPARACIONES MENORES) DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL NORTE - 

MALAMBO, EN ARAS DE GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD DE LAS 

INSTALACIONES” 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) es una entidad adscrita al Ministerio de 

Defensa, cuyo propósito es proveer soluciones logísticas enfocadas en abastecimientos de Clase 

I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y otras entidades del Estado. 

Para cumplir con esta misión, la ALFM debe llevar a cabo procesos administrativos y 

contractuales que aseguren su correcta ejecución. 

 

En este sentido, la ALFM, en cumplimiento de su misión institucional, tiene como objetivo apoyar 

a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades 

logísticas. Este proceso se realiza conforme a los fines establecidos en el artículo 3 de la Ley 80 

de 1993, que establece: "(…) Los servidores públicos tendrán en consideración que, al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 

estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines. (…)". En este marco, la ALFM debe procurar satisfacer las necesidades solicitadas mediante 

la adquisición de bienes y servicios que faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en 

el Decreto de Creación No. 4746 de 2005. 

 

Bajo este marco legal, una de las prioridades estratégicas de la ALFM es garantizar una 

infraestructura óptima que soporte sus funciones misionales. En virtud de ello, mediante el 

memorando Nº 2025140920217933, la Regional Norte solicitó el apoyo de la Dirección de 

Infraestructura para la elaboración de las especificaciones técnicas destinadas al mantenimiento 

de las áreas administrativas, bajo los siguientes términos: “(...) acudimos a la Dirección General, 

para que nos apoye con la Dirección de Infraestructura, la cual cuenta con el personal idóneo, 

para levantar las especificaciones técnicas que se deben realizar, para mitigar riesgos locativos 

y eléctricos (...)" 

 

Ante la solicitud de asistencia técnica especializada, la Dirección de Infraestructura procedió con 

el análisis de necesidades y la estructuración de los requisitos técnicos pertinentes. Este esfuerzo 

conjunto busca restablecer los estándares de funcionalidad y habitabilidad de las instalaciones, 

haciendo imperativa la contratación inmediata del mantenimiento del inmueble para 

salvaguardar la continuidad operativa y la eficiencia en los procesos de la Regional Norte. 

 

La necesidad de este proyecto de mantenimiento y optimización de las áreas de trabajo radica 

en garantizar la funcionalidad y habitabilidad de las instalaciones de la Regional Norte, Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares (ALFM). Lo anterior busca asegurar que los espacios físicos se 

ajusten estrictamente al bienestar y conservación de los activos de la entidad. 
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2. ANTECEDENTES: 

 

Una vez revisados los históricos de contratación de la Regional Norte, se constató que, hasta la 

fecha, no se han suscrito contratos con objetos similares al proceso actual. No obstante, se 

relacionan contratos de la Entidad en el ítem “ADQUISICIONES ANTERIORES”. 

 

De igual manera, al consultar la plataforma SECOP II, se analizó cómo otras entidades públicas 

adquieren este servicio, encontrándose los siguientes antecedentes: 

 

Entidad Descripción Cuantía Estado 

MUNICIPIO DE URRAO 

 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTION 

ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA 

EJECUCION DE ACTIVIDADES 

OPERATIVAS ORIENTADAS AL 

MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO 

Y REPARACIONES MENORES A LAS 

INSTALACIONES. 

 

$ 10.971.730 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado 

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

GUADUAS 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MÍNIMAS 

Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA 

LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

PROTECCIÓN DE BIENES 

INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 

Y PATRIMONIAL UBICADOS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO CASA 

CONSISTORIAL ESQUINA NORTE 

DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 

CUNDINAMARCA 

$ 

449.999.661,3 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado 

HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE 

VILLAMARIA ESE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y ADECUACION DEL 

AREA DE ESTERILIZACION DEL 

HOSPITAL SAN ANTONIO DE 

VILLAMARIA, CALDAS, INCLUYENDO 

REPARACIONES LOCATIVAS, 

MANTENIMIENTO DE REDES 

HIDRAULICAS Y SANITARIAS, 

ADECUACION DE MUROS, PISOS Y 

CIELOS RASOS, RESANES Y 

PINTURA, CON SUMINISTRO DE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

$ 7.999.660 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado 
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ESE HOSPITAL SAN 
ROQUE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN 
LAS INSTALACIONES Y PLANTA FÍSICA 
DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE 
LA UNION ANTIOQUIA. 

$ 30.000.000 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado 

 

Tras realizar la verificación de los procesos ejecutados por la Regional Norte, se constató la 

inexistencia de antecedentes contractuales recientes destinados al mantenimiento integral de sus 

áreas administrativas. 

 

Asimismo, tras consultar la plataforma SECOP II, se realizó un análisis comparativo de procesos 

similares ejecutados por otras regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Este 

ejercicio permitió identificar antecedentes contractuales, los cuales se relacionan a continuación: 

 

No. Proceso No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la ejecución 

011-042-2019 011-040-2019 PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

002-183-2024 001-167-2024 PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

002-180-2024 001-175-2024 PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

009-064-2025 009-045-2025 PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

 

3. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

El servicio u obra está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica 

a continuación: 

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 
Nombre  

F 72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

F 72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

F 72 15 32 09 
Servicio de edificación, Construcción de 

instalaciones y Mantenimientos 

 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

 

4.1.1.  ASPECTOS ECONOMICOS 

 

ECONOMÍA MUNDIAL 

 

Según The Economist, las cifras actualizadas a finales del año presentan un panorama en doble 

línea; el primero es el crecimiento moderado, pero acompañado de presiones inflacionarias, un 
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mercado laboral aún frágil y desequilibrios fiscales que siguen pesando sobre el desempeño 

económico del país. Para todo 2025, la proyección de crecimiento se sitúa alrededor del 2,5%, 

una cifra que refleja una recuperación gradual, aunque todavía limitada por la debilidad de la 

inversión y el consumo interno. 

 

En materia de precios, Colombia continúa enfrentando presiones significativas. Según el mismo 

portal, reporta una inflación anual del 5,3% en noviembre de 2025, con una proyección cercana 

al 5% para el cierre del año. El mercado laboral continúa siendo uno de los puntos débiles. De 

acuerdo con los datos recopilados por 'The Economist', Colombia registra una tasa de desempleo 

del 8,2%, una de las más altas entre los países analizados. 

 

Este indicador contrasta con economías como México (2,6%), Perú (5,5%) o Brasil (5,4%), y 

confirma que, pese a la recuperación del crecimiento, la generación de empleo sigue siendo 

insuficiente y con altos niveles de informalidad. 

 

Colombia es el único país de América Latina que aparece entre los cinco primeros puestos, en una 

lista dominada por economías de Europa y otras regiones con mayores niveles de ingreso. 

 

Estar entre las cinco economías con mejor desempeño del año, lo que muestra es que Colombia 

logró un balance poco común en la región, combinando crecimiento (3,4%), señales de control 

de la inflación (–6,7), alta confianza del mercado (+43,8%) y estabilidad laboral. En ese contexto, 

que sea el único país latinoamericano dentro del top 5 resalta su desempeño relativo en 2025. 

 

Este ejercicio no busca al país “perfecto”, sino a la economía que tuvo el mejor año en conjunto. 

Al combinar inflación, crecimiento, mercado financiero y empleo, el ranking ofrece una fotografía 

del desempeño anual. En 2025, esa combinación ubicó a Colombia en el puesto 4, como un caso 

destacado dentro de América Latina y en el escenario global. 

  

4.1.2.  Perspectiva mundial 

 

Según el informe de actualización del Fondo Monetario Internacional1 para enero de 2026, 

describe un escenario de resiliencia inesperada. A pesar de las crecientes fricciones comerciales y 

los conflictos geopolíticos, la economía global ha logrado mantener un ritmo de crecimiento 

estable, impulsada principalmente por un salto cualitativo en la productividad tecnológica. 

 

En el Panorama Macroeconómico Global, la economía mundial proyecta un crecimiento del 3,3% 

para 2026, una cifra que supera las expectativas previas. Este dinamismo se explica por una 

"aterrizaje suave" en la mayoría de las economías avanzadas, donde la inflación ha comenzado a 

estabilizarse cerca de las metas de los bancos centrales sin haber causado una recesión profunda. 

Se prevé que la inflación global descienda al 3,8%, permitiendo una flexibilización gradual de las 

tasas de interés; con relación al comercio se prevé que a pesar del aumento de aranceles, el 

volumen de comercio mundial muestra signos de recuperación gracias a la diversificación de 

proveedores. 

 

 
1
 PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Una economía firme 

ante fuerzas divergentes. 2026 
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El FMI también destaca que el crecimiento no es uniforme, identificando dos fuerzas opuestas que 

están reconfigurando el mapa económico: 

 

1. El Impulso de la IA: La adopción masiva de la Inteligencia Artificial en sectores como los 

servicios y la manufactura avanzada está actuando como un motor de crecimiento en 

países con infraestructura digital sólida (especialmente EE. UU. y el Sudeste Asiático). 

 

2. El Lastre Geopolítico: El proteccionismo comercial y la fragmentación de mercados están 

generando costos adicionales en logística y materias primas, frenando el potencial de las 

economías en desarrollo que dependen del comercio exterior tradicional. 

 

Estados Unidos lidera el grupo con un crecimiento del 2,4%, en economías avanzadas, impulsado 

por el consumo interno y la inversión tecnológica. Europa, por su parte, mantiene una 

recuperación modesta del 1,3%, limitada por los costos energéticos residuales. España destaca 

positivamente en la región con un 2,3%. Con respecto a los mercados emergentes, China muestra 

una estabilización en torno al 4,5%, mientras que América Latina presenta un panorama más 

complejo. La región crecerá un 2,2%, una ligera revisión a la baja debido a la volatilidad de los 

precios de las materias primas y la incertidumbre política en mercados clave como Brasil y México. 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional enero de 2026 

 

Al mismo tiempo este informe advierte que la "firmeza" actual es frágil. Los principales riesgos 

que se pueden observar son: 
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- Vulnerabilidad Fiscal: Muchos países han agotado sus reservas financieras y enfrentan 

altos niveles de deuda pública. 

 

- Desajuste Laboral: La rápida transición hacia la IA podría generar desplazamientos de 

empleo antes de que la fuerza laboral esté capacitada para los nuevos roles. 

 

● Conflictos Prolongados: Nuevas escaladas en zonas de conflicto podrían disparar 

nuevamente los precios del transporte y la energía. 

 

El FMI concluye que los gobiernos deben priorizar la reconstrucción de sus márgenes fiscales 

ahora que la economía es estable. Asimismo, insta a los bancos centrales a mantener su 

independencia para asegurar que la inflación no repunte, y a los líderes globales a fomentar la 

cooperación en estándares para la IA y la transición energética. 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional enero de 2026 

 

El Grupo Bancolombia2 define el 2026, como el periodo de la "remontada", donde la economía 

colombiana finalmente superaría el estancamiento de los años anteriores, aunque enfrentando 

retos estructurales en las finanzas públicas. Se prevé que la economía mundial crezca un 3,2%, 

impulsada por la resiliencia de EE. UU. y el dinamismo de los mercados emergentes en Asia, la 

Reserva Federal (Fed) continuaría con una política más flexible, lo que aliviaría las presiones 

cambiarias para países como Colombia; se estima un precio del petróleo Brent estable, rondando 

los 76 USD por barril, clave para los ingresos fiscales del país. 

 
2
 Perspectivas económicas para Colombia y el mundo en 2026. Grupo Bancolombia 
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Bancolombia proyecta que el PIB de Colombia crecerá un 3,2% en 2026, una cifra superior al 

promedio de la región, apoyada en los siguientes pilares: 

 

1. Recuperación del Consumo: La caída de la inflación frente a años previos permitirá que los 

hogares recuperen poder adquisitivo. 

 

● Sectores Estrella: Se espera que el comercio, el transporte y el sector agropecuario sean 

los mayores dinamizadores. 

 

● Desinflación Lenta: Aunque la inflación seguirá bajando, se estima que cerrará el año cerca 

del 4,5%, aún por encima de la meta puntual del Banco de la República (3%). 

 

A pesar del crecimiento, el informe identifica tres focos de vulnerabilidad, la Sostenibilidad Fiscal, 

con relación al déficit del Gobierno Nacional Central se mantendría elevado (cercano al 7,1% del 

PIB), lo que mantiene en alerta a las agencias calificadoras de riesgo; la coyuntura electoral donde 

el 2026, es año de elecciones presidenciales y legislativas. Esto suele generar una pausa en la 

inversión privada y volatilidad en la tasa de cambio hasta que haya claridad política y finalmente 

la tasa de cambio, donde se prevé una tasa de cambio promedio de $4.150 - $4.250 COP, 

altamente sensible a las noticias locales de política económica. 

 

Tasa de Usura 

 
La Superfinanciera informó que la tasa de usura en junio es de 28,79% efectivo anual, lo que 

representa un aumento de 0,62 puntos porcentuales, comparado con el dato de mayo, que llegó 

a 28,17%. 

 

Es importante destacar que la Tasa de Usura es el límite máximo legal que las entidades 

financieras pueden cobrar por concepto de intereses en créditos de consumo y ordinarios. 

Superar este porcentaje constituye una práctica ilegal y puede acarrear sanciones para las 

instituciones financieras. 

 

Crédito de consumo y ordinario 

 
Se certifica en 19,19% efectivo anual para la vigencia entre el 1 y el 30 de junio de 2026, la cual 

representa un aumento de 41 puntos básicos (0,41%) frente a la vigente en mayo de 2026 

(18,78%).3 

 

4.1.3.  PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO 

 
El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente todos los de bienes y 

servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, que por lo general de es un 

trimestre o un año. 

 

 
3
 https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115999/superfinanciera-certifica-el-interes-bancario-corriente/ 



 

PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

TÍTULO CÓDIGO:  CT-FO-21   

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

VERSIÓN No. 02 Página 8 de 57 

FECHA: 23 7 2025 

                                      

 pág. 8 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de 

las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por personas 

o empresas nacionales o extranjeras. 

 

El producto interno puede ser expresado en términos “brutos” o “netos”. Al calcular el producto, 

si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida de valor, a través del tiempo, de la 

maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital debido al uso, estamos hablando de producto 

“neto”. Cuando la depreciación no se tiene en cuenta en los cálculos, estamos hablando de 

producto “bruto”. 

 

El cálculo del PIB se puede realizar de tres formas distintas según el punto de vista: El método 

del gasto o por el lado de la demanda: El cálculo se realiza por medio de la suma de todas las 

demandas finales de productos de la economía; es decir, puesto que la producción nacional 

puede ser consumida por el Gobierno (gasto), invertida o exportada, este punto de vista calcula 

el PIB como la suma de todo el consumo (el gasto más la inversión más las exportaciones menos 

el consumo de productos importados). 

 

El método del valor agregado o por el lado de la oferta: El PIB se calcula sumando, para 

todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a medida que se transforma el bien 

o el servicio en los diferentes sectores de la economía o ramas de la actividad económica. En 

este caso es útil calcular el PIB sectorial o PIB para cada sector productivo (por ejemplo, el PIB 

del sector de la minería, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, la industria 

manufacturera, la construcción, el sector financiero, etc.). 

 

El método del ingreso o la renta: En este método, el PIB se calcula sumando los ingresos de 

todos los factores (trabajo y capital) que influyen en la producción. El ingreso sería el dinero o 

las ganancias que se reciben a través del salario, los arrendamientos, los intereses, etc. 

 

Fórmula para calcular el PIB: La fórmula más sencilla y común para el cálculo del PIB es la 

siguiente: 

PIB = C + I + G + X – M 

 

De donde C es el valor total del consumo nacional. I es la formación bruta de capital también 

conocida como Inversión. G el gasto público. X es el valor total de las exportaciones. M el 

volumen o valor de las importaciones. 

 

PIB nominal: Es el valor monetario total de todos los bienes o servicios que produce un país 

en un determinado periodo. Este PIB, por lo general está afectado por la inflación propia de una 

economía dinámica, lo que significa que parte del PIB o de su crecimiento solo ha sido por causa 

de la inflación, y que en términos reales no sea lo que se presenta en un principio. 

 

PIB real: Es el resultado de deflactar el PIB nominal. Es lo que resulta una vez se ha extraído 

el efecto de la inflación del PIB nominal. En estas condiciones, es posible determinar con 

exactitud el tamaño real del PIB o su crecimiento efectivo respecto a un periodo de referencia. 
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De acuerdo al boletín técnico del DANE publicado 15 de mayo de 2026, la información preliminar 

indica que el para el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025. 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% 

(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

 

● Industrias manufactureras crece 2,3%. 

● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 1,4%.4 

 
4
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-

informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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4.1.4. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COLOMBIANO  

 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – IPC: Este índice permite reflejar las variaciones y 

comportamientos que experimentan dichos precios, este indicador permite calcular 

mensualmente la evolución de la inflación. 

 

De acuerdo con el último informe técnico del índice de precios al consumidor IPC, publicado por 

el DANE, correspondiente a abril de 2026. 
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En el mes de abril de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con marzo 

de 2026, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (1,51%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 

del hogar (1,06%) y por último, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos 

(0,63%), Recreación y cultura (0,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir 

y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%), Educación (0,07%) y por último, 

Información y comunicación (-0,05%). 

 
 
En abril de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,87% y 

la anual 5,68%. 

 

En abril de 2026 la variación anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor 

que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,16%. 

 

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explicó principalmente 

por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las 
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divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,51%) y Muebles, artículos para el hogar y para 

la conservación ordinaria del hogar (1,06%).5 

 

4.1.5.  PERSPECTIVAS DE INFLACIÓN EN COLOMBIA 

Según el análisis de Corficolombiana6 para el inicio de 2026, marca un punto de inflexión en la 

economía del país. Tras un periodo de relativa estabilidad, los indicadores sugieren que la 

inflación ha dejado de ceder y ha comenzado una nueva fase de aceleración. 

El informe destaca que el proceso de desinflación observado en 2025, se ha estancado. A pesar 

de los esfuerzos por llevar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al rango meta del Banco de 

la República (entre 2% y 4%), el año 2025, cerró en un 5,10%, confirmando la resistencia de 

los precios a bajar más allá de ese umbral. El factor determinante para el cambio de tendencia 

en 2026 es el incremento del 23% en el salario mínimo. Según la entidad, este ajuste genera 

dos efectos críticos: 

● Presión de costos: Las empresas trasladan el aumento del costo laboral al precio final del 

consumidor. 

● Efecto de indexación: Gran parte de la economía colombiana (arriendos, servicios y 

peajes) se ajusta con base en el salario o la inflación pasada, lo que crea una "inercia" 

difícil de romper. 

Corficolombiana ha revisado sus modelos ante el nuevo panorama macroeconómico, teniendo 

como resultado que la inflación mensual para el mes de enero se estima en 1,06%, una cifra 

alta que rompe la tendencia de los meses previos, con el pronóstico de cierre para este primer 

mes del año, la proyección anual fue elevada significativamente del 4,9% al 6,5%. Con relación 

a los sectores, su comportamiento muestra que los alimentos podrían actuar como un ancla para 

evitar un desborde mayor, los servicios y precios regulados serán los principales motores del 

alza. 

Este escenario de "ascenso" complica la hoja de ruta del Banco de la República. El informe 

sugiere que el emisor tendrá menos margen de maniobra para reducir las tasas de interés de 

intervención, ya que una política demasiado flexible podría alimentar aún más la espiral 

inflacionaria en un contexto de costos laborales elevados. 

El 2026, se perfila como un año de desafíos donde la inflación vuelve a ser la protagonista, 

impulsada por decisiones de política salarial que han alterado las expectativas de convergencia 

hacia la meta de estabilidad de precios. 

Según el diario Portafolio7 Sobre las primeras proyecciones de inflación para 2026, el panorama 

económico para este año ha comenzado con señales de alerta. Según el análisis de Portafolio, 

 
5 Boletín Técnico abril 2026: Índice de Precios al Consumidor (IPC) - DANE 
6
 Informe de inflación enero 2026: Empieza el ascenso. Corficolombiana. 

7
 Primeras proyecciones para la inflación en 2026 no dejan buenas noticias para el mercado local. PORTAFOLIO. 
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el mercado local enfrenta un escenario de incertidumbre y pesimismo debido a que los factores 

que debían moderar los precios se han visto eclipsados por nuevas presiones de costos. 

 

El mercado local recibe con preocupación el hecho de que Colombia acumula cinco años fuera 

del rango meta del Banco de la República, como un estancamiento de la meta de inflación. Al 

cierre de 2025, las cifras mostraron un 5,1% donde se demostró que la "resistencia" de los 

precios es mayor de lo esperado, agotando el impulso de descenso que se traía desde 2024. 

 

El artículo enfatiza que el aumento del 23,2%, en el salario mínimo es la principal "mala noticia" 

para los analistas. Este incremento se considera excesivo frente a los niveles de productividad, 

lo que genera dos efectos inmediatos: 

 

Presión en el sector servicios: Donde se genera un aumento en los costos operativos que se 

traduce en precios más altos para el consumidor final. 

 

Indexación de contratos: Causado por el ajuste automático de arriendos, peajes y servicios 

públicos basados en el nuevo salario mínimo empuja la inflación de enero a niveles críticos. 

 

El consenso de los analistas en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República ha subido 

la proyección para el cierre de 2026, de un 4,5% a un 6,2% o más; con respecto a las tasas de 

interés, la persistencia de la inflación elimina la posibilidad de una reducción agresiva en las 

tasas de interés. Esto encarece el crédito y frena la reactivación económica que el mercado local 

tanto necesita. 

 

Para Portafolio, la combinación de una inflación indexada y un alto costo laboral crea un entorno 

de "inflación persistente". Esto no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que resta 

competitividad a las empresas y mantiene las condiciones financieras apretadas (créditos caros) 

por un periodo más prolongado de lo previsto. 

 

4.1.6.  TASA DE DESEMPLEO 

 
Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 

registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que 

significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la 

tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto 

al mismo mes del año anterior (58,1%).8 

 

 
8
 Boletín técnico Indicadores del Mercado Laboral, DANE, Abril 2026. 
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Principales indicadores del mercado laboral abril 2026. Para abril de 2026, la tasa de 

desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el mismo mes de 

2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 

puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, 

lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 

anterior (58,1%). 

 

 
 
Para el trimestre móvil febrero - abril 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 

presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (25,1%), Cartagena (13,1%) y 

Riohacha (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bucaramanga A.M. 

(7,9%), Pereira A.M. (7,6%) y Villavicencio (7,5%). 
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4.1.7.  INFORMACIÓN POBREZA MONETARIA NACIONAL 

 
La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y 

servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada.  

 

En 2025, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue      

9,9% en el total nacional9; en las cabeceras de 6,3% y en los centros poblados y rural disperso 

de 22,4%. Es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en 

centros poblados y rural disperso fue 3,6 veces el de las cabeceras. 

 

 
9 Boletín Técnico Pobreza Multidimensional (IPM) – 14 de abril de 2026 cuya información arroja resultados de año 2025. 
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Con respecto al 2024, a nivel nacional la incidencia de la pobreza multidimensional bajo 1,6 

puntos porcentuales (p.p.), 1,5 p.p. en cabeceras y 1,9 p.p. en centros poblados y rural disperso, 

estas variaciones, son estadísticamente significativas. 

 
 

4.1.8.  TASAS DE INTERÉS 

 
El centro de pensamiento Fedesarrollo10 Ha presentado su hoja de ruta económica para el año, 

destacando una postura de cautela frente a la política monetaria en Colombia. El análisis subraya 

que, aunque la economía busca estabilidad, la batalla contra la inflación aún no ha terminado. 

 

Según el artículo, se identifican unos puntos clave para destacar que son; el Ajustes en la Política 

Monetaria donde se pronostican tres alzas adicionales en las tasas de interés por parte del Banco 

de la República durante 2026, esta medida busca enfriar el exceso de demanda y asegurar que 

los precios al consumidor converjan hacia la meta oficial; la lucha contra la inflación, que a pesa 

de la tendencia a la baja observada en periodos anteriores, persisten riesgos que impiden una 

flexibilización rápida. Fedesarrollo enfatiza que el control de la inflación es la prioridad para 

mantener el poder adquisitivo de los colombianos; y finalmente el impacto en el crecimiento 

donde se prevé un crecimiento económico moderado. El alto costo del endeudamiento actuará 

como un freno natural para la inversión empresarial y el gasto de las familias, configurando un 

escenario de desaceleración controlada. 

 

Adicionalmente el informe identifica tres factores críticos que podrían obligar a modificar estas 

previsiones; el primero es la tasa de cambio: La volatilidad del peso frente al dólar y su efecto 

 
10

 Tres alzas de las tasas de interés para este año prevén Fedesarrollo. El nuevo Siglo. 
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en los productos importados; el segundo son los precios de los alimentos: El impacto de factores 

climáticos en la oferta agrícola, y el último corresponde al entorno global donde las decisiones 

de tasas en Estados Unidos y la estabilidad de los mercados financieros internacionales 

intervienen en el ámbito nacional. 

 

En conclusión, el panorama para 2026 según Fedesarrollo es de ajuste y prudencia, donde el 

acceso al crédito seguirá siendo costoso con el fin de consolidar la estabilidad de precios en el 

país. 

 

Para febrero de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia ha fijado la tasa de usura en 

un 25,23% efectivo anual (E.A.). Este valor representa el límite máximo legal que cualquier 

entidad financiera o prestamista puede cobrar por créditos de consumo y ordinarios. 

 
Resumen del Salario Mínimo 2026: 

 

Concepto 
Valor 2025 

 

Valor 2026 

(Decreto) 

Variación 

 

SMMLV $1.423.500 $1.750.905 +23% 

Auxilio Transporte $200.000 $249.095 +24,5% 

Total, Mensual $1.623.500 $2.000.000 +23,2% 

 

4.1.9.  ANÁLISIS DEL SECTOR ESPECÍFICO 

 
El sector de obras civiles presentó una aceleración en el tercer trimestre del año, creciendo 12,7% 

anual. Sin embargo, sigue siendo uno de los más rezagados de toda la economía, ubicándose un 

28,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

 

En particular, entre las principales obras se destacan: la primera línea del metro con un avance 

de obra del 72% con corte a enero de 2026; Puerto Antioquia en estado de pruebas; El Regio-

tram de Occidente con un avance del 33%; así como el avance de proyectos 4G y 5G. Proyectamos 

un crecimiento de 10,2% en 2025 y 7,1% en 2026 para el sector de obras civiles.11 

 

 
11

BITÁCORA SECTORIAL – CORFICOLOMBIA https://investigaciones.corfi.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-

infraestructura/sector-infraestructura/informe_1310998  

https://investigaciones.corfi.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-infraestructura/sector-infraestructura/informe_1310998
https://investigaciones.corfi.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-infraestructura/sector-infraestructura/informe_1310998
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Los recursos de la Nación para atender contingencias son cada vez más relevantes: la discusión 

fiscal en el sector de infraestructura se ha centrado en las vigencias futuras, relegando el análisis 

de los pasivos contingentes, que actualmente son un componente estructural de ajuste.  

 

La creciente participación de los aportes de la Nación en el presupuesto de la ANI para cubrir 

eventuales contingencias refleja con claridad este fenómeno: Los aportes para financiar pasivos 

contingentes ha representado el 25% del presupuesto de la ANI desde 2023.12 

 

 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR PARA MYPIMES  

 
De acuerdo con la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 957 de 2019, las MiPymes en Colombia se 

clasifican según los ingresos derivados de sus actividades ordinarias y cuentan con un marco 

 
12

 INFORME TRIMESTRAL DE DINÁMICA SECTORIAL- CORFICOLOMBIANA - Enero 2026  
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normativo orientado a fomentar el emprendimiento, fortalecer el crecimiento empresarial y 

promover la generación de empleo. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial 

colombiano, generan cerca del 80 % del empleo y aportan aproximadamente el 40 % del Producto 

Interno Bruto (PIB). Debido a su relevancia económica y social, resulta fundamental analizar su 

comportamiento y evolución dentro del sector objeto de estudio.13 

 

No obstante, el crecimiento del empleo en las pequeñas empresas ha sido limitado, en gran 

medida porque muchas de ellas presentan bajos niveles de productividad y escasa capacidad de 

expansión a lo largo del tiempo. A diferencia de economías como la de Estados Unidos, donde las 

empresas más productivas tienden a crecer y las menos eficientes salen del mercado, en Colombia 

persiste un déficit de firmas con alto potencial de crecimiento. Esta situación se refleja en la 

elevada participación de las microempresas dentro del tejido empresarial y en su reducida 
contribución a la producción nacional, lo que evidencia desafíos en términos de 

productividad y competitividad. 
 
Según el Boletín Técnico de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), publicado por el DANE el 

29 de mayo de 2026, se identifican los empleadores y trabajadores por cuenta propia que cumplen 

los criterios para ser considerados propietarios potenciales de micronegocios. Esta información 

permite analizar la dinámica de estas unidades económicas a través de indicadores como la 

variación anual en el número de micronegocios, el personal ocupado y el valor nominal de los 

ingresos, proporcionando una visión más precisa de su desempeño y aporte a la economía 

nacional: 

 
 
En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuyó 2,0% en comparación 

con el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades económicas 

aumentó 1,0%. De la misma manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este 

mismo intervalo de tiempo. 

 
13 https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-clasificacion-de-

empresas-a 
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Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución negativa a la variación total de la 

cantidad de micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparación de 

vehículos y motocicletas (-4,2 p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.); y Construcción (-

0,1 p.p.). Por su parte, Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras 

actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios 

de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la variación total de la cantidad de 

micronegocios. 

 

 
 



 

PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

TÍTULO CÓDIGO:  CT-FO-21   

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

VERSIÓN No. 02 
Página 21 de 
57 

FECHA: 23 7 2025 

                                      

 pág. 21 

Con respecto al personal ocupado, las actividades económicas que tuvieron mayor contribución 

positiva a la variación total del personal ocupado en el primer trimestre de 2026 fueron: 

Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (2,4 p.p.); Alojamiento y servicios de 

comida (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (1,1 p.p.) y Construcción (0,3 p.p.). Por su parte, 

y Comercio y reparación de vehículos y motocicletas (-4,3 p.p.) y Transporte y almacenamiento 

(-0,3 p.p.) contribuyeron negativamente a la variación anual del personal ocupado en los 

micronegocios. 

 

 
Las actividades de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (4,0 p.p.); 

Alojamiento y servicios de comida (3,3 p.p.) y Otras actividades de servicios (2,3 p.p.) 

contribuyeron, en mayor medida, positivamente a la variación anual de los ingresos nominales de 

los micronegocios en el primer trimestre de 2026. Por el contrario, las ramas de Comercio y 

reparación de vehículos automotores y motocicletas (-2,1 p.p.) y Transporte y almacenamiento 

(-0,3 p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variación anual de los ingresos nominales de 

los micronegocios.14 

 
Adicionalmente es de resaltar que en Colombia La economía se divide tradicionalmente en tres 

sectores: primario, secundario y terciario. El sector primario comprende las actividades 

relacionadas con la extracción y aprovechamiento de recursos naturales; el sector secundario 

incluye la transformación de materias primas mediante procesos industriales y de construcción; 

y el sector terciario agrupa las actividades orientadas a la prestación de servicios. 

 

En este contexto, el presente proceso, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL 

LLANOS ORIENTALES, UBICADOS EN VILLAVICENCIO”, se enmarca en el sector secundario de la 

economía, específicamente en el subsector de la construcción. Las actividades requeridas 

corresponden al mantenimiento, reparación y adecuación de edificaciones e infraestructura física, 

las cuales hacen parte de la industria de la construcción y contribuyen al fortalecimiento y 

conservación de los activos físicos de las entidades públicas. 

 
14 Boletín Técnico – DANE - Encuesta de Micronegocios (EMICRON) I Trimestre de 2026 
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6. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los documentos que hacen parte 

integral del proceso. 

 

7. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Se procede a realizar el análisis de contrataciones de la Nación, a través de la herramienta del 

Modelo de Abastecimiento Estratégico dispuesta por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

CCE, encontrando que desde el año 2022 al de 2026, las Nación ha suscrito   contratos 

relacionados con los siguientes códigos UNSPSC:  

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre  

F 72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

F 72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

F 72 15 32 09 
Servicio de edificación, Construcción de 

instalaciones y Mantenimientos 

 
7.1. MODALIDAD COMPETITIVA PLATAFORMA SECOP II 

 
Es de resaltar que se suscribieron 85,99 mil contratos por un valor total de $23,13 Billones de 

pesos. 
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Gasto Mensual 

 

La gráfica lineal muestra una anomalía o pico masivo en el mes de agosto, impulsado casi en su 

totalidad por los años 2021 (línea azul oscuro) y 2022 (línea naranja), superando la barrera de 

$1,0 billón de pesos en dicho mes. 

Tradicionalmente, los meses de noviembre y diciembre muestran un repunte en el gasto 

(comportamiento visible en 2021, 2023 y 2025), lo cual es típico del cierre de vigencias fiscales. 

El comportamiento de 2026 (Línea Amarilla), muestra un inicio alto en enero (alrededor de $0,5 

billones), estabilizándose a la baja hacia abril y mayo. 

El recuadro indica un valor total gestionado de $23.133.787.250.296 (aprox. $23,13 billones). 

Gasto Anual 

Los años de mayor gasto fueron 2021 y 2022 donde registraron los picos de gasto más altos de 

la serie histórica, rozando o superando los $5 billones de pesos anuales. 

A partir de 2023, 2024 y 2025, se observa un dominio drástico y creciente de SECOP II (barras 

azul oscuro), lo que demuestra la migración e implementación exitosa de la plataforma 

transaccional electrónica. 

El año 2026 aparece significativamente bajo debido a que el año está en curso (corte a junio de 

2026). 
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Cantidad de Contratos - Mensual 

A diferencia del gasto (que tiene picos aislados), la cantidad de contratos tiende a incrementarse 

de manera constante a lo largo de cada año, alcanzando su volumen máximo en los meses de 

noviembre y diciembre. 

El año 2021 (línea azul oscuro) lideró de forma sostenida la cantidad de contratos firmados por 

mes, alcanzando su pico máximo en noviembre rozando los 3 mil contratos en un solo mes. 

El comportamiento de lo que va corrido del 2026, muestra una caída drástica hacia el mes de 

mayo, registrando el punto más bajo de la gráfica (cercano a 0 mil contratos). 

Se registra un histórico de 85.991 contratos totales. 

Cantidad de Contratos - Anual 

Para los años 2019 y 2021 se presentaron picos de volúmenes, fueron los periodos con mayor 

cantidad de contratos celebrados (superando los 20 mil contratos anuales). 

Al igual que en la gráfica de gasto, la distribución anual de contratos evidencia que en 2024 y 

2025 la gran mayoría de los contratos se gestionaron a través de SECOP II. SECOP I ha pasado 

a ser una fuente marginal en los últimos dos años del registro. 

Las gráficas anuales prueban contundentemente que SECOP II desplazó casi por completo a 

SECOP I. El sistema público logró centralizar la contratación en la plataforma transaccional. 

Llama la atención que 2019 tuvo una cantidad altísima de contratos individuales, pero su gasto 

total fue menor que el de 2021 o 2022. Esto sugiere que en 2021 y 2022 se celebraron contratos 

de magnitudes económicas mucho mayores (macroproyectos o urgencias de contratación), 

concentrados fuertemente en el mes de agosto. 
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Es de resaltar que los 85,99 mil contratos suscritos por un valor de $23,13 Billones de pesos 

aproximadamente, así mismos los proveedores adjudicatarios se relacionan en la siguiente tabla: 
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Adicional a esto, se relacionan los objetos contractuales adelantados, así: 
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Una vez realizada la consulta mediante la herramienta de análisis de demanda dispuesta por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente se puede identificar que 

otras entidades del estado han adelantado procesos de contratación. Los contratos encontrados 

pueden no ser iguales técnicamente a los requerimientos de la entidad, sin embargo, nos sirve 

como ejemplo para evaluar el sector.  

 

7.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

7.2.1. ¿Quién vende? 

 
La entidad realizó la búsqueda en la herramienta de análisis de oferta dispuesta por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual se filtró de la siguiente manera: 

 

CÓDIGOS UNSPSC: 
 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 
Nombre  

F 72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

F 72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

F 72 15 32 09 
Servicio de edificación, Construcción de 
instalaciones y Mantenimientos 

 

MODALIDAD COMPETITIVA – PLATAFORMA SECOP II 

 
Lo anterior desde el año 2022 hasta el 22 de mayo de 2026.  

 

De esto se observa que se han suscrito 86,04 mil contratos con 38,17 mil proveedores, lo cual 

es muestra de la pluralidad de oferentes dentro del sector.  
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A continuación, se relacionan los proveedores con mayor monto de contratación ejecutado y los 

proveedores con mayor número de contratos suscritos: 

 

 

 
 
De la totalidad de contratos suscritos se evidencia que el 96,54% fueron suscritos con proponentes 

no plurales y el 3,46% con proponentes plurales.  
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8. ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 

De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en el Manual 

para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación, la Guía 

para la Elaboración de Estudios del Sector y los documentos tipo vigentes para proyectos de 

infraestructura social, la Entidad considera necesario exigir requisitos de capacidad financiera, 

con el fin de verificar que los proponentes cuentan con la solidez económica necesaria para 

asumir las obligaciones derivadas del contrato y garantizar su adecuada ejecución. 

 

La información financiera que se toma para la proyección y justificación de los indicadores 

financieros del presente proceso contractual, se obtiene del análisis de los últimos estados 

financieros registrados en la página de la superintendencia de Sociedades que corresponden a 

la vigencia 2024, la información financiera de (ACTIVO CORRIENTE, TOTAL ACTIVO, PASIVO 

CORRIENTE, TOTAL PASIVO, TOTAL PATRIMONIO, UTILIDAD OPERACIONAL y GASTOS DE 

INTERÉS) es pública y la misma podrá ser descargada en la página de la superintendencia de 

sociedades, en el siguiente link:  

 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, en el mismo se podrán verificar los 

Estados Financieros, Balances Generales y Gastos de Interés, los cuales para analizar los 

indicadores del presente estudio se filtraron por los siguientes códigos CIIU: 

 
CODIGO CIIU DESCRIPCION ACTIVIDAD 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civi  

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil  

 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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Encontrando así una muestra de 1.282 empresas, las cuales se relacionan en un documento 

adjunto al anexo económico, donde de acuerdo con la información financiera anterior, se 

estimaron los indicadores de capacidad financiera de cada empresa, teniendo en cuenta las 

empresas tomadas de acuerdo con el código CIIU. 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento bajo inferencia estadística de los indicadores 

financieros de las empresas anteriormente mencionadas y son el insumo de los indicadores 

exigidos para la presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas en participar. 

 

 
Indicador 

de liquidez 

índice de 

endeudamiento 

Razón de 

cobertura de 

intereses 

Rentabilidad de 

patrimonio 

Rentabilidad 

sobre el activo 

MÍNIMO 
0,00 0,00 -14816,00 -9,63 -3,07 

MÁXIMO 
2569,61 1,88 1503572,00 27,29 0,71 

PROMEDIO 
44,49 0,53 11029,94 0,18 0,03 

MEDIANA 
2,80 0,53 2,34 0,08 0,03 

MEDIA 

ACOTADA 

40% 3,79 0,52 5,41 0,09 0,04 

 

Percentil 
Índice de 

liquidez 

índice de 

endeudamiento 

Razón de cobertura de 

intereses 

10 1,04 0,14 -1,46 

20 1,35 0,25 0,05 

30 1,83 0,36 0,56 

40 2,31 0,45 1,15 

50 2,80 0,53 2,34 

60 3,89 0,59 3,58 

70 5,15 0,68 7,69 

80 9,37 0,75 23,76 

90 22,74 0,94 95,48 

100 2569,61 1,88 1503572,00 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CONTENIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 

2015 A SOLICITAR EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
INDICADORES DEL PROCESO 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a ≥ 2,31 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual ≤ 0.53 
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INDICADORES DEL PROCESO 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERÉS 

Mayor o igual a ≥ 2,34 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 100% del presupuesto oficial del proceso 

 
cálculos realizados por la entidad  

 
Del análisis de la información financiera de las empresas que conforman la muestra del sector 

se evidenció dispersión en los datos y la presencia de valores atípicos. Por tal razón, y 

considerando que el presente proceso está dirigido principalmente a la participación de MiPymes, 

los indicadores financieros se determinaron mediante la metodología de percentiles, por ser una 

herramienta estadística que refleja de manera más adecuada el comportamiento real del 

mercado. 

 

Esta metodología permite establecer requisitos habilitantes proporcionales al objeto y riesgo del 

contrato, garantizando la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la 

capacidad financiera mínima requerida para su ejecución. Lo anterior se encuentra alineado con 

los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y con el principio de pluralidad de oferentes. 

 

En consecuencia, los indicadores financieros habilitantes del presente proceso se fijan con base 

en los percentiles obtenidos del análisis sectorial realizado, conforme a los siguientes resultados: 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA MIPYMES A SOLICITAR EN 

EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
De conformidad con el DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 

reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema 

de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, en sus artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios 

diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas 

y 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas se 

establece que se deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno 

o algunos de los siguientes aspectos:  

 

1. Tiempo de experiencia.  

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  

3. Índices de capacidad financiera.  

4. Índices de capacidad organizacional.  

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.  

 

Dado esto, una vez analizado el sector y la base de datos abiertos del Gobierno Nacional 

(contratos electrónicos – SECOP II) filtrada bajo objetos de contratación similares, se determina 

que, de los contratos encontrados, un amplio porcentaje fueron suscritos con empresas 

MiPymes. Dado lo anterior, se puede concluir que la participación de las MiPymes es alta en el 

sector, razón por la cual se dará aplicabilidad al Decreto estableciendo criterios diferenciales en 
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cuanto a los indicadores de capacidad financiera y organizacional. Para efectos de lo anterior, se 

realizó un análisis a través del concepto de percentiles para establecer estadísticamente los 

indicadores financieros y organizacionales diferenciales, buscando establecer -para cada caso- 

un indicador que permita que un porcentaje importante de las empresas que integran el 

subsector participe. 
 
Índice de liquidez: el índice de liquidez establece la capacidad financiera y disponible que tiene 

el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, por lo que en aras de garantizar 

la pluralidad de propuestas sin poner en riesgo la ejecución del contrato, se consideró el percentil 

30 para establecer el índice de liquidez diferencial, teniendo en cuenta que el 70% de las 

empresas analizadas y que reportan información financiera en las clasificaciones mencionadas 

cumplirían con un índice de liquidez igual o mayor a 1,83  

 

Índice de endeudamiento: determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación del proponente. Este indicador al permitir saber la capacidad de endeudamiento del 

proponente, logrando evidenciar no sólo la carga moratoria del mismo, sino también la capacidad 

de acceder a créditos para soportar el valor del contrato y así el cumplimiento de la labor 

contratada.  

 

Dado esto, se consideró el percentil 60 para establecer el índice de endeudamiento diferencial, 

teniendo en cuenta que el 40% de la muestra cumpliría con este valor. En ese sentido, las 

empresas interesadas en participar deberán tener índice de endeudamiento menor o igual a 

0,59 pues a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 

poder cumplir con sus pasivos.  

 

Razón de cobertura de intereses: indica el número de veces que la utilidad operacional cubre 

los gastos financieros. Para el caso específico de este indicador, se evidenció en el estudio de la 

muestra que algunas empresas analizadas no presentan obligaciones financieras, registrando el 

saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0), por lo cual la razón de cobertura de 

intereses se estableció como indeterminada y no fueron tomadas dentro del análisis estadístico. 
 

Esta razón no es excluyente para la participación de los proponentes con índices indeterminados, 

ya que debido a la ausencia de gastos financieros no es posible hacer la medición del indicador. 

Por lo que si al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta 

obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); 

se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención.  

 

Consecuentemente, para establecer el indicador diferencial se tomó el percentil 30 solicitando 

una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 0,56.  

 

Capital de trabajo: este indicador representa la liquidez operativa que posee el proponente; el 

capital de trabajo es considerado como los recursos operativos y económicos de los cuales 

dispone la empresa en este caso el futuro oferente para su operación, al tener un capital de 

trabajo positivo este puede contribuir de manera satisfactoria en la actividad económica del 

proponente, permitiendo a la Entidad Estatal analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.  
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Dado lo anterior, como criterio se solicitará acreditar un capital de trabajo, correspondiente al 

80% del valor total del presupuesto oficial del proceso. 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, la amplia muestra de indicadores evidencia una 

fuente suficiente, plural y participativa de posibles oferentes, lo cual sirve como punto de 

referencia y margen de tolerancia, para determinar los indicadores financieros que serán 

requeridos para el presente proceso, teniendo en cuenta su complejidad, objeto y cuantía. 

 

Por lo tanto, una vez analizados en su totalidad los aspectos enunciados, se determinan los 

indicadores financieros para el presente proceso, de acuerdo con la siguiente premisa: 

 
INDICADORES DIFERENCIALES 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a ≥ 1,83 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual ≤ 0,59 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERÉS 

Mayor o igual a ≥ 0,56 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 80% del presupuesto oficial del proceso 

 

8.1. Indicadores financieros a solicitar y forma de acreditarlos  
 

a) Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de MiPymes de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, acreditará los siguientes indicadores: 

 
INDICADORES DIFERENCIALES 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a ≥ 1,83 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual ≤ 0,59 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERÉS 

Mayor o igual a ≥ 0,56 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 80% del presupuesto oficial del proceso 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de MiPymes, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

 

Para acreditar la calidad de MiPymes, el Proponente deberá diligenciar el “Formato 9 - 

Acreditación de MiPymes” y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que 
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la condición de MiPymes se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato 

indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 

 

2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de MiPymes, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 
INDICADORES DEL PROCESO 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a ≥ 2,31 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual ≤ 0.53 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERÉS 

Mayor o igual a ≥ 2,34 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 100% del presupuesto oficial del proceso 

 

 

En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio o promesa de sociedad futura los 

indicadores se determinarán de la siguiente forma: 

 
Para el capital de trabajo se utilizará la siguiente metodología: 

 

 
 
Para los demás indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros 

trabajo se utilizará la siguiente metodología: 

  



 

PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

TÍTULO CÓDIGO:  CT-FO-21   

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

VERSIÓN No. 02 
Página 35 de 
57 

FECHA: 23 7 2025 

                                      

 pág. 35 

 
 
8.2. CAPACIDAD RESIDUAL  

 
El proponente será habilitado si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual del 

proceso de contratación (CRPC). Así: 

 

Fórmula: 

 

CRP ≥ CRPC 

 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ≥ CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACION donde CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN igual al 

Presupuesto Oficial Estimado 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 

el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte 

que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información 

contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 

de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 

capacidad residual. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso: 

 
CRPC = POE – Anticipo y/o pago anticipado 
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Donde: 

 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 

CRPC = 
POE - Anticipo y/o pago anticipado 

*12 
Plazo estimado (meses) 

 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

 
 
Donde, 

 

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización 

E = Experiencia 

CT = Capacidad Técnica 

CF = Capacidad Financiera 

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 

Para el cálculo de la capacidad residual de cada proponente se recomienda el uso de la aplicación 

para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegostipo/manuales-y-guias/. Los proponentes 

deberán aportar con su oferta los siguientes documentos de acuerdo con los formatos establecidos 

en el pliego de condiciones: 

 

• La lista de los contratos en ejecución, así como el valor y plazo de cada uno incluidos aquellos 

suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga 

participación. 

• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 

(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante 

legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 

tener revisor fiscal. 

• Certificación de la Capacidad Técnica. 

• Certificación de contratos ejecutados para acreditación de experiencia. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegostipo/manuales-y-guias/
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Otros. (Personal Mínimo Requerido – experiencia del personal, etc.) 
 
APLICA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO 

ESTRUCTURADOR. 

 

El oferente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberán presentar constancia 

proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento igual o superior al 85% de las fases de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la 

Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo establecido en el artículo19 de la 

resolución 0312 de 2019 que establece: “selección y evaluación de proveedores y contratistas: 

 

Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante 

podrá incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los 

estándares mínimos establecidos en la presente norma para empresas con más de los 50 

trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV O V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores 

con riesgo IV o V. 

 
No obstante, se aclara que no están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos 

los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales 

de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 

2015, único Reglamentario del Sector Trabajo, adicionado por el Artículo 1 Decreto Ministerio del 

Trabajo 1563 de 2016. 

 

9. Estudio de mercado  
 
Una vez revisado el estudio de mercado presentado por el área que genera la necesidad, se avala 

el mismo y deja constancia de los procedimientos efectuados en el presente numeral. 

 

9.1. Precios de mercado: 
 
Para el presente proceso se solicitó cotización por la plataforma de SECOP II (SIP-002-

155-2026), sin obtener respuesta de ningún invitado a cotizar de más de 902 
proveedores, tal como se exhibe a continuación: 
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Adicionalmente, se solicitaron cotizaciones vía correo electrónico a empresas del sector con la 

capacidad técnica para prestar el servicio. Cabe precisar que este estudio de mercado se consolidó 

con cuatro (4) propuestas recibidas directamente por correo electrónico, ante la falta de respuesta 

de otros proveedores invitados. 

 

Como resultado del Estudio de Mercado, se pudo establecer un presupuesto de TREINTA Y DOS 

MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN 

CENTAVOS ($32.225.870,71) M/Cte. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INMOBILAR INVERSIONES S.A.S 

NIT: 901.387.621-3 

TELEFONO: 3003810857 

PRAGMA INVERSIONES SAS 

NIT.901.793.286-1 

CEL: 3123129411 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANTI

DAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
PRECIO TOTAL 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
PRECIO TOTAL 

1. 

DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS 

LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 

    

1.1 

RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO 

SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS) (ARCHIVO-VIGA 

CANAL)) 

121 M2 $ 30.916,00 $ 3.740.836,00 $ 17.810,00 $ 2.155.010,00 

1.2 

DESMONTE DE TODO TIPO DE 

CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE 

ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL 

DESMONTE DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA O DE MADERA, LOS 

AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O 

PERFILERÍA METÁLICA, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS O 

TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y 

BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y 

22 M2 $ 147.636,00 $ 3.247.992,00 $ 32.500,00 $ 715.000,00 
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RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS) 

1.3 

DESMONTE DE TODO TIPO DE 

CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, 

MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, 

INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS) 

22 M2 $ 32.200,00 $ 708.400,00 $ 27.000,00 $ 594.000,00 

2 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS 

LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 

    

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE 

ALUMINIO (ARCHIVO, VIGA CANAL) 

121 M2 $ 77.000,00 $ 9.317.000,00 $ 63.800,00 $ 7.719.800,00 

2.2 

REUBICACIÓN DE PUNTO 

HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" 

(Incluye ACCS) No mayor a <2,00 

3 UND $ 231.000,00 $ 693.000,00 $ 55.639,00 $ 166.917,00 

2.3 
REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye 

ACCS) 
2 UND $ 546.000,00 $ 1.092.000,00 $ 134.610,00 $ 269.220,00 

2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO 

RASO ETERBOARD 12MM 

(INCL.ESTRUCTURA, PINTURA, 

VINILO) 

22 M2 $ 163.100,00 $ 3.588.200,00 $ 230.000,00 $ 5.060.000,00 

2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION 

CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA 
11 M2 $ 273.000,00 $ 3.003.000,00 $ 112.000,00 $ 1.232.000,00 
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CAL 16 ONDULADA (INCL. ACCS) 

2.6 
DESTAPE Y LIMPIEZA VIGA CANAL 

BAJANTES 
16,5 M2 $ 49.000,00 $ 808.500,00 $ 17.000,00 $ 280.500,00 

3 

PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS 

ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 

    

3.1 

RESANES MUROS CON HUMEDAD Y 

FISURAS (Interior)(Incluye materiales 

para su correcto acabado) 

44 M2 $ 26.460,00 $ 1.164.240,00 $ 13.980,00 $ 615.120,00 

3.2 
RESANE: REGATA, PAÑETE, TUB. PVC 

1/2" y 3/4" <0,60 m 
11 ML $ 29.400,00 $ 323.400,00 $ 42.780,00 $ 470.580,00 

3.3 
ESTUCO Y VINILTEX TIPO 1 (3 

MANOS) INTERIOR 
66 M2 $ 55.790,00 $ 3.682.140,00 $ 43.780,00 $ 2.889.480,00 

4 MANEJO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL     

4.1 

ASEO GENERAL (SOLO SE PAGARA 

LIMPIEZA EN LAS AREAS A 

INTERVENIR RETIRO DE MATERIAL Y 

ESCOMBROS CAUSADOS POR LO 

GENERADO EN OBRA ) 

22 M2 $ 29.400,00 $ 646.800,00 $ 7.671,00 $ 168.762,00 

5 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TODAS LAS 

ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
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5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PANEL LED REDONDO DE 24W PARA 

SOBREPONER (LUZ FRÍA, 6500K). EL 

SERVICIO INCLUYE MATERIALES DE 

FIJACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA 

(CHAZOS, TORNILLERÍA Y CINTA 

AISLANTE). 

8 UND $ 91.000,00 $ 728.000,00 $ 79.850,00 $ 638.800,00 

5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR SENCILLO DE 

INCRUSTAR. EL SERVICIO INCLUYE 

MATERIALES DE FIJACIÓN Y 

CONEXIÓN ELÉCTRICA. 

1 UND $ 91.000,00 $ 91.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 

    SUBTOTAL $ 32.834.508,00 SUBTOTAL $ 23.100.189,00 

    ADMINISTRACIÓN 7% $ 2.298.415,56 ADMINISTRACIÓN 25% $ 5.775.047,25 

    IMPREVISTOS 5% $ 1.641.725,40 IMPREVISTOS 5% $ 1.155.009,45 

    UTILIDAD 4% $ 1.313.380,32 UTILIDAD 5% $ 1.155.009,45 

    
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 249.542,26 

IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 219.451,80 

    TOTAL 

 

$ 38.337.571,54 TOTAL 

 

$ 31.404.706,95 
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JG DESIGN SAS 

NIT: 901.525.148-3 

TELEFONO: 3202979931-3203086644 

CONSTRUCTORA BAYITH SAS 

NIT: 900.509.251-3 

TELEFONO: 3003961584 

PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO TOTAL 

    

$ 22.500,00 $ 2.722.500,00 $ 8.000,00 $ 968.000,00 

$ 65.000,00 $ 1.430.000,00 $ 25.000,00 $ 550.000,00 

$ 22.500,00 $ 495.000,00 $ 15.000,00 $ 330.000,00 

    

$ 115.000,00 $ 13.915.000,00 $ 55.000,00 $ 6.655.000,00 

$ 80.000,00 $ 240.000,00 $ 45.000,00 $ 135.000,00 

$ 120.000,00 $ 240.000,00 $ 65.000,00 $ 130.000,00 

$ 240.000,00 $ 5.280.000,00 $ 110.000,00 $ 2.420.000,00 

$ 96.800,00 $ 1.064.800,00 $ 180.000,00 $ 1.980.000,00 

$ 12.000,00 $ 198.000,00 $ 25.000,00 $ 412.500,00 

    

$ 7.000,00 $ 308.000,00 $ 55.000,00 $ 2.420.000,00 

$ 3.800,00 $ 41.800,00 $ 45.000,00 $ 495.000,00 
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$ 35.000,00 $ 2.310.000,00 $ 40.000,00 $ 2.640.000,00 

    

$ 15.000,00 $ 330.000,00 $ 85.000,00 $ 1.870.000,00 

    

$ 80.000,00 $ 640.000,00 $ 250.000,00 $ 2.000.000,00 

$ 28.000,00 $ 28.000,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00 

SUBTOTAL $ 29.243.100,00 SUBTOTAL $ 23.060.500,00 

ADMINISTRACIÓN 10% $ 2.924.310,00 ADMINISTRACIÓN 20% $ 4.612.100,00 

IMPREVISTOS 5% $ 1.462.155,00 IMPREVISTOS 5% $ 1.153.025,00 

UTILIDAD 10% $ 2.924.310,00 UTILIDAD 5% $ 1.153.025,00 

IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 555.618,90 IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 219.074,75 

TOTAL 

 

$ 37.109.493,90 TOTAL 

 

$ 30.197.724,75 

 

 
DISPERSIÓN 

NOTAS 
PRECIOS REFERENCIA (PROMEDIO) 

(%) PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO TOTAL 
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48,26% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor CONSTRUCTORA BAYITH 

SAS, debido a que su propuesta presenta 

desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 23.742,00 $ 2.872.782,00 

83,15% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor INMOBILIARIA 

INVERSIONES S.A.S, debido a que su propuesta 

presenta desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 40.833,33 $ 898.333,33 

30,15% 
Datos homogéneos, por lo cual, se tienen en 

cuenta todos los valores cotizados 
$ 24.175,00 $ 531.850,00 

    

34,05% 
Datos homogéneos, por lo cual, se tienen en 

cuenta todos los valores cotizados 
$ 77.700,00 $ 9.401.700,00 

84,19% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor INMOBILIARIA 

INVERSIONES S.A.S, debido a que su propuesta 

presenta desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 60.213,00 $ 180.639,00 

102,48% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor INMOBILIARIA 

INVERSIONES S.A.S, debido a que su propuesta 

presenta desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 106.536,67 $ 213.073,33 

32,82% 
Datos homogéneos, por lo cual, se tienen en 

cuenta todos los valores cotizados 
$ 185.775,00 $ 4.087.050,00 
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48,54% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedores INMOBILIARIA 

INVERSIONES S.A.S, debido a que su propuesta 

presenta desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 129.600,00 $ 1.425.600,00 

63,68% 
Datos homogéneos, por lo cual, se tienen en 

cuenta todos los valores cotizados 
$ 25.750,00 $ 424.875,00 

    

82,71% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización de los proveedores JG DESIGN S.A.S y 

CONSTRUCTORA BAYITH SAS, debido a que sus 

propuestas presentan desviaciones significativas 

respecto a las condiciones actuales del mercado, 

lo que invalidaría la representatividad del 

promedio. 

$ 20.220,00 $ 889.680,00 

62,58% 

A pesar de la heterogeneidad observada en las 

cotizaciones recibidas y la alta dispersión de los 

valores, se ha optado por utilizar el promedio 

como indicador de referencia. Esta decisión se 

fundamenta en la necesidad de capturar la 

variabilidad total del mercado actual, donde 

factores externos de volatilidad e incertidumbre 

impiden definir un precio único estandarizado. 

$ 30.245,00 $ 332.695,00 

20,30% 
Datos homogéneos, por lo cual, se tienen en 

cuenta todos los valores cotizados 
$ 43.642,50 $ 2.880.405,00 

    

102,15% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor CONSTRUCTORA BAYITH 

SAS, debido a que su propuesta presenta 

desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 17.357,00 $ 381.854,00 
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66,57% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor CONSTRUCTORA BAYITH 

SAS, debido a que su propuesta presenta 

desviaciones significativas respecto a las 

condiciones actuales del mercado, lo que 

invalidaría la representatividad del promedio. 

$ 83.616,67 $ 668.933,33 

56,57% 

Se ha excluido del análisis comparativo la 

cotización del proveedor PRAGMA SAS, debido a 

que su propuesta presenta desviaciones 

significativas respecto a las condiciones actuales 

del mercado, lo que invalidaría la 

representatividad del promedio. 

$ 58.000,00 $ 58.000,00 

Para la determinación del presupuesto referencia, se ha procedido a 

realizar un promedio aritmético de los porcentajes de AIU suministrados 

por los proveedores participantes en el estudio de mercado. Dado que el 

AIU refleja la estructura operativa y la gestión de riesgos individual de 

cada proveedor, el promedio de estas propuestas permite establecer una 

tasa de mercado equilibrada y representativa de la oferta sectorial 

vigente, garantizando la suficiencia presupuestal para la ejecución del 

proyecto. 

SUBTOTAL $ 25.247.470,00 

ADMINISTRACIÓN 15,50% $ 3.913.357,85 

IMPREVISTOS 5,00% $ 1.262.373,50 

UTILIDAD 6,00% $ 1.514.848,20 

IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 287.821,16 

TOTAL 

 

$ 32.225.870,71 
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9.1.1. proyección de precios de referencia 

 
Se deja constancia del estudio de mercado enviado por la dependencia que genera la necesidad, así: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECIOS REFERENCIA (PROMEDIO) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO TOTAL 

1. 
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
  

1.1 

RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS) (ARCHIVO-VIGA CANAL)) 

121 M2 $ 23.742,00 $ 2.872.782,00 

1.2 

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE 

ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O 

PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS 

ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) 

22 M2 $ 40.833,33 $ 898.333,33 

1.3 

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, 

MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS) 

22 M2 $ 24.175,00 $ 531.850,00 

2 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
  

2.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE 

ALUMINIO (ARCHIVO, VIGA CANAL) 
121 M2 $ 77.700,00 $ 9.401.700,00 

2.2 
REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" (Incluye 

ACCS) No mayor a <2,00 
3 UND $ 60.213,00 $ 180.639,00 

2.3 REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS) 2 UND $ 106.536,67 $ 213.073,33 

2.4 
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO ETERBOARD 12MM 

(INCL.ESTRUCTURA, PINTURA, VINILO) 
22 M2 $ 185.775,00 $ 4.087.050,00 
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2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 

16 ONDULADA (INCL. ACCS) 
11 M2 $ 129.600,00 $ 1.425.600,00 

2.6 DESTAPE Y LIMPIEZA VIGA CANAL BAJANTES 16,5 M2 $ 25.750,00 $ 424.875,00 

3 
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
  

3.1 
RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS (Interior)(Incluye 

materiales para su correcto acabado) 
44 M2 $ 20.220,00 $ 889.680,00 

3.2 RESANE: REGATA, PAÑETE, TUB. PVC 1/2" y 3/4" <0,60 m 11 ML $ 30.245,00 $ 332.695,00 

3.3 ESTUCO Y VINILTEX TIPO 1 (3 MANOS) INTERIOR 66 M2 $ 43.642,50 $ 2.880.405,00 

4 MANEJO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL   

4.1 

ASEO GENERAL (SOLO SE PAGARA LIMPIEZA EN LAS AREAS A 

INTERVENIR RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS CAUSADOS POR LO 

GENERADO EN OBRA ) 

22 M2 $ 17.357,00 $ 381.854,00 

5 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO CON ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
  

5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE 24W PARA 

SOBREPONER (LUZ FRÍA, 6500K). EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES 

DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA (CHAZOS, TORNILLERÍA Y CINTA 

AISLANTE). 

8 UND $ 83.616,67 $ 668.933,33 

5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO DE 

INCRUSTAR. EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y 

CONEXIÓN ELÉCTRICA. 

1 UND $ 58.000,00 $ 58.000,00 

    SUBTOTAL $ 25.247.470,00 

    ADMINISTRACIÓN 15,50% $ 3.913.357,85 

    IMPREVISTOS 5,00% $ 1.262.373,50 

    UTILIDAD 6,00% $ 1.514.848,20 

    
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19% $ 287.821,16 

    TOTAL  $ 32.225.870,71 
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10. PRESUPUESTO OFICIAL  

 
El presupuesto oficial Estimado del presente proceso es por valor de TREINTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN 

CENTAVOS M/LEGAL ($32.225.870,71) IVA incluido y demás impuestos, gravámenes y tasas 

que aplique, así como la totalidad de costos directos e indirectos que se causen para la ejecución 

del contrato. 

 
NOTAS A LA OFERTA ECONÓMICA:  
 
● El oferente debe ofertar de acuerdo a su condición tributaria, observando lo dispuesto en las 

leyes vigentes.  

● El oferente no podrá sobrepasar los precios de referencia, establecidos por la entidad, será 

causal de rechazo la oferta del proponente cuyo precio unitario o total sea superior al citado 

precio de referencia.  

● Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos 

colombianos.  

● Los precios de referencia incluyen, costos asociados e impuestos que aplique, para la entrega 

del bien y/o servicio en el punto establecido dentro del presente proceso y no podrán ser 

sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo.  

● Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista 

deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, 

no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del 

objeto contratado.  

 

El proponente debe presentar la totalidad de la oferta económica de acuerdo con el anexo oferta 

económica que contendrá la relación de las actividades con sus respectivas cantidades, indicando 

valor unitario y valor total, el cual no deberá sobrepasar el valor estimado del presupuesto oficial. 

 

El Valor total de la Oferta económica deberá diligenciarse en la Plataforma SECOP II, y se 

adjuntará el Formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario, cantidades y 

subtotales de cada una de las actividades contempladas en el Presupuesto elaborado por la 

Entidad. 

 

Si posterior a la corrección aritmética adelantada por el Comité Económico Evaluador, existe 

alguna diferencia entre el Anexo de Oferta Económica y el valor indicado en los formularios del 

SECOP II, la Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, tendrá en cuenta la 

información contemplada en el anexo de Oferta Económica y la correspondiente corrección 

aritmética. 

 

El oferente que desee participar en la presente contratación, deberá presentar su oferta económica 

sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado y sin sobrepasar el rubro y recurso (INCLUIDO LOS 

IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), so pena de rechazo de plano de la oferta. 

 

El oferente deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 

necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 
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técnicas contractuales, es de exclusiva responsabilidad del oferente y por lo tanto no podrá 

reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados 

en el formulario de su propuesta. El oferente acepta que los precios unitarios resultante de valor 

global por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma 

 
11. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien sea 

habilitado y presente el menor valor total ofertado para el presente proceso de selección, resultará 

adjudicatario.  

 

Para ello el oferente deberá diligenciar el cuestionario económico en el FORMULARIO 

ELECTRÓNICO DEL SECOP II 

 

Se realizará la Evaluación Económica por parte del Comité Económico Evaluador quien verificará 

que la oferta se ajuste a los precios de referencia e informará de la propuesta habilitada con el 

menor valor total ofertado de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  

 

La evaluación y verificación de las propuestas comprende:  

 

Evaluación del menor valor total  

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes. (Sólo sobre la oferta con el valor 

total más bajo).  

 

La verificación del cumplimiento jurídico y de las especificaciones técnicas exigidas. (Sólo sobre 

la oferta con el valor total más bajo)  

 

Si la oferta que presenta el menor valor no cumple con todos los requisitos de evaluación y 

verificación establecidos en la invitación pública, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento 

de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor valor y así sucesivamente.  

 

El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los valores ofertados en 

orden ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el menor valor.  

 

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 

1082 de 2015 “oferta con valor artificialmente bajo” la entidad requerirá al oferente para que 

explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento señalado 

en el citado artículo. Para determinar si las ofertas presentan precios artificialmente bajos se 

aplicará lo dispuesto en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente. 

 

La entidad conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia 

con el numeral 6 del 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 seleccionará mediante comunicación 

de aceptación de la oferta de manera expresa e incondicional de la misma, los datos del contacto 
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de la Entidad y del supervisor designado. Con la publicación de la comunicación en el SECOP II el 

proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. 

  

Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015 la entidad podrá 

adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta al mismo y ésta cumpla con los 

requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en 

la invitación pública.  

 

En caso de no lograrse la adjudicación total, la entidad declarará desierto el proceso mediante 

comunicación motivada que se publicará en el SECOP II. En el evento de presentarse proponentes, 

el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 

correspondiente.  

 
OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN  

 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente 

procedimiento:  

 

1. El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien 

presente el menor valor total y resulte habilitado resultará adjudicatario.  

2. Para ello el oferente deberá allegar la propuesta económica acorde con los criterios exigidos en 

el FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL SECOP II y las notas económicas.  

 
NOTAS ECONÓMICAS  

 
Nota 1: El cuestionario económico (sobre económico) deberá diligenciarse como se describe a 

continuación:  

 

Por tratarse de un proceso de prestación de servicio el oferente deberá dar respuesta a la pregunta 

del cuestionario económico que encontrarán en la plataforma FORMULARIO ECONÓMICO DEL 

SECOP II  

 

● En la pregunta, el oferente deberá relacionar el precio unitario ofertado por cada ítem, 

teniendo en cuenta que el mismo no podrá sobrepasar el precio unitario de referencia (valor IVA 

incluido), así como los demás impuestos, gravámenes y costos directos e indirectos que apliquen. 

Adicionalmente, deberá tener en cuenta que su propuesta no deberá superar el valor del 

presupuesto estimado. De no ser así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo.  

 

Nota 2: La adjudicación será por el valor de la oferta, debiendo ofertar todos los ítems, así como 

los demás impuestos, gravámenes y costos directos e indirectos que apliquen, toda vez que llevará 

al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.  

 

Nota 3: Los precios unitarios de referencia son incluidos el IVA y demás impuestos y gravámenes 

que apliquen, por lo cual el oferente deberá remitirse a lo enunciado en el Estatuto Tributario, 

teniendo en cuenta a su vez las tarifas diferenciales existentes. Adicional a lo anterior, el oferente 

al elaborar su propuesta deberá evaluar todos los costos directos e indirectos, impuestos, 
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gravámenes y tributos que se causan para la ejecución del objeto del presente proceso, la 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES en ningún caso se hará responsable por su 

omisión.  

 

Nota 4: Los precios ofertados por quien resulte adjudicatario, se mantendrán firmes y fijos 

durante la vigencia del contrato, por lo tanto, NO se aceptan variación o cobros indirectos, al 

precio final del objeto contratado, excepto cuando las directrices dictadas por el gobierno nacional 

o las entidades pertinentes estipulan un manejo diferente de acuerdo con los servicios del proceso 

 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS  
 
Si, el comité económico evaluador considera que si hay ofertas con precios que parecen 

artificialmente bajos, aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 

1082 de 2015 y de acuerdo a la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 

de Contratación No. G-MOAB-01, emitida por Colombia Compra Eficiente. 

 
PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
En caso de presentarse precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se cumpla con el 

siguiente PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS 

ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-MOAB-01 de Colombia Compra 

Eficiente.  

 

Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información 

recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector. 

 
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales seguir los siguientes pasos:  

 

a. Identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas por medio de alguno de los 

métodos descritos y sugeridos en la sección IV del presente documento. La Entidad Estatal puede 

incluir desagregación de precios o análisis de precio/costo con relación al objeto del contrato y las 

demás herramientas que le permitan identificar la estructura de costos del proponente o si la 

oferta artificialmente baja: (i) pone en riesgo la ejecución del contrato; o (ii) hace parte de una 

estrategia que afecte la competencia entre proponentes.  

b. Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin 

explicación.  

c. Analizar aclaraciones para revisar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son 

suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso. 

d. Decidir si continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación demuestra la 

habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos o 

rechazar la oferta si la explicación no sustenta los valores ofrecidos.  

 

El Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar 

aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja.  
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La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando 

que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación 

del proponente debe ser completa para permitir el análisis integral de la oferta y su sostenibilidad 

durante la vigencia del contrato. 

 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Dirección: Calle 30 vía Malambo al lado del Batallón Vergara y Velazco 

Ciudad: Malambo 

Departamento: Atlántico 

País: Colombia 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ADECUACIONES Y 

REPARACIONES MENORES) DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL NORTE - 

MALAMBO es de 60 días calendario. Este término empezará a contar a partir de la firma del acta 

de inicio (Formato PA-FO-21), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y realizada 

la reunión de coordinación por parte de la Subdirección General de Contratación. 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Adm. Emp. Esp. Jorge Humberto Cortes Rodriguez. 
Profesional en Defensa. 

Estructurador Económico 
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ANEXO. Matriz de Riesgos  
 

Nº 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECÍFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. FINANCIERO R. ECONOMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN (que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

Falta de 

consecución de 
recursos que 
soporten la 

ejecución del 
contrato por 

parte del 
contratista 

El contratista 
debe al 

momento de 
presentar su 

oferta tener en 

cuenta todos 
los impuestos, 

tasas, 
estampillas y 
contribuciones 
que regirán la 

contratación. 
los precios de 
la contratación 
se entienden 
fijos y firmes, 
los cuales no 
serán objeto 

de posteriores 

reajustes. 
 

La inadecuada 
proyección de 

costos 

económicos 
incurridos por 
el contratista 

en la ejecución 
del contrato al 
momento de 
presentar su 

propuesta a la 
administración             

Los efectos 
favorables y 

desfavorables de 
la alteración de 

las condiciones 

de financiación 
como 

consecuencia de 
la variación en el 

entorno del 
mercado y la 
obtención de 

recursos para 
adelantar el 

objeto 
contractual. 

Cambios en las 
variables 

macroeconómic
as de Colombia; 

esta variable 

debe ser 

contemplada y 
prevista de 

acuerdo con la 
situación en el 
momento en el 

cual el 
contratista 

presenta su 
oferta, pero 

proyectada al 
momento de la 

ejecución. 

Alza inesperada 

del valor 

contractual de 
algún (os) 

insumo (s) de 
los utilizados 

para la 
fabricación de 
los bienes y/o 

servicios 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO 
PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL 

CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 2 2 

IMPACTO 4 4 4 4 4 4 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
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CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

100% 

CONTRATISTA 

100% 

CONTRATISTA 

100% 

CONTRATISTA 

100% 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

La administración 
exige indicadores 

financieros 
acordes al 
proceso 

contractual el 
supervisor y/o el 
interventor del 

contrato debe 
monitorear la 
ejecución del 
contrato de 

acuerdo con el 
cronograma de la 

oferta 

Debido proceso 

Los precios 
contratados 
son fijos y 

firmes, 
teniendo en 

cuenta que, a 
su análisis de 

precios 

unitarios, en 
caso de 

presentarse 

dicho 
acontecimiento 
deberá asumir 
los sobrecostos 

presentados 
son los precios 
ofertados por el 

contratista de 
acuerdo 

 

La administración 

exige indicadores 
financieros 
acordes al 
proceso 

contractual 

El supervisor del 
contrato debe 
monitorear la 

ejecución del 
contrato 

Los precios 

contratados 
son fijos y 

firmes, 
teniendo en 

cuenta que son 
los precios 

ofertados por el 

contratista de 
acuerdo con su 

análisis de 

precios 
unitarios, en 

caso de 

presentarse 
dicho 

acontecimiento 
deberá asumir 
los sobrecostos 
presentados. el 
supervisor y/o 

el interventor 
del contrato 

debe 

monitorear la 
ejecución del 

contrato 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBA
BILID
AD 

2 1 1 1 1 1 

IMPACTO 4 1 1 1 1 1 
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VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

1,4 2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO? 
SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO 

MONITOREO Y REVISIÓN 
¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 

¿CUÁNDO? 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 


