
Popayán, Junio de 2026

Señores
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Popayán

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1,0

1,1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ML 82,55 4.951$                              408.705$                                             

408.705$                                              

2,0

2,1 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO M2 36,00 21.018$                            756.648$                                             

756.648$                                              

3,0

3,1 EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN M3 158,02 32.375$                            5.115.898$                                          

3,2
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y
ESCOMBRERA)

M3 90,910 40.667$                            3.697.037$                                          

3,3 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR. <15KM M3 211,40 36.220$                            7.656.908$                                          

16.469.843$                                         

4,0

4,1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRITURADO O GRAVA TM 3/4" PARA CIMIENTACION DE TUBERIA
PVC

M3 11,00 153.059$                          1.683.649$                                          

4,2 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO M3 117,00 102.007$                          11.934.819$                                        

4,3 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO M3 13,00 21.734$                            282.542$                                             

4,4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO M3 4,00 95.427$                            381.708$                                             

14.282.718$                                         

5,0

5,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=10" M 1,00  $                         115.841 115.841$                                             

5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=12" M 98,00  $                         158.261 15.509.578$                                        

5,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=14" M 25,00  $                         241.448 6.036.200$                                          

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=24 M 15,00  $                         662.817 9.942.255$                                          

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN ÁNGULOS DE (1X1X3/16)PULG. Y PLATINAS
DE (1X1/8)PULG. ESPACIADAS CADA 2.5CM. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN.

M 16,00  $                         329.417 5.270.672$                                          

36.874.546$                                         

6,0

6,1
CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HIDROSANITARIAS (CARCAMOS, CUNETAS Y CUALQUIER
ESTRUCTURA NECESARIA)

M3 4,20 1.532.503$                        6.436.513$                                          

6,2 CONSTRUCCIÓN CÁMARA SANITARIA Ø = 1,20M  H = 2,0 HASTA 2,5 M UND 1,00 2.928.393$                        2.928.393$                                          

6,3 CONSTRUCCIÓN CÁMARA SANITARIA Ø = 1,80M  H = 2,0 HASTA 2,5 M UND 1,00 4.083.032$                        4.083.032$                                          

6,4 CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 28 MPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN UND 2,00 449.417$                           898.834$                                             

6,5 CONSTRUCCIÓN DE BROCALES EN CONCRETO 28 Mpa UND 2,00 1.475.523$                        2.951.046$                                          

6,6 CONSTRUCCION DE CAMARA EN CONCRETO 100X100 cm. H = 2,0 HASTA 2,5 M UND 1,00 2.529.255$                        2.529.255$                                          

6,7 CONSTRUCCION DE CAMARA EN CONCRETO 120X120 cm. H = 2,0 HASTA 2,5 M UND 1,00 2.841.206$                        2.841.206$                                          

6,8 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Anden E = 0.10m M3 4,00 994.079$                           3.976.316$                                          

6,9 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado M3 1,30 988.727$                           1.285.345$                                          

27.929.940$                                         

DEMOLICIONES

Como representante legal del Barrio la Pamba por medio de la presente, allego presupuesto del proyecto "EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
BARRIO LA PAMBA", como propuesta para realizar un Convenio Solidario con el municipio de Popayán.
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7,0

7,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 265,00 3.207$                              849.855$                                             

7,2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES M3 119,30 16.315$                            1.946.380$                                          

7,3 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES M3 39,70 115.814$                          4.597.816$                                          

7,4 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  Y CAPAS GRANULARES M2 265,00 15.453$                            4.095.045$                                          

11.489.096$                                         

8,0

8,1 CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE M2 265,00 2.152$                              570.280$                                             

8,2 SUB-BASE GRANULAR M3 39,70 128.302$                          5.093.589$                                          

5.663.869$                                           

9,0

9,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE
JUNTAS).

M3 40,00 1.093.580$                       43.743.200$                                        

9,2 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa KG 1.152,77 9.064$                              10.448.662$                                        

54.191.862$                                         

168.067.227$                                       

Administración 18% 30.252.101$                                        

Imprevistos 1% 1.680.672$                                          

31.932.773$                                        

200.000.000$                                       

9,0

9,1 JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE  MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO) UND 125 64.000$                            8.000.000$                                          

8.000.000$                                          

208.000.000$                                       

JESUS ORLANDO MUÑOZ ÑAÑEZ ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
Representante Legal JAC barrio La Pamba CC. 10.540.625

MP. 1920207463CAU
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