
ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

dia 136.564,00$              220,00 620,75                 

0,05 184,05                 

SUB-TOTAL 804,79         

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION DESP. % UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PUNTILLA 2" 1,03 lbs 3.158,00$                  0,020 65,05                   

GUADUA (4 - 5 MTS) 1,03 und 11.596,00$                0,020 238,88                 

CUARTON 2"*4"*3M 1,03 ml 5.844,00$                  0,010 60,19                   

PINTURA ESMALTE                                             1,03 gln 98.275,00$                0,001 101,22                 

SUB-TOTAL 465,35         

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -               

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

437.731 1,85 809.802,35                220,00 3.680,92              

SUB-TOTAL 3.680,92      

TOTAL COSTO DIRECTO 4.951,00      

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (teodolito electrónico)

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 05 
(1TOPO+3CADE+1AYU)



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO
               DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

hr 1 108.576,00$          0,05 5.428,80$         
día 1 62.482,00$            0,05 3.124,10$         
% 1 12.333,33$            0% -$                   

SUB-TOTAL 8.552,90$                    
II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                             
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
Acarreo Interno (entre 100m y 1000m) 0,2 0,5 0,10 1.320,00$     132,00$             

SUB-TOTAL 132,00$                       
IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.12 (2AY) 133.333,33$         1,85 246.666,67$          20 12.333,33$       

SUB-TOTAL 12.333,33$                  

TOTAL COSTO DIRECTO 21.018,00$                  

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO

COMPRESOR DE 120 HP DE UN MARTILLO
CARRETA TIPO BUGGI
HERRAMIENTA MENOR



ITEM      :  

UNIDAD :                M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 30.833,33$         5% 1.541,67$            

SUB-TOTAL 1.541,67$             
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                      
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
-$                     
-$                     

SUB-TOTAL -$                      
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.12 (2AY) 133.333,33$       1,85 246.666,67$       8 30.833,33$         

SUB-TOTAL 30.833,33$           

TOTAL COSTO DIRECTO 32.375,00$           

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN 



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO
               DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 m3 27.300 1 27300
m3 $ 7.200 1 7200

 

SUB-TOTAL 34.500
II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL 0
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.12 (2AY) $ 133.333 1,85 $ 246.667 40 6167

SUB-TOTAL 6167

TOTAL COSTO DIRECTO 40667

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y ESCOMBRERA)

Servicio de escombrera



ITEM      :  
UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO
               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VOLQUETA 7 m3 hr 82.912,00$    7 11.844,57$        

SUB-TOTAL 11.844,57$           
II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
Transporte y acarreo de material granular 1 15,00 15,00$            1625 24.375,00$        

SUB-TOTAL 24.375,00$           
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 36.220,00$           

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR. <15KM



ITEM      :  

UNIDAD : M3  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

23.199,08         5,00% 1.159,95              

SUB-TOTAL 1.159,95                 

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M3 99.000,00$      1,300 128.700,00          

-                       

-                       

SUB-TOTAL 128.700,00             

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                       

SUB-TOTAL -                          

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

175.561 1,85 324.787,13      14,00 23.199,08            

SUB-TOTAL 23.199,08               

TOTAL COSTO DIRECTO 153.059,00             

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRITURADO O GRAVA TM 3/4" PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR 5%

Triturado TM 3/4

CUADRILLA NO. 29 (1MAE+1AYU)

DESCRIPCION

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : M3  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

DIA 93.650,00$      0,05 4.682,50              

16.239,36         5,00% 811,97                 

SUB-TOTAL 5.494,47                 

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M3 59.950,00$      1,339 80.273,05            

-                       

-                       

SUB-TOTAL 80.273,05               

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                       

SUB-TOTAL -                          

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

175.561 1,85 324.787,13      20,00 16.239,36            

SUB-TOTAL 16.239,36               

TOTAL COSTO DIRECTO 102.007,00            

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO

DESCRIPCION

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA

HERRAMIENTA MENOR 5%

MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO

CUADRILLA NO. 29 (1MAE+1AYU)

DESCRIPCION

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : M3  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

DIA 93.650,00$      0,05 4.682,50              

16.239,36         5,00% 811,97                 

SUB-TOTAL 5.494,47                     

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

-                       

-                       

SUB-TOTAL -                              

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                       

SUB-TOTAL -                              

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

175.561 1,85 324.787,13      20,00 16.239,36            

SUB-TOTAL 16.239,36                   

TOTAL COSTO DIRECTO 21.734,00                   

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO

DESCRIPCION

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA

HERRAMIENTA MENOR 5%

CUADRILLA NO. 29 (1MAE+1AYU)

DESCRIPCION

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

VIBROCOMPACTADOR 6 TN. HR 118.338 16,00 7.396
HERRAMIENTA MENOR 5% 1.156

SUB-TOTAL 8.552
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO M3 55.000 1,10 60.500
AGUA lt 65 50,00 3.250

SUB-TOTAL 63.750
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
0

SUB-TOTAL 0
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 06 200.001 1,85 370.002 16,00 23.125

SUB-TOTAL 23.125

TOTAL COSTO DIRECTO 95.427

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO



ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

GBL 3.632,00$             1,00 3.632,00          

DIA 168.984,00$         0,005 844,92             

32.392,06             0,00% -                   

SUB-TOTAL 4.476,92            

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M 78.972,00$           1,000 78.972,00        

-                   

-                   

-                   

SUB-TOTAL 78.972,00          

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                   

SUB-TOTAL -                     

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55           9,00 32.392,06        

SUB-TOTAL 32.392,06          

TOTAL COSTO DIRECTO 115.841,00        

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=10"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALMACENAMIENTO DE TUBERIA

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE TUBERIA

HERRAMIENTA MENOR 5%

TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA 
ALCANTARILLADO D= 10" (250mm)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.11 (1OF+1AY)



ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

GBL 3.632,00$              1,00 3.632,00          

DIA 168.984,00$          0,005 844,92             

36.441,07              5,00% 1.822,05          

SUB-TOTAL 6.298,97             

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

M 115.521,00$          1,000 115.521,00      

-                   

-                   

-                   

SUB-TOTAL 115.521,00         

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                   

SUB-TOTAL -                      

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55            8,00 36.441,07        

SUB-TOTAL 36.441,07           

TOTAL COSTO DIRECTO 158.261,00         

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=12"

ALMACENAMIENTO DE TUBERIA

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE TUBERIA

HERRAMIENTA MENOR 5%

TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA 
ALCANTARILLADO D= 12" (315mm)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.11 (1OF+1AY)



ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

GBL 3.632,00$               1,000 3.632,00             

DIA 168.984,00$          0,005 844,92                

34.297,48               5,00% 1.714,87             

SUB-TOTAL 6.191,79            

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ML 200.959,00$          1,000 200.959,00         

-                      

-                      

-                      

SUB-TOTAL 200.959,00        

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                      

SUB-TOTAL -                      

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55            8,50 34.297,48           

SUB-TOTAL 34.297,48          

TOTAL COSTO DIRECTO 241.448,00        

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=14

ALMACENAMIENTO DE TUBERIA

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE TUBERIA

HERRAMIENTA MENOR 5%

TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA 
ALCANTARILLADO D= 14"

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 04 (1OF+3AYU)



ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

GBL 3.632,00$               1,000 3.632,00          

DIA 168.984,00$          0,005 844,92             

36.441,07               5,00% 1.822,05          

SUB-TOTAL 6.298,97            

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ML 620.077,00$          1,000 620.077,00      

-                   

-                   

-                   

SUB-TOTAL 620.077,00        

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                   

SUB-TOTAL -                     

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55            8,00 36.441,07        

SUB-TOTAL 36.441,07          

TOTAL COSTO DIRECTO 662.817,00        

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=24

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 04 (1OF+3AYU)

TRANSPORTE DE TUBERIA

HERRAMIENTA MENOR 5%

TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA 
ALCANTARILLADO D= 24"

DESCRIPCION

ALMACENAMIENTO DE TUBERIA



ITEM      :  

UNIDAD : ML  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

GBL 3.632,00$            1,000 3.632,00            

DIA 168.984,00$        0,005 844,92               

58.899,73            5,00% 2.944,99            

SUB-TOTAL 7.421,91                  

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

KG 20.425,00$          0,700 14.297,50          

GAL 41.730,00$          0,060 2.503,80            

GAL 98.275,00$          0,120 11.793,00          

GAL 57.643,00$          0,120 6.917,16            

ML 32.179,00$          1,000 32.179,00          

ML 5.534,00$            18,000 99.612,00          

ML 37.070,00$          0,750 27.802,50          

ML 15.041,00$          3,000 45.123,00          

KG 12.437,00$          0,100 1.243,70            

UNIDAD 7.208,00$            3,000 21.624,00          

SUB-TOTAL 263.095,66              

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                     

SUB-TOTAL -                           

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

350.215 1,85 647.897,00          11,00 58.899,73          

SUB-TOTAL 58.899,73                

TOTAL COSTO DIRECTO 329.417,00              

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN ÁNGULOS DE (1X1X3/16)PULG. Y PLATINAS DE (1X1/8)PULG. 
ESPACIADAS CADA 2.5CM. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN.

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.25 (1OF+2AY+1SOL)

PINTURA ESMALTE                                             

PINTURA ANTICORROSIVA                                       

Ángulo en acero de (2x1x1/4) pulg.

Platina en acero de (1x1/8) pulg.

Varilla roscada en acero de 1/2 pulg

Ángulo en acero de (1x1x3/16) pulg

Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.

Bisagra Pistón 3/8 pulg

DESCRIPCION

THINNER COMUN GALON

DESCRIPCION

SOLDADOR

Pulidora con disco abrasivo de corte 9 x 1/8 pulgadas 
mampostería

HERRAMIENTA MENOR 5%

SOLDADURA 6013 de 1/8"



ITEM      :  

UNIDAD : M3  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

M2 15.492,00$             20,00 774,60             

HR 93.011,00$             2,000 186.022,00     

364.410,69             0,00% -                   

SUB-TOTAL 186.796,60                 

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

768.300,00$           1,050 806.715,00     

5.593,20$               30,000 167.796,00     

6.785,00$               1,000 6.785,00         

-                   

SUB-TOTAL 981.296,00                 

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                   

SUB-TOTAL -                               

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55             0,80 364.410,69     

SUB-TOTAL 364.410,69                 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.532.503,00              

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HIDROSANITARIAS (CARCAMOS, CUNETAS Y CUALQUIER ESTRUCTURA NECESARIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 04 (1OF+3AYU)

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO MR=43

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

FORMALETA CONCRETOS

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

m2 15.492,00$         0,10 154.920,00            

día 93.011,00$         2,50 37.204,40              

291.528,55         5,00% 14.576,43              

SUB-TOTAL 206.700,83                   

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 682.625,00$       2,10 1.433.512,50         

kg 5.593,20$            168,00 939.657,60            

kg 6.785,00$            8,40 56.994,00              

-                         

SUB-TOTAL 2.430.164,10                

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                         

SUB-TOTAL -                                

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55         1,00 291.528,55            

SUB-TOTAL 291.528,55                   

TOTAL COSTO DIRECTO 2.928.393,00                

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CÁMARA SANITARIA Ø = 1,20M  H = 2,0 HASTA 2,5 M

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.11 (1OF+1AY)

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA (incluye 
impuestos y fletes dentro del rango de operación, área 
urbana)

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

FORMALETA CONCRETOS

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

m2 15.492,00$         0,15 103.280,00            

día 93.011,00$         3,80 24.476,58              

291.528,55         5,00% 14.576,43              

SUB-TOTAL 142.333,01               

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 682.625,00$       3,10 2.116.137,50         

kg 5.593,20$            258,44 1.445.506,61         

kg 6.785,00$            12,90 87.526,50              

-                         

SUB-TOTAL 3.649.170,61            

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                         

SUB-TOTAL -                            

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

157.583 1,85 291.528,55         1,00 291.528,55            

SUB-TOTAL 291.528,55               

TOTAL COSTO DIRECTO 4.083.032,00            

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CÁMARA SANITARIA Ø = 1,80M  H = 2,0 HASTA 2,5 M

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.11 (1OF+1AY)

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA (incluye 
impuestos y fletes dentro del rango de operación, área 
urbana)

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

FORMALETA CONCRETOS

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

día 93.011,00$       5,00 18.602,20            

101.495,07           5,00% 5.074,75              

 SUB-TOTAL 23.676,95         

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 725.000,00$     0,31 224.750,00         

kg 5.593,20$         17,00 95.084,40            

kg 6.785,00$         0,65 4.410,25              

-                       

SUB-TOTAL 324.244,65       

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                       

SUB-TOTAL -                    

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

274.311 1,85 507.475,35       5,00 101.495,07         

SUB-TOTAL 101.495,07       

TOTAL COSTO DIRECTO 449.417,00       

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 28 MPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 04 (1OF+3AYU)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18
ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

DESCRIPCION

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

m2 15.492,00$       20,00 309.840,00             

día 93.011,00$       4,00 23.252,75               

507.475,35           5,00% 25.373,77               

SUB-TOTAL 358.466,52                 

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 725.000,00$     0,600 435.000,00             

kg 5.593,20$         30,000 167.796,00             

kg 6.785,00$         1,000 6.785,00                 

-                          

SUB-TOTAL 609.581,00                 

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                          

SUB-TOTAL -                              

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

274.311 1,85 507.475,35       1,00 507.475,35             

SUB-TOTAL 507.475,35                 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.475.523,00              

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE BROCALES EN CONCRETO 28 Mpa 

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO. 04 (1OF+3AYU)

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA
ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

FORMALETA CONCRETOS
DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

dia 93.011,00$              3,50 26.574,57               

m2 93.011,00$              2,00 46.505,50               

399.501,95              5,00% 19.975,10               

SUB-TOTAL 93.055,17                    

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 $ 725.000,00 2,2 1.595.000,00          

kg 5.593,20$                16,5 92.287,80               

kg 6.785,00$                0,7 4.410,25                 

UNIDAD 345.000,00$            1,0 345.000,00             

-                          

SUB-TOTAL 2.036.698,05               

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                          

SUB-TOTAL -                               

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

215.947 1,85 399.501,95              1,00 399.501,95             

SUB-TOTAL 399.501,95                  

TOTAL COSTO DIRECTO 2.529.255,00               

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE CAMARA EN CONCRETO 100X100 cm. H = 2,0 HASTA 2,5 M

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.10 (1OFI+2AYU)

FORMALETA CONCRETOS

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

Marco y tapa

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD : UND  

I.-EQUIPO

UND TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

dia 93.011,00$            3,50 26.574,57               

m2 93.011,00$            2,00 46.505,50               

399.501,95            5,00% 19.975,10               

SUB-TOTAL 93.055,17                      

II.-MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m3 $ 725.000,00 2,6 1.885.000,00          

kg 5.593,20$               20,0 111.864,00             

kg 6.785,00$               1,0 6.785,00                 

UNIDAD 345.000,00$          1,0 345.000,00             

-                          

SUB-TOTAL 2.348.649,00                

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-                          

SUB-TOTAL -                                 

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

215.947 1,85 399.501,95            1,00 399.501,95             

SUB-TOTAL 399.501,95                   

TOTAL COSTO DIRECTO 2.841.206,00                

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE CAMARA EN CONCRETO 120X120 cm. H = 2,0 HASTA 2,5 M

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA NO.10 (1OFI+2AYU)

FORMALETA CONCRETOS

HERRAMIENTA MENOR 5%

CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPA

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI)

ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18

Marco y tapa

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCION



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

ASPERSOR MANUAL HR 4.526 1,00 4.526
VIBRADOR DE CONCRETO HR 11.626 1,00 11.626
HERRAMIENTA MENOR 5% 12.333

SUB-TOTAL 28.486
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
0

Antisol Blanco kg 13.260 1,050 13.923
CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA M3 650.375 1,050 682.894
FORMALETA ANDEN M2 5.527 4,00 22.108

SUB-TOTAL 718.925
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 02 (1Ma+1Of+8Ayu) 800.005 1,85 1.480.009 6,00 246.668

SUB-TOTAL 246.668

TOTAL COSTO DIRECTO 994.079

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Anden E = 0.10m



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MEZCLADORA CON MOTOR A GASOLINA                             HR 1 15.125,75$        0,50 7.562,88$          
HERRAMIENTA MENOR % 1 339.168,83$      5% 16.958,44$        

SUB-TOTAL 24.521,32$              
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
CONCRETO 14 Mpa M3 578.560,38$      1,00 578.560,38$      
FORMALETA CONCRETOS M2 15.492,00$        3,000 46.476,00$        

SUB-TOTAL 625.036,38$            
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.13 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTES) 366.669,00$                              1,85 678.337,65$      2,00 339.168,83$      

SUB-TOTAL 339.168,83$            

TOTAL COSTO DIRECTO 988.727,00$            

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3M2  

I.-EQUIPO
UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

dia 136.564,00$          360,00 379,34$               

HERRAMIENTA MENOR % 2.249,45$              5% 112,47$               
SUB-TOTAL 491,82$                 

II.-MATERIALES 
                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

PUNTILLA 2" 3% lbs 3.158,00$              0,020 65,05$                 
GUADUA (4 - 5 MTS) 3% ml 11.596,00$            0,020 238,88$               
CUARTON 2"*4"*3M 3% ml 5.844,00$              0,010 60,19$                 

3% gln 98.275,00$            0,001 101,22$               
SUB-TOTAL 465,35$                 

III.-TRANSPORTE
                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                       
IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

437.731,00$      1,85 809.802,35$          360 2.249,45$            

SUB-TOTAL 2.249,45$              

TOTAL COSTO DIRECTO 3.207,00$              

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCRIPCION
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
(teodolito electrónico)

PINTURA ESMALTE                                             

CUADRILLA No. 05 
(1Topo+3Cade+1Ayu)



ITEM      :  

UNIDAD :   M3  

I.-EQUIPO
   DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
RETROEXCAVADORA ORUGA 138 HP BALDE 1.5m3 HR 284.568,00$     41,00 6.940,68$             
BULLDOZER POTENCIA 140 HP, MOTOR 2200 RPM, HOJA 4.8m HR 276.374,00$     41,00 6.740,83$             

SUB-TOTAL 13.681,51$                
II.-MATERIALES 
    DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                           
III.-TRANSPORTE
      DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

-$                  -$                      

SUB-TOTAL -$                           
IV.-MANO DE OBRA
     DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
AYUDANTE 58.364,00$       1,85 107.973,40$     41 2.633,50$             

SUB-TOTAL 2.633,50$                  

TOTAL COSTO DIRECTO 16.315,00$                

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. 



ITEM      :  

UNIDAD :             M3  

I.-EQUIPO
               DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MOTONIVELADORA CAT - 112 - F HR 198.990 300 663
VIBROCOMPACTADOR 15 TN. HR 149.241 300 497
CARROTANQUE HR 118.288 300 394

SUB-TOTAL 1.555
II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
MATERIAL DE AFIRMADO M3 89.449 1,25 111.811
AGUA LT 65 25,00 1625,0

SUB-TOTAL 113.436
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
0 0

SUB-TOTAL 0
IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.12 (2AY) 133.333 1,85 246.667 300 822

SUB-TOTAL 822

TOTAL COSTO DIRECTO 115.814

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES



ITEM      :  

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 118

SUB-TOTAL 118
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 10.821 1,2 12.985

SUB-TOTAL 12.985
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 215.947 1,85 399.502 170,0 2.350

SUB-TOTAL 2350

TOTAL COSTO DIRECTO 15.453

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  Y CAPAS GRANULARES



ITEM      :  

UNIDAD :             M2  

I.-EQUIPO
               DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MOTONIVELADORA 215 HP, 18Tn, CUCHILLA  4.27m HR 270.372,00$           550,00 491,59$             
CARROTANQUE DE AGUA (1000gl) HR 107.549,00$           550,00 195,54$             
VIBROCOMPACTADOR 10 TN. 153 HP HR 149.241,00$           550,00 271,35$             

SUB-TOTAL 958,48$             
II.-MATERIALES 

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
AGUA 3% lt 65,00$                    3,00 195,00$             

SUB-TOTAL 195,00$             
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                   
IV.-MANO DE OBRA

                   DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 215.947,00$         1,85 399.501,95$           400 998,75$             

SUB-TOTAL 998,75$             

TOTAL COSTO DIRECTO 2.152,00$          

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE



ITEM      :  

UNIDAD :                 M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

MOTONIVELADORA 215 HP, 18Tn, CUCHILLA  4.27m HR 270.372 45,00 6.008
VIBROCOMPACTADOR 10 TN. 153 HP HR 149.241 45,00 3.316
CARROTANQUE DE AGUA (1000gl) HR 107.549 45,00 2.390
HERRAMIENTA MENOR 1% 88,78

SUB-TOTAL 11.803
II.-MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
M3 81.585 1,30 106.061
lt 65 24 1560

SUB-TOTAL 107.621
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
0

SUB-TOTAL 0
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 215.947 1,85 399.502 45 8.878

SUB-TOTAL 8.878

TOTAL COSTO DIRECTO 128.302

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB-BASE GRANULAR 

                 DESCRIPCION
MATERIAL SUBBASE GRANULAR 
AGUA



ITEM      :  

UNIDAD :                   M3M3  

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HR 4.526,00$            0,17 769,42$                    
HR 22.287,00$          0,28 6.240,36$                  

HR 1.175,00$            0,28 329,00$                    

HR 11.626,00$          0,28 3.255,28$                 
HR 11.626,00$          0,28 3.255,28$                 

HERRAMIENTA MENOR % 251.392,78$        5% 12.569,64$               

SUB-TOTAL 26.418,98$                
II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

m 1.672,00$            4,00 6.688,00$                 

Sello de silicona o sellador autonivelante m 4.350,00$            4,00 17.400,00$               

kg 13.745,00$          1,45 19.930,25$               

m3 735.000,00$        1,05 771.750,00$             

SUB-TOTAL 815.768,25$              
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                           
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
408.548,00$    1,85 755.813,80$        4,50 167.958,62$             

99.219,00$      1,85 183.555,15$        2,20 83.434,16$               

SUB-TOTAL 251.392,78$              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.093.580,00$           

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRÁULICO  (MR 40).  (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).

Oficial
Obrero (7)

Aspersor Manual

Cortadora pavim. rigido prof 16mm, capacidad disco de 12" a 18"

Formaleta met. pavimento 

Regla vibratoria tipo escalera (3 a 5 metros)
Vibrador de concreto

Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto 
hidraulico.

Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la 
pérdida prematura de humedad de concretos y morteros
Concreto hidráulico para pavimento MR- 40 (4.0 MPa)



ITEM      :  

UNIDAD :                   KG

I.-EQUIPO
                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 2.706,56$               5% 135,33$                
SUB-TOTAL 135,33$                 

II.-MATERIALES
                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ACERO REFUERZO PDR 60 (60000 PSI) 5% KG 5.593,20$               1 5.872,86$             
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE # 18 3% kg 6.785,00$               0,05 349,43$                

SUB-TOTAL 6.222,29$              
III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                       
IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 29 (1Mae+1Ayu) 175.560,61$     1,85 324.787,13$           120 2.706,56$             

 

SUB-TOTAL 2.706,56$              

TOTAL COSTO DIRECTO 9.064,00$              

ING. APOYO NESTOR ALFONSO VALENCIA 
CC. 10.540.625
MP. 1920207463CAU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE


