
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

MÍNIMA CUANTÍA 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
MODALIDAD CONTRACTUAL: Proceso de selección Mínima cuantía  
 
OBJETO: “FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CULTIVOS DE 
CAFÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ”.  
 
Presupuesto (Valor): CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($41.225.152) 
 
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de 1 MES, término contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y sin superar el 31 de diciembre de 2026.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021, las Entidades Estatales están 
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 
contratar un bien, servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 
Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala que "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". En 
ese contexto, la contratación estatal tiene como obligación dar cumplimiento a los fines del 
Estado, los cuales se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el cual dispone: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo". 

 
En el mismo sentido, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 136 de 1994, modificada 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es facultad del Alcalde asegurar la acción 
administrativa del Municipio, defender sus intereses y promover su mejoramiento y desarrollo 
bajo los parámetros de una Administración Pública moderna.  



 

 

 
El municipio de Cocorná presenta una alta dependencia de la actividad agropecuaria, 

especialmente del cultivo de café, así como del uso y aprovechamiento de recursos forestales. 

No obstante, en diversas zonas rurales se evidencian prácticas productivas no sostenibles que 

han generado procesos de degradación de suelos, pérdida de cobertura boscosa, disminución 

de la productividad agrícola y afectaciones sobre los ecosistemas estratégicos. 

 

Asimismo, la población rural enfrenta situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, debido a 

la limitada diversificación productiva, el retorno de población desplazada y la falta de 

condiciones para el fortalecimiento de sus ingresos. En consecuencia, la presión sobre el 

territorio aumenta, deteriorando aún más los servicios ambientales esenciales para el 

sostenimiento de la actividad agrícola. 

 

En este contexto se identifica la necesidad de fortalecer los sistemas productivos rurales, 

implementando sistemas agroforestales en cultivos de café que promuevan la restauración del 

suelo, aumenten la cobertura vegetal, contribuyan al mejoramiento de la calidad del agua y 

favorezcan la adaptación y mitigación del cambio climático. Este enfoque integra la producción 

agrícola con la conservación ambiental y genera beneficios económicos, ambientales y sociales 

para las familias campesinas. 

 

De igual manera, este proyecto se articula con los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal 

“Juntos por Cocorná”, respecto al desarrollo rural sostenible y la conservación de los recursos 

naturales. 

 

Para tal fin, se requiere garantizar la entrega oportuna de insumos, materiales y herramientas 

necesarios para la implementación de sistemas agroforestales en 20 unidades productivas 

priorizadas del municipio. La ejecución de esta iniciativa permitirá fortalecer las capacidades de 

los productores, diversificar la generación de ingresos mediante la inclusión de especies 

maderables y frutales, mejorar el rendimiento del café y asegurar la sostenibilidad ambiental del 

territorio. 

 

El contrato soportará la implementación de la estrategia permitirá contar con los elementos 

necesarios para el establecimiento y manejo inicial de las parcelas, entre ellos: fertilizantes 

minerales, insumos para sistemas de biofábricas y herramientas básicas agrícolas. La ausencia 

o retraso en esta provisión impediría el inicio y desarrollo de las etapas técnicas del proyecto 

agroforestal y afectaría el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los compromisos 

adquiridos con la comunidad y con CORNARE. Sumado a lo anterior es necesario llevar a cabo 

talleres de educación para los proyectos productivos que incluyan BPA-Buenas Practicas 

Agrícolas, manejo de plagas y enfermedades, manejo de residuos, entre otros; todo ello con el 

fin de garantizar un proyecto sostenible ambiental y socialmente en el tiempo. 

 

Por lo anterior, se determina que existe una necesidad real, actual y justificada de contratar la 

adquisición y suministro de insumos y materiales para el fortalecimiento de sistemas 

agroforestales en cultivos de café en la zona rural del municipio de Cocorná, asegurando la 



 

 

sostenibilidad productiva y ambiental del territorio, el bienestar económico de las familias 

campesinas y el cumplimiento de las metas institucionales vigentes. 

 
Teniendo en cuenta la problemática mencionada y la necesidad de satisfacerla, la Alcaldía de 
Cocorná, requiere contratar el suministro y entrega de insumos agropecuarios de calidad, 
evidenciando la factibilidad de realizar dicha contratación de acuerdo con lo analizado en el 
presente estudio previo y conforme a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizar la contratación mencionada, 
es procedente iniciar el respectivo trámite para contratar. 
 
MANIFESTACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA 
PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. 
 

1. En la actualidad la alcaldía municipal de Cocorná no dispone de personal suficiente para 
realizar el objeto del contrato y las actividades requeridas para el cumplimiento del mismo.  
 

2. En la actualidad no existe personal de planta en la alcaldía municipal de Cocorná que tenga 
asignadas funciones que pueda realizar el objeto del contrato 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Atendiendo el Decreto 1082 de 2015 - CAPITULO VI Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales, Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
El objeto contractual se enmarca en el desarrollo de acciones orientadas al establecimiento de 
sistemas agroforestales enfocados en Cafe, para lo cual se ha adoptado la metodología de 
Análisis de Precios Unitarios (APU) como herramienta técnica y financiera para la estimación 
de costos. Esta metodología permite desglosar cada actividad del proyecto en sus componentes 
básicos: materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos, facilitando así una valoración 
precisa y transparente del contrato. 
 
Los APU establecidos previamente por CORNARE y el Municipio de Cocorná constituyen una 
referencia técnica validada, que permite: 
 
- Determinar el costo detallado de cada tarea o rubro del proyecto. 
- Establecer un presupuesto base para la contratación. 
- Facilitar la formulación de ofertas comparables por parte de los proponentes. 
- Garantizar la trazabilidad financiera y el control presupuestal durante la ejecución. 
 
El proceso se ajusta a los principios de la contratación estatal, incluyendo la transparencia, 
economía y responsabilidad, y se enmarca en las competencias de las entidades territoriales y 



 

 

ambientales. La existencia de APU previamente definidos contribuye a la estandarización de 
criterios técnicos y a la reducción de riesgos asociados a sobrecostos o ambigüedades en la 
ejecución. Los APU definidos y que hacen parte del componente de suministro son los 
siguientes: 

 

ITEM 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 

AL PROYECTO 
UNIDAD  

CANTIDAD 
DEL 

PROYECTO 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL  

1 BIOFABRICAS Unidad 19  $        500.000   $      9.500.000  

2 HERRAMIENTAS Unidad 20  $        300.000   $      6.000.000  

3 TALLERES Unidad   8  $        465.644   $      3.725.152  

4 
FERTILIZANTE MINERAL 10-
30-10 BULTO (50kg) 

Unidad   100 
 $   220.000   $    22.000.000  

Total   $    41.225.152  

 

Discriminados de la siguiente manera: 

 

1. BIOFABRICAS 

 

FÁBRICA DE ABONOS  

DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD VALOR 

Familia  Unitario Total 

Baldes 10 litros 1  $        15.800   $               15.800  

Caneca  15 galones 1  $     157.750   $            157.750  

Caneca  30 galones 1  $     315.500   $            315.500  

Manguera de nivel metro 4  $          6.400   $               25.600  

Harina de cereal (Maíz, trigo, Sorgo, mogolla de trigo) 
salvado de trigo x 40 jg 

bulto x 40 kg 1  $        52.600   $               52.600  

Borax kilogramo 1  $        17.900   $               17.900  

Sulfato de Magnesio kilogramo 2  $        16.000   $               32.000  

Sulfato de Zinc kilogramo 1  $        17.600   $               17.600  

Melaza bolsa x 30 kg 1  $        57.800   $               57.800  

Bandeja de Germinacion 
X128 Cavidades Semillas y 
Esquejes. Los alvéolos o 
celdas del semillero son 
de paredes lisas. 

unidad 1  $        16.850   $               16.850  

Sulfato de Cobre pentahidratado kilogramo 1  $        42.100   $               42.100  

Cal apagada o hidróxido de calcio Bulto *  Kilogramos Bulto x 10 kg 1  $        28.400   $               28.400  

Total  $            500.000  

 

2. HERRAMIENTAS 

 



 

 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD 

  

VALOR UNITARIO 

Palin con cabo  Unidad 1 $55.000 

Pala draga con mago madera. Unidad 1 $118.000 

Pico de acero inoxidable con mago de madera Unidad 1 $78.000 

Azadón con mago  Unidad 1 $49.000 

TOTAL $300.000 

 

3. TALLERES 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ITEM DESCRIPCION O NOMBRE UNIDAD CANTIDAD V/UNI V.R TOTAL 

1 Tallerista Hora 4 $ 50.000 $ 200.000 

2 Transporte tallerista  Transporte 1 $ 30.000 $ 30.000 

3 Material Tallerista Global 1 $ 60.644 $ 60.644 

4 Refrigerio para  25 personas Unidad 25 $ 7.000 $ 175.000 

VALOR TOTAL $ 465.644 

 

FUNDAMNETO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA:  

 

Ley 1150 de 2007: Esta ley, en su artículo 2, Establece las modalidades de selección para la 
contratación pública, incluyendo la modalidad de mínima cuantía. Según esta disposición, la 
contratación por mínima cuantía aplica cuando el valor del contrato es igual a inferior al 10% de 
la menor cuantía, según lo definido en el presupuesto general de la entidad. 

 

Decreto 1082 de 2015: Este decreto reglamenta la ley 1150 de 2007 y, en su artículo 
2.2.1.2.1.1.1., define las condiciones y procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 
Según el decreto, la entidad debe realizar una invitación publica a presentar oferta a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), asegurando la transparencia y el 
cumplimiento d ellos principios de publicidad y selección objetiva. 

 

Clasificación del Objeto a Contratar en el Clasificador de Bienes y servicios Clasificación 
UNSPSC del objeto: 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015  

 
Nombre del 
Producto 

Código de 
Segmento 

Código - Familia Código - Clase Código - Producto 



 

 

Cafetos 10000000 10160000 10161500 10161502 

Abono  10000000 10170000 10171500 10171504 

Servicios de 
cultivos agrícolas 

70000000 70140000 70141800 70141803 

Servicios de 
asesoría 
ambiental  
 

77111500  70131503  
 

77101600  
 

77101700  
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

Obligaciones Generales de las partes: 

 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del 
acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se 
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.  

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato; 

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato;  

4. Coordinar conjuntamente, la realización de actividades que se consideren necesarios en 
cumplimiento del objeto. 

5. Propender por el logro de los productos pactados  

6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del 
contrato. 

7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

● Presentar el estado de la cuenta cuando sea requerido, y entregar los rendimientos que genere 
al MUNICIPIO.  

● Entregar AL MUNCIPIO, toda la información pertinente, relevante y necesaria que Usuarios 
Campesinos posea que sea de importancia para el desarrollo del convenio. 

● Celebrar y ejecutar todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto del contrato.   

● Destinar los recursos a administrar para la realización del objeto contractual. 

● Presentar un solo informe de ejecución en los cuales se dé cuenta de la administración de los 
recursos realizada.  

● Decidir oportunamente, los aspectos técnicos jurídicos y económicos que requiera el municipio 
para la ejecución del contrato. 

● Adelantar, los trámites contractuales necesarios para la ejecución de las actividades, objeto del 
presente contrato. 

● Mantener indemne al municipio de los convenios que se suscriban en desarrollo de este 
contrato; si se llega a solicitar garantías se debe establecer como beneficiario el municipio de 
COCORNÁ ANTIOQUIA. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


 

 

a). El municipio se compromete a cancelar el costo del presente contrato, una vez se certifique 
por parte del supervisor de este contrato, el recibido a satisfacción de las actividades prestadas 
en desarrollo del objeto contractual; previa presentación del informe de actividades. Obviamente 
que dichos valores estarán sujetos a los descuentos que por ley haya lugar. 
b). A poner a disposición toda la documentación relacionada con el objeto del presente contrato. 
c). Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles 
irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. 
d). El supervisor deberá verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos 
los compromisos adquiridos por parte del Contratista. 
e). Verifique el pago de los aportantes el Sistema de Seguridad Integral, conforme a lo señalado 
en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
f). Brindar la asistencia técnica y los talleres en la forma convenida para la ejecución del 
proyecto de restauración productiva. 
 
El PROVEEDOR SE OBLIGA A SUMINISTRAR LO SIGUIENTE: 
 

• Suministro de biofábricas: 
 

Cantidad: 19 kits de insumos. 

Especificaciones técnicas para un kit: 

DESCRIPCION UNIDAD 

 
Baldes plásticos de 8 Litros 10 litros 

Canecas plásticas de 15 galones con tapa plástica y aro metálico 15 galones 

Canecas plásticas de 30 galones con tapa plástica y aro metálico 30 galones 

Manguera de Nivel de 1/2 pulgada transparente metro 

Harina de cereal (Maíz, trigo, Sorgo, mogolla de trigo) salvado de trigo x 40 jg bulto x 40 kg 

Bórax kilogramo 

Sulfato de Magnesio kilogramo 

Sulfato de Zinc kilogramo 

Melaza bolsa x 30 kg 

Bandeja de Germinación X128 Cavidades Semillas y Esquejes. Los alvéolos o 

celdas del semillero son de paredes lisas. 
unidad 

Sulfato de Cobre pentahidratado kilogramo 

Cal apagada o hidróxido de calcio Bulto * Kilogramos Bulto x 10 kg 

 

• Suministro de herramientas: 
 



 

 

Cantidad: 20 kits de insumos. 

Especificaciones técnicas para un kit: 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

Palín hoyador con cabo: 

• Material del cabo de madera. 

• Material de acero de alto carbono. 

• Ancho 19 cm 

• Alto 160 cm   Unidad 1 

Pala con cabo: 

• Material de acero templado. 

• Cabo de madera  

• Hoja 30cm de ancho x 40cm de largo. Unidad 1 

Pico con cabo: 

• Material del cabo de madera 

• Material de acero inoxidable Unidad 1 

Azadón con cabo: 

• Largo 22 cm x ancho 21 cm. 

• Material del cabo de madera 

• Material de acero de alto carbono. 

• Bisel pre afilado. Unidad 1 

 

• Suministro de fertilizante 10-30-10: 

 

Cantidad: 5 bultos por producto, para un total de 100 bultos. 

Especificaciones técnicas:  

El fertilizante 10-30-10 es un abono completo (NPK) con alto contenido de fósforo. Está 
diseñado para estimular el desarrollo radicular profundo en la siembra, mejorar la 
floración y fortalecer los tejidos vegetales. Especificaciones Técnicas Principales Fórmula 
(NPK): Nitrógeno (10%), Fósforo (30%), Potasio (10%). Nutrientes Secundarios 
(comunes): Magnesio (MgO) y Azufre (S). Presentación: Gránulos para aplicación al 
suelo o polvo soluble para aplicación foliar/fertirrigación.pH ideal en solución: Entre 5.5 y 
6.5. Bulto (50kg) 
1. Identificación del producto 

• Denominación: Fertilizante mineral NPK 10-30-10, suelo/edáfico, etapa de 
producción 

• Tipo de formulación: Granulado 
• Uso: Aplicación al suelo (y/o posible uso foliar si la formulación lo permite) en fase 

productiva del cultivo 
2. Composición garantizada 
Ejemplo de composición para un fertilizante 10-30-10: 

• Nitrógeno total (N): ~ 10,0 % (por ejemplo 10,08 % en una mezcla típica)  
• Fósforo como P₂O₅: ~ 30,0-30,3 %  
• Potasio como K₂O: ~ 10,0 %  



 

 

• Otros nutrientes secundarios/micronutrientes: dependerá de la formulación — por 
ejemplo, en una ficha aparece MgO 3,51 % y S 5,31 %  

• Granulometría / solubilidad / densidad: Por ejemplo, solubilidad en agua a 30 °C 
de 99 g/100 mL en una mezcla 10-30-10-3 MgO-5 S.  

• pH del producto (o solución al 10 %): Depende de presentación, pero debe 
indicarse en ficha técnica 

3. Funciones y ventajas 
• Alto contenido de fósforo (30 %) estimula el desarrollo radicular, floración y 

cuajado de los frutos. 
• Balance con N y K permite cobertura de macronutrientes en etapa productiva, no 

solo de establecimiento. 
• Buena solubilidad y disponibilidad rápida de nutrientes (en formulaciones 

adecuadas) garantizan eficiencia. 
• Adecuado para mejorar producción, calidad y rendimiento del cultivo. 

4. Recomendaciones de uso / aplicación para cultivo de café (adaptar según 
análisis de suelo) 

• Realizar análisis de suelo y tejido vegetal antes de determinar dosis exacta. 
• Aplicar preferiblemente al inicio de la fase productiva, o según calendario técnico 

del cultivo. 
• Método de aplicación al suelo: distribuir granulado cerca de la cepa del café, 

incorporar ligeramente o aplicar previo riego. 
• Si la formulación lo permite, también puede usarse como fertilización foliar (ver 

ficha específica). 
• Intervalos: por ejemplo, cada ciclo de producción o según recomendación técnica 

local (en zonas de café en Colombia). 
• Compatibilidades: verificar que el fertilizante no se mezcle con productos que 

puedan precipitar o reducir su eficacia. 
• Empaque y almacenamiento: conservar en lugar seco, ventilado, protegido de 

humedad y precipitación. 
5. Consideraciones técnicas / calidad 

• Formulación debe cumplir con normativas agrícolas locales de Colombia (registro 
ICA u organismo pertinente). 

• Calidad del gránulo, solubilidad, humedad máxima permitida, ausencia de 
contaminantes/patógenos. 

• Etiquetado: composición garantizada, número de registro, lote, fecha de 
fabricación, instrucciones de uso. 

• Almacenamiento: sobre estibas, evitar contacto directo con el suelo, mantener 
lejos de ácidos, combustibles, humedad prolongada. Ejemplo: en una ficha para 
10-30-10-3MgO-5S se indica almacenamiento en lugar seco, ventilado, no 
arrumar directamente en el suelo.  

 

 

• Talleres de educación: 

 

Cantidad: 8 talleres de educación. 



 

 

Se llevarán a cabo ocho (8) talleres educativos, con una participación mínima de 
veinticinco (25) personas por taller y una duración de dos (2) horas. La población objetivo 
está conformada por miembros del proyecto y serán dictados por centros de formación 
en las veredas del municipio. El propósito de estos talleres es sensibilizar y capacitar a 
la comunidad en torno a ejes temáticos fundamentales: Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), procesos de cosecha y poscosecha, así como en educación ambiental. Dichos 
talleres deberán contemplar la utilización de material didáctico para afianzar los 
conocimientos imaprtidos. 
 
Para el reconocimiento de los talleres se debe presentar la siguiente información - 
Registro de asistentes a los talleres (en formato de Cornare) - Evaluación del facilitador 
de los talleres (en formato de Cornare) - Informe escrito de la metodología y temática 
desarrollada en el taller con registro fotográfico. 
 
Los talleres serán facilitados por profesionales en áreas afines, tales como agrónomos, 
agropecuarios, Ingenieros Ambientales o Técnicos/Tecnólogos; que se desplacen hasta 
los centros de formación. La metodología será didáctica, participativa y adaptada al nivel 
de comprensión de la comunidad. 
 
Al finalizar cada jornada, se ofrecerá un refrigerio como parte de la estrategia de 
integración y bienestar para los asistentes. Es importante aclarar, que los refrigerios 
deben excluir todo tipo de material como desechables de un solo uso y deberán ser 
suministrados por el contratista en materiales biodegradables y amigables con el medio 
ambiente. 

 

OBLIGACIONES Las siguientes son las obligaciones, que deberán ser cumplidas a cabalidad 
para asegurar la adecuada ejecución del contrato:  

 

1. Para efectos del presente proceso de contratación la propuesta a presentar debe incluir el 
trasporte de los materiales hasta el municipio, adicionalmente los talleres deberán ser dictados 
en los centros de formación que serán suministrados por el municipio. 

2. Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el proveedor se compromete a garantizar, en un 
plazo máximo de un (1) mes, la disponibilidad efectiva de los insumos requeridos para el 
suministro de material. El cumplimiento de este plazo es esencial para asegurar la correcta 
ejecución del contrato, por lo que cualquier retraso injustificado podrá ser considerado como 
incumplimiento parcial, sujeto a las medidas previstas en el presente contrato, sin perjuicio de 
las acciones legales o administrativas que correspondan. El proveedor deberá informar por 
escrito a la supervisión del contrato sobre la disponibilidad de los insumos y la programación de 
las entregas, adjuntando los soportes logísticos y técnicos que acrediten dicha disponibilidad. 

3. Presentar un informe final que incluya cuenta de cobro, registros fotográficos y actas de entrega. 

4. Asegurar la calidad y durabilidad de los insumos agropecuarios.  

5. Enviar un cronograma ajustado para la realización de los talleres de formación. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR El contrato que se suscriba en desarrollo 
del presente proceso de contratación será de mínima cuantía, conforme a las especificaciones 



 

 

técnicas exigidas en el presente documento y en cumplimiento de la normatividad vigente que 
rige las actividades aquí descritas. 
 
Ley 1150 de 2007: “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”. 
 
Artículo 2: “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas:” 
 
Decreto 1082 DE 2015: “Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, términos previstos en el Libro 2: Régimen 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, Parte 2: Reglamentaciones, 
Título 1: Contratación Estatal, Capitulo 1: Sistema de Compras y Contratación Pública, Sección 
2: Estructura y documentos del Proceso de Contratación, Subsección 1: Planeación, Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. y siguientes. Y Capitulo 2: disposiciones especiales del sistema de compras y 
contratación pública, Sección 1: Modalidades de Selección, Subsección 2: SELECCIÓN 
ABREVIADA, Artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes. 
 
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 1 MES, término contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y sin superar el 31 de diciembre de 2026.  
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: 
 
EL VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE CONTRATO es de Cuarenta y un millones doscientos 
veinticinco mil ciento cincuenta y dos pesos m.l. ($41.225.152), amparado en el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 469 del 4 de junio del año 2026, expedido por la Secretaría de 
Hacienda del municipio. 
 
FORMA DE PAGO. El pago del contrato se realizará en un solo desembolso, y una vez se 
reciban a satisfacción los productos por parte del supervisor del contrato. Para proceder con el 
pago, el contratista deberá entregar el informe correspondiente, junto con los entregables 
requeridos y el certificado de paz y salvo con los sistemas de salud, pensión y parafiscales, si 
es aplicable. 
 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCION DEL CONTRATO: La supervisión del contrato 
resultante de este proceso estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la 
cual será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad 
de los bienes suministrados, y la correcta ejecución de todas las actividades contempladas en 
el objeto del contrato. La Secretaría realizará un seguimiento riguroso y continuo, asegurando 
que se cumplan los estándares establecidos y que el contratista entregue los informes y 
documentos requeridos en los plazos estipulados. 
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: Por tratarse de una 
contratación por mínima cuantía, de conformidad con la normatividad vigente, no se aplicará la 



 

 

definición de factores de escogencia ni la ponderación de las ofertas. En este proceso, la 
selección de la oferta más favorable se basará en la verificación y comprobación y 
comprobación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 
establecidos en los documentos de la invitación pública. 
 
La verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, técnica y de experiencia 
del proponente para la ejecución del objeto contractual no dará derecho a la asignación de 
puntuación de puntaje, sino que servirá únicamente para determinar si la propuesta es hábil y 
cumple con las condiciones necesarias para ser evaluada y eventualmente adjudicada. 
 
GARANTÍAS QUE SE OBSERVARAN EN EL CONTRATO 
 
De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, en particular en su artículo 
2.2.1.2.1.4.5, se establece que, si bien en la contratación directa no es obligatoria la exigencia 
de garantías, estas pueden se requeridas cuando los estudios y documentos previos justifiquen 
su necesidad. En este contrato se exigirán las siguientes garantías para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

1. Garantía de cumplimiento del contrato: 

• Esta garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del 
contrato y cubrirá los posibles perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Se regirá conforme al artículo 2.2.1.2.3.1 del 
decreto 1082 de 2015 y tendrá una duración igual a la vigencia del contrato, 
más seis meses adicionales a su terminación. 

2. Garantía de calidad del servicio: 

• Esta garantía cubrirá los perjuicios que puedan derivarse de una inadecuada 
prestación del servicio o del suministro de bienes que no cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato. Se basa en el artículo 
2.2.1.2.3.4 del Decreto 1082 de 2015, que permite exigir garantías 
adicionales cuando se justifique su necesidad para asegurar la correcta 
ejecución del objeto contractual y tendrá una duración igual a la vigencia del 
contrato, más seis (6) meses adicionales a su terminación. 

 
ANÁLISIS DEL RIESGO 
Ver anexo 
 
APLICACIÓN TRATADOS O CONVENIOS DE LIBRE COMERCIO De conformidad con 
numeral 1.2.3 del MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA 
ENTIDADES CONTRATANTES expedido por el DNP. 
 
La presente contratación no se encuentra cobijada por tratados o convenios de libre comercio, 
pues se trata de una contratación directa (excluida). 
 
ANEXO  
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