ANEXO: TIPIFICACION. ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

PROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMINISTROS TECNOLOGICO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE INFORMATICA
Y DEMAS EQUIPOS EN LA I.E LEOCADIO SALAZAR- ULLOA VALLE

LEOCADIO SALAZAR DEL MUNICIPIO DE ULLOA - VALLE

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines
que el estado persigue con la contratacidn, la Institucién Educativa ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada

estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratacion serian:
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