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1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las Entidades
Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y
“dejar constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo definido por
la Agencia de Contratacidon Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-02
denominado “Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector”, la cual recomienda abarcar los
aspectos relacionados con las variables macroecondmicas, tales como la participacién del
sector en el PIB o la participacién del mismo en la generacién de empleo y, en general, de la
evolucidon del sector dentro de la coyuntura econdmica nacional en la medida en que la
complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales comprenden
los aspectos econdmicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la demanda y el
estudio de la oferta. Los aspectos economicos contextualizan el sector a nivel
macroeconomico, indicando su participacion en la economia del pais, las principales variables
que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones importantes, etc.
Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones técnicas reales de las
posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del servicio, condiciones del equipo
humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En los aspectos regulatorios se analizan
las principales normas que regulan a los prestadores del servicio, al propio servicio en si, y
todo lo que influya de manera directa en la prestacion del mismo, no sélo desde la perspectiva
legal sino también desde la perspectiva econdmica y tributaria.

En adicion a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafo, posibles caracteristicas
financieras, etc., mientras que el estudio de la demanda analiza, en lo posible, los procesos
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similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los requerimientos en
referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho andlisis en los
Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la metodologia definida por la Agencia de
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-01 denominado “Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la Alcaldia Municipal de Hacari desarrolla el
presente estudio del Sector con el fin de adelantar el proceso de seleccidon acorde con el objeto
del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su
prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucién Politica, sefala que son fines esenciales
del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucidon; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y que “..Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendrd un control interno que se
ejercera en los términos que senale la ley”.

De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:
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“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendran
en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones”.

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Hacari requiere realizar
intervencion mediante reparcheo de vias con el propdsito de mejorar las condiciones de
movilidad y transitabilidad en los sectores urbanos intervenidos, mediante el mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura vial pavimentada, permitiendo a los habitantes de los
barrios La Parrilla, Centro y Siete de Agosto contar con vias en mejores condiciones para el
desplazamiento vehicular y peatonal, contribuyendo asi al bienestar general y al desarrollo
urbano del municipio.

El proyecto estd enfocado en la ejecucion de obras necesarias para la recuperacion y
adecuacion de la malla vial urbana, una accién fundamental para optimizar la conectividad
entre los diferentes sectores del casco urbano y garantizar condiciones seguras y adecuadas de
circulacion. El mantenimiento y mejoramiento de estas vias permitird reducir el deterioro
existente, facilitar el acceso de la comunidad a bienes y servicios, y mejorar las condiciones de
seguridad vial. La administracion municipal de Hacari ha reconocido la importancia de intervenir
en este componente esencial de la infraestructura urbana y, mediante este contrato, busca
fortalecer la capacidad institucional para brindar soluciones efectivas a las necesidades de
movilidad de la poblacién. Este esfuerzo conjunto con la comunidad contribuird al desarrollo
territorial sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El compromiso de la administracién municipal, junto con la participacién de la comunidad,
asegura la adecuada ejecucidon del proyecto, generando impactos positivos tanto en la
infraestructura vial como en el fortalecimiento del tejido social y la corresponsabilidad en la
gestidon de los recursos publicos. Este contrato refleja el esfuerzo de la administracion local por
garantizar mejores condiciones de movilidad y conectividad urbana, asegurando que los
habitantes de los barrios beneficiados cuenten con vias dignas, seguras y funcionales para su
desarrollo social y econémico.

Por lo tanto, el municipio de Hacari requiere contratar a una persona natural o juridica para la
ejecucion del proyecto: “CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA PAVIMENTADA EN LOS BARRIOS LA PARRILLA,
CENTRO Y SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER”

Nit. 800.099.241 -6
Direcciéon KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

PEEENN——— @ TTTmy;


mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

NORTE DE SANTANDER VERSION: 2
FECHA: 29 Diciembre de 2023

: CODIGO: A - PCCP - 003
ﬁ ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

SELECCION MINIMA CUANTIA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

3. ALCANCE DETALLADO Y PRECIO

Para la obtencion de una aproximacidon a los precios reales necesarios para llevar a cabo el
objeto del presente proceso fue necesario realizar cotizaciones para obtener un precio promedio
para cada uno de los productos a contratar.

El precio del presente proceso incluye los costos directos e indirectos en que incurra el
contratista para la debida ejecucién del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y demas costos necesarios para el normal desarrollo contractual, tales como impuestos
nacionales y departamentales. Se debe observar que cada presupuesto es "Unico", y por tal
motivo los parametros anteriormente descritos pueden afectar de manera parcial o total el
analisis el mismo.

Se establece un monto para el proceso de contratacién el cual se gastard de acuerdo con la
necesidad, donde se pacta el pago de la contraprestacion a precios unitarios, conforme a unos
valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro y que se
entregaran a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecucién del contrato, sin exceder
el valor o presupuesto oficial asignado.

El presupuesto para el actual proceso de contratacion con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 0349 del 11 de junio de 2026, mediante rubro 2.3.2.02.02.005.24.02
Via urbana mejorada, el presupuesto oficial incluye IVA, impuestos y demas.

Tabla 1. Precios de los bienes y servicios

Item Descripcion Und | Cantidad | Vr. Unitario Vr. Total
Demolicion de losas de
1 |Concreto deterioradas e=0.18 |\, | 9561 | g 35300.00 $ 3,480,933.00
m incluye retiro manual y/o
mecanico
Cargue, transporte y
2 disposicion final de escombros | M3 17.75 $ 77,100.00 $ 1,368,525.00

producto de demolicion
Excavacion y conformacion
3 manual de caja para M3 5.92 $ 29,800.00 $176,416.00
reparcheo

Suministro, transporte,
extendida y compactacion de
4 recebo seleccionado para M3 7.69 $ 215,000.00 $ 1,653,350.00
conformacion de la base del
reparcheo
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Suministro, transporte y
vaciado de concreto hidraulico
5 de 3.000 PSI para pavimento M3 17.75 $ 982,066.00 $17,431,671.50
rigido e=0.18 m

Instalacién de acero de
refuerzo, pasadores y/o
dovelas segun necesidad del
reparcheo

KG | 867.87 $ 9,624.00 $ 8,352,380.88

Costo total de Obra (Costo Directo e Indirecto) ‘ $ 32,463,276.38

Administracion 22% $7,141,920.80
Imprevisto 0.5% $ 162,316.38
Utilidad 4% $ 1,298,531.06

COSTO TOTAL OBRA| % 41,066,044.62
COSTO TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO| $ 41,066,045.00

4. CODIGO DE LAS NACIONES UNIDAS - PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR

Segun el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) contenido en la
direccion http: //www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, la siguiente es la codificacion
requerida en el presente proceso de seleccidn de contratistas:

Tabla 2. Clasificacion de las naciones unidas UNSPSC

CODIGOS
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacién, Serwqo_s de
construcciéon de mantenlmlento y Servicios de apoyo para la
72101500 ; . reparacion de L
instalaciones y . construccion
L construcciones e
mantenimiento . .
instalaciones
72141500 Servicios de edificacién, |Servicio de construccion| Servicios de preparacion
construcciéon de pesada de tierras
instalaciones y
mantenimiento
72141000 Servicios de edificacién, | Servicio de construccidn | Servicios de construccién
construcciéon de pesada de autopistas y carreteras
instalaciones y
mantenimiento
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5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor total del
contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha definido que la
mejor opcidn es llevar a cabo ésta contratacion bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA; dicha
modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleara el procedimiento determinado en las citadas
normas, al tiempo que se debe considerar el principal fundamento normativo establecido en los
articulos 123 y 209 de la Constitucién Politica de Colombia, los cuales son la igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos para el cumplimiento de su funcién
administrativa de las entidades del estado.

. Plazos del Contrato:

La determinacion del plazo contractual se realiza en base a la programacion de las actividades
que se requieren dentro del objeto contractual, es decir teniendo en cuenta la ubicacién del
punto de entrega, los medios a utilizar y materiales especializados, asi como el conocimiento
especifico que se debe tener en cuenta para desarrollar las actividades que asi lo requiera, y la
secuencia de ejecucion de dichas actividades dentro del objeto contractual.

El plazo de ejecucién del contrato es de 15 dias, contados a partir de la aprobacién de la
garantia Unica y suscripcion del acta de inicio, en los términos establecidos para tal efecto
por la normatividad vigente.

¢ Forma de Pago:

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza realizados
por el Municipio de Hacari anteriormente, se fija la forma de pago sobre precios unitarios no
reajustables, ya que se considera que no habra mayores cambios en los precios siempre que el
proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo en cuenta la capacidad financiera que se
les exige a los Proponentes, el Municipio pagara el valor del contrato mediante pagos parciales
previa presentacion de Acta de Avance/Entrega y/o Finalizacion recibida a satisfacciéon y
aprobada por parte del Supervisor del Contrato.

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
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Gréafico 1. Producto Interno Bruto
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En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%
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e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 20261/
20251 20257-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -05
Explotacion de minas y canteras -0.1 08
Industnas manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado?® 26 0,3

Construccion

Comercio al por mayor y al por menor 29 02
Informacion y comunicaciones 13 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 22 05
Administracion publica, defensa, educaciony salud® 57 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 32 14
actividades de servicios® ' '

Valor agregado bruto 22 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 22 0,6

Fuente: DANE, PIB_T

Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
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e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidén con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccidon de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie a)usuda por
original efecto estacional y
Actividad econémica Seleniduio
Anual Trimestral
20261/ 20261/
20251 20251V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y <6 56
obras de ingenieria civil® ' ’
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE PIB_ T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Abril 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Abril 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV

Resultados mensuales (abril 2026 / marzo 2026)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C.

En abril de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,83%, en comparacion con marzo de
2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,83%): Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (2,01%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
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de ingenieria civil (1,18%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,93%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) vy
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,41%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Abril 2026
Codiao o Contribucion
4 Nomb: ‘n CPC = % Variacion (%) {puntos
ag’uc[;lcdon re agrupacion eso edkkad
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Pcstas de aterrizaje, 55,65 041 0.23
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 578 093 0,05

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacon y cables de poder; 19.46 201 0,38

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 0,49 0,05
Construcciones depaortivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil

Total 100 0,83 0,83

530205 963 118 o1

Fuente: DANE, ICOCIV

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar abril de 2026 con marzo de 2026, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (6,08%), Otras obras de ingenieria civil
(1,41%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,34%) vy
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (0,93%). En
cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tuneles
(0,17%), Represas (0,23%) y Puentes y carreteras elevadas (0,24%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Abril 2026
Contribucién al
Cédigo CPC cpe Pesos (puntos
porcentuales)
2026 2026
5321 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 042 021
53212  Ferrocarriles 0,58 043 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 078 0.0
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 024 0.0
53222  Tuneles 3,09 017 0.01
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 093 0,04
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 027 0,00
53233 Represas 0,03 023 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 St s 0,89 134 0.1
53241 Tuberias de larga distancia 269 037 0.01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
42 lineas e?éctricas (cables) v ' 4% 925 a0l
53251 D3 Gasod'uctos locales, Alcantarillado y plantas de 6.27 034 0.02
tratamiento de agua
53252  (Cables locales y obras conexas 5.56 608 0,34
53261 Construcciones en minas 4.9 045 0,02
53262  Centrales eléctricas 458 0,54 002
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 043 0,01
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 141 0,10
Total 100,00 0,83 0,83

Fuente: DANE, ICOCQIV

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar abril de 2026 con marzo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones se presentaron en: construccion de lineas de media y baja tensién (7,31%), fibra
optica (3,70%) y telefonia mévil (2,78%). Por su parte, las menores variaciones mensuales,
segun tipologia de obra, se observaron en: plantas de tratamiento agua potable (0,05%),
infraestructura de comunicaciones (0,13%) e infraestructura de telecomunicaciones (0,15%).

(Anexo 4).
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segtn tipologia de obra
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Abril 2026
Corstriccion de lineas de modia y baja tenson — w3

i Telelorda mavi _ 2,78

£

E

Sematorizacion electronca _ 275
Teletonia Ha - 227
om 20 Lo () 0ol
Vanaokn (%)

Fuente: DANE, ICOCIV

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
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Abril 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,83%), se ubicaron en las tipologias:
construccién de lineas de media y baja tension, infraestructura militar y vias interurbanas, los
cuales sumaron 0,52 puntos porcentuales a la variacién total.
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Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a marzo
de 2026 se presentaron en: materiales (1,47%), equipos (0,22%) y transporte (0,21%).

(Anexo 6).
Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucion mensual segin grupos de costos
Total nacional
Abril 2026
Contribucion
arips peso  Variacion (%) (puntos :
porcentuales
2026 2026
Matenales 51,31 147 0,76
Herramienta Menor 2,14 0,06 0,00
Maquinaria 12,71 0,13 0,02
Equipos 6,18 0,22 0,01
Mano de obra 16,89 014 0,03
Transporte 8,89 0,21 0,02
Equipos especiales para obra 1,89 -0,10 0,00
Total 100,00 0,83 0,83

Fuente: DANE, ICOCQIV

Resultados aino corrido (abril 2026 / diciembre2025)

Variacion y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C.

En abril de 2026, la variacién ano corrido del ICOCIV fue 5,60%, en comparacién con diciembre
de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles,
presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (5,60%): Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias
y cables locales, y obras conexas (7,69%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (7,62%), y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil (6,37%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(4,81%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,09%). (Anexo 2).
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Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucion afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V2.0A.C al total.

Total nacional
Abril 2026 S
Contribucion
Codigo Visiadda
S ariacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
cPe porcentuales)
2026 2026
, calles, fé de sterrizage,
<3020 Carreteras, calles, vias férreas ypeus & sterrizage 55,65 481 a7
puemtes, carreteras elevadas y tuneles
S30202 Puertos, canales, presas, sutemas de riego y otras 578 782 &
obras hidraulicas (acueductos) / 3 0
Tuberias para la conduccidn de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, 1946 769 146
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Coratrucciones en minas y plantas industrisies 943 409 038
Corstrucciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 A (A% 963 637 061
de ingemeria civil
Total 100 5,60 5,60

Fuente: DANE, ICOCIV

Variacion y contribucion afio corrido segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar abril de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (16,13%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (8,19%) y Otras obras de ingenieria
civil (6,73%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,80%), Centrales
eléctricas (3,66%) y Tuneles (4,05%). (Anexo 3) 3
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Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucion del afio corrido segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Abril 2026
Contribucién al
Variadén  total nacional
Cédigo CPC (=25 Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras {excepto carreteras elevadas), calles 48,1 4,88 241
53212 Ferrocarriles 0.58 541 003
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 423 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 462 0n
53222  Tuneles 309 4,05 013
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 819 0.35
exceplo gasoductos
53232  Puertos vias navegables e Instalaciones conexas 046 438 0,02
53233  Represas 0,03 6,67 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 0,89 6,48 0,05
nundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 269 6,28 017
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
S lineas eléctricas (cables) 4,94 e W
53261 D3 Gasod@os locales, Alcantarillado y plantas de 627 464 0.29
tratamiento de aqua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 16,13 087
53261 Construccionas en minas 4N 448 022
53262  Centrales eléctricas 4,58 3,66 0,16
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 5.21 012
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 6,73 0,50
Total 100,00 5,60 5,60

Fuente: DANE - ICOCIV

Variacion y contribucion afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar abril de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construccion de
lineas de media y baja tension presentd la mayor variacién del ano corrido (19,21%), seguido
por fibra oOptica (13,61%) y Sistemas de acueducto (8,26%). Por su parte, las menores
variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron en:
infraestructura de comunicaciones (2,25%), infraestructura de telecomunicaciones (2,44%) y
construccidon obras de exploracidon y explotacion minera - ferro-niquel (2,85%). (Anexo 4)4.
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Gréfico 4. 1ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra
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Grafico 5. 1ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segin tipologia de obra
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Los mayores aportes a la variacion afio corrido del ICOCIV (5,60%), se ubicaron en las
tipologias: vias urbanas, construccion de lineas de media y baja tensién y vias interurbanas, los

cuales sumaron 2,71 puntos porcentuales a la variacion total.
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Variacion y contribucion afio corrido segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes
de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,02%), transporte (4,81%) y
materiales (4,17%).

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribuciéon afio corrido segln grupos de costos

Total nacional
Abril 2026 7
Contribucion
s P (VDY (e
2026 2026
Materiales 51,31 417 219
Herramienta menor 2,14 1,07 0,02
Maquinaria 1271 3,19 0,39
Equipos 6,18 2,92 0,16
Mano de obra 16,89 14,02 242
Transporte 8,89 4,81 041
Equipos especiales para obra 1,89 0,27 0,01
Total 100,00 5,60 5,60

Fuente: DANE - 1COCIV

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento economico
del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo que tienen es
enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas del 99% de las
empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la economia,
son consideradas agentes importantes dentro del mercado financiero y econdémico.
Ademas, representan el 50% de la produccién industrial y comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del
40% del PIB:

Nit. 800.099.241 -6
Direcciéon KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

: . CODIGO: A-PCCP - 003
m ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

PEEPHY S NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

v FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION MINIMA CUANTIA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

Total:
1.735mil
1.597 mil
(92,0%)
m Micro m Pequenas Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones?,
es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en 2022, de éstas
99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas,
5,9% pequefias, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de Empresas -DEE-
3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las
informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia de la
voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las regiones
representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio discrecionalmente
procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en todo caso priorizando las
domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

ASPECTO REGULATORIO

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulacion que limite su
comercializacién, puesto que son de libre comercializacion y venta en el mercado local y
nacional sin restriccion legal alguna, y todas aquellas personas naturales o juridicas que
cumplan previamente con los requisitos legales establecidos de tipo comercial o tributario u
otros que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la

! Fuente de informacién el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas naturales como
sociedades comerciales.

2 La definicion de tamafio de empresa segin Confecdmaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES, RUT RELAB,
SIIS y encuestas econémicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segln el DEE, se define a partir del nimero de empleados siguiendo los rangos de la Ley
905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecamaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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entidad que permita cubrir su necesidad. Cabe aclarar que se requiere que el contratista
seleccionado cumpla con todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud y
demas establecidos desde el Gobierno Nacional referentes a la bioseguridad y protocolos
necesarios para llevar a cabo las actividades derivadas del objeto del contrato.

7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El estudio de demanda fue realizado mediante la identificacion y el andlisis de experiencias en
contratacion en la adquisicién de bienes con caracteristicas técnicas similares a los requeridos
en el presente proceso, para ello se analizan procesos adelantados por el Municipio de Hacari y
por otras Entidades publicas a nivel nacional que han realizado compras de productos que
permitan establecer ciertos parametros para la estructuracion del presente proceso.

7.1 Adquisiciones previas del Municipio de Hacari
Con el fin de identificar procesos similares adelantados por el Municipio de Hacari se recurrio al

Sistema Electronico de Contratacién Publica SECOP, se relacionan procesos de objetos similares
en la modalidad de contratacion.

Tabla 3. Procesos similares en el municipio

NUMERO DEPARTAMENTO Y
DE OBJETO MUNICIPIO DE | cuanTia |FEEHA (e
PROCESO EJECUCION
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DE g NORTE OF |
SMC- | SEDES  OFICIALES  DE LA ,
015-2024 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE | ALCALDIA $ 35.994.743\24-10-2024
HACARI, NORTE DE SANTANDER NPT
, NORTE DE
EJECUCION DE  OBRAS  DE SANTANDER -
SMC 013 | MANTENIMIENTO A  ESCENARIO ALCALDIA
DE 2024 | EMBLEMATICO DEL MUNICIPIO DE |  MUNICIPIO DE $10.485.79918-10-2024
HACART HACAR(
ADECUACION DE PARQUES < ANI\IOTRAT\IEDIEE{ I
uIN.c. | RECREATIVOS INFANTILES EN LAS A DER
ovabS | VEREDAS  ASTILLEROS Y  SAN W vl $24.997.445 [30-08-2023
CAYETANO DEL MUNICIPIO DE | i
HACARI NORTE DE SANTANDER

Fuente. www.contratos.gov.co
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7.2 Historico De Compras O Adquisiciones De Otras Entidades Del Estado

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por otras entidades publicas a nivel
nacional se recurrié al Sistema Electronico de Contratacién Pablica SECOP. De esta forma, se
identificaron los siguientes procesos:

Tabla 4. Procesos de contratacidn por otras entidades del Estado Colombiano

DEPARTAMENTO Y

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOS CORDOBAS

st OBJETO MUNICIPIODE | cuanTia | FECHA (oc
EJECUCION
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LA RED VIAL TERCIARIA QUE Al ENA -
MP-MC-002- | COMUNICA L ALCALDIA
5096 CORREGIMINETO DE | MUNICIPIO DE EL | $44-858.000 | 19-02-2026
CANTAGALLAR A SABANAS, EN SIRON
EL MUNICIPIO DE EL PINON -
MAGDALENA
MEJORAMIENTO DE VIA
SMC027. | TERCIARIA CALLEION EL PERRO MAXEEAA'L'E?:'
2025 ZONA RURAL MUNICIPIO DE EL | o0 =0 | $39.832.650 | 26-08-2025
RETEN DEPARTAMENTO RETEN
MAGDALENA
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA CAUCA -
SMC-029- | TERCIARIA SECTOR NARANJOS, ALCALDIA
2024 VEREDA EL CHILCO EN EL MUNICIPIO DE $31.500.000 | 31-12-2024
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN !
CAUCA SAN SEBASTIAN
MANTENIMIENTO DE  VIAS .
CMC 046 | TERCIARIAS EN EL SECTOR EL CORDOBA -
" | GUAIMARO Y SAN RAFAEL, EN EL ALCALDIA $36.400.000 | 23-12-2024
2024 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS MUNICIPIO DE

Fuente. www.contratos.gov.co
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8. ESTUDIO DE LA OFERTA

8.1 Contratante: El Municipio Hacari, a través de la Secretaria de Planeacién, se encarga de
priorizar las obras necesarias y requeridas a ejecutarse en el Municipio, verificando el
cumplimiento de la ley 80 del 1993 y del decreto 1082 de 2015.

8.2 Contratista: Los proveedores del bien, obra o servicio se determinan mediante la
informacion consultada en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del SECOP, esto
con el fin de identificar las empresas que participan de manera activa en procesos de
contratacion similares adelantados por las entidades del sector publico en los municipios
vecinos y a nivel nacional.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en
cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la
Elaboracién de Estudios del Sector (version G-EES-02).

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cédigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 5. Cddigo CIIU

CODIGO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
CIIU
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

Para efecto del estudio de la demanda el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las condiciones
en las cuales ha adquirido en el pasado este servicio y cdmo lo han hecho otras Entidades
Estatales. Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del
servicio en el Municipio de Hacari - Norte de Santander, evidenciando que la modalidad de
seleccién del contratista corresponde a Minima Cuantia en razén de la naturaleza vy
presupuesto de la actividad; que para determinar el valor se solicitaron varias cotizaciones,
gue los contratos se efectian por el tiempo de periodos lectivos; que para dicho contrato el
Municipio siempre ha afectado presupuesto con cargo a rubro de inversion y hasta la fecha
no ha habido lugar a afectar vigencias futuras; se verificoé el comportamiento del ultimo
contratista, el cual no fue sujeto a multas, sanciones, ni incumplimientos; que la condicién
de pago para este proceso corresponde a la de mensualidades vencidas al igual como se ha
estipulado durante afios en el municipio y en otros municipios vecinos, asi mismo se
consultaron por el SECOP varios procesos de la misma naturaleza.
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Para la ejecucion de este tipo de contratos, existe en el mercado una gran cantidad de
empresas y personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones temporales,
consorcios u otras formas permitidas por la Ley, que les permitan participar mas
competitivamente en el proceso de seleccion.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan participar
en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las recomendaciones
hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la Elaboracién de Estudios del Sector
version G-EES-02.

Tabla 6. Empresas

NIT RAZON SOCIAL SECTOR
800177012 | JASA LTDA Obras de ingenieria civil
800181181 INVERSIONES VANGUARDIA LTDA. Construccion de edificios
800181342 URBANIZACION SAN PEDRO S.A. Construccion de edificios
800187738 | CONSTRUCTORA YADEL S.A.S. Construccion de edificios
Actividades especializadas
800216957 | CENTRAL DE INGENIERIA S.A.S. parala construccion de
edificios
800224438 MARGRES S.A. Obras de ingenieria civil
800243902 CONSTRUCTORA J.R. LTDA. Construccion de edificios
800246191 ENERTEL S A Obras de ingenieria civil
800252523 COLPROYECTOS S.A.S. Construccion de edificios
800252740 CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. Obras de ingenieria civil
800253881 CONSTRUCTORA EL PORTAL LTDA Construccion de edificios
800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA Obras de ingenieria civil
807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES Obras de ingenieria civil
S.A.S.
807003309 | O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA Obras de ingenieria civil
LTDA
807003576 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA. Obras de ingenieria civil

Nit. 800.099.241 -6
Direcciéon KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

NORTE DE SANTANDER VERSION: 2
FECHA: 29 Diciembre de 2023

; CODIGO: A-PCCP-003
ﬁ ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

SELECCION MINIMA CUANTIA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

807004744 | CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. Obras de ingenieria civil

SOCIEDAD CONSTRUCTORES CIVILES
Y DE SISTEMAS ASOCIADOS Obras de ingenieria civil
807005132 S.A.S "CONCISA S.A.S"

Actividades especializadas

807005613 | ALQUIMAQ LTDA parala construccion de
edificios

GRUPO INMOBILIARIO PAISAIJE
807006174 | yRBANO S.A.

900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA Obras de ingenieria civil

Construccion de edificios

9. CAPACIDAD FINANCIERA

En cumplimiento del decreto 342 de 2019 en los cuales se establecen los pliegos Tipo para
esta clase de objetos se exigen los siguientes indicadores.

9.1 INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

9.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura
de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

9.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERES

Razéon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras

10. INDICADORES FINANCIEROS PARA EL PRESENTE PROCESO

11.1 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA MIPYME.

El Proponente debera acreditar que tiene la capacidad financiera y organizacional que se
relaciona a continuacién. La verificacion financiera se hara con la informacion registrada el
RUP, conforme a lo consagrado en el Decreto 579 de 2021.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mi pyme, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probarda los siguientes
indicadores:

Tabla 7. Resumen indicadores financieros para Mipymes

Indicador Formula Requerid
o
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo >1,20
Corriente
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,70 o
70%
Razoén de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos >1
de intereses

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion.

11.2 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA LOS DEMAS PROPONENTES.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, acreditaran los siguientes indicadores:

Tabla 8. Resumen indicadores financieros para los demds proponentes.

Indicador Formula Requerid
o
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo > 1,30
Corriente
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,70 o
70%
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos >1
de intereses
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ACUERDOS COMERCIALES

a. Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definicidon contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales
son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas. En los cuales, existe como minimo
el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.

MONTOS MINIMOS

CI(\)iIUEEth:IigL SERVICIOS D’E
CONSTRUCCION
Canada N/A
Chile 255,454,923,858.00

$
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
$
$

Peru 25,706,187,670.00
Suiza 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Union Europea $ 23,466,405,900.00

CAN NO ESTABLECE

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata la seccion VII C1.

Tabla 7. Verificacion de acuerdos

Presupuesto del
- Proceso de
. Proceso de Excepcion >
Entidad Sz . Contratacion
Acuerdo Contratacion aplicable al .
. Estatal . cubierto por el
Comercial . superior al valor Proceso de
Incluida > Acuerdo
del Acuerdo Contratacion .
. Comercial
Comercial
Canada No No No No
Chile No No No No
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Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Unién Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Verificacion de tratados internacionales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion (Colombia
compra eficiente)

13.- ASPECTOS LEGALES

Se ha procedido de conformidad al Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 que reza:
“Deber de Analisis de las Entidades Estatales”.

Original firmado

LINA LICETH SUAREZ LEON

Secretaria De planeacion e infraestructura
30 de junio 2026
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