



**ACEPTACION DE LA OFERTA
SELECCIÓN CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO**

CIUDAD: MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL PABLO HERRERA
SEÑORES(A): GRUPO KONEXO SAS
NIT No 900.570.887-5
DIRECCION: DOMICILIADO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA
NUMERO DE NIT: PERSONA JURIDICA
TELEFONO: 6018662749
PROCESO: CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL
VALOR: \$21.517.822.00

Extendiendo de antemano un cordial saludo, muy comedidamente me permito informarle la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por usted cuyo objeto consiste en:

SEDE PRINCIPAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	UN CAMBIO DE REGISTRO DEL TECER PISO BAÑO NIÑOS (ROMPER, CAMBIAR, INSTALAR Y ARREGLAR PARED)	GLOBAL	1
2	SOLDADA DE UNA PUERTA DEL SHUT DE BASURAS UNA BISAGRA DAÑADA	UND	1
3	REVISION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN SALONES DE LA SEDE PRIMARIA QUE NO PRENDEN	GLOBAL	30
4	REVISION DE LAS TOMAS ELECTRICAS DEL AULA DE SISTEMAS DE LA SEDE DE BACHILLERATO	GLOBAL	1
5	CONEXIÓN DE BAJANTES A CAJA DE INSPECCIÓN EN SEDE PRIMARIA Y CIERRE CON CEMENTO DE LA CAJA.	GLOBAL	1
6	ARREGLO DE GOTERA EN EL AULA DE SISTEMAS No 4 DE LA SEDE ANTIGUA	UND	1
7	ARREGLO DE GOTERAS DEL AULA DE LABORATORIO 3ER PISO PROFESOR OSCAR GARZON.	UND	1
8	UN CAMBIO DE LLAVE EN CUARTO DE BOMBAS PARA CONECTAR MANGUERA PARA LAVADO DEL AREA DE PALOMERA Y BICICLETEROS	UND	1
9	PROTECCIÓN DE 5 GABINETE DE EXTINTORES DEL PRIMER PISO DE LA SEDE DE PRIMARIA	UND	5
10	CAMBIO DE UN REFLECTOR DE LA SEDE DE PRIMARIA	UND	1



11	ARREGLO DE DOS METROS CUADRADOS DE PISO LEVANTADO EN EL PRIMER PISO DE LA TORRE DE LA SEDE PRINCIPAL	M2	2
12	ARREGLO DE UNA GOTERA EN EL ALMACEN Y SALON 19	UND	1
13	INSTALACIÓN DE PUERTA EN SALON DE AUDITORIO DE LA SEDE DE PRIMARIA ALMACENAMIENTO MATERIALES PTA	UND	1
14	ARREGLO DE FUGA DE AGUA(CAMBIO DE ACCESORIOS) EN EL LAVAPLATOS DE LA COCINA DE LA SEDE PRIMARIA	UND	2
15	REVISION Y ARREGLO DE LLAVES DE LAVAMANOS SIN AGUA EN SEDE PRINCIPAL SECCION PRIMARIA	GLOBAL	1
16	ARREGLO DE LA REJA DEL BAÑO DEL TERCER PISO	GLOBAL	1
17	CORTAR VARILLA DEL TANQUE DE RESERVA QUE SE ENCUENTRA GENERANDO RIESGO A LOS NIÑOS	UND	1
18	REVISIÓN Y ARREGLO DE 10 CISTERNAS DE LAS DIFERENTES SEDES QUE PRESENTAN FUGAS	UND	10
19	DAÑO DE TUBO DEL PRIMER PISO SEDE PRIMARIA	GLOBAL	1
20	ARREGLO DE LA PUERTA DEL ALMACEN	UND	1
21	REVISION DE SANITARIO EN PRIMARIA	UND	1
SEDE ROBERTO CAVELIER			
1	ARREGLO DE LA GOTERA EN LA LUDOTECA Y EN LA OFICINA Y CAMBIO FLANCHES EN AULA DE LA PROFESORA MARCELA POR HUMEDAD	ML	35
2	CAMBIO DE ALGUNAS TEJAS SEDE ACUARELAS	UND	7
3	DAÑO EN SANITARIO	UND	1
SEDE ACUARELAS			
1	ARREGLO DE CHEQUE EN SEDE ROBERTO CAVELIER	UND	1
2	CAMBIO DE TEJAS TRASLUCIDAS EN COMEDOR EXTERNO	UND	17

De acuerdo con la propuesta presenta por ustedes y dado que cumple con los aspectos jurídicos, técnicos y económicos que requerimos para nuestra institución. Por lo anteriormente expuesto, solicito sÍrvase presentar en la Rectoría de la Institución Vereda Chuntame para suscribir y legalizar el contrato.

Atentamente,


LIG. MYRIAM ARIAS GAONA
Rectora

