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CONTRATO No. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

30 JULIO 2025 

OBJETO CONTRATO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
TALLERES DEL CACOM-4. 

CONTRATISTA 
JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA (Persona natural) con 
establecimiento de comercio SERVICIO ELECTROMECÁNICO 
GARCIA - NIT 1070950320-3 
 

SUPERVISOR T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA 

SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL 
CONTRATISTA (FORMA DE PAGO) 

Se efectuará en un pago conforme sean recibidos los servicios 
a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de 
acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro 
de los 45 días siguientes, de conformidad con la disponibilidad 
del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-
4, previa presentación de los documentos soportes para el 
pago: 
 

 
 
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la 
facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el 
Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que 
haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de 
Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la 
acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante 
legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día 
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los 
últimos seis (06) meses. 
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-
1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas 
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los 
aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en 
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donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento. 
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la 
aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, 
una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO 
pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegase a existir 
disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL 
CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el 
cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de 
modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del 
MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se 
subordina a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales de la vigencia fiscal actual. 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 18,876,000.00 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
hasta el 29 de agosto de 2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo 
que curra primero. 

FECHA DE INICIO 05 AGOSTO 2025 
FECHA DE SUSPENSIÓN  NO APLICA - N/A 
FECHA DE REANUDACIÓN NO APLICA - N/A 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20 OCTUBRE 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

En aras de materializar el principio de economía y 
transparencia solo los servicios a la fecha satisfacen la 
necesidad real, de acuerdo al presupuesto asignado, por tal 
motivo se realizará la liberación de recursos sin ejecución.  
Se efectúa una reducción al valor inicial del contrato por $ 
34.730,00 y en los siguientes soportes presupuestales: CRP 
No. 291025 del 31 - 0 7 - 2025 CDP No. 5825 del 08 - 01 - 2025 
SCDP SIFF No. 5825 del 08 - 01 - 2025 Rubro a reducir: A - 02 
- 02 - 02 - 008 - 007 REC 10 SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) CPA No. 
CACOM 4000 57 del 0 7 - 01 - 2025 Rubro a reducir: 02 - 02 - 
02 - 008 - 007 - 01 - 5 REC 10 ADA - SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA 
Y OTRO EQUIPO. 

FORMA DE PAGO NO APLICA - N/A 
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PLAZO DE EJECUCION 
(MODIFICADO) NO APLICA - N/A 

VALOR REDUCIDO $ 34.730,00 
VALOR FINAL DEL CONTRATO 
CON LA MODIFICACIÓN. $ 18.841.270,00 

En Melgar-Tolima, el día 27 del mes de febrero de 2026 a las 18:00 hrs, se reunieron: el señor Coronel 
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, la señora Técnico Cuarto. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ, 
por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en 
sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; el señor JUAN PABLO 
GARCIA GAVIRIA Persona natural con establecimiento de comerco SERVICIO ELECTROMECÁNICO 
GARCIA, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 
062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLERES DEL CACOM-4. 

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS 
ÍTEM BIENES RECIBIDOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

N/A N/A N/A N/A N/A 
ÍTEM SERVICIOS RECIBIDOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

 
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  

En el mantenimiento preventivo se debe realizar informe para cada equipo, con el objetivo de determinar mantenimiento correctivo, en 
el caso que aplique.  

Servicio a todo costo, incluye: insumos, materiales, equipo y herramienta, para: 
ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD ELEMENTO 

1 HIDROLAVADORA UNIDAD 1 

Inspección a todos los componentes 
Ajustes y revisión de que los componentes estén correctamente 
instalados 

Revisar mangueras, boquillas y conexiones para detectar cualquier 
daño o fuga 

Limpieza y revisión los filtros de agua 
Lubricación de las partes móviles 
revisión de correcto funcionamiento de pistola, cepillos y manguera 
Limpieza y enjuague de las boquillas 

2 DOBLADORA DE LAMINA UNIDAD 1 

Inspección a todos los componentes 
Ajustes y revisión de que los componentes estén correctamente 
instalados 

Revisar correcto funcionamiento de piezas de rotación 

revisión de correcto funcionamiento de bombas, cilindros y motores 
Lubricación de las partes móviles 

3 PRENSA DE BANCO UNIDAD 2 

Inspección a todos los componentes 
Ajustes y revisión de que los componentes estén correctamente 
instalados 

Revisar las mordazas desmontables y las roscas del tornillo de 
avance, verificar que no esten rotas o deformadas  
revisión de correcto funcionamiento de la palanca de avance / ajuste, 
y tornillo de avance que no este doblada o rota 
Lubricación de las partes móviles 
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4 MEZCLADORA A GASOLINA UNIDAD 1 

desinstalación, lacado, control corrosión, reparación fugas  e 
instalación de tanque de combustible. 
Mantenimiento a  llantas y pernos 
mantenimiento y control corrosión  a volante, eje  del volante, y 
engranajes 
mantenimiento y control corrosión a sistema de frenado. 
Mantenimiento y control corrosión a la tolva o tambor. 

Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios.  

5 VIBROCOMPACTADORA 
TIRO RANA UNIDAD 1 

desinstalación, lavado , control corrosión, reparación fugas  e  
instalación de tanque de combustible. 
Mantenimiento de cableado sistema eléctrico y elementos de 
protección. 

Mantenimiento placa de vibrado y sistema de vibracion-
compactacion. 
Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios. 

6 ROTOSONDA ELECTRICA 
RIDGID K-50 UNIDAD 1 

lubricación de rodamientos-bujes, piezas expuestas, móviles y 
giratorias. 
Sincronización motor. 

Mantenimiento de cable o sonda y aceitada del mismo. 

Limpieza y lubricación de cables y acoplamientos. 

Limpieza de recipientes para cables. 
Limpieza de motor. 
Mantenimiento eléctrico a interruptores de arranque y cableado 
general. 
Limpieza de contactos. 
Mantenimiento general anticorrosión. 
Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios. 

7 ROTOSONDA RIDGID K-1000 UNIDAD 1 

verificación de la velocidad del motor y ajuste de acelerador 

desinstalación, lavado, control corrosión, reparación fugas  e 
instalación de tanque de combustible. 

Mantenimiento, engrase a rodamientos y presión de llantas y pernos 

mantenimiento y control corrosión  a volante, eje  del volante, y 
engranajes 
mantenimiento y control corrosión a sistema de frenado. 

Mantenimiento de limitador de torsión ( a no más de 50 pies – libras) 

mantenimiento de sellos y lubricación de la transmisión. 
Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios. 

8 
TALADRO PERCUTOR O 

INALAMBRICO DE ½- 3/8 – 
5/8 

UNIDAD 3 

reparación, sincronización y puesta a punto de motor eléctrico. 
Mantenimiento  y corrección de bobinado. 
Lubricación de partes móviles 
reparación selector de avance – retroceso. 
Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios. 
Engrase de sistema de transmisión. 

9 PULIDORA UNIDAD 2 
reparación, sincronización y puesta a punto de motor eléctrico. 
Mantenimiento  o corrección de bobinado. 
Lubricación de partes móviles. 
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Engrase de sistema de transmisión. 
Reparación selector de avance – retroceso. 
Limpieza y lubricación total del equipo y accesorios. 

10 EQUIPO DE SOLDAR UNIDAD 2 
Ajuste de tornillos y cableado 

limpieza  general del equipo (retiro de residuos pintura). 

11 
EQUIPO PARA 

DEMARCACIÓN DE VIAS 
TIPO AIRLESS TITAN 

UNIDAD 1 
limpieza  general del equipo (retiro de residuos pintura). 
Ajuste de tornillos, cableado y mangueras 
mantenimiento estructura sujeción pistolas. 

12 RUTEADORA UNIDAD 2 
revisión general piezas eléctricas 
revisión general piezas mecánicas 
limpieza y engrase general 

13 LIJADORA ORBITAL UNIDAD 1 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza y engrase general 

14 TALADRO DE ARBOL UNIDAD 3 
revisión general piezas eléctricas 
revisión general piezas mecánicas 
limpieza y engrase general 

15 SIERRA ACOLILLADORA 
ÁNGULOS 14 – 12 UNIDAD 1 

mantenimiento de motor eléctrico 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza y engrase general 

16 MAQUINA SIERRA DE MESA UNIDAD 1 

mantenimiento de motor eléctrico 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza y engrase general 

17 
PLANEADORA O 

CANTEADORA PLATO DE 30 
CM 

UNIDAD 1 

mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
engrase general 
limpieza general 
pintura general del equipo 

18 CEPILLO O GARLOPA PARA 
CARPINTERIA UNIDAD 1 

mantenimiento de motor 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza general 

19 TROMPO UNIDAD 1 

mantenimiento de motor 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza general 

20 SIERRA CIRCULAR – 
RADIAL UNIDAD 2 

mantenimiento de motor 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza general 

21 COMPRESOR DE AIRE UNIDAD 2 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza general 

22 TORNO PARA CARPINTERIA UNIDAD 1 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
limpieza y lubricación cremallera principal del torno 
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limpieza o reemplazo de filtros 
mantenimiento general piezas eléctricas 
mantenimiento general piezas mecánicas 
engrase general 
limpieza general 

ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Cambio (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de: 

1 HIDROLAVADORA UNIDAD 

1 Cambio de manguera alta presión 
2 Cambio de boquillas  
2 Cambio de filtros de agua 
1 Cambio de pistola 
2 Cambio de cepillos  

2 DOBLADORA DE LAMINA UNIDAD 

6 Cambio de rodamientos 

1 
tratamiento general del equipo anticorrosión y preparación de 
superficies a pintar. (retiro de pintura existente, lijado y limpieza) y 
pintura general del equipo. 

3 PRENSA DE BANCO UNIDAD 

4 Cambio de mordaza desmontable 

2 
tratamiento general del equipo anticorrosión y preparación de 
superficies a pintar. (retiro de pintura existente, lijado y limpieza) y 
pintura general del equipo. 

2 Cambio de Palanca de avance / ajuste 
2 Cambio de las roscas del tornillo de avance 
6 Cambio de tornillo de fijación 

4 MEZCLADORA A GASOLINA UNIDAD 

1 cambio aceite motor, cambio aceite filtro. 
1 cambo de bujía 
1 cambio de para chispas o capuchón 
8 cambio  de tuerca y tornillos para fijación de mecanismos de motor. 
6 cambio  de graseras y lubricación de las mismas. 

4 cambio de rodamientos-bujes, eje   y tornillos para la tolva o tambor 
metálico. 

1 
tratamiento general del equipo anticorrosión y preparación de 
superficies a pintar. (retiro de pintura existente, lijado y limpieza) y 
pintura general del equipo. 

5 VIBROCOMPACTADORA 
TIRO RANA UNIDAD 

1 cambio aceite motor, cambio aceite de filtro. 
1 cambio de bujía. 
1 cambio de para chispas 0 capuchón. 
4 cambio  de graseras y lubricación de las mismas. 
2 cambio de correa 0 banda de trasmisión 

1 
tratamiento general del equipo anticorrosión y preparación de 
superficies a pintar. (retiro de pintura existente, lijado y limpieza) y 
pintura general del equipo. 

6 ROTOSONDA ELECTRICA 
RIDGID K-50 UNIDAD 

1 cambio aceite motor, cambio aceite filtro. 

4 cambio de graseras y lubricación de las mismas. 
4 cambio de resorte 
4 cambio de varilla 
2 cambio de portavarilla 

7 ROTOSONDA RIDGID K-1000 UNIDAD 

1 cambio aceite motor, cambio aceite filtro. 
4 cambio de graseras y lubricación de las mismas. 
4 cambio de resorte 

4 cambio de varilla 
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2 cambio de portavarilla 

8 
TALADRO PERCUTOR O 

INALAMBRICO DE ½- 3/8 – 
5/8 

UNIDAD 

14 cambio de rodamientos, bujes y escobillas. 
3 cambio de mandril porta brocas. 
3 cambio interruptor del motor. 
6 cambio de cableado sistema eléctrico y elementos de protección. 
8 cambio de piñones en mal estado. 

9 PULIDORA UNIDAD 

12 cambio de rodamientos, bujes y escobillas. 
2 cambio interruptor del motor. 
4 cambio de cableado sistema eléctrico y elementos de protección. 
4 cambio de piñones en mal estado. 

10 EQUIPO DE SOLDAR UNIDAD 

10 cambio de cable de alimentación 
2 cambio de antorcha tig 
2 cambio de flujometro 
2 cambio de consumibles de antorcha tig 
2 cambio de sistema de ventilación 
4 cambio de porta electrodo y pinza a tierra 
4 cambio de led de temperatura  
2 cambio de tarjeta electrónica 
30 cambio de cable de soldar con pinza porta-electrodo y grapa tierra 

11 
EQUIPO PARA 

DEMARCACIÓN DE VIAS 
TIPO AIRLESS TITAN 

UNIDAD 

1 cambio pistola incluido cambio filtros 
3 cambio de guayas 
1 cambio aceite motor. 
1 cambio aceite hidráulico. 
2 cambio falto fondo y filtro pistola. 
1 cambio manguera presión con acoples. 

12 RUTEADORA UNIDAD 

6 cambio de rodamientos 
6 cambio de cable de poder 
2 cambio de interruptor 
4 cambio de escobillas 

13 LIJADORA ORBITAL UNIDAD 

3 cambio de cable de poder 

1 cambio de interruptor 
2 cambio de escobillas 
4 cambio de rodamientos 

14 TALADRO DE ARBOL UNIDAD 

9 cambio de cable de poder 

3 cambio de interruptor 
3 cambio de pulsador de arranque / parada 
3 cambio de cabezal fijo 
3 cambio de volante de avance 
3 cambio de columna de soporte 
3 cambio de husillo 
6 cambio de seguro de la mesa 
6 cambio de seguro de la base 

15 SIERRA ACOLILLADORA 
ÁNGULOS 14 – 12 UNIDAD 

1 cambio de porta broca 
1 cambio de mandril 

16 MAQUINA SIERRA DE MESA UNIDAD 
1 

tratamiento general del equipo anticorrosión y preparación de 
superficies a pintar. (retiro de pintura existente, lijado y limpieza) y 
pintura general del equipo. 

1 cambio interruptores 
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17 
PLANEADORA O 

CANTEADORA PLATO DE 30 
CM 

UNIDAD 

2 cambio y engrase general de poleas 
2 cambio de rodamientos 
2 cambio de rodamientos del motor 
4 cambio de rodamiento de rodillos 

18 CEPILLO O GARLOPA PARA 
CARPINTERIA UNIDAD 

4 cambio de rodamientos 
3 cambio de poleas 
1 cambio de cadena 
4 cambio de rodillos de rodamiento 

19 TROMPO UNIDAD 
4 cambio de rodamientos 
2 cambio de poleas 

20 SIERRA CIRCULAR – 
RADIAL UNIDAD 

2 cambio de hoja de sierra 
2 cambio de perilla ajustadora de la profundidad 
2 cambio de botón de bloqueo/desbloqueo 
5 cambio de cable eléctrico 
2 cambio de protección de la hoja 
2 cambio de perilla trabante de la guía de corte 
2 cambio de mango 
2 cambio de interruptor de gatillo 
2 cambio de toma de polvo 
2 cambio de palanca elevadora de la protección inferior  

21 COMPRESOR DE AIRE UNIDAD 

2 cambio de poleas 
2 cambio de aceite del motor 
4 cambio de contactores de encendido 
6 cambio de cable de poder 

2 cambio de interruptor 

22 TORNO PARA CARPINTERIA UNIDAD 
2 cambio de contactores 

2 cambio de bandas 

 
DE ACUERDO A CPA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR EJECUTADO 
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TALLERES DEL GRUAL 1 - GLOBAL $ 18.841.270,00 

 

ESTADO FINANCIERO 
Valor total del contrato $ 18,876,000.00 

VALORES EJECUTADOS $ 18.841.270,00 
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO 
ANTICIPADO NO APLICA - N/A 

Valor amortizado NO APLICA - N/A 
Saldo a favor del contratista NO APLICA - N/A 
Saldo a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA. 

$ 34.730,00 

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

N° CUENTA BANCARIA 
(Número – Tipo - Entidad) VALOR 

Pago N° 1 BANCOLOMBIA 
Cuenta de ahorros No 91265627736 $ 18.841.270,00 
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TOTAL PAGADO  $ 18.841.270,00 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

5825 2025-01-08 $ 18.841.270,00 
REGISTRO PRESUPUESTAL 

REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 
291025 2025-07-31 $ 18.841.270,00 

GARANTÍAS (Contrato de Seguro) 

ASEGURADOR
A RIESGO PÓLIZA 

# 

VIGENCIA CERTIFICAD 
ODE 

MODIFICACIÓ
N SI APLICA 

VALOR 
ASEGURADO DESDE HASTA 

 
 
SEGUROS DEL 
ESTADO SA 

Cumplimiento 
del contrato 

11-46-
10108536
2 

30/07/2025 28/02/2026 0 $ 5´662.800,00 

Calidad del 
servicio 

29/08/2025 28/02/2026 0 $ 5´662.800,00 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales 
legales e 
indemnizacione
s laborales 

30/07/2025 29/08/2028 0 $ 943.800,00 

CONSIDERACIONES: 
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, inicialmente 
descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de 
recibo a satisfacción suscrita el día 24 de agosto de 2025.  
 
Por parte del contratista, se subsanaron novedades que presentaron los equipos inytervenidos con el 
presente contrato. 

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE 
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -CACOM-4 deja 
constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el señor 
JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA Persona natural con establecimiento de comercio SERVICIO 
ELECTROMECÁNICO GARCIA en calidad de contratista; cumplió con las obligaciones derivadas en el 
plazo de ejecución del contrato No. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025. 
 
Por parte del contratista, se subsanaron novedades que presentaron los equipos inytervenidos con el 
presente contrato. 

CONSTANCIA CONTRATISTA 
El señor JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA Persona natural con establecimiento de comercio SERVICIO 
ELECTROMECÁNICO GARCIA en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CACOM-4 cumplió con 
todas las obligaciones adquiridas del contrato No. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 y se encuentra 
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a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo 
en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA 
CONTRATISTA  

 
 
 
 
 

T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA 
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO  

 
 
 
 
 

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ 
ORDENADOR DEL GASTO 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3824445 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA 

 

Entre los suscritos BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA domiciliada en Cali, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 66.933.423 de Vijes, actuando en nombre y representación 

Contrato  CO1.PCCNTR.3824445 

Objeto 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LOS EQUIPOS DE LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA METALICA 

DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL VALLE 2022 

Contratista  JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA 

Valor del Contrato  15.243.900,00 

C.D.P 

(No. y fecha) 
6622 DEL 10 DE JUNIO   DE 2022 

C.R.P 

(No. y fecha)  
184622  DEL 21 DE JULIO  DE 2022  

 

Póliza No. 

(entidad que la expide) 

No.  15-44-101265300 

Fecha de expedición:  19 DE JULIO DE 2022 Y 12 DE OCTUBRE DE 

2022; respectivamente 

Fecha de aprobación:  21 DE JULIO DE 2022 Y 12 DE OCTUBRE DE 

2022; respectivamente 

Seguros del Estado S.A 

Plazo  CIENTO CINCUENTA Y UN (151) DIAS   

Fecha de inicio   22 DE JULIO   DE 2022 

Otrosí No.1 fecha 11 DE OCTUBRE DE 2022 

Otrosí No. XX No Aplica 

Fecha de Terminación  22 DE OCTUBRE  DE 2022 

Supervisor 
ALFREDO DELGADO VIDAL – PROFESIONAL GRADO 04, CENTRO DE 

LA CONSTRUCCIÒN 
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legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en 

calidad de Subdirectora del Centro de la Construcción (E), nombrado mediante Resolución 

1-00134  del 02 de febrero de 2023 y Acta de Posesión No. 040 del 02 de febrero de 2023, 

con delegación efectuada mediante Resolución No. 1972 del 2018, expedida por el Director 

General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, JUAN PABLO 

GARCIA GAVIRIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.950.320  de 

Facatativa, actuando en nombre propio, con NIT: 1.070.950.320, quien en lo sucesivo se 

denominará EL CONTRATISTA, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del 

contrato No. CO1.PCCNTR.3824445 de 2022 de conformidad con las siguientes 

consideraciones: PRIMERA: Que el objeto del contrato se estipuló así: “CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA METALICA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA REGIONAL VALLE 2022.” SEGUNDA: Que el valor del contrato se estimó en la 

suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS   

PESOS M/CTE ($15.243.900,00) incluido IVA. TERCERA: Que se estableció como plazo 

de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.3824445 de 2022, hasta el 22 de octubre de  

de 2022 contados a partir del 22 de julio  de 2022.  CUARTA: Que el contrato 

CO1.PCCNTR.3824445   de 2022 presentó un (1) Otrosí 1 así: Otrosí No.1 del 11 de 

octubre de 2022 por medio del cual se prorrogó en tiempo el contrato.  QUINTA: Que de 

acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por la funcionario 

ALFREDO DELGADO VIDAL, Profesional grado 04  del Centro de la Construcción el cual 

para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones 

establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad 

social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación 

Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). SEXTA: 

Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo 

establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base 

a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las 

salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 

PRIMERA: Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. 

CO1.PCCNTR.3824445 de 2022, el cual presenta el siguiente estado financiero:  
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Ejecución Presupuestal. 

RESUMEN FINANCIERO  

VALOR INICIAL CONTRATO 15.243.900,00 

VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN 

DEL CONTRATO  $0,00 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $15.243.900,00 

VALOR EJECUTADO  $15.243.900,00 

VALOR POR EJECUTAR $0,00 

VALOR A REVERSAR  $0,00 

 

Relación de Pagos del Contrato 

Orden de pago Fecha Valor 

410363022 2022-12-14  12.810.000,00 

410368122 2022-12-14  2.433.900,00 

         

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero 

antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta de AHORRO No. 

0550478200059291 del Banco  Davivienda, que fue consignado de acuerdo a la forma de 

pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto las partes se declaran 

a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. 

CO1.PCCNTR.3824445 de 2022, que se liquida mediante el presente documento. 

PARAGRAFO: Al  presentarse un saldo a favor del SENA, se ordena la reversión de estos 

valores CLÁUSULA TERCERA: Las garantías de cumplimiento, calidad y pago de salarios, 

prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, amparados en la Póliza No. 15-

44-101265300 expedida por Seguros del Estado S.A, continúan vigentes hasta el 22 de mayo  

de 2023 y 22 de agosto de 2025; respectivamente, independientemente de la liquidación de 

este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del 

expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. CLÁUSULA CUARTA: 

Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se 
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encuentran electrónicamente en la plataforma  SECOP II.  CLÁUSULA QUINTA: publíquese 

el acta de liquidación en la plataforma SECOP II para los fines pertinentes. 

 

Para constancia se firma por las partes en Santiago de Cali, a los 03 días  del marzo del mes 

de    2023 

  POR EL SENA                                               EL CONTRATISTA 

 

 

 

Beatriz Eugenia Cobo García Juan Pablo Garcìa Gaviria 

Subdirectora Centro de la Construcción 

(E ) 

Contratista  

Vo.Bo.:    Yerlin Edier Martinez Meneses, Abogado Centro de la Construcción  

Revisiòn: Alfredo Delgado Vidal, Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.3824445 DE 2022  

Elaborò:  Claudia Patricia Montalvo, Oficinista grado 02 – Oficina de Contratacion  

mamlopez
Sello


