ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

En atención a lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto de Contratación de la ESE (Resolución número 128 del 08 de noviembre de 2024), se procede a establecer el contexto del proceso de contratación teniendo en cuenta para ello el objeto a contratar, de la siguiente manera:

a. Para suministros y compraventa se verificarán los precios publicados en medios impresos o electrónicos, o se examinarán los precios a los cuales contratan otras entidades o particulares, o se revisarán las páginas oficiales para la consulta de precios.

b. Para el caso de los contratos de obra, se deberá realizar un análisis de precios unitarios en el que se incluyan los soportes de cada uno de los valores debidamente determinados y discriminados.

c. Para los casos de contratos de consultoría y de prestación de servicio no profesionales se tendrá en cuenta la identificación y valoración de los recursos que el contratista debe utilizar para cumplir con la prestación (Factor Multiplicador); esto es, detallar los costos y gastos que tendrá una firma durante la ejecución de un contrato y contempla, entre otros, los costos de personal, las prestaciones sociales, los costos indirectos de la compañía, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato y, los honorarios o utilidades

d. Para los casos de contratación de servicios profesionales se verificará en el sector los valores que usualmente se cancelan por honorarios atendiendo el objeto específico del contrato y las obligaciones que asumirá el contratista.

Objeto: Suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable, conforme con las características y precios detallados en la propuesta presentada.

Los bienes y servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con la clase o producto al cual pertenecen:

ITEM	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
1	(E) Productos de uso final	42	14	00	00	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.
2	(E) Productos de uso final	42	17	00	00	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
3	(E) Productos de uso final	42	18	00	00	Productos de examen y control del paciente.
4	(E) Productos de uso final	42	27	00	00	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio.
5	(E) Productos de uso final	42	29	00	00	Productos quirúrgicos.

6	(E) Productos de uso final	42	31	00	00	Productos para el cuidado de heridas.
7	(E) Productos de uso final	42	22	16	00	Tubería y juegos de administración arterial o intravenosos y productos relacionados

La importancia de un proveedor que suministre material de osteosíntesis para el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, Caldas E.S.E, radica en garantizar el acceso a insumos esenciales de alta calidad y en tiempo oportuno para el tratamiento de fracturas y otras lesiones óseas. Estos materiales son fundamentales para procedimientos quirúrgicos que restablecen la funcionalidad, aceleran la recuperación del paciente y reducen complicaciones. Un proveedor confiable asegura la continuidad en el suministro, cumple con estándares de seguridad y efectividad, y contribuye a la eficiencia del hospital al optimizar recursos y garantizar una atención médica de calidad

1. ASPECTOS GENERALES.

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio- Caldas, es una categoría especial de entidad pública (artículo 83 de la ley 489 de 1998) descentralizada de carácter departamental (ordenanza 561 de 2006), cuyo régimen jurídico se encuentra definido al tenor de los artículos 194, 195, 196 y 197 de la ley 100 de 1993, particularmente en materia de contratación se encuentra regulada por lo señalado en el artículo 195 numeral 6 de este conjunto normativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, modificatoria de la ley 80 de 1993, es decir que su régimen jurídico de contratación es primordialmente de derecho privado. En consecuencia, la entidad para materializar, ese régimen de derecho privado y asegurar el cumplimiento de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Carta Constitucional, los principios del estatuto contencioso administrativo y el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflictos de intereses, ha expedido en debida forma su Estatuto y Manual de Contratación (Acuerdo 010 y Resolución 128), actualmente vigentes.

El Hospital tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad; habiendo sido sometido a partir del año 2008 a un plan de ajuste en el marco del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red Pública de Prestadores del departamento de Caldas.

En ese plan de ajuste se congeló la planta de personal, quedando como alternativa autorizada para atender la demanda de servicios, esquemas de tercerización u outsourcing con personas naturales o jurídicas.

Como consecuencia de lo arriba descrito y para atender los compromisos contractuales que se generan con las Entidades Responsables de Pago, para la prestación de servicios de salud, la ESE debe acudir en este caso y concretamente para los efectos de este estudio, y debido al aumento de la demanda, a un contrato de suministro, de tal manera que a través de este mecanismo se nos provea y ejecute los siguientes procesos y subprocesos:

Actividades a desarrollar

El suministro de material de osteosíntesis tiene un impacto directo y significativo en el éxito de la ortopedia, ya que estos insumos son esenciales para realizar intervenciones quirúrgicas que estabilizan fracturas, corrigen deformidades óseas y permiten la recuperación funcional de los pacientes. Un suministro adecuado garantiza la disponibilidad de placas, tornillos y otros elementos necesarios, lo que se traduce en procedimientos oportunos, mejores resultados clínicos y menor riesgo de complicaciones. Además, impacta en la calidad de vida de los pacientes al facilitando una rehabilitación más rápida y eficiente, fortaleciendo así la efectividad y reputación del servicio de ortopedia del hospital.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspectos Generales.

El material de osteosíntesis desempeña funciones clave en la ortopedia, siendo esencial para el tratamiento de fracturas, deformidades óseas y otras lesiones del sistema musculoesquelético.

Sus principales funciones incluyen:

- **Estabilización de fracturas:** Proporciona soporte mecánico para mantener los fragmentos óseos en su posición anatómica adecuada mientras ocurre la consolidación.
- **Corrección de deformidades:** Permite la alineación y fijación de huesos deformados o desplazados, facilitando su recuperación funcional.
- **Reducción de movilidad anormal**: Evita movimientos indeseados entre los fragmentos óseos, promoviendo la cicatrización y reduciendo el dolor.
- **Soporte en cirugías complejas:** Es fundamental en procedimientos reconstructivos, como reemplazos óseos o fijaciones tras resecciones tumorales.
- **Facilitación de la carga temprana:** Al estabilizar la estructura ósea, permite al paciente iniciar la movilización controlada, favoreciendo una rehabilitación más rápida y eficaz.
- **Adaptación a diferentes casos clínicos:** Ofrece versatilidad mediante el uso de diversos dispositivos (placas, tornillos, clavos, fijadores externos), adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente y lesión.

En conjunto, estos materiales son esenciales para garantizar el éxito de los procedimientos ortopédicos, mejorando la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes.

Aspecto Económico:

Para la contratación del proveedor de material de osteosíntesis se compararon varias cotizaciones (se anexan cotizaciones al final de este documento), para determinar el mejor costo de los materiales sin afectar la calidad del producto. Las empresas de comparación fueron:

DISMED SAS- Distribuciones medico hospitalarias
3GV Grupo BNG SAS
VITTAL MEDICA SAS

Para nuestra entidad la necesidad se ha identificado en prestación de material médico quirúrgico de osteosíntesis

Después de analizar las propuestas presentadas por estas empresas, se observa un incremento del 5% en los costos de materiales importados necesarios para satisfacer la demanda de la ESE en una de las opciones. Por otro lado, la propuesta de la otra empresa refleja una disminución del 3.5% en el valor actual del contrato; sin embargo, esta última presenta limitaciones en la oportunidad de acceso a los materiales, lo que podría impactar la eficiencia del suministro.

El comportamiento de la ejecución (gasto) en la entidad en los últimos años es como sigue:

AÑO	GASTO	VARIACIÓN	PORCENTAJE
2026-1	$ 800.000.000	$120.000.000	8.6%
2025-2	$ 920.000.000	$ 520.000.000	56.5%
2025-1	$ 400.000.000	- $ 100.000.000	- 20 %
2024-2	$ 500.000.000	$ 61.728.668	12.3 %
2024-1	$ 438.271.332		

Aspectos Técnicos:

El proveedor se ajusta con las necesidades solicitadas:

- Propuesta económica que cumpla con la necesidad de la ESE, sin alterar la capacidad financiera de esta.
- Cámara de comercio
- Información persona jurídica y representante legal
- Certificados de antecedentes al día
- Certificados de pago de seguridad social
- Certificado sobre el estado de la autoevaluación de los estándares mínimos que cumplan con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019.
- Garantías

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Teniendo en cuenta que el Hospital no cuenta con el personal suficiente, ni los insumos necesarios para la satisfacción de la necesidad objeto de la contratación, ésta se genera de manera recurrente y por tanto, se pretende satisfacer anualmente, con el fin de ahorrar costos y mantener en óptimo estado las instalaciones.

Para el caso objeto de la necesidad detectada, el Hospital ha celebrado en los últimos años los siguientes contratos

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026
Valor del contrato y forma de pago	$ 800,000,000
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A
Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2025
Valor del contrato y forma de pago	$ 450,000,000
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A
Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2025
Valor del contrato y forma de pago	$ 470,000,000
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A
Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025
Valor del contrato y forma de pago	$ 400.000.000
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A

Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2024
Valor del contrato y forma de pago	$ 500.000.000
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A
Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Modalidad de Selección del Contratista	Contrato de Suministro
Objeto del Contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, conforme con las características y precios detallados
Cantidad del bien, obra o servicio	1
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto	N/A
Número de contrato y vigencia del mismo	Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024
Valor del contrato y forma de pago	$ 438.271.332
Presupuesto con cargo al cual ha sido ejecutado el contrato (Inversión o funcionamiento)	2.4.5.02.06.611.74.1.01
Oferentes que han participado en los procesos de contratación	N/A
Comportamiento del contratista e imposición de sanciones	N/A
Condiciones de pago establecidas en el contrato	VALOR MATERIAL UTILIZADO STOCK QUIRURGICO
Cronograma	SERVICIO 24 HORAS
Tiempos y lugares de entrega acordados	N/A

Garantías exigidas y siniestros	Póliza de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de la ESE en el servicio de ortopedia y traumatología, se considera fundamental contratar un proveedor confiable que garantice el suministro continuo y oportuno de materiales de osteosíntesis. Esto permitirá asegurar la calidad en la atención médica, facilitar la rehabilitación temprana de los pacientes, mejorar su calidad de vida y contribuir a la eficiencia general del servicio.

Para tal fin, se ha definido un presupuesto oficial de $670.000.000, correspondiente a una vigencia proyectada hasta el 31 de diciembre del 2026. Durante este período, los pagos se realizarán únicamente por los suministros efectivamente utilizados en los procedimientos quirúrgicos, debidamente registrados y notificados en las hojas de gastos proporcionadas por las profesionales en instrumentación quirúrgica. El proveedor deberá facturar conforme a la propuesta inicial contratada, garantizando el cumplimiento de las condiciones y tarifas pactadas. Las cuales se describen a continuación según demanda:

SERVICIO:	TRAUMA

DESCRIPCION DISPOSITIVO	PRECIO VENTA 2026
PLACAS BLOQUEADAS DE 3.5MM	
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 2H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 3H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 4H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 5H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 7H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 9H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 11 H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 2H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 3H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 4H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 5H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 7H DER	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 9H DER	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 11H DER	$ 3.728.593
PLACAS CUPULA DE RADIO	
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 2H	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 3H	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 4H	$ 4.237.037

PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 2H IZQ	$	4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 3H IZQ	$	4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 4H IZQ	$	4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 2H DER	$	4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 3H DER	$	4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 4H DER	$	4.237.037
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN T		
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 3H	$	2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 4H	$	2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 5H	$	2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 6H	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN L		
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H IZQ	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H IZQ	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H DER	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H DER	$	2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H IZQ	$	2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H IZQ	$	2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H DER	$	2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H DER	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN L 2A		
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H IZQ 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H IZQ 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H DER 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H DER 2A	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL RECTA		
PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 5H	$	2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 6H	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL		
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 4H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 5H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 6H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 7H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 8H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 9H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 10H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 12H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 3H	$	3.765.432

PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 5H	$	3.765.432
PLACA BLOQUEADA DE 3.5MM		
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 4H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 5H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 6H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 7H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 9H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 10H	$	1.373.457
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5		
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 1H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 2H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 4H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 6H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL		
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL		
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11H IZ	$	4.614.198

PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION		
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 4H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 5H	$	2.129.630

PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 6H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 7H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 8H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 10H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 12H	$	2.129.630
PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA EN S		
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQUEADA DE CALCANEO		
PLACA BLOQ CALCANEO 3.5 X 15 IZQ	$	3.873.457
PLACA BLOQ CALCANEO 3.5 X 15 DER	$	3.873.457
PLACA BLOQUEADA TIPO GANCHO		
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X4H IZQ 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X6H IZQ 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X4H DER 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X6H DER 15MM	$	2.283.951
PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DORSAL		
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X5H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X7H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X9H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSALX14H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X5H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X7H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X9H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSALX14H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL		
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14H DE	$	4.722.222

PLACA BLOQ HUMERO DISTAL EXTRA - ARTICULAR	
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X4H IZ	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X6H IZ	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X8H IZ	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X10H IZ	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X12H IZ	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X4H DE	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X6H DE	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X8H DE	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ARTX10H DE	$ 5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ARTX12H DE	$ 5.669.136
PLACA BLOQUEADA PERONE DISTAL LATERAL	
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 3H IZQ	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 4H IZQ	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 5H IZQ	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 6H IZQ	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 7H IZQ	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 3H DER	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 4H DER	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 5H DER	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 6H DER	$ 2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 7H DER	$ 2.669.753
PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA ANTEROLATERAL	
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 3H IZQ	$ 3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 4H IZQ	$ 3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 5H IZQ	$ 3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 3H DER	$ 3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 4H DER	$ 3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 5H DER	$ 3.364.198
PLACA BLOQUEADA DE OLECRANON	
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H IZQ	$ 2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H IZQ	$ 2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H IZQ	$ 2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H DER	$ 2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H DER	$ 2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H DER	$ 2.746.914
PLACA BLOQUEADA EN L DE 3.5 MM	
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H IZQ	$ 2.438.272

PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H DER	$	2.438.272
ARANDELAS		
ARANDELA DE 10MM	$	83.333
ARANDELA DE 13 MM	$	83.333
PLACA DE 4.5MM		
PLACA BLOQ TIBIA PROXIMAL MEDIAL		
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 4H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 10H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 6H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 8H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 10H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL		
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 5H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 7H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 9H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 13H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 5H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 7H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 9H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 13H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQUEADA EN L DE 4.5 MM		
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X4H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X6H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X8H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQUEADA ANCHA RECTA		

PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 6H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 8H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 10H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 12H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 14H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 16H	$	1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 18H	$	1.589.506
PLACA BLOQUEADA ANGOSTA RECTA		
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 5H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 6H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 7H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 8H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 9H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 10H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 12H	$	1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 14H	$	1.358.025
PLACA BLOQUEADA FEMUR DISTAL LATERAL		
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 5H IZQ	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 7H IZQ	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 9H IZQ	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 11H IZQ	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 13H IZQ	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 5H DER	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 7H DER	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 9H DER	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 11H DER	$	4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 13H DER	$	4.413.580
PLACA BLOQUEADA TIBIA PROX TIPO LISS		
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X5H IZ	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X7H IZ	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X9H IZ	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X11H IZ	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X13H IZ	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X5H DE	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X7H DE	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X9H DE	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X11H DE	$	8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X13H DE	$	8.444.444

PLCA BLOQ FEMUR DISTAL TIPO LISS		
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX5H IZQ	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX7H IZQ	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX9H IZQ	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX11H IZ	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX13H IZ	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX5H DER	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX7H DER	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX9H DER	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX11H DER	$	8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX13H DER	$	8.444.444
PLACA BLOQ TERCIO DE CAÑA		
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 4H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 5H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 6H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 7H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 8H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 9H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 10H	$	2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 12H	$	2.888.889
PLACA FEMUR PROXIMAL		
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4H IZQ	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6H IZQ	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8H IZQ	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10H IZQ	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12H IZQ	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4H DER	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6H DER	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8H DER	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10H DER	$	5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12H DER	$	5.792.593
PLACA BLOQ TIBIA PROXIMAL MEDIAL		
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 4H	$	2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 6H	$	2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 8H	$	2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 4H	$	2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 6H	$	2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 8H	$	2.609.050

DESCRIPCION	
TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 EN TITANIO PLACA CUPULA RADIAL	
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X11 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X13 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO CORTICAL 2.4X10MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X11MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X12MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X13MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X14MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X16MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X18MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X20MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X22MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X24MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X26MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X28MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X30MM AUTORROSCAN	$ 341.630
TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4MM	
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X 8MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X22MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X24MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X26MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X28MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X30MM AUTORROSCAN	$ 376.543

TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM	
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X8MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X10MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X12MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X14MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X16MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X18MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X20MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X22MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X24MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X26MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X28MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X30MM AUTORROSCAN	$ 376.543
TORNILLO CORTICALES DE 3.5 MM	
TORNILLO CORTICAL 3.5X12MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X14MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X16MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X18MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X20MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X22MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X24MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X26MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X28MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X30MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X32MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X34MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X36MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X38MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X40MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X42MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X44MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X46MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X48MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X50MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X55MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X60MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X65MM AUTORROSCAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X70MM AUTORROSCAN	$ 101.852

TORNILLO CORTICAL 3.5X75MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X80MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X85MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X90MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 ROSCA TOTAL		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 ROSCA PARCIAL		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RPARCIAL	$	120.370

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO BLOQUEADO DE 3.5MM		
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X10MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X12MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X14MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X26MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X32MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X34MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X36MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X38MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X40MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X42MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X44MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X45MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X46MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X48MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X50MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X55MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X60MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X65MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X70MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X75MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X80MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X85MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X90MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM		
TORNILLO CORTICAL 4.5X20MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X22MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X24MM AUTORROSCAN	$	101.852

TORNILLO CORTICAL 4.5X26MM AUTORROSCAN	$	101.852

TORNILLO CORTICAL 4.5X28MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X30MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X32MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X34MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X36MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X38MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X40MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X42MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X44MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X46MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X48MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X50MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X52MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X54MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X56MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X58MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X60MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X65MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X70MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X75MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X80MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X85MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X90MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0 MM		
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X26MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X32MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X34MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X36MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X38MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X40MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X42MM AUTORROSCAN	$	376.543

TORNILLO BLOQUEADO 5.0X44MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X45MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X46MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X48MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X50MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X55MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X60MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X65MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X70MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X75MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X80MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X85MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X90MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM ROSCA PARCIAL		
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X50MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X55MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X60MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X65MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X70MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X75MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X80MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X85MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X90MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X95MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 65X100MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO BLOQUEADO 6.5 Autorroscante		
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X50MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X55MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X60MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X65MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X70MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X75MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X80MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X85MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X90MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X95MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X100MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X105MM AUTORROSCAN	$	509.630

TORNILLO BLOQUEADO 6.5X110MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X115MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X120MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOTARRAJAN		
TORNILLO CORTICAL 3.5X12 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X14 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X20 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X22 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X24 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X26 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X28 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X30 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X32 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X34 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X36 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X38 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X40 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X42 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X44 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X46 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X48 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X50 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X55MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X60MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X65MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X70MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X75MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X80MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X85MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X90MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5 MM AUTOTARRAJAN		
TORNILLO CORTICAL 4.5X16 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X18 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X20 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X22 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X24 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852

TORNILLO CORTICAL 4.5X26 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X28 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X30 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X32 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X34 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X36 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X38 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X40 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X42 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X44 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X46 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X48 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X50 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X52 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X54 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X55MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X56 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X58 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X60 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X65MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X70MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X75MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X80MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X85MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X90MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
DESCRIPCION		
CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA		
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X360MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X330MM	$	5.440.000

CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X345MM	$	5.440.000

CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X360MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X360MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X360MM	$	5.440.000
PERNO DE BLOQUEO 5.0		
PERNO DE BLOQUEO 5 X 25MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 30MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 35MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 40MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 45MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 50MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 55MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 60MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 65MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 70MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 75MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 3.9		
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 26MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 28MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 30MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 32MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 34MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 36MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 38MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 40MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 42MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 44MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 46MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 48MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 50MM	$	210.370

PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 52MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 54MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 56MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 58MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 60MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 64MM	$	210.370
TAPON 5 MM ETN	$	241.899
TAPON 10 MM ETN	$	241.899
DESCRIPCION		
CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR PROXIMAL		

CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10 X 320 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10 X 340 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X360MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X380MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X400MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X420MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 320 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 340 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X360MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X380MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X400MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X420MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X320MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X340MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X360MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X380MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X400MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X420MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 320 MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 340 MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X360MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X380MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X400MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X420MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X170MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X240MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X170MM	$	4.494.650

CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X240MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X170MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X240MM	$	4.494.650
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 100 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 105 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 110 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 115 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 120 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 75 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 80 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 80 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 90 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 95 MM	$	795.139
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 100MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 105MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 110MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 75MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 80MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 85MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 90MM	$	3.370.989

HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 95MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 100MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 105MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 110MM	$	3.370.989
PERNO DE BLOQUEO 4.9X24MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X28MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X30MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUE0 4.9X32MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X34MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X36MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X38MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X40MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X42MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X44MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X46MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X48MM	$	448.826

PERNO DE BLOQUEO 4.9X50MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X52MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X56MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X60MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X64MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X68MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X72MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X76MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X80MM	$	448.826
TAPON 5 MM PFN	$	168.635
TAPON 10 MM PFN	$	168.635
TAPON 5 MM P/ TORNILLO CEFALICO	$	168.635
TAPON 10 MM P/ TORNILLO CEFALICO	$	168.635
DESCRIPCION		
DHS - DCS		
PLACA DHS DE 135 X 2H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 3H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 4H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 5H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 6H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 8H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 10H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 12H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 6H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 8H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 10H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 12H	$	1.843.621
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 50MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 55MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 60MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 65MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 70MM	$	576.132

TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 75MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 80MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 85MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 90MM	$	576.132

TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 95MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 100MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 105MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 110MM	$	576.132
TORNILLO DE CIERRE	$	114.360
DESCRIPCION		
Tornillos Canulados de 3.0 mm		
TORNILLO CANULADO 3.0x10MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x11MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x12MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x13MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x14MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x15MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x16MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x17MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x18MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x19MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x20MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x21MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x22MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x23MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x24MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x25MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x26MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x27MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x28MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x29MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x30MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x32MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x34MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x36MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x38MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x40MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
ARANDELA 3.0 MM	$	44.444
Tornillos Canulados de 4.5 mm		
TORNILLO CANULADO 4.5X20MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X22MM AUTOTARRAN	$	823.045

TORNILLO CANULADO 4.5X24MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X26MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X28MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X30MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X32MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X34MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X36MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X38MM AUTOTARRAN	$	823.045

TORNILLO CANULADO 4.5X40MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X42MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X44MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X46MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X48MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X50MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X52MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X54MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X56MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X58MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X60MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X62MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X64MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X66MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X68MM AUTOTARRAN	$	823.045
Tornillos Canulados de 6.5 mm		
TORNILLO CANULADO 6.5X40MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X45MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X50MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X55MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X60MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X65MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X85MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X95MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X100MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X105MM ROSCA 32 MM	$	888.889

TORNILLO CANULADO 6.5X110MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X115MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X120MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X125MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X130MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X40MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X45MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X50MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X55MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X60MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X65MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X85MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X95MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X100MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X105MM ROSCA 16MM	$	888.889

TORNILLO CANULADO 6.5X110MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X115MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X120MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X125MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X130MM ROSCA 16MM	$	888.889
DESCRIPCION		
MATERIAL BASICO		
ALAMBRE		
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 0.8	$	49.383
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 1.0	$	49.383
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 1.5	$	49.383
ARANDELAS		
ARANDELAS 7 MM	$	83.333
ARANDELAS 13 MM	$	83.333
FIJADOR EXTERNO TIPO AO FEMUR Y TIBIA		
ROTULAS UNIVERSALES	$	728.395
BARRA CANULADA DE 100 MM	$	462.963

BARRA CANULADA DE 150 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 200 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 250 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 300 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 350 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 400 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 450 MM	$	462.963
BARRA CANULADA DE 500 MM	$	462.963
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 100 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 150 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 200 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 250 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 300 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 350 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 400 MM	$	1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 450 MM	$	1.166.667
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 500 MM	$	1.166.667
LLAVE DE 11 MM	$	101.852
LLAVE DE 12 MM	$	101.852
LLAVE DE 14 MM	$	101.852
LLAVE DE 16 MM	$	101.852
ROTULAS TUBO A TUBO	$	1.456.790
ROTULAS EN T	$	1.246.914
CLAVOS KIRCHNER		
CLAVO KIRSCHNER DE 1.0MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM CA	$	112.654
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM ROSCADO	$	112.654
CLAVO KIRSCHNER DE 1.5MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.5MM X 230MM CA	$	50.370
CLAVO KIRSCHNER DE 1.8MM X 230MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM ROS	$	197.531

CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 300MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM	$	109.568
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM RT	$	132.716
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 300MM	$	48.889
CLAVO STEINMAN DE 3.0 MM X 230MM	$	132.716

CLAVO STEINMAN DE 5.0 MM X 230MM	$	308.642
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM CALIBRA	$	112.654
PLACA 1/3 CAÑA		
PLACA 1/3 CANA 3.5X4H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X5 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X6 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X7 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X8 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X9 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X10 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X11 H	$	208.333
PLACA 1/3 CAÑA 3.5X12 H	$	208.333
PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA ACERO		
PLACA 1/3 CANA 3.5X4 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X5 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X6 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X7 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X8 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X9 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X10 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X11 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X12 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA DCP 3,5		
PLACA DCP 3.5X4 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X5 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X6 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X7 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X8 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X9 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X10 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X11 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X12 H	$	521.605
PLACA DCP 4,5 ANGOSTA		
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 4H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 5H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 6H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 7H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 8H	$	641.975

PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 9H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 10H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 12H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 13H	$	839.506
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 14H	$	839.506
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 16H	$	839.506
PLACA DCP 4,5 ANCHA		

PLACA DCP 4.5 ANCHA X 5 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 6 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 7 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 8 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 9 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 10 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 11 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 12 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 14 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 16 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 18 H	$	740.741
PLACA EN T 3,5		
PLACAS EN T 3.5 X 3+3 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 3+4 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 3+5 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+3 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+4 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+5 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+6 H	$	416.667
PLACA EN T 3,5 OBLICUA		
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 3H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 4H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 5H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 6H	$	416.667
PLACA DE RECONSTRUCCION 3.5 CURVA		
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 4H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 5H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 6H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 7H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 8H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 9H	$	1.157.407

PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 10H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 11H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 12H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 13H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 14H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 16H	$	1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 18H	$	1.157.407
PLACA DE RECONSTRUCCION 3.5 RECTA		
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 3H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 4H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 5H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 6H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 7H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 8H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 9H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 10H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 11H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 12H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 13H	$	1.101.852

PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 14H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 16H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 18H	$	1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 20H	$	1.101.852
CLAVOS DE SHANZ		
CLAVO DE SHANZ DE 2.5 X 100 MM	$	206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 150 MM	$	206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 180 MM	$	206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 200 MM	$	206.790
TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM EN ACERO		
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 10 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 12 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 14 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 16 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 18 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 20 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 22 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 24 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 26 M	$	287.037

TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 28 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 30 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 32 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 34 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 36 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 38 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 40 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 42 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 44 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 45 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 46 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 48 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 50 M	$	287.037
TORNILLOS CANULADOS 6,5		
TORNILLO CANULADO 6.5 X 25MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 30MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 35MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 40MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 45MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 50MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 55MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 60MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 65MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 70MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 75MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 80MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 85MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 90MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 95MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 100MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 105MM ROSCA PARC	$	623.457

TORNILLO CANULADO 6.5 X 110MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 115MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 120MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 125MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 130MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 25MM ROSCA TOTAL	$	623.457

TORNILLO CANULADO 6.5 X 30MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 45MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 50MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 55MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 60MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 65MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 70MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 75MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 80MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 85MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 90MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 95MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 100MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 105MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 110MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 115MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 120MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 125MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 130MM ROSCA TOTAL	$ 623.457
TORNILLOS ESPONJOSOS 4.0	
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 10MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 35MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 45MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RP	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT	
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RT	$ 77.160

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RT	$	77.160

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 35MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 45MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 60MM RT	$	77.160
TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5		
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 35MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 40MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 55MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 80MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 85MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 90MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 95MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 100MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 105MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 110MM RP	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5		
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 35MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 40MM RT	$	104.938

TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 55MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 80MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 85MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 90MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 95MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 100MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 105MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 110MM RT	$	104.938
TORNILLOS CORTICALES 3.5		
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 10MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 16 MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 18 MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 20MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 22MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 24MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 26MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 28MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 30MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 32MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 34MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 36MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 38MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 40MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 45MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 50MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 55MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 60MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 65MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 70MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 75MM	$	155.864

TORNILLO CORTICAL 3.5 X 80MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 85MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 90MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 95MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 100MM	$	155.864
TORNILLOS CORTICALES 4.5		
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 14MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 16MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 18MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 20MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 22MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 24MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 26MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 28MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 30MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 32MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 34MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 36MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 38MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 52MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56MM	$	61.728

TORNILLO CORTICAL 4.5 X 58MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 62MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 64MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 66MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 68MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70MM	$	61.728
DESCRIPCIÓN		
TAPON DE CIERRE DE 5 MM EFN	$	159.028
TAPON DE CIERRE DE 10 MM EFN	$	159.028
TAPON DE CIERRE DE 10 MM EFN	$	159.028
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 100MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 105MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 110MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 60MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 65MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 70MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 75MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 80MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 85MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 90MM	$	397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 95MM	$	397.569
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X420MM	$	6.281.597

CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X420MM	$	6.281.597
DESCRIPCIÓN		
GUIA DE 0.9 MM	$	204.868
GUIA ROSCADA DE 0.9 MM	$	184.381
GUIA DE 1.1 MM	$	163.894
GUIA ROSCADA DE 1.1 MM	$	163.894
GUIA DE 1.6 MM	$	163.894
GUIA ROSCADA DE 1.6 MM	$	204.868
GUIA ROSCADA DE 2.5 MM	$	163.894
GUIA DE 2.5 MM	$	143.407
GUIA LISA 2.5 X 320 MM	$	52.950

GUIA ROSCADA DE 2.5 MM	$	52.950
GUIA LISA DE 1.1MM X 150MM	$	148.148
GUIA ROSACADA DE 1.1MM X 150MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 230MM DHS	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 1.6 ROSCADA X 150 MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM	$	148.148
GUIA ROSCADA 2.0MM X 300MM	$	148.148
CLAVO STEIMAN DE 2.0 X 150MM	$	122.101
DESCRIPCIÓN		
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 25MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 30MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 35MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 40MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 45MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 50MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 55MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 60MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 40MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 45MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 50MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 55MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 60MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 65MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 70MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 75MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 80MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 85MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 90MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 8MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 9MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 10MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 11MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 12MM	$	1.331.640

TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 13MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 14MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 20MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 20MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 20MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 32MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 34MM	$	1.331.640

SISTEMA DE MANO H1 - H2 TITANIO	PRESENTACIÓN	PRECIO VENTA 2026	MÁS IMPUESTO
VASTAGO PARA ATORNILLADOR CRUCIFORME	UNIDAD	$ 554.830	19%
BROCA H1-1.2 LONG.BROCADO 22 - LONG.TOTAL 57X Ø1.0	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.5 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 57X Ø1.2	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.0 LONG.BROCADO 27 -	UNIDAD	$ 865.733	19%

PLACA EN L COMPRES. X10A. DER.PLATA.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.644.031	EXENTO
PLACA CONDILAR X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA CONDILAR X 6A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A RECTANG. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X10A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 12A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTANGULAR CON PUENTE X 4A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTANGULAR ANGOSTA X 4A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A DOR.PERF.1.0 BORDE RED	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA X16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA C/PTE X4A DOR.PER.1.0 TIT	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA REC.PUENT.COMPR.X 4A PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X5A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X6A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X8A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA SEMIRECTA X 16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T COMPRES. X 6A. PLAT.PERF. 1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X 7A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T COMPRES. X10A. PLAT.PERF. 1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X11A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X12A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN Y X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN Z X16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
TORNILLOS SISTEMA H2 DE 2.0, 2.3 Y 2.5			
TORNILLO CORTICAL 2.0X 4 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 5 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 6 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 7 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 8 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 9 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X10 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X11 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X12 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X13 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X14 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X15 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X16 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X17 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X18 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X19 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X20 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X21 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO

TORNILLO CORTICAL 2.0X22 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X23 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X24 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 5 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 6 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 7 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 8 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 9 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X10 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X11 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X12 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X13 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X14 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X15 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X16 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X17 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X18 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X19 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X20 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X21 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X22 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X23 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X24 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X26 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X28 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X30 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X32 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X34 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.5X 6 MANO H2 EMERG.T	UNIDAD	$ 301.936	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.5X10 MANO H2 EMERG.T	UNIDAD	$ 301.936	EXENTO
TORNILLOS DE MANO BLOQUEADA			
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 6 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 7 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 8 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 9 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 10 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 11 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 12 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 13 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 14 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 16 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 18 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 20 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 6	UNIDAD	$ 400.519	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 7	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 8	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 9	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X10	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X11	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X12	UNIDAD	$ 572.171	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X13	UNIDAD	$ 572.171	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X14	UNIDAD	$ 629.388	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X16	UNIDAD	$ 686.605	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X18	UNIDAD	$ 801.039	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X20	UNIDAD	$ 858.256	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 6	UNIDAD	$ 429.128	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 7	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 8	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO

TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 9	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X10	UNIDAD	$ 543.562	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X11	UNIDAD	$ 543.562	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X12	UNIDAD	$ 600.779	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X13	UNIDAD	$ 657.996	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X14	UNIDAD	$ 657.996	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X16	UNIDAD	$ 715.213	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X18	UNIDAD	$ 829.647	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X20	UNIDAD	$ 886.864	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.EMER 2.3X 6	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.EMER 2.3X10	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
PLACAS DE MANO BLOQUEADA			
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 5 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 1.694.480	EXENTO
PLACA EN L DER.BLOQUEADA X 5 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 1.694.480	EXENTO
PLACA MATRIZ BLOQUEADA X 12 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 2.689.202	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.830.947	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 16 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 3.261.372	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.588.066	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 7 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 6 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.830.947	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 6 O.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 3.030.303	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.918.070	EXENTO
PLACA EN L DER. BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.0	UNIDAD	$ 3.030.303	EXENTO
PLACA EN L DER.BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.918.070	EXENTO
PLACA MATRIZ BLOQUEADA X 6 O.PERF. 1.0 T	UNIDAD	$ 2.059.814	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O. PERF. 1.0	UNIDAD	$ 1.716.512	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O. PERF.1.0 T	UNIDAD	$ 2.002.598	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 16 O.PERF.1.0	UNIDAD	$ 3.547.458	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.716.512	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 5 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.110.955	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.145.559	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 8 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.403.116	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.117.030	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 7 O. PERF. 1.0 T	UNIDAD	$ 2.460.332	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.860.854	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 6 O. PERF.1.0 T.	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 7 O.PERF. 1.0 T.	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO

DESCRIPCIÓN SUMINISTROS - ARTROSCOPIA		
IMPLANTES PARA HOMBRO		
	PRECIO VENTA 2026	**MÁS IVA**
SUPER REVO CON HI-FI ANCLAJE 5.0 MM	$ 2,493,114	19%
SUPER REVO FT ANCLAJE RT 5.0 MM	$ 3,317,962	19%
SUPER REVO FT ANCLAJE RT 5.0MM CON AGUJA	$ 3,418,750	19%
MINI REVO CON HI FI ANCLAJE 2.7MM	$ 2,418,851	19%
POP LOK DE 4.5MM ANCLAJE SIN NUDO PEEK	$ 3,904,111	19%

POP LOK DE 3.5MM ANCLAJE SIN NUDO PEEK	$ 3,904,111	19%
POP LOK DE 2.8MM HI FI ANCLAJE SIN NUDO	$ 3,904,111	19%
CROSS FT 4.5MM ANCLAJE RT PEEK	$ 3,752,932	19%
CROSS FT 5.5MM ANCLAJE RT PEEK	$ 3,752,932	19%
ANCLAJE PARA TENODESIS 5.0MM	$ 7,842,045	19%
Y-KNOT SUTURA DE ANCLAJE SUTURA AZUL/BL	$ 3,426,705	19%
PRESSFT 2.6 CON UNA SUTURA HI-FI	$ 2,652,250	19%
PRESSFT 2.6 CON DOBLE SUTURA HI-FI	$ 2,652,250	19%
PRESSFT 2.1 CON DOBLE SUTURA HI-FI	$ 2,691,460	19%
SUTURA HI FI	$ 578,189	19%
SUTURA HI FI BLUE	$ 578,189	19%
ANCLAJE PARA TENODESIS 5.0MM	$ 7,842,045	19%
IMPLANTES PARA RODILLA		
SUTURA MENISCAL SEQUENT	$ 4,771,396	19%
AGUJA SUTURA MENISCAL	$ 519,295	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 7MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 7MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 30MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 8MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 8MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 9 X 35MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 10X 35MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 11X 35MM	$ 1,970,621	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 6X20MM NG	$ 2,215,068	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 6X25MM NG	$ 2,215,068	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X25MM NG	$ 2,182,801	19%

TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X25MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X25MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X25MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X30MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X35MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 11X25MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 11X30MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 30MM	$ 827,500	19%
XO BUTTON 15MM	$ 2,943,997	19%
XO BUTTON 20MM	$ 2,943,997	19%
GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	$ 4,045,886	19%
GRAFTMAX PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS	$ 4,045,886	19%
PLACA FEMORAL AJUSTABLE INFINITY	$ 5,034,545	19%
BOTON TIBIAL ESTÁNDAR	$ 3,156,854	19%
BOTON TIBIAL LARGO INFINITY	$ 2,647,273	19%
LOOP SUTURA TIBIAL AJUSTABLE	$ 2,009,091	19%

PIN GUIA 3.5MM INFINITY	$ 3,356,364	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 7MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 8MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 9MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA 10MM	$ 6,689,091	19%
BROCA RETRO 11MM	$ 6,689,091	19%
KIT TIBIAL INFINITY BOTON TIBIAL LARGO +LOOP SUTURA AJUSTABLE	$ 4,656,364	19%
KIT FEMORAL INFINITY PLACA FEMORAL AJUSTABLE +RETROBROCAS	$ 11,723,636	19%
IMPLANTES PARA MANO Y PIE		
Trushot con y-knot 1.8mm con dos sutura HiFi #2 con guia broca agujas	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.7mm Shallow con una sutura HiFi #2/0	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.7mm Shallow con una sutura HiFi	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.3mm con una sutura HiFi #2	$ 4,843,068	19%
INSUMOS		
**** ESTOS SE LES INCLUYE IVA AL MOMENTO DE LA FACTURACION***		
AGUJA PARA PINZA SPECTRUM AUTOPASS	$ 1,477,301	19%
AGUJA VIUDA	$ 181,424	19%
PUDLLE VAC SUCCIONADOR DE PISO	$ 334,182	19%
JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	$ 665,712	19%
ATRAPA INDIAS PARA ARTICULACION PEQUENA	$ 543,869	19%
KIT DE TUNEL CARPIANO	$ 1,010,505	19%
INDICADOR DE SUTURA	$ 623,278	19%
RECUPERADOR DE SUTURA	$ 1,379,169	19%
PASADOR DE SUTURA PARA HOMBRO IZQUIERDA	$ 2,589,189	19%
PASADOR DE SUTURA PARA HOMBRO DERECHA	$ 2,589,189	19%
SPECTRUM MVP GANCHO SEMIRECTO	$ 3,864,869	19%
SPECTRUM MVP GANCHO 45° DERECHO	$ 3,864,869	19%
SPECTRUM MVP GANCHO 45° IZQUIERDO	$ 3,864,869	19%
GUIA CON OJAL	$ 270,528	19%
GUIA CON OJAL BROCADA 2.4X450MM 316LVM	$ 679,596	19%
GUIA DE NITINOL 0.8MM X 356MM	$ 602,058	19%
GUIA DE NITINOL PARA BIOSCREW	$ 934,785	19%
CORTADORA DESECHABLE DE SUTURA SEQUENT	$ 2,057,760	19%
ULTRABLATOR ANGULADO 30G DE 130MM X 32MM	$ 1,477,301	19%
ULTRABLATOR ANGULADO 90G DE 130MM X 32MM	$ 1,477,301	19%
ELECTRODO PARA MENISCO	$ 684,278	19%
ELECTRODO RADIOFRECUENCIA 30o	$ 4,022,003	19%
PUNTA RADIOFRECUENCIA 50o SONDA C/SUCCIO	$ 4,022,003	19%

PUNTA RADIOFRECUENCIA 90 GRADOS	$ 3,910,280	19%
GANCHO PROBADOR EDGE CURVO	$ 3,910,280	19%
CANULA DESECHABLE ROSCADA 8.4MM X 75MM	$ 1,335,775	19%
CANULA DESECHABLE AMAR 8.00MM X 85MM	$ 777,109	19%
CANULA FLEXIBLE 5MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA DESECHABLE ROSCADA 7MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA 8MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA ARTROSCOPIA CADERA	$ 1,648,566	19%
CUCHILLA SHAVER DE 4.8MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 3.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 5.5MM	$ 1,618,088	19%
CUCHILLA CUDA DE 3.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 4.2MM CONCEPT	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 5.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER MENISCO	$ 1,577,250	19%
4.2 MM STRL GATOR MENISCUS CUTTER	$ 1,916,861	19%
STERLING MAKO DE 5.5MM	$ 2,376,414	19%
CUCHILLA CUDA DE 2.9MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 2.9MM 6EA	$ 2,118,568	19%
CUCHILLA CONCAVA 4.2MM DIAM X 19CM	$ 2,732,712	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 4.2MM	$ 1,339,386	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 4.8MM	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA DE 4.2 MM	$ 1,368,561	19%
STERLING GREAT WHITE	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA DE 3.5MM WHITE-KIT	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA SHAVER DE 2.0MM	$ 1,599,306	19%
FRESA OVALADA DE 4.0MM	$ 1,482,606	19%

$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA CICLON DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA CICLON DE 5.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA VORTEX ROUTER DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA VORTEX ROUTER DE 6.0MM
$ 2,195,644	19%	FRESA REDONDA DE CADERA 5.5MM X 19CM
$ 2,030,008	19%	FRESA ESFERICA DE 2.9MM
$ 2,728,543	19%	FRESA DE 4.5MM
$ 1,024,732	19%	CUCHILLA DE 25.0 X 90 X 1.27
$ 928,288	19%	CUCHILLA DE 12.5 X 90 X 1.27

$ 666,023	19%	19.5 X 41 X 0.4MM OSCILLATOR BLADE 5 EA
$ 342,932	19%	9 X 41 X 0,4mm (.16INCH)OSCILLATOR BLADE
$ 726,045	19%	CUCHILLA 10X85X1.27MM OSCILLATOR BLADE
$ 297,263	19%	CUCHILLA DE 25.5 X 5.5 X 0.4MM
$ 371,268	19%	CUCHILLA DE 9.5X25.5X0.4MM
$ 345,869	19%	CUCHILLA PARA SIERRA 9.5 X 25.5 X 0.4MM
$ 280,434	19%	CUCHILLA PARA SIERRA 9.5 X 41 X 0.4MM
$ 260,402	19%	9.5X25.5X0.4MM HOJA DE SIERRA SAGITAL
$ 280,434	19%	CUCHILLA DE 14X41X0.4MM
$ 365,902	19%	CUCHILLA 19.5X41X0.4MM
$ 297,263	19%	5.50X18.50X0.40MM HOJA SIERRA MICRO SAGI
$ 297,263	19%	CUCHILLA 5.5X12X0.4MM MICRO OSCILLATOR
$ 297,263	19%	CUCHILLA DE 5.5X18.5X0.4MM MICRO OSCILLA
$ 281,932	19%	CUCHILLA DE 9.5 X 25 X 0.4MM
$ 391,083	19%	HOJA DE SIERRA PARA SMB-100MS
$ 1,622,949	19%	4.2MM CUCHILLA SHAVER LISA REUSO
$ 1,599,306	19%	CUCHILLA CUDA DE 3.5MM ENDURA
$ 1,622,949	19%	CUCHILLA SHAVER DE 4.2MM
$ 1,813,290	19%	3.5MM CUCHILLA SHAVER MIXTA REUSO
$ 1,866,581	19%	4.2MM CUCHILLA SHAVER MIXTA REUSO
$ 2,833,803	19%	3.5MM FRESA SHAVER REDONDA REUSO
$ 2,602,505	19%	4.5MM FRESA SHAVER REDONDA REUSO
$ 2,732,712	19%	4.5MM FRESA SHAVER OVAL REUSO

SERVICIO	CIRUGIA GENERAL			
Dispositivos para cirugía General	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE VENTA**	**PRECIO VENTA 2026**	**MÁS IVA**
Electocirugía (Electrobisturí)	E1551-6//E1551-6 EXTENDED BLADE ELECTRODE	CAJA X 50 UND	$ 2,045,455	19%
	E1551G//E1551G 2 8CM BLADE ELECTRODE X150	CAJA X 150 UND	$ 4,318,182	19%
	E1552-6//E1552-6 15.3CM NEEDLE ELECTRODE X50	CAJA X 50 UND	$ 2,083,333	19%
	E1552//E1552 7.2CM EXTENSION NEEDLE EL X150	CAJA X 150 UND	$ 4,797,980	19%
	E2515//E2515 DISP HANDSWITCHING PENCIL X50	CAJA X 50 UND	$ 2,676,768	19%

	E2515H//E2515H DISP HANDSWITCHING PENCIL X50	CAJA X 50 UND	$ 2,676,768	19%
	VL2610DB//ACCESSORY RELIANT PENCIL BX	CAJA X 50 UND	$ 1,856,061	19%
	E7507//E7507 POLYHESIVE II REM RET EL W/CORD	CAJA X 50 UND	$ 2,083,333	19%
	E7510-25//E7510-25 POLYHESIVE II PED RET EL X25	CAJA X 25 UNS	$ 2,196,970	19%
	E7512//E7512 NEONATAL POLYHESIVE II PR ELEC	CAJA X 12 UND	$ 1,386,364	19%
	E7509-B//E7509-B E7509-B REM POLYHESIVE II X600	CAJA X 600 UND	$ 16,363,636	19%
	E7509//E7509 REM POLYHESIVE II CORDLESS X50	CAJA X 50 UND	$ 1,616,162	19%
	HRA5//HRA5 UNIVERSAL RETURN ELECTRODE X50	CAJA X 50 UND	$ 1,287,879	19%
Grapeo (laparoscopia)	EGIA45AMT//EGIA45AMT EGIA 45 ARTIC MED THICK SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA45AVM//EGIA45AVM EGIA 45 ARTIC VASC MED SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA60AMT//EGIA60AMT EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA60AVM//EGIA60AVM EGIA 60 ARTIC VASC MED SULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA45AXT//EGIA45AXT EGIA45 ARTIC EXTRA THICKSULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA60AXT//EGIA60AXT EGIA60 ARTIC EXTRA THICKSULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA30AMT//EGIA30AMT EGIA 30 ARTIC THICK SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA30AVM//EGIA30AVM EGIA30 ARTIC VASCUAL MEDSULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIAUSHORT//EGIAUSHORT ENDOGIA ULTRA UNIV SHT STAP	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
	EGIAUSTND//EGIAUSTND ENDOGIA ULTRA UNIV STD STAP	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
	EGIAUXL//EGIAUXL ENDOGIA ULTRA UNIV XL STAPLER	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
Instrumental (desechable)	176643//176643 ENDO SHEARS II tijeras	UNIDAD	$ 762,121	19%

	176620//176620 ENDOCLIP 5MM DISP	UNIDAD	$ 1,687,626	19%
	176630//176630 ENDOCLIP III 5MM APPLIER	UNIDAD	$ 1,650,000	19%
	176657//176657 ENDOCLIP II ML 10 APPLI	UNIDAD	$ 1,052,273	19%
	176645//176645 ENDO DISSECT 254 maryland	UNIDAD	$ 889,141	19%
	174317//174317 ENDO CLINCH II 5MM	UNIDAD	$ 952,525	19%
	173030//173030 ENDO GRASP II	UNIDAD	$ 889,141	19%
Grapeo (Cx Abierta)	GIA6038S//GIA6038S GIA 60-3.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%
	GIA6048S//GIA6048S GIA 60-4.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%
	GIA8038S//GIA8038S GIA 80-3.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%
	GIA8048S//GIA8048S GIA 80-4.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,501,010	19%
	GIA6038L//GIA6038L GIA 60-3.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA6048L//GIA6048L GIA 60-4.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA8038L//GIA8038L GIA 80-3.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA8048L//GIA8048L GIA 80-4.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
Grapadoras circulares	EEAXL21//EEAXL21 EEA XL 21MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL2135//EEAXL2135 EEA XL 21MM-3.5 SGL USE STAP	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL25//EEAXL25 EEA XL 25MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL2535//EEAXL2535 EEA XL 25MM-3.5 SGL USE STAP	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL28//EEAXL28 EEA XL 28 MM-4.8 SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL31//EEAXL31 EEA XL 31MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL33//EEAXL33 EEA XL 33MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	TRIEEA28MT//CIR STPLR TRIEEA28MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%

	TRIEEA28XT//CIR STPLR TRIEEA28XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA31MT//CIR STPLR TRIEEA31MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA31XT//CIR STPLR TRIEEA31XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA33MT//CIR STPLR TRIEEA33MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA33XT//CIR STPLR TRIEEA33XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL28MT//CIR STPLR TRIEEAXL28MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL28XT//CIR STPLR TRIEEAXL28XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL31MT//CIR STPLR TRIEEAXL31MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL31XT//CIR STPLR TRIEEAXL31XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL33MT//CIR STPLR TRIEEAXL33MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL33XT//CIR STPLR TRIEEAXL33XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
Fijadores para mallas de hernia	ABSTACK30X//ABSTACK30X ABS FIXATION DEVICE30 TACKS	UNIDAD	$ 1,636,364	19%
	ABSTACK30//ABSTACK30 ABS FIXATION DEVICE 30 TACKS	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
Mallas de hernia	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 909,091	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 909,091	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 1,250,000	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 1,250,000	19%
	SYM1510//SYM1510 STEX 15X10CM X1	UNIDAD	$ 3,022,727	19%
	SYM2015//SYM2015 STEX 20X15CM X1	UNIDAD	$ 5,886,364	19%
	SYM2520//SYM2520 STEX 25X20CM X1	UNIDAD	$ 7,659,091	19%
	SYM3020//SYM3020 STEX 30X20CM X1	UNIDAD	$ 9,545,455	19%
	SYM3728//SYM3728 STEX 37X28CM X1	UNIDAD	$ 11,363,636	19%

	SYM4232//SYM4232 STEX 42X32CM X1	UNIDAD	$ 16,363,636	19%
	PPM1106X3//PPM1106X3 PARIETENE MACRO PP 11X6CMX3	UNIDAD	$ 272,727	19%
	PPM1510//PPM1510 PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1	UNIDAD	$ 295,455	19%
	PPM1515//PPM1515 PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1	UNIDAD	$ 386,364	19%
	PPM1515X3//PPM1515X3 PARIETENE MACRO PP 15X15CMX3	UNIDAD	$ 295,455	19%
Ligasure	LF1823//BLUNT TIP OPEN SEALER DIVIDER LF1823	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1923//JAW OPEN LF1923 LIGASURE MARYLAND 23CM	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1212A//LF1212A SML LIGASURE CUR JAW SEALER/DIV	UNIDAD	$ 2,979,798	19%
	LF4418//OPEN SEALER LF4418 CURVED LARGE JAW	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LS1037//LS1037 LIGASURE ATLAS HANDSWITCH37CM	UNIDAD	$ 3,409,091	19%
	LF1844//BLUNT TIP OPEN SEALER DIVIDER LF1844	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1937//JAW LAP LF1937 LIGASURE MARYLAND 37CM	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
Pinzas de ultrasonido (Sonicision)	SCDA13//ULTRASON DISSECT SCDA13 CURVED JAW 13CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA26//ULTRASON DISSECT SCDA26 CURVED JAW 26CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA39//ULTRASON DISSECT SCDA39 CURVED JAW 39CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA48//ULTRASON DISSECT SCDA48 CURVED JAW 48CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
Tubos endotraqueales	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 3.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 3.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 4.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 4.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%

	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 5.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 5.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 6.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 6.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 9.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 35FR	UNIDAD	$ 302,626	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 37FR	UNIDAD	$ 302,626	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 39FR	UNIDAD	$ 310,732	19%

	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 28FR	UNIDAD	$ 364,773	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 32FR	UNIDAD	$ 345,859	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 35FR	UNIDAD	$ 270,202	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 37FR	UNIDAD	$ 259,394	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 39FR	UNIDAD	$ 259,394	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho con CPAP 37FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 35FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 37FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 39FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Reforzado con Balón 6.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 6.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 7.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 7.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 8.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 8.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 9.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 9.5	CAJA X 5 UND	$ 743,056	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 2.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 3.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 3.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%

	Tubo Reforzado sin Balón 4.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 4.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 5.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 5.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
Tcánulas de traqueostomia	Cánula Fenestrada Con Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Con Balón 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Con Balón 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Con Balón 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 5.5 - 6.5	UNIDAD	$ 333,333	19%
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 6.0 - 7.0	UNIDAD	$ 333,333	19%
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 6.5 - 7.5	UNIDAD	$ 333,333	19%
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 7.0 - 8.0	UNIDAD	$ 333,333	19%
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 7.5 - 8.5	UNIDAD	$ 333,333	19%

	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 8.0 - 9.0	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles sin balón	5.5 - 6.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	6.0 - 7.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	6.5 - 7.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	7.0 - 8.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	7.5 - 8.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	8.0 - 9.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	
	Cánula neonatal con Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula neonatal con Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula neonatalconBalón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula neonatal con Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula neonatal con Balón DI de2.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula Pediátrica con Balón DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula Pediátrica con Balón DI de2.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula Pediátrica con Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	
	Cánula Pediátrica conBalón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%	

	Cánula Pediátrica con Balón DI de4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica conBalón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 2.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 3.0 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 3.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 4.0 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 4.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 2.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 3.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 3.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 4.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 4.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 5.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 5.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%

	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 12 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 14 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 16 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, sin puerto MDI, disco, para traqueostomía 12 Fr. 10	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
Sondas de succión cerrada	viales de solución salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 12 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 14 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 16 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, puerto MDI, disco, para traqueostomía 12 Fr. Esteril.	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, puerto MDI, disco, para traqueostomía 14 Fr. Esteril.	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	DAR			
Mantas de calentamiento	Manta de Calentamiento Adulto Cuerpo Entero	CAJA X 12 UND	$ 1,283,460	19%
	Manta de Calentamiento Pediátrica Cuerpo Entero	CAJA X 12 UND	$ 479,879	19%
	Manta Pediátrica Quirúrgica	CAJA X 12 UND	$ 486,364	19%
	Manta Cardiaca Estéril	CAJA X 12 UND	$ 1,621,212	19%
	Manta Miembros Superiores	CAJA X 12 UND	$ 972,727	19%
	Manta Miembros Inferiores	CAJA X 12 UND	$ 616,061	19%
	Manta Acceso Quirúrgico Adulto	CAJA X 12 UND	$ 1,945,455	19%

SERVICIO	CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA		
OXOYLAP			
PRECIO VENTA 2026	MÁS IVA		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD V. MIN.
FILTRO PLUMEPORT PARA LAPAROSCOPIA QUE NO DEPENDE DE EQUIPO- 1 POR PACIENTE			
$ 424,986	19%		
FILTRO DE EVACUACIÓN DE HUMO QUIRURGICO		10	
FILTROS PARA PARED BILF QUE NO DEPENDE DE EQUIPO- DURACION APROX. 1 SEMANA DEPENDIENDO DEL GRADO DE CONTAMINACION			
FILTRO DE EVACUACION DE HUMO 150		10	$ 356,817	19%
FILTRO DE EVACUACION DE HUMO CAJA X 10 U		10	$ 356,817	19%

	HEMORROIDES 2 FILAS 32		
	GRAPADORA PPH HEMORROIDES 3 FILAS 34	$ 4,563,614	19%
MIRUS ENDO CUTTER			
	MIRUS Endoscopic Linear Cutter 45mm - Medium	$ 3,534,850	19%
	MIRUS Endoscopic Linear Cutter 60mm - Medium	$ 3,534,850	19%
MIRUS ENDOCUTTER RELOAD			
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm White		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Blue		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Gold		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Green		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Black		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm White		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Blue		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Gold		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Green		$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Black		$ 1,535,832	19%

INJERTOS

DESCRIPCIÓN DE INJERTOS	PRECIO VENTA 2026
DBM Putty 0.5cc	$ 709,091
DBM Putty 1.00cc	$ 1,400,000
DBM Putty 2.50 CC	$ 3,490,909
DBM Putty 5.00cc	$ 6,963,636
DBM Putty 10.0cc	$ 11,109,091
Cancellous Crushed/Chips 5 CC (1-4mm) FD	$ 1,981,818
Cancellous Crushed/Chips 5 CC (4-10mm)	$ 1,981,818
Cancellous Crushed/Chips 10 CC (1-4mm) FD	$ 3,981,818
Cancellous Crushed/Chips 10 CC (4-10mm) FD	$ 3,981,818
Cancellous Crushed/Chips 15 CC (1-4mm) FD	$ 5,963,636
Cancellous Crushed/Chips 15 CC (4-10mm) FD	$ 5,963,636
Cancellous Crushed/Chips 30 CC (1-4mm) FD	$ 9,454,545
Cancellous Crushed/Chips 30 CC (4-10mm) FD	$ 9,454,545
Cortical/ Cancellous CC 5cc CC FD 1-4mm	$ 1,981,818
Tricortical Blk 8-15 MM FD	$ 18,472,727
Tricortical Blk 16-19 MM FD	$ 18,472,727
Tricortical Blk 20-29 MM FD	$ 18,472,727

Determinados los precios unitarios para la vigencia 2026-2, se estable el valor del contrato por 680 millones por una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2026, teniendo en cuenta la demanda de materiales utilizados en el último contrato del semestre para procedimientos de tipo quirúrgico donde se utilizó material de osteosíntesis. Lo que se evidencia en la siguiente tabla.

	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	VALOR FACTURADO MATERIAL
ENERO	18	$ 120,512,076
FEBRERO	26	$ 111,787,045
MARZO	31	$ 183,532,141
ABRIL	25	$ 136,473,734

MAYO	24	$ 69,721,985
JUNIO	24	$ 81,173,367

De igual forma dicha vigencia y valor está condicionada a la dinámica financiera de la ESE, que depende de los ingresos generados por la venta de servicios y de los pagos efectuados por la EPS, así como costos de los insumos para el año 2026.
El valor del contrato se proyecta considerando diversos factores clave que responden a las necesidades y objetivos de la ESE. Entre ellos:

- La necesidad de contar con un proveedor que garantice materiales de osteosíntesis de alta calidad a un precio accesible, sin comprometer el desarrollo económico de la institución.
- La confianza en disponer de un stock adecuado que cubra las diferentes demandas de habilitación del servicio de ortopedia y traumatología.
- La experiencia previa positiva en la contratación con este proveedor, lo que refuerza la seguridad en la calidad del servicio.
- Las directrices gerenciales y administrativas, que establecen el pago según la necesidad real, basándose en un análisis detallado de costos y la oferta presentada por la empresa.
- La trayectoria del proveedor, con 13 años de experiencia en el mercado de dispositivos médicos quirúrgicos de alta tecnología, especializado en ortopedia y traumatología, lo que avala su capacidad para cumplir con los requerimientos de la ESE.
- Éstos elementos fundamentan la proyección del contrato, asegurando una alianza estratégica que beneficia tanto al hospital como a los pacientes.

Dado en Riosucio, Caldas, a los 22 días del mes de Junio del año 2026.

RICARDO CAMPUZANO PIÑEROS
JEFE DE ÁREA

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E NIT 890801989-5

CERTIFICA

Que dentro del Plan de Cargos del Hospital Departamental San Juan De Dios de Riosucio Caldas E.S.E, no cuenta con personal ni empresa externa que brinde el servicio de material de osteosíntesis para cubrir la demanda del servicio de quirófano, por lo tanto, se hace necesario la contratación de una empresa externa que brinde el servicio de suministro este material para garantizar oportuna y adecuadamente los servicios que presta la Entidad.

Dada en Riosucio Caldas, el día veintidós (22) del mes de Junio de 2026.

JULIETH ALEJANDRA TABA FRANCO
Subdirección Administrativa

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR POCESOS DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 24 y 26 del Acuerdo 010 del 09 de octubre de 2024 (Estatuto de Contratación) en concordancia con los Art. 26 y 27 de la Resolución 128 del 08 de noviembre de 2024 (Manual de Contratación); El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS E.S.E presenta a continuación el estudio previo de conveniencia y oportunidad para realizar un proceso de contratación, en la modalidad de contratación directa.

El presente estudio se realiza siguiendo los principios de contratación estipulados en el Estatuto Contractual del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio-Caldas E.S.E, en especial el principio de la planeación, con miras a la contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS el cual se basa en los siguientes criterios:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, ESE, es una Empresa Social del Estado (artículos 194 a 197 de la ley 100 de 1993), categoría especial de entidad pública Descentralizada del orden Departamental (creada según Ordenanza 561 de 2006), cuyo objeto principal es la Prestación de Servicios de Salud, especialmente en la baja y mediana complejidad; esta nueva categoría de entidad pública identificada como Empresa Social del Estado, según lo previsto en el numeral 7 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que define su régimen jurídico, debe adoptar un régimen presupuestario mediante un sistema de reembolso de contraprestación de servicios, es decir, de compraventa de servicios, esto en concordancia con los artículos 5 y 123 del Decreto Ley 111 de 1996 (Actual Estatuto Orgánico Presupuestal) donde se indica que esta categoría de entidad pública se regula por el régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del estado y en tal condición la programación de los recursos, se realizará bajo un régimen de presupuesto basado en eventos de atención debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser atendida en la respectiva vigencia.

Estas actividades pueden obtenerse mediante proceso de contratación con persona capaz e idónea, natural o jurídica, para satisfacer las necesidades y requerimientos generado por la mayor o menor contratación de servicios de salud por parte de los aseguradores en congruencia con lo previsto en las normas del derecho privado (Art 195 -6 de la Ley 100 de 1993 y Art 16 y 19 del Decreto 1876 de 1994) y dando alcance además en lo dispuesto en el Art 76 de la Ley 1438 de 2011, donde se ha expedido el correspondiente Estatuto de Contratación, adoptado por la ESE mediante Acuerdo 010 de Octubre 9 de 2024, el cual permite hacer uso de la modalidad denominada contrato de suministro en forma directa sin que sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas (Art 59) mecanismo jurídico que permite a la entidad proveerse de suministros siempre y cuando se verifique su idoneidad o experiencia requerida de que se trate.

La ESE presta los servicios de ortopedia y traumatología para ello, cuenta con personal especializado en esta área, las 24 horas del día para la atención de pacientes que lo requieran; pero necesita de insumos y material médico quirúrgicos de osteosíntesis en stock y que estén disponibles para garantizar la atención de salud de manera integral, oportuna y eficaz. De esta manera se evitaría remitir a los pacientes a otras instituciones de salud, ya que las EPS presentan demoras en el suministro del material requerido.

Ahora bien, para el contrato de suministro se han establecido varios sistemas, entre ellos:

a) Sistema de precios unitarios fijos: En el contrato a precios unitarios, la forma de pago es por unidades o cantidades suministradas y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades entregadas por el precio de cada una de ellas y al ser fijo significa que no tiene fórmula de reajuste durante la vigencia contractual.

b) Monto agotable: suministro de bienes o servicios, donde se pacta el pago de la contraprestación a precios unitarios, conforme a unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro y que se entregan a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecución del contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado por la entidad contratante para el efecto.

El presente análisis de conveniencia, se desarrolla de conformidad con el Manual de Contratación de la Institución Hospitalaria en concordancia con el Decreto 1011 de 2006, donde se estima que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud se crea para mantener y mejorar la calidad de los Servicios de Salud en el país y establece que la CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD es la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficio, riesgo y costo, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios

Por lo anterior, el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E, requiere realizar un contrato de suministro de MATERIAL DE OSTEOSINTESIS *por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable,* a fin de garantizar con oportunidad, eficiencia y calidad la prestación del servicio a los pacientes que lo requieren y según necesidades de la ESE.

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, a suministrar el material médico quirúrgico de osteosíntesis, *por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable,* conforme con las características y precios detallados.

La descripción de las especificaciones técnicas se encuentra contenida con los precios unitarios, en el **ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,** en el presente estudio**.**

Y cualquier ***otro insumo y/o elemento médico quirúrgico de osteosíntesis*** que no se encuentre en el listado anterior, requerido para la prestación integral del servicio de salud con integralidad y calidad en la atención de nuestros usuarios; previa cotización del mismo; y que se encuentre contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2026, tal y como lo consagra el artículo 19 del Acuerdo 010 del 9 de octubre de 2024.

Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas:

- Disponibilidad permanente de los productos requeridos.
- Disponibilidad por parte del proveedor de adecuarse al cronograma de pagos que establece la entidad.
- Calidad de los materiales: El contratista asume el compromiso de ofrecer materiales, elementos y/o insumos de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
- Todos los productos a suministrar deben cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura.
- El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará al contratista de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
- El contratista es responsable por todos los elementos, materiales e insumos incluidos en el contrato hasta que sean recibidos a satisfacción por parte de la entidad. La pérdida o daño de cualquier elemento será plena responsabilidad del contratista, durante el embarque, transporte y descargue hasta la entrega final.
- La entrega debe realizarse en los lugares dispuestos por la institución, ubicadas en el área urbana del municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y realizar en óptimas condiciones el servicio pactado.
- El contratista deberá suministrar el registro INVIMA de los elementos entregados.
- El proveedor se compromete a entregar el material de osteosíntesis junto con la tarjeta de implante modelo Triple A, que deberá incluir la certificación de la autorización de uso emitida por el INVIMA, así como el número de lote correspondiente. La entrega de estos documentos será condición esencial para la validación de cada factura y deberá presentarse en forma oportuna y verificable.

3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION, PERTINENCIA Y MODALIDAD DE CONTRATACION:

Por principio general contenido en el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las reglas del derecho privado. No obstante, por disposición del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que modificó la Ley 80 de 1993, se estableció que las entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, debían observar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

En desarrollo del precepto citado, a través del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, el legislador determinó ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que dictara reglas para que las Empresas Sociales del Estado, adoptaran sus estatutos de contratación. Fue en ese contexto que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 5185 de 2013 mediante la cual se dictaron lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado acogieran la preceptiva legal indicada, y con base en ello, la Junta Directiva de la institución expidió el Estatuto de Contratación por virtud del Acuerdo No. 010 del 9 de octubre de 2024, en concordancia con la Resolución 128 del 08 de noviembre de 2024 (Manual de Contratación) al cual debe sujetarse el representante legal en todas las actuaciones contractuales que se adelanten.

Conforme con lo dispuesto en la Resolución 128 del 08 de noviembre de 2024 en concordancia con el Acuerdo 010 del 09 de octubre de 2024 en sus artículos 60 y 58 respectivamente, lo cual se definió así:

"CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento a través de cual el Hospital hace conocer su necesidad de realizar una obra, adquirir un bien o un servicio y las condiciones generales, teniendo la potestad de celebrar directamente el contrato con un oferente idóneo para satisfacer la necesidad.

En el artículo 61 del mencionado Manual de Contratación se estable que dentro de las causales de contracción por la naturaleza:

> *Cuando se trate de la compra de insumos, medicamentos, equipos, repuestos u otros bienes necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que ofrece la institución.*
>
> **ARTÍCULO 43. DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO**. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios por precios unitarios (Código de Comercio artículo 968)
>
> **PARÁGRAFO:** Podrán pactarse modificaciones al valor inicialmente convenido, para los casos en que los precios comerciales de los productos objeto del contrato sufran fluctuaciones en el mercado, lo cual deberá estar debidamente justificado y soportado con: a) Solicitud realizada por al contratista al supervisor del contrato debidamente soportado, b) solicitud y revisión realizada por el supervisor del contrato a la Gerencia para su aprobación. C) Aprobación de la Gerencia para la elaboración del estudio del sector, estudios previos, análisis financiero…

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para determinar el valor estimado de la contratación, la ESE elaboró estudio económico del sector respecto al objeto requerido, para establecer las tarifas y la cuantía del contrato. por lo tanto, el valor estimado para la ejecución del presente contrato de Suministro, se constituye en **SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($670.000.000,oo MCTE),** periodo comprendido entre la fecha de firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Las tarifas factadas son las siguientes:

SERVICIO:	TRAUMA

DESCRIPCION DISPOSITIVO	PRECIO VENTA 2026
PLACAS BLOQUEADAS DE 3.5MM	
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 2H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 3H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 4H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 5H IZQ	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 7H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 9H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 11 H IZQ	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 2H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 3H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 4H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 5H DER	$ 3.145.007
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 7H DER	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 9H DER	$ 3.728.593
PLACA BLOQ RADIO DIST ANG VAR 11H DER	$ 3.728.593
PLACAS CUPULA DE RADIO	
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 2H	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 3H	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO 4H	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 2H IZQ	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 3H IZQ	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 4H IZQ	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 2H DER	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 3H DER	$ 4.237.037
PLACA BLOQ CUPULA DEL RADIO PROX 4H DER	$ 4.237.037
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN T	
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 3H	$ 2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 4H	$ 2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 5H	$ 2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 6H	$ 2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN L	
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H IZQ	$ 2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H IZQ	$ 2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H DER	$ 2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H DER	$ 2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H IZQ	$ 2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H IZQ	$ 2.967.727

PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H DER	$	2.967.727
PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H DER	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL EN L 2A		
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H IZQ 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H IZQ 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H DER 2A	$	2.967.727
PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H DER 2A	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL RECTA		
PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 5H	$	2.967.727
PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 6H	$	2.967.727
PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL		
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 4H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 5H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 6H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 7H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 8H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 9H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 10H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 12H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 3H	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 5H	$	3.765.432
PLACA BLOQUEADA DE 3.5MM		
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 4H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 5H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 6H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 7H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 9H	$	1.373.457
PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 10H	$	1.373.457
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5		
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 1H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 2H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 4H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL 3.5 X 6H	$	4.433.180
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL		
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14H IZQ	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H DER	$	3.348.765

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14H DER	$	3.348.765
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL		
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11H IZ	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11H DE	$	4.614.198
PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION		
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 4H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 5H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 6H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 7H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 8H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 10H	$	2.129.630
PLACA BLOQ RECONSTRUCCION X 12H	$	2.129.630
PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA EN S		
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H IZQ	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H DER	$	2.638.889
PLACA BLOQUEADA DE CALCANEO		
PLACA BLOQ CALCANEO 3.5 X 15 IZQ	$	3.873.457
PLACA BLOQ CALCANEO 3.5 X 15 DER	$	3.873.457
PLACA BLOQUEADA TIPO GANCHO		
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X4H IZQ 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X6H IZQ 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X4H DER 15MM	$	2.283.951
PLACA GANCHO BLOQ 3.5X6H DER 15MM	$	2.283.951
PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DORSAL		
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X5H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X7H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X9H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSALX14H IZQ	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X5H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X7H DER	$	3.765.432

PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X9H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSALX14H DER	$	3.765.432
PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL		
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14H IZ	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14H DE	$	4.722.222
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL EXTRA - ARTICULAR		
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X4H IZ	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X6H IZ	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X8H IZ	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X10H IZ	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X12H IZ	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X4H DE	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X6H DE	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ART X8H DE	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ARTX10H DE	$	5.669.136
PLACA BLOQ HUMERO DIST EXTRA-ARTX12H DE	$	5.669.136
PLACA BLOQUEADA PERONE DISTAL LATERAL		
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 3H IZQ	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 4H IZQ	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 5H IZQ	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 6H IZQ	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 7H IZQ	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 3H DER	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 4H DER	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 5H DER	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 6H DER	$	2.669.753
PLACA BLOQ PERONE DISTAL 2.7/3.5X 7H DER	$	2.669.753
PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA ANTEROLATERAL		
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 3H IZQ	$	3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 4H IZQ	$	3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 5H IZQ	$	3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 3H DER	$	3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 4H DER	$	3.364.198
PLACA BLOQ CLAVICULA ANTEROLAT X 5H DER	$	3.364.198
PLACA BLOQUEADA DE OLECRANON		
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H IZQ	$	2.746.914

PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H IZQ	$	2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H IZQ	$	2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H DER	$	2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H DER	$	2.746.914
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H DER	$	2.746.914
PLACA BLOQUEADA EN L DE 3.5 MM		
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H DER	$	2.438.272
ARANDELAS		
ARANDELA DE 10MM	$	83.333
ARANDELA DE 13 MM	$	83.333
PLACA DE 4.5MM		
PLACA BLOQ TIBIA PROXIMAL MEDIAL		
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 4H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 10H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 6H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 8H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX MEDIAL X 10H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL		
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 5H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 7H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 9H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 13H IZQ	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 5H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 7H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 9H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 13H DER	$	3.672.840
PLACA BLOQUEADA EN L DE 4.5 MM		
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X4H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X6H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X8H IZQ	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X4H DER	$	2.438.272
PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X6H DER	$	2.438.272

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

PLACA BLOQ TIBIA PROX EN L 4.5X8H DER	$ 2.438.272
PLACA BLOQUEADA ANCHA RECTA	
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 6H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 8H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 10H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 12H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 14H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 16H	$ 1.589.506
PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 18H	$ 1.589.506
PLACA BLOQUEADA ANGOSTA RECTA	
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 5H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 6H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 7H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 8H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 9H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 10H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 12H	$ 1.358.025
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 14H	$ 1.358.025
PLACA BLOQUEADA FEMUR DISTAL LATERAL	
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 5H IZQ	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 7H IZQ	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 9H IZQ	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 11H IZQ	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 13H IZQ	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 5H DER	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 7H DER	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 9H DER	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 11H DER	$ 4.413.580
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL LAT X 13H DER	$ 4.413.580
PLACA BLOQUEADA TIBIA PROX TIPO LISS	
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X5H IZ	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X7H IZ	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X9H IZ	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X11H IZ	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X13H IZ	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X5H DE	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X7H DE	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X9H DE	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X11H DE	$ 8.444.444
PL BLOQ TIBIA PROX LAT TIPO LISS X13H DE	$ 8.444.444
PLCA BLOQ FEMUR DISTAL TIPO LISS	
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX5H IZQ	$ 8.444.444

PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX7H IZQ	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX9H IZQ	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX11H IZ	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX13H IZ	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX5H DER	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX7H DER	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX9H DER	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX11H DER	$ 8.444.444
PLACA BLOQ FEM DIST LAT LISSX13H DER	$ 8.444.444
PLACA BLOQ TERCIO DE CAÑA	
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 4H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 5H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 6H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 7H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 8H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 9H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 10H	$ 2.888.889
PLACA BLOQ TERCIO DE CANA TIT X 12H	$ 2.888.889
PLACA FEMUR PROXIMAL	
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4H IZQ	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6H IZQ	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8H IZQ	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10H IZQ	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12H IZQ	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4H DER	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6H DER	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8H DER	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10H DER	$ 5.792.593
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12H DER	$ 5.792.593
PLACA BLOQ TIBIA PROXIMAL MEDIAL	
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 4H	$ 2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 6H	$ 2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 8H	$ 2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 4H	$ 2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 6H	$ 2.609.050
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 8H	$ 2.609.050
DESCRIPCION	
TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 EN TITANIO PLACA CUPULA RADIAL	
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X11 AUTORROSCANTE	$ 554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12 AUTORROSCANTE	$ 554.074

TORNILLO BLOQUEADO 2.4X13 AUTORROSCANTE	$	554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14 AUTORROSCANTE	$	554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16 AUTORROSCANTE	$	554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18 AUTORROSCANTE	$	554.074
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20 AUTORROSCANTE	$	554.074
TORNILLO CORTICAL 2.4X10MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X11MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X12MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X13MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X14MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X16MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X18MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X20MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X22MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X24MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X26MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X28MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO CORTICAL 2.4X30MM AUTORROSCAN	$	341.630
TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4MM		
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X 8MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X26MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.4X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM		
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X8MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X10MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X12MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X14MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X16MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X26MM AUTORROSCAN	$	376.543

TORNILLO BLOQUEADO 2.7X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 2.7X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO CORTICALES DE 3.5 MM		
TORNILLO CORTICAL 3.5X12MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X14MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X16MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X18MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X20MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X22MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X24MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X26MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X28MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X30MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X32MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X34MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X36MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X38MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X40MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X42MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X44MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X46MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X48MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X50MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X55MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X60MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X65MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X70MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X75MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X80MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X85MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X90MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 ROSCA TOTAL		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RTOTAL	$	120.370

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RTOTAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 ROSCA PARCIAL		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RPARCIAL	$	120.370
TORNILLO BLOQUEADO DE 3.5MM		
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X10MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X12MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X14MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X26MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X32MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X34MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X36MM AUTORROSCAN	$	376.543

TORNILLO BLOQUEADO 3.5X38MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X40MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X42MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X44MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X45MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X46MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X48MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X50MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X55MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X60MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X65MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X70MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X75MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X80MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X85MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X90MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM		
TORNILLO CORTICAL 4.5X20MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X22MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X24MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X26MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X28MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X30MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X32MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X34MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X36MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X38MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X40MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X42MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X44MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X46MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X48MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X50MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X52MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X54MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X56MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X58MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X60MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X65MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X70MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X75MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X80MM AUTORROSCAN	$	101.852

TORNILLO CORTICAL 4.5X85MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X90MM AUTORROSCAN	$	101.852
TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0 MM		
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X18MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X20MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X22MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X24MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X26MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X28MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X30MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X32MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X34MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X36MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X38MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X40MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X42MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X44MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X45MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X46MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X48MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X50MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X55MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X60MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X65MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X70MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X75MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X80MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X85MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO BLOQUEADO 5.0X90MM AUTORROSCAN	$	376.543
TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM ROSCA PARCIAL		
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X50MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X55MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X60MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X65MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X70MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X75MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X80MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X85MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X90MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 6.5X95MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO ESPONJOSO 65X100MM R/32 TITANIO	$	175.926
TORNILLO BLOQUEADO 6.5 Autorroscante		

TORNILLO BLOQUEADO 6.5X50MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X55MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X60MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X65MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X70MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X75MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X80MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X85MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X90MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X95MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X100MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X105MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X110MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X115MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO BLOQUEADO 6.5X120MM AUTORROSCAN	$	509.630
TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOTARRAJAN		
TORNILLO CORTICAL 3.5X12 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X14 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X20 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X22 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X24 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X26 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X28 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X30 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X32 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X34 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X36 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X38 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X40 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X42 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X44 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X46 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X48 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X50 MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X55MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X60MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X65MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X70MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X75MM AUTOTARRAJAN	$	101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X80MM AUTOTARRAJAN	$	101.852

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

TORNILLO CORTICAL 3.5X85MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 3.5X90MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5 MM AUTOTARRAJAN	
TORNILLO CORTICAL 4.5X16 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X18 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X20 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X22 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X24 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X26 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X28 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X30 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X32 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X34 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X36 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X38 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X40 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X42 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X44 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X46 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X48 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X50 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X52 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X54 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X55MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X56 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X58 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X60 MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X65MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X70MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X75MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X80MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X85MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
TORNILLO CORTICAL 4.5X90MM AUTOTARRAJAN	$ 101.852
DESCRIPCION	
CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA	
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X285MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X300MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X315MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X330MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X345MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 8X360MM	$ 5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X285MM	$ 5.440.000

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X360MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 10X360MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X285MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X300MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X315MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X330MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X345MM	$	5.440.000
CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 11X360MM	$	5.440.000
PERNO DE BLOQUEO 5.0		
PERNO DE BLOQUEO 5 X 25MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 30MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 35MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 40MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 45MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 50MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 55MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 60MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 65MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 70MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 5 X 75MM	$	483.556
PERNO DE BLOQUEO 3.9		
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 26MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 28MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 30MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 32MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 34MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 36MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 38MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 40MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 42MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 44MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 46MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 48MM	$	210.370

PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 50MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 52MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 54MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 56MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 58MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 60MM	$	210.370
PERNO DE BLOQUEO 3.9 X 64MM	$	210.370
TAPON 5 MM ETN	$	241.899
TAPON 10 MM ETN	$	241.899
DESCRIPCION		
CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR PROXIMAL		
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10 X 320 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10 X 340 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X360MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X380MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X400MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X420MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 320 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 340 MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X360MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X380MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X400MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X420MM IZQ	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X320MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X340MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X360MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X380MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X400MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X420MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 320 MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11 X 340 MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X360MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X380MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X400MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X420MM DER	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X170MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 10X240MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X170MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 11X240MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X170MM	$	4.494.650

CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X200MM	$	4.494.650
CLAVO BLOQ FEMUR PROX DE 12X240MM	$	4.494.650
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 100 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 105 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 110 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 115 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 120 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 75 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 80 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 80 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 90 MM	$	795.139
TORNILLO CEFALICO DE 10.4 X 95 MM	$	795.139
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 100MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 105MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 110MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 75MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 80MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 85MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 90MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 95MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 100MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 105MM	$	3.370.989
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 110MM	$	3.370.989
PERNO DE BLOQUEO 4.9X24MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X28MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X30MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUE0 4.9X32MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X34MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X36MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X38MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X40MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X42MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X44MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X46MM	$	448.826
ERNO DE BLOQUEO 4.9X48MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X50MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X52MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X56MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X60MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X64MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X68MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X72MM	$	448.826

PERNO DE BLOQUEO 4.9X76MM	$	448.826
PERNO DE BLOQUEO 4.9X80MM	$	448.826
TAPON 5 MM PFN	$	168.635
TAPON 10 MM PFN	$	168.635
TAPON 5 MM P/ TORNILLO CEFALICO	$	168.635
TAPON 10 MM P/ TORNILLO CEFALICO	$	168.635
DESCRIPCION		
DHS - DCS		
PLACA DHS DE 135 X 2H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 3H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 4H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 5H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 6H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 8H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 10H	$	1.843.621
PLACA DHS DE 135 X 12H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 6H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 8H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 10H	$	1.843.621
PLACA DCS DE 95 X 12H	$	1.843.621
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 50MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 55MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 60MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 65MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 70MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 75MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 80MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 85MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 90MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 95MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 100MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 105MM	$	576.132
TORNILLO DESLIZANTE DHS-DCS X 110MM	$	576.132
TORNILLO DE CIERRE	$	114.360
DESCRIPCION		
Tornillos Canulados de 3.0 mm		
TORNILLO CANULADO 3.0x10MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x11MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x12MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x13MM AUTOTARRAN	$	1.053.498

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

TORNILLO CANULADO 3.0x14MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x15MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x16MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x17MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x18MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x19MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x20MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x21MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x22MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x23MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x24MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x25MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x26MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x27MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x28MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x29MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x30MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x32MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x34MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x36MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x38MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
TORNILLO CANULADO 3.0x40MM AUTOTARRAN	$	1.053.498
ARANDELA 3.0 MM	$	44.444
Tornillos Canulados de 4.5 mm		
TORNILLO CANULADO 4.5X20MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X22MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X24MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X26MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X28MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X30MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X32MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X34MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X36MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X38MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X40MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X42MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X44MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X46MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X48MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X50MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X52MM AUTOTARRAN	$	823.045

TORNILLO CANULADO 4.5X54MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X56MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X58MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X60MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X62MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X64MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X66MM AUTOTARRAN	$	823.045
TORNILLO CANULADO 4.5X68MM AUTOTARRAN	$	823.045
Tornillos Canulados de 6.5 mm		
TORNILLO CANULADO 6.5X40MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X45MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X50MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X55MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X60MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X65MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X85MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X95MM ROSCA 32MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X100MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X105MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X110MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X115MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X120MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X125MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X130MM ROSCA 32 MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X40MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X45MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X50MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X55MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X60MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X65MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X85MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X95MM ROSCA 16MM	$	888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X100MM ROSCA 16MM	$	888.889

TORNILLO CANULADO 6.5X105MM ROSCA 16MM	$ 888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X110MM ROSCA 16MM	$ 888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X115MM ROSCA 16MM	$ 888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X120MM ROSCA 16MM	$ 888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X125MM ROSCA 16MM	$ 888.889
TORNILLO CANULADO 6.5X130MM ROSCA 16MM	$ 888.889
DESCRIPCION	
MATERIAL BASICO	
ALAMBRE	
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 0.8	$ 49.383
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 1.0	$ 49.383
ALAMBRE DE CERCLAJE X 1M 1.5	$ 49.383
ARANDELAS	
ARANDELAS 7 MM	$ 83.333
ARANDELAS 13 MM	$ 83.333
FIJADOR EXTERNO TIPO AO FEMUR Y TIBIA	
ROTULAS UNIVERSALES	$ 728.395
BARRA CANULADA DE 100 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 150 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 200 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 250 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 300 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 350 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 400 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 450 MM	$ 462.963
BARRA CANULADA DE 500 MM	$ 462.963
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 100 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 150 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 200 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 250 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 300 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 350 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 400 MM	$ 1.011.111
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 450 MM	$ 1.166.667
BARRA FIBRA DE CARBONO DE 500 MM	$ 1.166.667
LLAVE DE 11 MM	$ 101.852
LLAVE DE 12 MM	$ 101.852
LLAVE DE 14 MM	$ 101.852
LLAVE DE 16 MM	$ 101.852
ROTULAS TUBO A TUBO	$ 1.456.790
ROTULAS EN T	$ 1.246.914
CLAVOS KIRCHNER	

CLAVO KIRSCHNER DE 1.0MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM CA	$	112.654
CLAVO KIRSCHNER DE 1.2MM X 230MM ROSCADO	$	112.654
CLAVO KIRSCHNER DE 1.5MM X 230MM	$	41.667
CLAVO KIRSCHNER DE 1.5MM X 230MM CA	$	50.370
CLAVO KIRSCHNER DE 1.8MM X 230MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM ROS	$	197.531
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 300MM	$	47.840
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM	$	109.568
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM RT	$	132.716
CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 300MM	$	48.889
CLAVO STEINMAN DE 3.0 MM X 230MM	$	132.716
CLAVO STEINMAN DE 5.0 MM X 230MM	$	308.642
CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM CALIBRA	$	112.654
PLACA 1/3 CAÑA		
PLACA 1/3 CANA 3.5X4H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X5 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X6 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X7 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X8 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X9 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X10 H	$	208.333
PLACA 1/3 CANA 3.5X11 H	$	208.333
PLACA 1/3 CAÑA 3.5X12 H	$	208.333
PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA ACERO		
PLACA 1/3 CANA 3.5X4 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X5 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X6 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X7 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X8 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X9 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X10 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X11 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA 1/3 CANA 3.5X12 H BLOQUEADA	$	1.256.173
PLACA DCP 3,5		
PLACA DCP 3.5X4 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X5 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X6 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X7 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X8 H	$	521.605

PLACA DCP 3.5X9 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X10 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X11 H	$	521.605
PLACA DCP 3.5X12 H	$	521.605
PLACA DCP 4,5 ANGOSTA		
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 4H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 5H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 6H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 7H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 8H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 9H	$	641.975
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 10H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 12H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 13H	$	839.506
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 14H	$	839.506
PLACA DCP 4.5 ANGOSTA X 16H	$	839.506
PLACA DCP 4,5 ANCHA		
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 5 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 6 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 7 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 8 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 9 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 10 H	$	552.469
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 11 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 12 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 14 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 16 H	$	740.741
PLACA DCP 4.5 ANCHA X 18 H	$	740.741
PLACA EN T 3,5		
PLACAS EN T 3.5 X 3+3 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 3+4 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 3+5 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+3 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+4 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+5 H	$	416.667
PLACAS EN T 3.5 X 4+6 H	$	416.667
PLACA EN T 3,5 OBLICUA		
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 3H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 4H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 5H	$	416.667
PLACA EN T 3.5 OBLICUA X 6H	$	416.667
PLACA DE RECONSTRUCCION 3.5 CURVA		

PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 4H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 5H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 6H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 7H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 8H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 9H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 10H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 11H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 12H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 13H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 14H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 16H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONST CURVA 3.5 X 18H	$ 1.157.407
PLACA DE RECONSTRUCCION 3.5 RECTA	
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 3H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 4H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 5H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 6H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 7H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 8H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 9H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 10H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 11H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 12H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 13H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 14H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 16H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 18H	$ 1.101.852
PLACA DE RECONST RECTA 3.5 X 20H	$ 1.101.852
CLAVOS DE SHANZ	
CLAVO DE SHANZ DE 2.5 X 100 MM	$ 206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 150 MM	$ 206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 180 MM	$ 206.790
CLAVO DE SHANZ 5.0 X 200 MM	$ 206.790
TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM EN ACERO	
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 10 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 12 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 14 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 16 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 18 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 20 M	$ 287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 22 M	$ 287.037

TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 24 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 26 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 28 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 30 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 32 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 34 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 36 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 38 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 40 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 42 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 44 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 45 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 46 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 48 M	$	287.037
TORNILLO BLOQUEADO M5 DE 3.5 X 50 M	$	287.037
TORNILLOS CANULADOS 6,5		
TORNILLO CANULADO 6.5 X 25MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 30MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 35MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 40MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 45MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 50MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 55MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 60MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 65MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 70MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 75MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 80MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 85MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 90MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 95MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 100MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 105MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 110MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 115MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 120MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 125MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 130MM ROSCA PARC	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 25MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 30MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 45MM ROSCA TOTAL	$	623.457

TORNILLO CANULADO 6.5 X 50MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 55MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 60MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 65MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 70MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 75MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 80MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 85MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 90MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 95MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 100MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 105MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 110MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 115MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 120MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 125MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLO CANULADO 6.5 X 130MM ROSCA TOTAL	$	623.457
TORNILLOS ESPONJOSOS 4.0		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 10MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 35MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 45MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RP	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT		
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RT	$	77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RT	$	77.160

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 35MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 45MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RT	$ 77.160
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 60MM RT	$ 77.160
TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5	
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 35MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 40MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 55MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 80MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 85MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 90MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 95MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 100MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 105MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 110MM RP	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5	
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 35MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 40MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 55MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 80MM RT	$ 104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 85MM RT	$ 104.938

TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 90MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 95MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 100MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 105MM RT	$	104.938
TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 110MM RT	$	104.938
TORNILLOS CORTICALES 3.5		
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 10MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 16 MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 18 MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 20MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 22MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 24MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 26MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 28MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 30MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 32MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 34MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 36MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 38MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 40MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 45MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 50MM	$	52.469
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 55MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 60MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 65MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 70MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 75MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 80MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 85MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 90MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 95MM	$	155.864
TORNILLO CORTICAL 3.5 X 100MM	$	155.864
TORNILLOS CORTICALES 4.5		
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 14MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 16MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 18MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 20MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 22MM	$	61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 24MM	$	61.728

TORNILLO CORTICAL 4.5 X 26MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 28MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 30MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 32MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 34MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 36MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 38MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 52MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 58MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 62MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 64MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 66MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 68MM	$ 61.728
TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70MM	$ 61.728
DESCRIPCIÓN	
TAPON DE CIERRE DE 5 MM EFN	$ 159.028
TAPON DE CIERRE DE 10 MM EFN	$ 159.028
TAPON DE CIERRE DE 10 MM EFN	$ 159.028
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 100MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 105MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 110MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 60MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 65MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 70MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 75MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 80MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 85MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 90MM	$ 397.569
TORNILLO DE RECONST DE 7.0 X 95MM	$ 397.569
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X320MM	$ 6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X340MM	$ 6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X360MM	$ 6.281.597

CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 10X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 11X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR IZQ 12X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 11X420MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X320MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X340MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X360MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X380MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X400MM	$	6.281.597
CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 12X420MM	$	6.281.597
DESCRIPCIÓN		
GUIA DE 0.9 MM	$	204.868
GUIA ROSCADA DE 0.9 MM	$	184.381
GUIA DE 1.1 MM	$	163.894
GUIA ROSCADA DE 1.1 MM	$	163.894
GUIA DE 1.6 MM	$	163.894
GUIA ROSCADA DE 1.6 MM	$	204.868
GUIA ROSCADA DE 2.5 MM	$	163.894

GUIA DE 2.5 MM	$	143.407
GUIA LISA 2.5 X 320 MM	$	52.950
GUIA ROSCADA DE 2.5 MM	$	52.950
GUIA LISA DE 1.1MM X 150MM	$	148.148
GUIA ROSACADA DE 1.1MM X 150MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 230MM DHS	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 1.6 ROSCADA X 150 MM	$	148.148
GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM	$	148.148
GUIA ROSCADA 2.0MM X 300MM	$	148.148
CLAVO STEIMAN DE 2.0 X 150MM	$	122.101
DESCRIPCIÓN		
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 25MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 30MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 35MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 40MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 45MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 50MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 55MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 60MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 40MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 45MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 50MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 55MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 60MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 65MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 70MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 75MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 80MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 85MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 90MM	$	1.597.968
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 8MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 9MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 10MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 11MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 12MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 13MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 14MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 20MM	$	1.331.640

TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 20MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 16MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 18MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 20MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 22MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 24MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 26MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 28MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 30MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 32MM	$	1.331.640
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 34MM	$	1.331.640

SISTEMA DE MANO H1 - H2 TITANIO	PRESENTACIÓN	PRECIO VENTA 2026	MÁS IMPUESTO
VASTAGO PARA ATORNILLADOR CRUCIFORME	UNIDAD	$ 554.830	19%
BROCA H1-1.2 LONG.BROCADO 22 - LONG.TOTAL 57X Ø1.0	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.5 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 57X Ø1.2	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.0 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 57X Ø1.6	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.3 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 57X Ø1.9	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.2 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 42X Ø1.3	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.5 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 42X Ø1.6	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.0 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 42X Ø2.1	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.3 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 42X Ø2.4	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.2 LONG.BROCADO 22 - LONG.TOTAL 82X Ø1.0 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.5 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 87X Ø1.2 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.0 LONG.BROCADO 27 - LONG.TOTAL 87X Ø1.6 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%

BROCA H2-2.3 LONG.BROCADO 37 - LONG.TOTAL 97X Ø1.9 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.2 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 72X Ø1.3 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H1-1.5 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 72X Ø1.6 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.0 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 72X Ø2.1 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
BROCA H2-2.3 LONG.BROCADO 12 - LONG.TOTAL 72X Ø2.4 C/PESTILLO	UNIDAD	$ 865.733	19%
PLACAS SISTEMA H1 PARA MANO EN TITANIO			
PLACA GANCHO PLAT. X 1A. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.276.317	EXENTO
PLACA EN L X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA EN L X 5A. DER.PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA CONDILAR X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA CONDILAR X 5A. DER.PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLAX6A RECTANG.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X6A ANGUL.PER.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA MATRIZ REJILLA X8A ANGUL.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X10A ANGUL.PERF.0.6JM	UNIDAD	$ 2.108.209	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X12A ANGUL.PERF.0.6JM	UNIDAD	$ 2.108.209	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A.IZQ.0.6 TIT	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA MATRIZ REJILLA X6A DER.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. PLAT.IZQ.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. PLAT.DER.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA MATRIZ REJILLA X8A IZQ.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA MATRIZ REJILLA X8A DER.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.015.725	EXENTO
PLACA RECTANGULAR C/PTE X4A.PER.0.6TITJM	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA RECTANGULAR ANGOSTA X4A PERF0.6TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X4A PERFIL 0.6TIT-JM	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA RECTA X 6A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA RECTA X16A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA RECTA C/PTE X4A PLAT.PERF.0.6 TIT	UNIDAD	$ 1.788.338	EXENTO
PLACA SEMIRECTA X 16A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.995.377	EXENTO
PLACA EN T X 7A PLAT.PERF.0.6TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA EN T X 8A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA EN T X10A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.935.262	EXENTO
PLACA EN T X11A PLAT.PERF.0.6 TIT	UNIDAD	$ 1.935.262	EXENTO
PLACA EN T X12A PLAT.PERF.0.6 TIT	UNIDAD	$ 1.935.262	EXENTO
PLACA EN Y X 6A. PLAT.PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA EN Y AJUSTABL X6A PLAT.PERF.0.6 TIT	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
PLACA EN Z X16A. PLAT. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 2.303.030	EXENTO
TORNILLOS SISTEMA H1 PARA MANO DE 1.2, 1.5 Y 1.8MM EN TITANIO			
TORNILLO CORTICAL 1.2X 3 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 4 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 5 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 6 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 7 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 8 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X 9 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X10 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X11 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X12 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X13 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X14 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X16 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 361.509	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X18 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.2X20 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X 4 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X 5 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X 6 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO

TORNILLO CORTICAL 1.5X 7 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X 8 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X 9 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X10 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X11 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X12 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X13 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X14 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X15 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X16 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X17 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X18 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X19 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X20 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X21 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.5X22 MANO H1 TIT	UNIDAD	$ 518.341	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.8X 6 MANO H1 EMERG.T.	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 1.8X10 MANO H1 EMERG.T	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
PLACAS SISTEMA H2			
PLACA EN L X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN L COMPRES. X 6A. IZQ.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN L COMPRES. X10A. IZQ.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.644.031	EXENTO
PLACA EN L X 6A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN L COMPRES. X 6A. DER.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN L COMPRES. X10A. DER.PLATA.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.644.031	EXENTO
PLACA CONDILAR X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA CONDILAR X 6A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A RECTANG. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X10A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 12A ANGUL. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 6A DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX X 6A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA MATRIX REJILLA X 8A DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTANGULAR CON PUENTE X 4A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTANGULAR ANGOSTA X 4A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A DOR.PERF.1.0 BORDE RED	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A. IZQ.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA TRAPEZOIDAL X 4A. DER.DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA X16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA RECTA C/PTE X4A DOR.PER.1.0 TIT	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA REC.PUENT.COMPR.X 4A PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X5A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X6A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLA. REC.PUENT.COMPRES.X8A.PLAT.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA SEMIRECTA X 16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T COMPRES. X 6A. PLAT.PERF. 1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X 7A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T COMPRES. X10A. PLAT.PERF. 1.3	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X11A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN T X12A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN Y X 6A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
PLACA EN Z X16A. DOR.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 2.132.093	EXENTO
TORNILLOS SISTEMA H2 DE 2.0, 2.3 Y 2.5			
TORNILLO CORTICAL 2.0X 4 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 5 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 6 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 7 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 344.221	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X 8 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO

TORNILLO CORTICAL 2.0X 9 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X10 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X11 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X12 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X13 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X14 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X15 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X16 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 399.192	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X17 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X18 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X19 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X20 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 483.951	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X21 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X22 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X23 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.0X24 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 547.699	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 5 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 362.323	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 6 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 7 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 8 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X 9 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X10 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X11 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 414.673	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X12 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X13 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X14 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X15 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X16 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X17 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X18 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X19 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X20 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X21 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X22 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X23 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 457.203	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X24 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X26 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X28 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X30 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X32 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.3X34 MANO H2 TIT	UNIDAD	$ 517.022	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.5X 6 MANO H2 EMERG.T	UNIDAD	$ 301.936	EXENTO
TORNILLO CORTICAL 2.5X10 MANO H2 EMERG.T	UNIDAD	$ 301.936	EXENTO
TORNILLOS DE MANO BLOQUEADA			
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 6 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 7 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 8 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 9 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 10 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 11 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 12 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 13 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 14 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 16 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 18 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
MICROTORNILLO BLOQUEADO SC 1.5 X 20 MM	UNIDAD	$ 848.485	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 6	UNIDAD	$ 400.519	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 7	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 8	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X 9	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X10	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X11	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X12	UNIDAD	$ 572.171	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X13	UNIDAD	$ 572.171	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X14	UNIDAD	$ 629.388	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X16	UNIDAD	$ 686.605	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X18	UNIDAD	$ 801.039	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.H2 2.0X20	UNIDAD	$ 858.256	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 6	UNIDAD	$ 429.128	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 7	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 8	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO

TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X 9	UNIDAD	$ 486.345	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X10	UNIDAD	$ 543.562	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X11	UNIDAD	$ 543.562	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X12	UNIDAD	$ 600.779	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X13	UNIDAD	$ 657.996	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X14	UNIDAD	$ 657.996	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X16	UNIDAD	$ 715.213	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X18	UNIDAD	$ 829.647	EXENTO
TORNILLO BLOQUEADO MANO H2 2.0X20	UNIDAD	$ 886.864	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.EMER 2.3X 6	UNIDAD	$ 457.736	EXENTO
TORNILLO CORTICAL MANO BLOQ.EMER 2.3X10	UNIDAD	$ 514.953	EXENTO
PLACAS DE MANO BLOQUEADA			
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 5 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 1.694.480	EXENTO
PLACA EN L DER.BLOQUEADA X 5 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 1.694.480	EXENTO
PLACA MATRIZ BLOQUEADA X 12 O.PERF.0.6	UNIDAD	$ 2.689.202	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.830.947	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 16 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 3.261.372	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.588.066	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 7 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 6 O. PERF. 0.6	UNIDAD	$ 1.830.947	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 6 O.PERF. 1.0	UNIDAD	$ 3.030.303	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.918.070	EXENTO
PLACA EN L DER. BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.0	UNIDAD	$ 3.030.303	EXENTO
PLACA EN L DER.BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN L IZQ.BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.918.070	EXENTO
PLACA MATRIZ BLOQUEADA X 6 O.PERF. 1.0 T	UNIDAD	$ 2.059.814	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O. PERF. 1.0	UNIDAD	$ 1.716.512	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O. PERF.1.0 T	UNIDAD	$ 2.002.598	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 16 O.PERF.1.0	UNIDAD	$ 3.547.458	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 4 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 1.716.512	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 5 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.110.955	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.145.559	EXENTO
PLACA RECTA BLOQUEADA X 8 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.403.116	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 6 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.117.030	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 7 O. PERF. 1.0 T	UNIDAD	$ 2.460.332	EXENTO
PLACA EN T BLOQUEADA X 10 O.PERF.1.3	UNIDAD	$ 2.860.854	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 6 O. PERF.1.0 T.	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO
PLACA EN Y BLOQUEADA X 7 O.PERF. 1.0 T.	UNIDAD	$ 1.908.173	EXENTO

DESCRIPCIÓN SUMINISTROS - ARTROSCOPIA

IMPLANTES PARA HOMBRO

	PRECIO VENTA 2026	MÁS IVA
SUPER REVO CON HI-FI ANCLAJE 5.0 MM	$ 2,493,114	19%
SUPER REVO FT ANCLAJE RT 5.0 MM	$ 3,317,962	19%
SUPER REVO FT ANCLAJE RT 5.0MM CON AGUJA	$ 3,418,750	19%
MINI REVO CON HI FI ANCLAJE 2.7MM	$ 2,418,851	19%
POP LOK DE 4.5MM ANCLAJE SIN NUDO PEEK	$ 3,904,111	19%
POP LOK DE 3.5MM ANCLAJE SIN NUDO PEEK	$ 3,904,111	19%
POP LOK DE 2.8MM HI FI ANCLAJE SIN NUDO	$ 3,904,111	19%
CROSS FT 4.5MM ANCLAJE RT PEEK	$ 3,752,932	19%
CROSS FT 5.5MM ANCLAJE RT PEEK	$ 3,752,932	19%
ANCLAJE PARA TENODESIS 5.0MM	$ 7,842,045	19%
Y-KNOT SUTURA DE ANCLAJE SUTURA AZUL/BL	$ 3,426,705	19%
PRESSFT 2.6 CON UNA SUTURA HI-FI	$ 2,652,250	19%
PRESSFT 2.6 CON DOBLE SUTURA HI-FI	$ 2,652,250	19%
PRESSFT 2.1 CON DOBLE SUTURA HI-FI	$ 2,691,460	19%

SUTURA HI FI	$ 578,189	19%
SUTURA HI FI BLUE	$ 578,189	19%
ANCLAJE PARA TENODESIS 5.0MM	$ 7,842,045	19%
IMPLANTES PARA RODILLA		
SUTURA MENISCAL SEQUENT	$ 4,771,396	19%
AGUJA SUTURA MENISCAL	$ 519,295	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 7MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 7MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 30MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 8MM X 20MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 8MM X 25MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 9 X 35MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 10X 35MM	$ 1,970,621	19%
BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 11X 35MM	$ 1,970,621	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 7MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 8MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 20MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 25MM	$ 1,193,513	19%
GUARDSMAN TORNILLO INTERF BP 9MM X 30MM	$ 1,193,513	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 6X20MM NG	$ 2,215,068	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 6X25MM NG	$ 2,215,068	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X25MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 7X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X25MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 8X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X20MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X25MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 9X30MM NG	$ 2,182,801	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X25MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X30MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 10X35MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 11X25MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO MATRIX OSTEOCONDUCTO 11X30MM NG	$ 2,641,639	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 7MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 25MM	$ 827,500	19%

TORNILLO INTERF PARA ACL 8MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PARA ACL 9MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 7MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 8MM X 30MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 20MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 25MM	$ 827,500	19%
TORNILLO INTERF PTA ROMA ACL 9MM X 30MM	$ 827,500	19%
XO BUTTON 15MM	$ 2,943,997	19%
XO BUTTON 20MM	$ 2,943,997	19%
GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	$ 4,045,886	19%
GRAFTMAX PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS	$ 4,045,886	19%
PLACA FEMORAL AJUSTABLE INFINITY	$ 5,034,545	19%
BOTON TIBIAL ESTÁNDAR	$ 3,156,854	19%
BOTON TIBIAL LARGO INFINITY	$ 2,647,273	19%
LOOP SUTURA TIBIAL AJUSTABLE	$ 2,009,091	19%
PIN GUIA 3.5MM INFINITY	$ 3,356,364	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 7MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 8MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA, 9MM	$ 6,689,091	19%
INFINITY RETRO-BROCA 10MM	$ 6,689,091	19%
BROCA RETRO 11MM	$ 6,689,091	19%
KIT TIBIAL INFINITY BOTON TIBIAL LARGO +LOOP SUTURA AJUSTABLE	$ 4,656,364	19%
KIT FEMORAL INFINITY PLACA FEMORAL AJUSTABLE +RETROBROCAS	$ 11,723,636	19%
IMPLANTES PARA MANO Y PIE		
Trushot con y-knot 1.8mm con dos sutura HiFi #2 con guia broca agujas	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.7mm Shallow con una sutura HiFi #2/0	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.7mm Shallow con una sutura HiFi	$ 5,809,162	19%
Trushot con y-knot 1.3mm con una sutura HiFi #2	$ 4,843,068	19%
INSUMOS		

**** ESTOS SE LES INCLUYE IVA AL MOMENTO DE LA FACTURACION***

AGUJA PARA PINZA SPECTRUM AUTOPASS	$ 1,477,301	19%
AGUJA VIUDA	$ 181,424	19%
PUDLLE VAC SUCCIONADOR DE PISO	$ 334,182	19%
JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	$ 665,712	19%
ATRAPA INDIAS PARA ARTICULACION PEQUENA	$ 543,869	19%
KIT DE TUNEL CARPIANO	$ 1,010,505	19%
INDICADOR DE SUTURA	$ 623,278	19%
RECUPERADOR DE SUTURA	$ 1,379,169	19%
PASADOR DE SUTURA PARA HOMBRO IZQUIERDA	$ 2,589,189	19%
PASADOR DE SUTURA PARA HOMBRO DERECHA	$ 2,589,189	19%

SPECTRUM MVP GANCHO SEMIRECTO	$ 3,864,869	19%
SPECTRUM MVP GANCHO 45° DERECHO	$ 3,864,869	19%
SPECTRUM MVP GANCHO 45° IZQUIERDO	$ 3,864,869	19%
GUIA CON OJAL	$ 270,528	19%
GUIA CON OJAL BROCADA 2.4X450MM 316LVM	$ 679,596	19%
GUIA DE NITINOL 0.8MM X 356MM	$ 602,058	19%
GUIA DE NITINOL PARA BIOSCREW	$ 934,785	19%
CORTADORA DESECHABLE DE SUTURA SEQUENT	$ 2,057,760	19%
ULTRABLATOR ANGULADO 30G DE 130MM X 32MM	$ 1,477,301	19%
ULTRABLATOR ANGULADO 90G DE 130MM X 32MM	$ 1,477,301	19%
ELECTRODO PARA MENISCO	$ 684,278	19%
ELECTRODO RADIOFRECUENCIA 30o	$ 4,022,003	19%
PUNTA RADIOFRECUENCIA 50o SONDA C/SUCCIO	$ 4,022,003	19%
PUNTA RADIOFRECUENCIA 90 GRADOS	$ 3,910,280	19%
GANCHO PROBADOR EDGE CURVO	$ 3,910,280	19%
CANULA DESECHABLE ROSCADA 8.4MM X 75MM	$ 1,335,775	19%
CANULA DESECHABLE AMAR 8.00MM X 85MM	$ 777,109	19%
CANULA FLEXIBLE 5MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA DESECHABLE ROSCADA 7MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA 8MM X 85MM	$ 419,053	19%
CANULA ARTROSCOPIA CADERA	$ 1,648,566	19%
CUCHILLA SHAVER DE 4.8MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 3.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 5.5MM	$ 1,618,088	19%
CUCHILLA CUDA DE 3.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 4.2MM CONCEPT	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA SHAVER DE 5.5MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER MENISCO	$ 1,577,250	19%
4.2 MM STRL GATOR MENISCUS CUTTER	$ 1,916,861	19%
STERLING MAKO DE 5.5MM	$ 2,376,414	19%
CUCHILLA CUDA DE 2.9MM	$ 1,599,306	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 2.9MM 6EA	$ 2,118,568	19%
CUCHILLA CONCAVA 4.2MM DIAM X 19CM	$ 2,732,712	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 4.2MM	$ 1,339,386	19%
CUCHILLA DE SHAVER DE 4.8MM	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA DE 4.2 MM	$ 1,368,561	19%
STERLING GREAT WHITE	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA DE 3.5MM WHITE-KIT	$ 1,368,561	19%
CUCHILLA SHAVER DE 2.0MM	$ 1,599,306	19%
FRESA OVALADA DE 4.0MM	$ 1,482,606	19%

$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA CICLON DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA REDONDA CICLON DE 5.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA VORTEX ROUTER DE 4.5MM
$ 1,482,606	19%	FRESA VORTEX ROUTER DE 6.0MM

$ 2,195,644	19%	FRESA REDONDA DE CADERA 5.5MM X 19CM
$ 2,030,008	19%	FRESA ESFERICA DE 2.9MM
$ 2,728,543	19%	FRESA DE 4.5MM
$ 1,024,732	19%	CUCHILLA DE 25.0 X 90 X 1.27
$ 928,288	19%	CUCHILLA DE 12.5 X 90 X 1.27
$ 666,023	19%	19.5 X 41 X 0.4MM OSCILLATOR BLADE 5 EA
$ 342,932	19%	9 X 41 X 0,4mm (.16INCH)OSCILLATOR BLADE
$ 726,045	19%	CUCHILLA 10X85X1.27MM OSCILLATOR BLADE
$ 297,263	19%	CUCHILLA DE 25.5 X 5.5 X 0.4MM
$ 371,268	19%	CUCHILLA DE 9.5X25.5X0.4MM
$ 345,869	19%	CUCHILLA PARA SIERRA 9.5 X 25.5 X 0.4MM
$ 280,434	19%	CUCHILLA PARA SIERRA 9.5 X 41 X 0.4MM
$ 260,402	19%	9.5X25.5X0.4MM HOJA DE SIERRA SAGITAL
$ 280,434	19%	CUCHILLA DE 14X41X0.4MM
$ 365,902	19%	CUCHILLA 19.5X41X0.4MM
$ 297,263	19%	5.50X18.50X0.40MM HOJA SIERRA MICRO SAGI
$ 297,263	19%	CUCHILLA 5.5X12X0.4MM MICRO OSCILLATOR
$ 297,263	19%	CUCHILLA DE 5.5X18.5X0.4MM MICRO OSCILLA
$ 281,932	19%	CUCHILLA DE 9.5 X 25 X 0.4MM
$ 391,083	19%	HOJA DE SIERRA PARA SMB-100MS
$ 1,622,949	19%	4.2MM CUCHILLA SHAVER LISA REUSO
$ 1,599,306	19%	CUCHILLA CUDA DE 3.5MM ENDURA
$ 1,622,949	19%	CUCHILLA SHAVER DE 4.2MM
$ 1,813,290	19%	3.5MM CUCHILLA SHAVER MIXTA REUSO
$ 1,866,581	19%	4.2MM CUCHILLA SHAVER MIXTA REUSO
$ 2,833,803	19%	3.5MM FRESA SHAVER REDONDA REUSO
$ 2,602,505	19%	4.5MM FRESA SHAVER REDONDA REUSO
$ 2,732,712	19%	4.5MM FRESA SHAVER OVAL REUSO

SERVICIO	CIRUGIA GENERAL			
Dispositivos para cirugía General	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE VENTA**	**PRECIO VENTA 2026**	**MÁS IVA**
Electocirugía (Electrobisturí)	E1551-6//E1551-6 EXTENDED BLADE ELECTRODE	CAJA X 50 UND	$ 2,045,455	19%
	E1551G//E1551G 2 8CM BLADE ELECTRODE X150	CAJA X 150 UND	$ 4,318,182	19%
	E1552-6//E1552-6 15.3CM NEEDLE ELECTRODE X50	CAJA X 50 UND	$ 2,083,333	19%
	E1552//E1552 7.2CM EXTENSION NEEDLE EL X150	CAJA X 150 UND	$ 4,797,980	19%
	E2515//E2515 DISP HANDSWITCHING PENCIL X50	CAJA X 50 UND	$ 2,676,768	19%
	E2515H//E2515H DISP HANDSWITCHING PENCIL X50	CAJA X 50 UND	$ 2,676,768	19%
	VL2610DB//ACCESSORY RELIANT PENCIL BX	CAJA X 50 UND	$ 1,856,061	19%

	E7507//E7507 POLYHESIVE II REM RET EL W/CORD	CAJA X 50 UND	$ 2,083,333	19%
	E7510-25//E7510-25 POLYHESIVE II PED RET EL X25	CAJA X 25 UNS	$ 2,196,970	19%
	E7512//E7512 NEONATAL POLYHESIVE II PR ELEC	CAJA X 12 UND	$ 1,386,364	19%
	E7509-B//E7509-B E7509-B REM POLYHESIVE II X600	CAJA X 600 UND	$ 16,363,636	19%
	E7509//E7509 REM POLYHESIVE II CORDLESS X50	CAJA X 50 UND	$ 1,616,162	19%
	HRA5//HRA5 UNIVERSAL RETURN ELECTRODE X50	CAJA X 50 UND	$ 1,287,879	19%
Grapeo (laparoscopia)	EGIA45AMT//EGIA45AMT EGIA 45 ARTIC MED THICK SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA45AVM//EGIA45AVM EGIA 45 ARTIC VASC MED SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA60AMT//EGIA60AMT EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA60AVM//EGIA60AVM EGIA 60 ARTIC VASC MED SULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA45AXT//EGIA45AXT EGIA45 ARTIC EXTRA THICKSULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA60AXT//EGIA60AXT EGIA60 ARTIC EXTRA THICKSULU	UNIDAD	$ 1,136,364	19%
	EGIA30AMT//EGIA30AMT EGIA 30 ARTIC THICK SULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIA30AVM//EGIA30AVM EGIA30 ARTIC VASCUAL MEDSULU	UNIDAD	$ 1,085,606	19%
	EGIAUSHORT//EGIAUSHORT ENDOGIA ULTRA UNIV SHT STAP	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
	EGIAUSTND//EGIAUSTND ENDOGIA ULTRA UNIV STD STAP	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
	EGIAUXL//EGIAUXL ENDOGIA ULTRA UNIV XL STAPLER	UNIDAD	$ 1,962,879	19%
Instrumental (desechable)	176643//176643 ENDO SHEARS II tijeras	UNIDAD	$ 762,121	19%
	176620//176620 ENDOCLIP 5MM DISP	UNIDAD	$ 1,687,626	19%
	176630//176630 ENDOCLIP III 5MM APPLIER	UNIDAD	$ 1,650,000	19%
	176657//176657 ENDOCLIP II ML 10 APPLI	UNIDAD	$ 1,052,273	19%
	176645//176645 ENDO DISSECT 254 maryland	UNIDAD	$ 889,141	19%
	174317//174317 ENDO CLINCH II 5MM	UNIDAD	$ 952,525	19%
	173030//173030 ENDO GRASP II	UNIDAD	$ 889,141	19%
Grapeo (Cx Abierta)	GIA6038S//GIA6038S GIA 60-3.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%
	GIA6048S//GIA6048S GIA 60-4.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%

	GIA8038S//GIA8038S GIA 80-3.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,473,485	19%
	GIA8048S//GIA8048S GIA 80-4.8SGL USE RELOAD STAP	UNIDAD	$ 1,501,010	19%
	GIA6038L//GIA6038L GIA 60-3.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA6048L//GIA6048L GIA 60-4.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA8038L//GIA8038L GIA 80-3.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
	GIA8048L//GIA8048L GIA 80-4.8SGL USE LOADINGUNIT	UNIDAD	$ 889,141	19%
Grapadoras circulares	EEAXL21//EEAXL21 EEA XL 21MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL2135//EEAXL2135 EEA XL 21MM-3.5 SGL USE STAP	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL25//EEAXL25 EEA XL 25MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL2535//EEAXL2535 EEA XL 25MM-3.5 SGL USE STAP	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL28//EEAXL28 EEA XL 28 MM-4.8 SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL31//EEAXL31 EEA XL 31MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	EEAXL33//EEAXL33 EEA XL 33MM-4.8SGL USE STAPLER	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	TRIEEA28MT//CIR STPLR TRIEEA28MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA28XT//CIR STPLR TRIEEA28XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA31MT//CIR STPLR TRIEEA31MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA31XT//CIR STPLR TRIEEA31XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA33MT//CIR STPLR TRIEEA33MT MEDTHK WT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEA33XT//CIR STPLR TRIEEA33XT BLK EXTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL28MT//CIR STPLR TRIEEAXL28MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL28XT//CIR STPLR TRIEEAXL28XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL31MT//CIR STPLR TRIEEAXL31MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL31XT//CIR STPLR TRIEEAXL31XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL33MT//CIR STPLR TRIEEAXL33MT MEDTHK	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
	TRIEEAXL33XT//CIR STPLR TRIEEAXL33XT BLK EXT	UNIDAD	$ 4,090,909	19%
Fijadores para mallas de hernia	ABSTACK30X//ABSTACK30X ABS FIXATION DEVICE30 TACKS	UNIDAD	$ 1,636,364	19%
	ABSTACK30//ABSTACK30 ABS FIXATION DEVICE 30 TACKS	UNIDAD	$ 1,962,879	19%

Mallas de hernia	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 909,091	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 909,091	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 1,250,000	19%
	Malla anatomica hernia inguinal - LAPAROSCOPIA	UNIDAD	$ 1,250,000	19%
	SYM1510//SYM1510 STEX 15X10CM X1	UNIDAD	$ 3,022,727	19%
	SYM2015//SYM2015 STEX 20X15CM X1	UNIDAD	$ 5,886,364	19%
	SYM2520//SYM2520 STEX 25X20CM X1	UNIDAD	$ 7,659,091	19%
	SYM3020//SYM3020 STEX 30X20CM X1	UNIDAD	$ 9,545,455	19%
	SYM3728//SYM3728 STEX 37X28CM X1	UNIDAD	$ 11,363,636	19%
	SYM4232//SYM4232 STEX 42X32CM X1	UNIDAD	$ 16,363,636	19%
	PPM1106X3//PPM1106X3 PARIETENE MACRO PP 11X6CMX3	UNIDAD	$ 272,727	19%
	PPM1510//PPM1510 PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1	UNIDAD	$ 295,455	19%
	PPM1515//PPM1515 PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1	UNIDAD	$ 386,364	19%
	PPM1515X3//PPM1515X3 PARIETENE MACRO PP 15X15CMX3	UNIDAD	$ 295,455	19%
Ligasure	LF1823//BLUNT TIP OPEN SEALER DIVIDER LF1823	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1923//JAW OPEN LF1923 LIGASURE MARYLAND 23CM	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1212A//LF1212A SML LIGASURE CUR JAW SEALER/DIV	UNIDAD	$ 2,979,798	19%
	LF4418//OPEN SEALER LF4418 CURVED LARGE JAW	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LS1037//LS1037 LIGASURE ATLAS HANDSWITCH37CM	UNIDAD	$ 3,409,091	19%
	LF1844//BLUNT TIP OPEN SEALER DIVIDER LF1844	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
	LF1937//JAW LAP LF1937 LIGASURE MARYLAND 37CM	UNIDAD	$ 4,207,323	19%
Pinzas de ultrasonido (Sonicision)	SCDA13//ULTRASON DISSECT SCDA13 CURVED JAW 13CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA26//ULTRASON DISSECT SCDA26 CURVED JAW 26CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA39//ULTRASON DISSECT SCDA39 CURVED JAW 39CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
	SCDA48//ULTRASON DISSECT SCDA48 CURVED JAW 48CM	UNIDAD	$ 3,914,141	19%
Tubos endotraqueales	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 3.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%

	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 3.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 4.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oro/nasal con balon 4.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 5.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 5.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 6.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 6.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.5	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 9.0	CAJA X 10 UND	$ 94,571	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.0	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.5	UNIDAD	$ 91,667	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 35FR	UNIDAD	$ 302,626	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 37FR	UNIDAD	$ 302,626	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 39FR	UNIDAD	$ 310,732	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 28FR	UNIDAD	$ 364,773	19%

	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 32FR	UNIDAD	$ 345,859	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 35FR	UNIDAD	$ 270,202	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 37FR	UNIDAD	$ 259,394	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo 39FR	UNIDAD	$ 259,394	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho con CPAP 37FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 35FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 37FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Endobronquial Broncho Cath izquierdo con CPAP 39FR	UNIDAD	$ 405,303	19%
	Tubo Reforzado con Balón 6.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 6.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 7.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 7.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 8.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 8.5	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 9.0	CAJA X 5 UND	$ 432,323	19%
	Tubo Reforzado con Balón 9.5	CAJA X 5 UND	$ 743,056	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 2.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 3.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 3.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 4.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 4.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 5.0	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
	Tubo Reforzado sin Balón 5.5	CAJA X 5 UND	$ 1,013,258	19%
Tcánulas de traqueostomia	Cánula Fenestrada Con Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%

	Cánula Fenestrada Con Balón 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Con Balón 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Con Balón 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Desechable fenestrada con balón DI de 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 6.4 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 7.6 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánula Fenestrada Sin Balón DI de 8.9 mm Shiley	UNIDAD	$ 222,222	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 5.5 - 6.5	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 6.0 - 7.0	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 6.5 - 7.5	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 7.0 - 8.0	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 7.5 - 8.5	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles con balón TaperGuard 8.0 - 9.0	UNIDAD	$ 333,333	19%	
	Cánulas flexibles sin balón	5.5 - 6.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	6.0 - 7.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	6.5 - 7.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	7.0 - 8.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	7.5 - 8.5	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánulas flexibles sin balón	8.0 - 9.0	UNIDAD	$ 333,333	19 %
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%	

	Cánula neonatal Sin Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%
	Cánula neonatal Sin Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 135,101	19%
	Cánula neonatal con Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal con Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatalconBalón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal con Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal con Balón DI de2.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de2.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica conBalón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica con Balón DI de4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica conBalón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 3.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 3.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 5.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Sin Balón DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 4.0 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 4.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediátrica Con Balon DI de 5.5 mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 2.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%

	Cánula neonatal sin balón de 3.0 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 3.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 4.0 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula neonatal sin balón de 4.5 mm Shiley libre de DEHP	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 2.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 3.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 3.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 4.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 4.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 5.0mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Cánula Pediatrica sin balón de 5.5mm Shiley	UNIDAD	$ 324,242	19%
	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 12 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 14 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, sin puerto MDI, 16 Fr. 10 Viales de solución	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, sin puerto MDI, disco, para traqueostomía 12 Fr. 10	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
Sondas de succión cerrada	viales de solución salina. Esteril. DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 12 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 14 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, disco, puerto MDI, 16 Fr. Esteril. DAR	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	Sistema de aspiración cerrada, puerto MDI, disco, para traqueostomía 12 Fr. Esteril.	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	DAR			
	Sistema de aspiración cerrada, puerto MDI, disco, para traqueostomía 14 Fr. Esteril.	CAJA X 10 UND	$ 1,486,111	19%
	DAR			
Mantas de calentamiento	Manta de Calentamiento Adulto Cuerpo Entero	CAJA X 12 UND	$ 1,283,460	19%
	Manta de Calentamiento Pediátrica Cuerpo Entero	CAJA X 12 UND	$ 479,879	19%
	Manta Pediátrica Quirúrgica	CAJA X 12 UND	$ 486,364	19%
	Manta Cardiaca Estéril	CAJA X 12 UND	$ 1,621,212	19%
	Manta Miembros Superiores	CAJA X 12 UND	$ 972,727	19%
	Manta Miembros Inferiores	CAJA X 12 UND	$ 616,061	19%
	Manta Acceso Quirúrgico Adulto	CAJA X 12 UND	$ 1,945,455	19%

SERVICIO	CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA		
CX G Y LAP			
PRECIO VENTA 2026	MÁS IVA		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD V. MIN.
FILTRO PLUMEPORT PARA LAPAROSCOPIA QUE NO DEPENDE DE EQUIPO- 1 POR PACIENTE			
$	19%		

424,986				
FILTRO DE EVACUACIÓN DE HUMO QUIRURGICO		10		
FILTROS PARA PARED BILF QUE NO DEPENDE DE EQUIPO- DURACION APROX. 1 SEMANA DEPENDIENDO DEL GRADO DE CONTAMINACION				
FILTRO DE EVACUACION DE HUMO 150		10	$ 356,817	19%
FILTRO DE EVACUACION DE HUMO CAJA X 10 U		10	$ 356,817	19%
INSUMOS EQUIPO CLEAR VIEW CIRUGIA ABIERTA				
GOLVAC LAPIZ CON TUBO DE EVACUACION		20	$ 297,204	19%
FILTRO ULPA DE RECAMBIO		2	$ 2,672,565	19%
ADAPTADOR PARA LAPIZ DE ELECTROQUIRURGIC		25	$ 174,558	19%
GOLDVAC LAPIZ PARA EVACUACION DE HUMO PARA PUNTA LARGA		10	$ 521,106	19%
INSUMOS EQUIPO CLEAR VIEW PARA LAPAROSCOPIA				
ADAPTADOR PARA EVACUACION DE HUMO LAPARO	5	$ 8,451	23	19%
INSUMOS EQUIPO CLEAR VIEW PARA INTUBACION				
ADAPTADOR PARA EVACUACION EN INTUBACION	5	$ 3,550	26	19%
JUEGO DE TUBO CON FILTRO- REQUIERE 1 TROCAR AIR SEAL				
JUEGO DE TUBOS DE TRES LUMENES CON FILTR	6	$ 40,790	1,5	19%
JUEGO DE TUBO CON FILTRO PARA TROCAR DE CUALQUIER MARCA				
TUBO CON FILTRO ULPA BILUMEN	6	$ 40,790	1,5	19%
TROCAR AIR SEAL				
PUERTO DE ACCESO AIRSEAL DE 5MM MAS OBTU		6	$ 1,725,333	19%
PUERTO DE ACCESO AIRSEAL DE12MM MAS OBTU		6	$ 1,725,333	19%
TROCAR AIRSEAL 5/120 MM		6	$ 1,725,333	19%
TROCAR AIRSEAL 12/120 MM		6	$ 1,725,333	19%
INSUMO CLEAR VIEW PARA DERMATOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA				
TUBO ACCESORIO PARA USO EN LASER		3	$ 310,042	19%
ADAPTADOR PARA LAPIZ DE HYFRECATOR		20	$ 174,558	19%
PLACA DE ELECTRO PARA PACIENTE - ELECTRODO DISPERSIVO				
653135	ELECTRODO DISPERSIVO ADULTO - CON CABLE	100	$ 79,577	19%
653136	ELECTRODO DISPERSIVO PEDIATRICO - CON CA	100	$ 79,577	19%
MANIPULADORES UTERINOS				
MANIPULADOR UTERINO VCARE, PEQUEÑO (32MM) CUP		8	$ 1,316,031	19%
MANIPULADOR UTERINO VCARE, MEDIUM (34MM)		8	$ 1,316,031	19%
MANIPULADOR UTERINO VCARE, LARGE (37MM)		8	$ 1,316,031	19%
MANIPULADOR UTERINO VCARE,X-LARGE (40MM) CUP		8	$ 1,316,031	19%
MANIPULADOR UTERINO VCARE DIAGNOSTICO		8	$ 1,135,484	19%
ENDOCLIPADORA				
653132	REFLEX ELC CLIPS ENDOSCOPICOS 10 MM - 20	6	$	19%

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

			2,0 82,150	

CANULA DE SUCCION IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA

$ 1,026,812	19%	
	PENDIENTE	24K FLOVAC LAPAROSCOPY SUCTION/IRRIGATION TUBE SET W/5MM CAN — 10

BLUVIEW OPTICAL TROCAR, 5MM X 100MM	5	$ 435,254	19%
BLUVIEW OPTICAL TROCAR, 12MM X 100MM	5	$ 564,176	19%
TROCAR ENDOSCOPIO MONIK 5MM	1	$ 435,254	19%
TROCAR ENDOSCOPIO MONIK 12MM	1	$ 564,176	19%

TUBO PARA NEUMO CONVENCIONAL

$ 158,300	19%	

GRAPADORA DE PIEL

653133	REFLEX ONE GRAPADORA DE PIEL 35 WIDE 6/C	6	$ 171,135	19%
653134	REFLEX EXTRACTOR WIDE/REGULAR 12/CASE	12	$ 85,569	19%

LAPIZ DE ELECTRO CONVENCIONAL

653137	VALUEBLUE LAPIZ DE ELECTRO, ESTERIL	50	$ 53,338	19%

MIRUS (GRAPADORA LINEAL CON CORTE Y SUS RECARGAS)

653103	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 60	3,2	$ 80,097	19%

GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80	$ 3,422,710	19%
RECARGAS GRAPADORA LINEAL CORT 60-3.8	$ 1,083,860	19%
RECARGAS GRAPADORA LINEAL CORT 60-4.8	$ 1,083,860	19%
RECARGAS GRAPADORA LINEAL CORT 80-3.8	$ 1,140,903	19%
RECARGAS GRAPADORA LINEAL CORT 80-4.8	$ 1,140,903	19%
MIRUS (GRAPADORA CIRCULAR)		
GRAPADORA CIRCULAR 3 FILAS 25	$ 4,221,344	19%
GRAPADORA CIRCULAR 3 FILAS 29	$ 4,221,344	19%
GRAPADORA CIRCULAR 3 FILAS 32	$ 4,221,344	19%
MIRUS (GRAPADORA HEMORROIDAL)		

	GRAPADORA PPH HEMORROIDES 2 FILAS 32	$ 4,278,388	19%
	GRAPADORA PPH HEMORROIDES 3 FILAS 34	$ 4,563,614	19%
MIRUS ENDO CUTTER			
	MIRUS Endoscopic Linear Cutter	$ 3,534,850	19%

	45mm - Medium		
	MIRUS Endoscopic Linear Cutter 60mm - Medium	$ 3,534,850	19%

MIRUS ENDOCUTTER RELOAD		
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm White	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Blue	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Gold	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Green	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 45mm Black	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm White	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Blue	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Gold	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Green	$ 1,535,832	19%
MIRUS Endoscopic Linear Cutter Reloads 60mm Black	$ 1,535,832	19%

INJERTOS	
DESCRIPCIÓN DE INJERTOS	**PRECIO VENTA 2026**
DBM Putty 0.5cc	$ 709,091
DBM Putty 1.00cc	$ 1,400,000
DBM Putty 2.50 CC	$ 3,490,909
DBM Putty 5.00cc	$ 6,963,636
DBM Putty 10.0cc	$ 11,109,091
Cancellous Crushed/Chips 5 CC (1-4mm) FD	$ 1,981,818
Cancellous Crushed/Chips 5 CC (4-10mm)	$ 1,981,818
Cancellous Crushed/Chips 10 CC (1-4mm) FD	$ 3,981,818
Cancellous Crushed/Chips 10 CC (4-10mm) FD	$ 3,981,818
Cancellous Crushed/Chips 15 CC (1-4mm) FD	$ 5,963,636
Cancellous Crushed/Chips 15 CC (4-10mm) FD	$ 5,963,636

Cancellous Crushed/Chips 30 CC (1-4mm) FD	$ 9,454,545
Cancellous Crushed/Chips 30 CC (4-10mm) FD	$ 9,454,545
Cortical/ Cancellous CC 5cc CC FD 1-4mm	$ 1,981,818
Tricortical Blk 8-15 MM FD	$ 18,472,727
Tricortical Blk 16-19 MM FD	$ 18,472,727
Tricortical Blk 20-29 MM FD	$ 18,472,727

5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para tal efecto, la Entidad ha solicitado la apropiación presupuestal para respaldar elcompromiso que resultare de este proceso y contar con el certificado de disponibilidad presupuestal con cargo al Rubro 2.4.5.02.06.61174.1.01 (MATERIAL MEDICOQUIRURGICO) del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2026.

6. IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

CLASIFICACION UNSPSC	FAMILIA
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo.
42180000	Productos de examen y control del paciente.
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio.
42290000	Productos quirúrgicos.
42310000	Productos para el cuidado de heridas.
42221600	Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados.

7. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre del 2026 o hasta agotar su cuantía.

8. FORMA DE PAGO

- ✓ Se determina que no se pagarán anticipos.
- ✓ EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, establece como forma de pago, entre los 60 días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro; y corresponderán al cúmulo del material utilizado, facturado a las tarifas definidas en la propuesta, previa supervisión y a plena a satisfacción por parte del supervisor designado por la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.

9. ANALISIS DEL RIESGO

Conforme lo establece el artículo 17 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, que indica: "Evaluación del Riesgo": La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente", se procedió a realizar el respectivo análisis

con base en la matriz de riesgos del "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" que se encuentra publicado en la página web Colombia Compra Eficiente.

Así las cosas, para el presente proceso de selección de contratista hemos establecido la siguiente matriz:

Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Planeación	Selección	Contratación	Ejecución								EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
General	Interno	X				Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara	No se podría lograr el perfeccionamiento del contrato	3	5	15	Riesgo Extremo	100%	0%	Realizar una planeación objetiva con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar, que permitan que el proceso sea lo suficientemente claro para las partes	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Comité de contratación - Personal que requiera la contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Con la obtención de información adicional	Permanente
General	Externo				X	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	0%	100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones	Permanente
Específico	Interno/Externo				X	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos del EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS que regulan el objeto contractual.	No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia	1	5	6	Riesgo Alto	30%	70%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales, y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión o interventoría.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Informes y visitas	Permanente

General	Externo				X	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Baja ejecución presupuestal	3	4	7	Riesgo Alto	30%	70%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializados, entre otros.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
General	Externo		X			Económico	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta cuando el oferente no explique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	2	[redacted]	[redacted]	SI	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
General	Interno / Externo	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	5	Riesgo medio	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Específico	Interno / Externo				X	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	[redacted]	[redacted]	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor/Interventor del proceso	1	1	[redacted]	[redacted]	No	Supervisor/Interventor y personal encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato	Por Evento
Específico	Interno/Externo	X	X	X	X	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Fluctuación en los precios, desabastecimiento	1	3	[redacted]	[redacted]	50%	50%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	1	1	[redacted]	[redacted]	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	Permanente
General	Externo	X	X	X	X	De la naturaleza	Temblores, Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	N/A	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	N/A	Por evento

DOCUMENTO CONTROLADO

Si usted copia o imprime este documento, el Sistema integral de Gestión de la HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso

Específico	Externo	X	X			Ambientales	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales	Impacto ambiental	1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	2	[redacted]	[redacted]	SI	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisión de los tratamientos del riesgo	Por evento
General	Externo/Interno	X	X	X	X	Regulatorio	Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación	Demora en los procesos de contratación	2	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar normativa vigente	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Ordenador del Gasto - Supervisor/Interventor y personal de apoyo administrativo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Permanente
General	Interno / Externo	X	X	X	X	Tecnológico/Sociopolitico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos. Actos de delincuencia o de terrorismo físicos o electrónicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Ordenador del Gasto - Personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores de los sistemas	Permanente

10. **SUPERVISIÓN**:

El Hospital dispondrá de un servidor competente para realizar tal actividad, la cual quedará establecida en el Contrato, y que deberá dar cumplimiento al Estatuto y Manual de Contratación. Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de selección y contrato respectivos para satisfacer la necesidad aquí determinada.

Conforme con lo dispuesto por el art 83 de la ley 1474 de 2011, "*las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, donde la supervisión se señala como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requiera conocimientos especializados. Para la supervisión la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requerido…*"

11. **GARANTIAS**

El contratista se compromete a constituir garantías en: **CUMPLIMIENTO:** cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones equivalentes al 20% de valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y dos (02) meses más. **CALIDAD:** equivalente al 20% del valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y dos (02) meses más.

12. **PLAN DE COMPRAS**

La necesidad actualmente descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2026, ***Resolución 186 del 19 de diciembre de 2025*** del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.

> **Nota:** *Con en el presente estudio, se le da cumplimiento al Artículo 26° del acuerdo No, 010 de octubre de 2024; en concordancia con la Resolución 128 del 08 de noviembre 2024 (Manual de Contratación) sobre el deber de análisis de las Empresas Sociales del Estado durante la etapa de planeación para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.*

Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación para el SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, *por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable,* conforme con las características y precios detallados y satisfacer la necesidad aquí determinada.

Para constancia se firma a los veintidos (22) días del mes de Junio del 2026

RICARDO CAMPUZANO PIÑEROS
Subdirección Científica