
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

¿En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o

servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?

¿Se incluyen criterios de
evaluación de las ofertas

asociadas a criterios
ambientales?

¿Existen obligaciones
contractual o poscontractual

asociados a nivel ambiental?
¿Se utiliza etiquetado

ecológico para puntuar las
propuestas o definir los

criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9548184  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 27 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 2:18:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.9548184  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, JURÍDICA, AMBIENTAL
Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS SEDES
DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL
ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS
TÉCNICOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
21 horas de tiempo transcurrido (30/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

29/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

18/12/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
18/04/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

13 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

17/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CIC

COLOMBIA, Corozal
Número de documento 901738054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS BANCOLOMBIA Ahorros 55000002851

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

TULIO ANTONIO
MAURY QUIROZ

Fecha de
aprobación:

4/06/2026 4:50:28 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA CLAUDIA
MEDINA TABOADA

Fecha de
aprobación:

5/06/2026 5:14:07 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9548184_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Concurso de méritos abierto
Contratación Concurso de Meritos  
CM 02 DE 2026  
CIC CONSULTORIA RAMA JUDICAL SINCELEJO  
448.398.426 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Sector de infraestructura social (institucional) (consultoría e interventoría)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 18/12/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

21 días de tiempo transcurrido (9/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido (10/06/2026 4:31:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20046877 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 224.199.213,40 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A 5/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.20011009 Seriedad de la oferta - 44.839.842,60 COP - 19/08/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 60 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9548184
CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

RESOLUCION DE ADJUDICACION CM 02 DE 2026.pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION CM 02 DE 2026.pdf Descargar Detalle
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1 COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social - CM 02 DE 2026.pdf Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social - CM 02 DE
2026.pdf

Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1  
CO-SUC-70001 - Sincelejo  
COLOMBIA  
Sucre  
Sincelejo  
Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9548184

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
448.398.426,00 448.398.426,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101500

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO
DE CONSULTORÍA ENCARGADO DE LA
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA
LA INTERVENCIÓN DE LAS SEDES DE LA
RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL
ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL,
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS
PRODUCTOS TÉCNICOS GENERADOS
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1,00 UN 448.398.426,00 448.398.426,00 448.398.426,00 448.398.426,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

javascript:void(0);
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000027 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

7326 CDP No se ha iniciado 448.398.426 COP 27-01-01-225 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

11626 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

448.398.426
COP

448.398.426
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

RESOLUCION DE ADJUDICACION CM 02 DE 2026.pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION CM 02 DE 2026.pdf (detalle)

Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social - CM 02 DE 2026.pdf Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social - CM 02 DE 2026.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 45761383  

Supervisor FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1102868216  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 45761383  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 5:14:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA

Ordenador del pago MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 5:14:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA

Ordenador del Gasto MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 5:14:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 448.398.426

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

448.398.426

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

448.398.426 COP  
0 COP  
448.398.426 COP  

 
-  

Agregar usuario
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