
 
 

 

Santa Marta, 04 de abril de 2026. 
 

Señores 
CCESP JUAN DAVID RENDON ZAPATA 
COMANDANTE ESTACION DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA 
Santa Marta – Magdalena 

Apreciado Capitan Rendon: 

De acuerdo con su solicitud y muy respetuosamente presento propuesta económica para el 
proyecto marina ubicada en el Canton Córdova - Municipio de Santa Marta, el valor estimado de 
esta es de $ 25.509.722.035,40 

 
Acuerdo cuadro anexo. 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

ING ESP SALEH WUSEF MARIA SARABIA 
REPRESENTANTE LEGAL REMAC 
NIT: 901.801.231-0 



 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VLRR. UNIT VLR TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES    $ 286.000.000 

1.1 
REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO 

mes 11 
$ 
26.000.000 

$ 286.000.000 

2 DIQUES NORTE Y SUR    $ 10.462.920.000 

2.1 
EXCAVACION MECÁNICA EN 
MATERIAL BAJO AGUA 

m3 6414 
$ 
500.000 

$ 3.207.000.000 

2.2 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ROCA CORAZA DE CANTERA (Dn 
1.50 m) 

m3 25583 
$ 
180.000 

$ 4.604.940.000 

 
2.3 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ROCA CORAZA DE CANTERA (Dn 
1.20 m) 

 
m3 

 
5718 

$ 
255.000 

 
$ 1.458.090.000 

 
2.4 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
RIPIO DE CANTERA PARA 
NUCLEO (Dn 0.65 m) 

 
m3 

 
4678 

$ 
255.000 

 
$ 1.192.890.000 

3 ENROCADO MARGINAL    $ 1.388.050.000 

3.1 
EXCAVACION  MECÁNICA  EN 
MATERIAL BAJO AGUA 

m3 2015 
$ 
585.000 

$ 1.178.775.000 

3.2 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
GEOTEXTIL TIPO NT 4000 

m2 1190 
$ 
48.500 

$ 57.715.000 

3.3 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ROCA (Dn 0.10m) 

m3 183 
$ 
180.000 

$ 32.940.000 

3.4 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ROCA (Dn 0.27m) 

m3 659 
$ 
180.000 

$ 118.620.000 

4 DRAGADO DARSENA    $ 323.500.000 

 
4.1 

MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION EQUIPO DE 
DRAGADO 

 
Global 

 
1 

$ 
43.500.000 

 
$ 43.500.000 

4.2 DRAGADO m3 10000 
$ 
28.000 

$ 280.000.000 

5 DEMOLICION MUELLE    $ 746.950.000 

 
5.1 

Demolición mecánica de la 
plataforma de concreto 
reforzado del muelle incluida 
disposición desechos 

 
m3 

 
281 

 
$ 
950.000 

 
$ 266.950.000 

 
5.2 

Demolicion controlada con 
explosivos pilotes por debajo de 
profundidad de 3 m, incluida 
disposición desechos 

 
m3 

 
400 

 
$ 
1.200.000 

 
$ 480.000.000 

6 MUELLE FLOTANTE    $ 1.502.472.600 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PISO EN TABLAS MACIZAS 
CEPILLADAS Y MOLDEADAS DE 
LA ESPECIE TIPO CUMARÚ O 
SIMILAR CON TRATAMIENTO 
CONSERVANTE DE COLOR Y 
PROTECTOR A LA INTEMPERIE, 
ESPESOR 19 MM. GRADO 
MÁXIMO DE HUMEDAD 16%. 
INCLUYE: ACCESORIOS Y 
SUJECIONES (CHAZOS O 
GRAPAS PLÁSTICAS SIN 
TORNILLOS) REQUERIDAS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
M2 

 
 
 
 
 
 
 

350,4 

 
 
 
 
 

 
$ 
390.000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 136.656.000 



 
 
 
 
 
 

 
6.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE FLOTADORES EN 
POLIETILENO ROTOMOLDEADO 
GRIS OSCURO O SIMILAR DE 
UNA SOLA PIEZA RELLENO DE 
CÁMARAS DE AIRE QUE 
GARANTICEN  UN 
FRANCOBORDO DE MÍNIMO DE 
50 Y 55 CM; ESPESOR MÍNIMO 
DE PARED DE 5 MM. INCLUYE: 
ACCESORIOS Y SUJECIONES EN 
ACERO INOXIDABLE 
REQUERIDAS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
(PARA ACCESO PRINCIPAL (02 
PONTONES) Y 08 FINGERS) 

 
 
 
 
 
 

 
M2 

 
 
 
 
 
 

 
135,2 

 
 
 
 
 
 
 

$ 
980.000 

 
 
 
 
 
 

 
$ 132.496.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
02 PLATAFORMAS DE TRANSITO 
CON SU RESPECTIVO CHASIS 
FLOTANTE ANCHO 2,40 M Y 
LONGITUD   29 M EN 
ESTRUCTURA FORMADA CON 
PERFILES EN ALUMINIO 
MARINO ESTRUCTURAL 6005 - 
T6 O SIMILAR, PREPARADO 
PARA EL MONTAJE DE 
FLOTADORES DE POLIETILENO Y 
JUNTAS DE   UNIÓN 
ELASTOMÉRICAS. NOTA: DEDE 
PERMITIR  ENSAMBLAJE 
MODULAR E INTERCAMBIABLES 
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE 
ATRAQUE FLOTANTES DE LA 
INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 
70.500.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 141.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
02 FINGERS CON SU 
RESPECTIVO CHASIS FLOTANTE 
ANCHO 2,4 M Y LONGITUD 20 
M EN ESTRUCTURA FORMADA 
CON PERFILES EN ALUMINIO 
MARINO ESTRUCTURAL 6005 - 
T6 O SIMILAR, PREPARADO 
PARA EL MONTAJE DE 
FLOTADORES DE POLIETILENO Y 
JUNTAS DE  UNIÓN 
ELASTOMÉRICAS. NOTA: DEDE 
PERMITIR  ENSAMBLAJE 
MODULAR E INTERCAMBIABLES 
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE 
ATRAQUE FLOTANTES DE LA 
INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
$ 
52.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 104.000.000 

 
 
 
 

 
6.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
06 FINGERS CON SU 
RESPECTIVO CHASIS FLOTANTE 
ANCHO 1,20 M Y LONGITUD 
15.0 M EN ESTRUCTURA 
FORMADA CON PERFILES EN 
ALUMINIO MARINO 
ESTRUCTURAL 6005 -T6 O 
SIMILAR, PREPARADO PARA EL 
MONTAJE DE FLOTADORES DE 
POLIETILENO  Y  JUNTAS  DE 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 

 
$ 
26.900.000 

 
 
 
 

 
$ 161.400.000 



 UNIÓN ELASTOMÉRICAS. LOS 
FINGERS DEBERÁN CONTAR 
CON UN BISEL ANGULAR. NOTA: 
DEDE PERMITIR ENSAMBLAJE 
MODULAR E INTERCAMBIABLES 
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE 
ATRAQUE FLOTANTES DE LA 
INSTITUCION 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
01 SISTEMA DE ATRAQUE PARA 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
CON SU RESPECTIVO CHASIS 
FLOTANTE ANCHO 1,20 M Y 
LONGITUD  6.0 M EN 
ESTRUCTURA FORMADA CON 
PERFILES EN ALUMINIO 
MARINO ESTRUCTURAL 6005 - 
T6 O SIMILAR, PREPARADO 
PARA EL MONTAJE DE 
FLOTADORES DE POLIETILENO Y 
JUNTAS DE  UNIÓN 
ELASTOMÉRICAS. NOTA: DEDE 
PERMITIR   ENSAMBLAJE 
MODULAR E INTERCAMBIABLES 
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE 
ATRAQUE FLOTANTES DE LA 
INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 
15.800.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 15.800.000 

 
 
 
 
 
 

 
6.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DEFENSAS PERIMETRALES EN 
CAUCHO (0,15M*0,8M APROX) 
EMPOTRADOS EN LOS PERFILES 
LATERALES DEL PONTÓN Y LOS 
FINGERS, INCLUYE ACCESORIOS 
Y SUJECIONES PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
Y NO CAUSEN DAÑOS 
COLATERALES  A LAS 
EMBARCACIONES. NOTA: DEDE 
PERMITIR ENSAMBLAJE 
MODULAR E INTERCAMBIABLE 
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE 
ATRAQUE FLOTANTES DE LA 
INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 

 
ML 

 
 
 
 
 
 

 
291,2 

 
 
 
 
 
 
 

$ 
143.000 

 
 
 
 
 
 

 
$ 41.641.600 

 ACCESORIOS Y EQUIPOS DEL 
SISTEMA DE ATRAQUE 

   
$ 297.945.000 

 
 
 
 
 
 

6.8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CORNAMUSA EN MATERIAL DE 
ALUMINIO MARINO TIPO I O 
SIMILAR CON TRATAMIENTO 
TÉRMICO T6 Y ACABADO 
PULIDO BRILLANTE. RESISTENTE 
AL TIRO DE BOLARDO DE 3 T, 
APLICADOS EN CUALQUIER 
DIRECCIÓN. INCLUYE: 
TORNILLERÍA CABEZA DE 
MARTILLO, TUERCAS Y 
ARANDELAS   EN   ACERO 
INOXIDABLE. 

 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 

 
$ 
485.000 

 
 
 
 
 
 

$ 28.615.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DE TORRETA DE EMERGENCIA Y 
CONTRAINCENDIOS   DE 
MEDIDAS DE 23X 93 X 18CM EN 
ALUMINIO MARINO PINTADA 
CON UN ESMALTE EPOXI DE 
COLOR ROJO Y PROTECCIÓN 
CONTRA EL DAÑO DE LA 
CORROSIÓN Y LA INTEMPERIE. 
DEBERÁ CONTAR CON UNA 
PUERTA DE FÁCIL ACCESO Y EL 
SUMINISTRO INCLUYE: 01 
EXTINTOR DE ACERO 
INOXIDABLE DE 20 LIBRAS ABC 
ASEGURADO EN EL INTERIOR DE 
LA TORRETA, 01 ARO 
SALVAVIDAS DE COLOR 
NARANJA  DE  30” 
HOMOLOGADO Y CON LÍNEA DE 
VIDA DE 30 METROS EL CUAL 
DEBERÁ SER UBICADO EN LA 
PARTE EXTERIOR EN UN 
GANCHO DE SOPORTE EN LA 
MISMA TORRETA, 01 ESCALERA 
AUXILIAR DE HOMBRE AL AGUA 
Y 
01 BOTIQUÍN PRIMEROS 
AUXILIOS  (ALGODÓN, 
APÓSITOS ADHESIVOS Y 
ESTÉRILES, ESPARADRAPO, 
GASAS, GUANTES DE PLÁSTICO 
NO ESTÉRILES, IMPERDIBLES O 
GANCHOS DE SEGURIDAD, 
MASCARILLA    PARA 
RESUCITACIÓN, ANTISÉPTICOS, 
TIRAS PARA SUTURA CUTÁNEA, 
TIJERAS , VENDAS ELÁSTICAS ) 
ALOJADO EN EL INTERIOR EN LA 
TORRETA. LA TORRETA DEBERÁ 
ESTAR DEBIDAMENTE 
SEÑALIZADA COMO PUESTO DE 
EMERGENCIA Y PRIMEROS 
AUXILIOS.   INCLUYE: 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
Y ANCLAJE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 
3.950.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 19.750.000 

 
 
 
 
 
 
 

6.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TORRETA DE SERVICIO DE AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
FABRICADO EN ALUMINIO 
MARINO  EXTRUIDO, 
ANODIZADO Y MECANIZADO DE 
ALTA PRECISIÓN O EN 
PLÁSTICO. BALIZA EN 
POLICARBONATO, PLÁSTICO DE 
MÁXIMA RESISTENCIA A LOS 
RAYOS U.V., AL AMBIENTE 
MARINO Y A LOS GOLPES. LUZ 
NO DIRECTA QUE PERMITE 
MANIOBRAS NOCTURNAS MÁS 
CÓMODAS.   ESTÉTICA   DE 

 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

 
$ 
13.500.000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 121.500.000 



 DISEÑO DANÉS. SIN 
MANTENIMIENTO. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PASARELA PARA ACCESO , EN 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO 
MARINO 6005 -T6 O SIMILAR DE 
DIMENSIONES 7.0 X 1.80 M. 
DEBIDAMENTE FIJADA AL 
CONCRETO CON PERNOS Y 
ANCLAJES. INCLUYE: DOS (02) 
RODILLOS DE POLIAMIDA Y DOS 
(02) PLANCHAS DE ALUMINIO 
PARA EL DESCANSO SOBRE EL 
MÓDULO FLOTANTE, 
BARANDAS A AMBOS LADOS 
CON PASAMANOS, PISO EN 
MADERA DE CUMARÚ ESPESOR 
19 MM, ACCESORIOS Y 
SUJECIONES EN ACERO 
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 
21.400.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 42.800.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PASARELA PARA ACCESO A 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
, EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO 
MARINO 6005 -T6 O SIMILAR DE 
DIMENSIONES 7.0 X 1.80 M. 
DEBIDAMENTE FIJADA AL 
CONCRETO CON PERNOS Y 
ANCLAJES. INCLUYE: DOS (02) 
RODILLOS DE POLIAMIDA Y DOS 
(02) PLANCHAS DE ALUMINIO 
PARA EL DESCANSO SOBRE EL 
MÓDULO FLOTANTE, 
BARANDAS A AMBOS LADOS 
CON PASAMANOS, PISO EN 
MADERA DE CUMARÚ ESPESOR 
19 MM, ACCESORIOS Y 
SUJECIONES EN ACERO 
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 
22.500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 22.500.000 

 
 
 
 

 
6.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ANILLOS GUIA DESLIZANTES 
PARA PILOTES DE , ACUERDO 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS.   INCLUYE   04 
RODILLOS CADA ANILLA PARA 
MOVIMIENTO DEL PILOTE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO 
MARINO CON RODILLOS DE 
NYLON FIJADOS A VIGAS HEA 
GALVANIZADAS EN  CALIENTE, 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 

 
17 

 
 
 
 
 

$ 
2.940.000 

 
 
 
 

 
$ 49.980.000 



 INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN A 
VIGA DE BORDE. 

    

 
 
 
 
 
 
 

6.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE UNIÓN PONTÓN - 
PONTÓN, UNIÓN FLEXIBLE CON 
JUNTAS ELASTOMÉRICAS CON 
ALMA DE ACERO INOXIDABLE, 
INSERTADAS  MEDIANTE 
PERFILES DE ALUMINIO QUE 
PERMITAN LA UNIÓN ENTRE 
PLATAFORMA DE ACCESO Y LOS 
FINGERS CON LA PLATAFORMA. 
(INCLUYE: ACCESORIOS Y 
SUJECIONES EN ACERO 
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO). 

 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

 
$ 
1.600.000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 12.800.000 

 PILOTES GUIA PARA 
FLOTANTES 

   
$ 471.534.000 

6.15 
SUMINISTRO E HINCA CAMISA 
PILOTES 18" en agua 

m 86,4 
$ 
1.700.000 

$ 146.880.000 

6.16 
SUMINISTRO E HINCA CAMISA 
PILOTES 12" en agua 

m 172,8 
$ 
1.600.000 

$ 276.480.000 

6.17 CONCRETO TIPO TREMIE 
RESISTENCIA 35MPa (C)  (con 
cemento uso marino) 

m3 27 
$ 
822.000 

$ 22.194.000 

6.18 SUMINISTRO E INSTALACION 
ACERO REFUERZO CON 
PROTECCION ANTICORROSION 

 
kg 

 
2165 

$ 
12.000 

 
$ 25.980.000 

7 RED COMBUSTIBLE    $ 857.729.300 

 OBRA CIVIL    $ 801.349.300 

 PLACA DE CIMENTACIÓN 
RECINTO   TANQUE 
HORIZONTAL 

    
 

$ 26.600.820 

7.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMUN 

M3 72,5 
$ 
23.000 

$ 1.667.500 

7.2 SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO RESISTENCIA 

35MPa (C)  (con cemento uso 
marino) 

 
M3 

 
9,4 

 
$ 
822.000 

 
$ 7.726.800 

7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION 
ARENA e=0.10m 

M3 9,4 
$ 
155.800 

$ 1.464.520 

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 
95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO e=0.20m 

 
 
M3 

 
 

47 

 
$ 
98.000 

 
 

$ 4.606.000 

 
7.5 

MINISTRO  E INSTALACION 
MALLA ELECTROSOLDADA 
8.5mm c/0.15m 

 
M2 

 
94,1 

$ 
40.000 

 
$ 3.764.000 

7.6 
SUMINISTRO E INSTALACION 
JUNTA DE EXPANSIÓN 

ML 58,2 
$ 
70.000 

$ 4.074.000 



 

7.7 
SUMINISTRO E INSTALACION 
JUNTA DE DILATACIÓN 

ML 38,8 
$ 
85.000 

$ 3.298.000 

 PLACA DE CIMENTACIÓN 
DISPENSADOR 

    
$ 1.990.100 

7.8 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMUN 

M3 6,9 
$ 
23.000 

$ 158.700 

7.9 PLACA EN CONCRETO 3000 psi M3 0,9 
$ 
950.000 

$ 855.000 

 
7.10 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
ARENA e=0.10m 

M3 1 
$ 
155.800 

$ 155.800 

 
 
 
 

7.11 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 
95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO e=0.20m 

 
 
M3 

 
 

4,7 

 
$ 
98.000 

 
 

$ 460.600 

 
 

7.12 

MINISTRO  E INSTALACION 
MALLA ELECTROSOLDADA 
8.5mm c/0.15m 

M2 9 
$ 
40.000 

$ 360.000 

 EQUIPOS DE BOMBEO    $ 1.847.000 

 
7.13 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMUN 

M3 2,3 
$ 
23.000 

$ 52.900 

7.14 
PLACA EN CONCRETO 3000 psi M3 1,1 

$ 
950.000 

$ 1.045.000 

 
 

7.15 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 
psi e=0.02m 

 
M3 

 
0,2 

$ 
220.000 

 
$ 44.000 

 
7.16 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
SUB-BASE GRANULAR e=0,20m 

M3 1,3 
$ 
99.000 

$ 128.700 

 
 

7.17 

MINISTRO  E INSTALACION 
MALLA ELECTROSOLDADA 
8.5mm c/0.15m 

 
M2 

 
9 

$ 
40.000 

 
$ 360.000 

 
 

7.18 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO PEDESTALES 3000 
psi 

M3 0,2 
$ 
950.000 

$ 190.000 

 
 

7.19 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 
psi e=0.20m 

 
M3 

 
0,12 

$ 
220.000 

 
$ 26.400 

 MURO PERIMETRAL    $ 11.146.620 

 
 

7.20 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO 3000psi 
COLUMNETAS 0.15X0.15M 

 
M3 

 
1,4 

$ 
1.050.000 

 
$ 1.470.000 

 
 

7.21 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ACERO  COLUMNA  #4Fy=420 
Mpa 

 
Kg 

 
30,4 

$ 
12.000 

 
$ 364.800 

 
 

7.22 

SUMINISTRO E INSTALACION 
FLEJES COLUMNA #3 Fy=420 
Mpa 

 
Kg 

 
18,6 

$ 
9.800 

 
$ 182.280 

 
 

7.23 

SUMINISTRO E INSTALACION 
BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN #5 
PAÑETE A DOS CARAS 

 
M2 

 
25,6 

$ 
82.000 

 
$ 2.099.200 

 

 
7.24 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO 3000 psi VIGA DE 
CIMENTACIÓN 0.25X0.25M 

 
M3 

 
2,5 

$ 
980.000 

 
$ 2.450.000 

 
 

7.25 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ACERO DE REFUERZO #3 Fy=420 
Mpa 

 
Kg 

 
173,2 

$ 
12.000 

 
$ 2.078.400 

 
 

7.26 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ACERO DE REFUERZO FLEJES #3 
Fy=420 Mpa 

 
Kg 

 
255,3 

$ 
9.800 

 
$ 2.501.940 

 SOPORTES    $ 36.199.660 



 
7.27 

EXCAVACIÓN MECÁNICA CON 
ENTIBADO 

M3 146,4 
$ 
42.000 

$ 6.148.800 

 
 

7.28 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO 3000 psi - 
0.50X0.25m (PLAYA A MUELLE) 

 
M3 

 
11,5 

$ 
950.000 

 
$ 10.925.000 

 
 

7.29 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
RELLENO MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

 
M3 

 
49,1 

$ 
65.000 

 
$ 3.191.500 

 
7.30 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
SUB BASE GRANULAR 

M3 28,7 
$ 
88.000 

$ 2.525.600 

 
 

7.31 

SUMINSITRO Y COLOCACION 
SOPORTE EN CONCRETO DE 
3000 PSI - 0.40X0.10 m 

 
M3 

 
6 

$ 
980.000 

 
$ 5.880.000 

 
 
 
 
 
 

7.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
U-BOLT 3/8". DIAM. INT. 2". 
ENCAUCHETADO (UV RESIST.) 
DOBLE TUERCA CON CAMA DE 
SOPORTE TIPO I-ROD MEDIA 
CAÑA EN PRFV O ALMOHADILLA 
TIPO ATLAS 180 R 

 
 
 
UN 

 
 
 

1 

 

 
$ 
175.000 

 
 
 

$ 175.000 

 
7.33 

ARENA e= 1,87m M3 47,2 
$ 
155.800 

$ 7.353.760 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LINEA 2" TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO A 
DISPENSADOR (Incluye codos, 
bridas,empaques y esparragos) 

    
 

$ 116.370.000 

 
 
 

7.34 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERÍA KPS™ DE DOBLE 
CONTENIMIENTO DE 2" 75/63 
MM 

 
ML 

 
500 

 
$ 
191.300 

 
$ 95.650.000 

 
 

7.35 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS (CODOS, 
BRIDA,ESPARRAGOS,EMPQUES) 

UN 1 
$ 
13.800.000 

$ 13.800.000 

 
 
 

7.36 

SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULA BOLA FLG. #150 RF. 
CAST ASTM A216 ASME B16.10 
d=2" 

 
UND 

 
2 

 
$ 
2.080.000 

 
$ 4.160.000 

 

 
7.37 

SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULA CHEQUE SWING FLG. 
#150 RF. ASME B16.10 d=2" 

 
UND 

 
2 

$ 
1.380.000 

 
$ 2.760.000 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LINEA 2" DE CARRO 
TANQUE A TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  (Incluye 
codos, bridas,empaques y 
esparragos) 

    

 
$ 8.295.100 

 
 
 

7.38 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERÍA KPS™ DE DOBLE 
CONTENIMIENTO DE 2" 75/63 
MM 

 
ML 

 
7 

 
$ 
191.300 

 
$ 1.339.100 

 
 
 

7.39 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CODO 90° A.C BW SCH 40 LR 
ASTM A234 Gr. WP B ASME 
B16.9 d=2" 

 
UND 

 
8 

 
$ 
4.500 

 
$ 36.000 

 
 
 

7.40 

SUMINISTRO E 
INSTALACIONVALVULA BOLA 
FLG. #150 RF. CAST ASTM A216 
ASME B16.10 d=2" 

 
UND 

 
2 

 
$ 
2.080.000 

 
$ 4.160.000 



 

 

 
7.41 

SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULA CHEQUE SWING FLG. 
#150 RF. ASME B16.10 d=2" 

 
UND 

 
2 

$ 
1.380.000 

 
$ 2.760.000 

 TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE 
COMBUSTIBLE 

    
 

$ 83.000.000 

 
 

7.42 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TANQUE HORIZONTAL 
GASOLINA MOTOR 

 
UND 

 
1 

$ 
41.500.000 

 
$ 41.500.000 

 
7.43 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TANQUE HORIZONTAL DIESEL 

UND 1 
$ 
41.500.000 

$ 41.500.000 

 EQUIPOS    $ 461.500.000 

 
 
 
 

7.44 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DISPENSADOR PERFIL BAJO DE 2 
PRODUCTOS  2  MANGUERAS 

HELIX   2000 ENTREGA 
NOMINAL SIN IMPRESORA 

 
 
UND 

 
 

1 

 
$ 
53.500.000 

 
 

$ 53.500.000 

 
7.45 

SUMINISTRO E INSTALACION 
BOMBA 

UND 3 
$ 
136.000.000 

$ 408.000.000 

 ARTICULOS PARA 
INSTALACIÓN 

   

$ 54.400.000 

 
 
 
 
 
 

7.46 

SUMINISTRO DE ARTICULOS 
PARA INSTALACIÓN DE AREA DE 
DISPENSADORES, 
TANQUES,SISTEMA ELECTRICO 
DE EQUIPOS Y BOMBAS Y RED 
DE DISTRIBUCCIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

 
 
 
GL 

 
 
 

1 

 

 
$ 
54.400.000 

 
 
 

$ 54.400.000 

 OBRAS ELECTRICAS    $ 56.380.000 

 ACOMETIDAS E 
INSTALACIONES ZONA 
BOMBAS 

    
 

$ 9.990.000 

 
 
 
 
 
 

7.47 

Suministro e Instalacion de 
acometida P-CCM-P03 para 
Bomba de despacho GT98 
460VAC. Incluye: Terminales, 
cableado, conexiones, cintas de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 
 
 
UND 

 
 
 

1 

 

 
$ 
6.090.000 

 
 
 

$ 6.090.000 

 
 
 
 
 
 
 

7.48 

Suministro e Instalacion de 
enlace de control C-TA4I-CCM 
para parada señal de arranque y 
parada bomba de despacho. 
Incluye: Terminales, cableado, 
conexiones, cintas de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 
 

 
UND 

 
 

 
1 

 
 
 

$ 
2.700.000 

 
 

 
$ 2.700.000 

 
 
 
 
 
 

7.49 

Suministro e Instalacion de 
acometida P-TC500-P502 para 
Bomba de recibo. Incluye: 
Tubería, terminales, cableado, 
conexiones,    cintas    de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 
 
 
UND 

 
 
 

1 

 

 
$ 
1.200.000 

 
 
 

$ 1.200.000 

 ACOMETIDAS E 
INSTALACIONES ZONA 
TANQUES 

   

 
$ 18.550.000 



 
 
 
 
 
 
 
 

7.50 

Suministro e Instalacion de 
acometida P-OPER-TH502 para 
alimentación sistema de 
telemetría y KT-OPER-TH502 
para comunicación. Incluye: 
Tubería, terminales, cableado, 
conexiones, cintas de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 
 
 
 
UND 

 
 
 
 

1 

 
 

 
$ 
10.500.000 

 
 
 
 

$ 10.500.000 

 
 
 
 
 

7.51 

Suministro e Instalacion de 
tubería y cableado para TH-502. 
Incluye: Tubería, terminales, 
cableado, conexiones, cintas de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 

 
UND 

 

 
1 

 
 

$ 
2.650.000 

 

 
$ 2.650.000 

 
 
 
 
 
 

7.52 

Suministro e Instalacion de 
tubería y cableado para LT-502 
y TT-502. Incluye: Tubería, 
terminales, cableado, 
conexiones, cintas de 
marcacion, pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

 
 
 
UND 

 
 
 

2 

 

 
$ 
2.700.000 

 
 
 

$ 5.400.000 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA    $ 12.000.000 

 
 
 
 
 
 
 

7.53 

SUMINISTRO  Y  INSTALACION 
Nuevo sistema SPT, enlaces 
sistema de puesta a tierra 
nuevos con existentes y 
aterrizaje de equipos. Incluye: 
cableado desnudo enterrado, 
varillas,    soldarduras    y 
accesorios 

 
 

 
UND 

 
 

 
1 

 
 
 

$ 
12.000.000 

 
 

 
$ 12.000.000 

 EQUIPOS, TABLEROS Y START-
UP 

    
$ 15.840.000 

 
 
 

7.54 

SUMINISTRO  Y  INSTALACION 
Intervención de tablero TC-500. 
Incluye equipos de control y 
botonera. 

 
UND 

 
1 

$ 
15.840.000 

 
$ 15.840.000 

8 URBANISMO    $ 1.579.891.500 

 PASARELA ELEVADA    $ 1.590.670.500 

 
8.1 

SUMINISTRO E HINCA CAMISA 
PILOTES 12" en tierra 

m 546 
$ 
1.850.000 

$ 1.010.100.000 

 
 
 

8.2 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
TIPO TREMIE CONCRETO 
RESISTENCIA 35MPa (C)  (con 
cemento uso marino) PILOTES 

 
m3 

 
40 

 
$ 
950.000 

 
$ 38.000.000 

 
8.3 

ACERO REFUERZO CON 
PROTECCION ANTICORROSION 

kg 23210 
$ 
12.000 

$ 278.520.000 

 
8.4 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TABLETA GRES 30,5 x 30,5cm 

m2 565,7 
$ 
65.000 

$ 36.770.500 

 
 

 
8.5 

BARANDA METÁLICA EN ACERO 
INOXIDABLE, PLATINAS DOBLES 
ANCLADAS A PISO Y BARANDAL 
DE  2",  PANEL  EN  VIDRIO 
LAMINADO 3+3 INCOLORO 

 
 
m 

 
 

282,6 

 
$ 
300.000 

 
 

$ 84.780.000 

 
 

8.6 

CONCRETO RESISTENCIA 
35MPa (C) (con cemento uso 
marino) 

 
m3 

 
150 

$ 
950.000 

 
$ 142.500.000 

 PARQUEADERO,   ZONA 
CONTENEDORES Y PLACA 
HUELLA 

    
 

$ 131.721.000 



 
8.7 

Excavacion mecánica en 
material común 

m3 391,7 
$ 
22.000 

$ 8.617.400 

 
 

8.8 

SUMINISTRO  Y  COLOCACION 

Base Granular B-G1 (C.B.R >= 
40%) 

 
m3 

 
57,9 

$ 
96.000 

 
$ 5.558.400 

 
 

8.9 

SUMINISTRO  Y  COLOCACION 
Sub-Base Granular SB-G2 (C.B.R 
>= 40%) 

 
m3 

 
77,2 

$ 
92.000 

 
$ 7.102.400 

8.10 
SUMINISTRO  Y  COLOCACION 
Base granular compactada al 
95% proctor 

m3 63,4 
$ 
98.000 

$ 6.213.200 

 
8.11 

SUMINISTRO  Y  COLOCACION 
Sub-Base granular compactada 
al 95% proctor 

 
m3 

 
79,3 

$ 
95.000 

 
$ 7.533.500 

 
8.12 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
CONCRETO RESISTENCIA 

28MPa (C)  (con cemento uso 
marino) 

 
m3 

 
62 

 
$ 
680.000 

 
$ 42.160.000 

 
8.13 

SUMINISTRO Y COLOCACION 
ACERO REFUERZO CON 
PROTECCION ANTICORROSION 

 
kg 

 
2297,8 

$ 
12.000 

 
$ 27.573.600 

 
8.14 

SUMINISTRO  Y  COLOCACION 
Pavimento de adoquines en 
concreto 

 
m2 

 
276,9 

$ 
75.000 

 
$ 20.767.500 

 
8,15 

SUMINISTRO  Y  COLOCACION 
Concreto ciclopeo de 17MPa 
(según diseño de mezcla) 

 
m3 

 
17,7 

$ 
350.000 

 
$ 6.195.000 

 
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE RED AGUA 

    
$ 13.611.000 

9.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
RED PVC ACUEDUCTO 3" 

ML 49,5 
$ 
85.000 

$ 4.207.500 

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO DE CONTROL 3" 

UN 1 
$ 
380.000 

$ 380.000 

 
9.3 

SUMINISTRO E INSTALACION 
PUNTO DE CONEXIÓN TORRES 
DE SUMINISTRO 

 
UN 

 
8 

$ 
98.000 

 
$ 784.000 

9.4 
SUMINISTRO E INSTALACION 
EXTINTOR CONTRA INCENDIOS 
MULTIPROPOSITO 

UN 5 
$ 
95.000 

$ 475.000 

 
9.5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
EXTINTOR CONTRA INCENDIOS 
TIPO D 

 
UN 

 
1 

$ 
280.000 

 
$ 280.000 

9.6 
SUMINISTRO E INSTALACION 
RED POLIPROPILENO PN 16 2" 

ML 63 
$ 
35.000 

$ 2.205.000 

 
9.7 

SUMINISTRO E INSTALACION 
RED POLIPROPILENO PN 16 2 
1/2" 

 
ML 

 
105,5 

$ 
49.000 

 
$ 5.169.500 

9.8 
SUMINISTRO E INSTALACION 
CAJA REGISTRO 3" 

UN 1 
$ 
110.000 

$ 110.000 

10 RED ELECTRICA    $ 152.063.150 

 REDES EXTERNAS MEDIA 
TENSIÓN 

Incluye el suministro, 
transporte e instalación de : 

   
 

$ 28.579.850 

 

 
10.1 

Suministro, transporte e 
instalación de poste de 
concreto de 12m, 750 kgf. 
Incluye hoyada, hincada, 
pintura  de  tráfico  negra  y 
amarillas y demás accesorios 

 

 
UN 

 

 
2 

 
 

$ 
2.100.000 

 

 
$ 4.200.000 



 necesarios para su correcta 
instalación. 

    

 
 
 

10.2 

Suministro, transporte e 
instalación de cable ACSR 
3#1/0(F) AWG para extensión 
de red primaria desde redes 
existentes.  Incluye  cable  y 
accesorios de fijación en 
vestidas primarias 

 
 
 
ML 

 
 
 

43,1 

 

 
$ 
38.500 

 
 
 

$ 1.659.350 

 

 
10.3 

Suministro, transporte e 
instalación de transformador en 
aceite convencional tipo poste 
de  45kVA,  13200/208/120V. 
Incluye pruebas y accesorios de 
fijación al poste. 

 

 
UN 

 

 
1 

 
 

$ 
15.000.000 

 

 
$ 15.000.000 

 
 

 
10.4 

Suministro, transporte e 
instalación de herrajes para 
vestida primaria de 
transformador en poste según 
configuración normas Air-e CT 
131-S. Incluye cajas primarias, 
DPS's, fusibles, y herrajes para 
fijación de elementos. 

 
 

 
UN 

 
 

 
1 

 
 
 

$ 
2.010.500 

 
 

 
$ 2.010.500 

 
 
 

 
10.5 

SUMINISTRO  E  INSTALACION 
Puesta a tierra para estructuras 
metálicas en poste según 
norma técnica Air-e SPTCT 001. 
Incluye varilla Cooperweld de 
2.4m, cable desnudo #4, 
conector compresión, 
terminales y demás accesorios 
necesarios  para  su  correcta 
instalación. 

 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
3 

 
 
 
 

$ 
520.000 

 
 
 

 
$ 1.560.000 

 
 

 
10.6 

Suministro, transporte e 
instalación de bajante metálica 
galvanizada de 3"x6m para 
acometida secundaria a 
gabinete de distribución. 
Incluye cinta bandit, hebillas, 
marcación  y  accesorios  de 
instalación. 

 
 

 
UN 

 
 

 
1 

 
 
 

$ 
750.000 

 
 

 
$ 750.000 

 
 

 
10.7 

SUMINISTRO  E  INSTALACION 
Vestida estructura tipo 
horizontal trifásica según 
norma técnica Air-e MT 332. 
Incluye aisladores, herrajes, 
terminales y demás accesorios 
necesarios  para  su  correcta 
instalación. 

 
 

 
ML 

 
 

 
2 

 
 
 

$ 
605.000 

 
 

 
$ 1.210.000 

 
 

 
10.8 

SUMINISTRO  E  INSTALACION 
Vestida estructura tipo 
horizontal trifásica según 
norma técnica Air-e MT 335. 
Incluye aisladores, herrajes, 
terminales y demás accesorios 
necesarios  para  su  correcta 
instalación. 

 
 

 
ML 

 
 

 
1 

 
 
 

$ 
690.000 

 
 

 
$ 690.000 



 

 
10.9 

Trámites ante el operador de 
red AIR-E para ajustes en 
medida al ingreso de la 
subestación principal, gabinete 
general de medida y protección 
en media tensión. 

 

 
GL 

 

 
1 

 
 

$ 
1.500.000 

 

 
$ 1.500.000 

 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
SECUNDARIA 
Incluye el suministro, 
transporte e instalación de : 

   
 

$ 37.827.400 

 
 

10.10 

Suministro, transporte e 
instalación de acometida para 
gabinete de distribución 
general en  cuarto técnico en 
3#4/0+1#2/0 Cu AWG-THWN 

 
 
ML 

 
 

69,3 

 
$ 
380.000 

 
 

$ 26.334.000 

 
10.11 

Suministro, transporte e 
instalación de tubería PVC DB 
de 2Ø4". Incluye cintas, pegas y 
accesorios de instalación. 

 
ML 

 
47,3 

$ 
58.000 

 
$ 2.743.400 

 

 
10.12 

Suministro, transporte e 
instalación de caja de inspeción 
Tipo 1 según norma técnica Air-
e SB300 doble tapa de 1.1x1.1 
m.  Incluye  herraje  y  obras 
civiles. 

 

 
UN 

 

 
1 

 
 

$ 
1.300.000 

 

 
$ 1.300.000 

 
 

10.13 

Suministro, transporte e 
instalación de caja de giro Tipo 
1 según norma técnica Air-e 
SB310 doble tapa de 1.5x1.6 m. 
Incluye herraje y obras civiles. 

 
 
UN 

 
 

1 

 
$ 
1.550.000 

 
 

$ 1.550.000 

 
 
 
 

10.14 

Suministro, transporte e 
instalación de puesta a tierra 
para gabinete de distribución 
de acuerdo a configuración 
circular. Incluye cable de Cu 
desnudo #6,  varillas 
cooperweld,  soldadura 
exotérmica 115gr y accesorios 
de instalación. 

 
 
 
 
UN 

 
 
 
 

1 

 
 

 
$ 
850.000 

 
 
 
 

$ 850.000 

 
 
 
 
 
 
 

10.15 

Suministro, transporte e 
instalación de gabinete de 
distribución  general.  Incluye: 

 
1 Totalizador Industrial de 
3x125A. 
3 Totalizadores Industriales de 
3x40A para edificio. 
4 Totalizador Industriales de 
2x30A  para  A.A. 
2 Totalizadores Industriales de 
3x20A para edificio. 
2 Breakers de riel de 1x20A 
Barras  de  neutro  y  Tierra. 
1 DPS Clase I+II. 

 
 
 
 
 
 
 
UN 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
$ 
5.050.000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 5.050.000 

 REDES INTERNAS 

Incluye el suministro, 
transporte e instalación de : 

    

 
$ 54.287.400 

 
 

10.16 

Suministro, transporte e 
instalación de caja multitoma 
con dos salidas para tomas 
110V, 1 toma patatrabada 220V 
y 1 toma trifásico 208V. 

 
 
UN 

 
 

8 

 
$ 
630.000 

 
 

$ 5.040.000 



 
 
 
 

10.17 

Suministro, transporte e 
instalación de salida eléctrica 
para toma corriente trifásico en 
equipo surtidor de combustible. 
Incluye tuberia IMC 1", sello 
cortafuego, caja metálica 
12x12cm, cable 3#8+1#10 
AWG-THHN y demás accesorios 
para su correcta instalación. 

 
 
 
 
UN 

 
 
 
 

1 

 
 

 
$ 
240.000 

 
 
 
 

$ 240.000 

 
 
 
 

10.18 

Suministro, transporte e 
instalación de salida eléctrica 
para toma corriente con tapa 
tipo intemperie con polo a 
tierra a 110V. Incluye tuberia 
PVC, cajas 4x4cm con 
suplemento, alambre 3#12 
AWG-THHN y demás accesorios 
para su correcta instalación. 

 
 
 
 
UN 

 
 
 
 

4 

 
 

 
$ 
142.000 

 
 
 
 

$ 568.000 

 
 
 

10.19 

Suministro, transporte e 
instalación de salida eléctrica 
para iluminación en muelle. 
Incluye tubería TMG IMC 3/4", 
caja  raweld,  alambre  3#12 
AWG-THHN y demás accesorios 
para su correcta instalación. 

 
 
 
UN 

 
 
 

16 

 

 
$ 
125.500 

 
 
 

$ 2.008.000 

 
10.20 

Suministro, transporte e 
instalación de luminarias . 
Incluye   (   Marcación   y 
Perforación). 

 
UN 

 
16 

$ 
25.000 

 
$ 400.000 

 

 
10.21 

Suministro, transporte e 
instalación de luminaria 
hermética tipo farol o hongo 
10W. Incluye cable 
encauchetado,   clavija   y 
accesorios de fijación. 

 

 
UN 

 

 
16 

 
 

$ 
280.000 

 

 
$ 4.480.000 

 
 

10.22 

Suministro, transporte e 
instalación de reflector Led en 
poste de 400W,IP65. Incluye 
accesorios  de  instalación  y 
anclaje. 

 
 
UN 

 
 

28 

 
$ 
308.000 

 
 

$ 8.624.000 

 

 
10.23 

Suministro, transporte e 
instalación de alimentador en 
3#12 AWG-THHN. Incluye 
tubería SCH 40, cable 
3#12AWG, cintas, conectores y 
accesorios de instalación. 

 

 
ML 

 

 
42 

 
 

$ 
21.000 

 

 
$ 882.000 

 
 
 

10.24 

Suministro, transporte e 
instalación de alimentador en 
3#4+1#6+1#8 AWG-THHN para 
alimentación de estación de 
combustible. Incluye cable, 
cintas, conectores y accesorios 
de instalación. 

 
 
 
ML 

 
 
 

198 

 

 
$ 
76.800 

 
 
 

$ 15.206.400 

 
 
 

10.25 

Suministro, transporte e 
instalación de alimentador en 
2#8+2#10  AWG-THHN  para 
alimentación de luz de faro. 
Incluye cable, cintas, 
conectores  y  accesorios  de 
instalación. 

 
 
 
ML 

 
 
 

297 

 

 
$ 
22.000 

 
 
 

$ 6.534.000 



 
 

10.26 

Suministro, transporte e 
instalación de tubería PVC DB 
de 2Ø2" para alimentadores de 
circuitos. Incluye cintas, pegas y 
accesorios. 

 
 
ML 

 
 

378 

 
$ 
17.500 

 
 

$ 6.615.000 

 
 

10.27 

Suministro, transporte e 
instalación de caja de piso 
60x60cm para salidas de 
iluminación en postes. Incluye 
obra civil, herraje y marcación. 

 
 
UN 

 
 

9 

 
$ 
410.000 

 
 

$ 3.690.000 

 ILUMINACIÓN SENDEROS    $ 31.368.500 

 
10.28 

Suministro, transporte e 
instalación de luminaria solar 
LED de 60W tipo alumbrado 
público. Incluye brazo. 

 
UN 

 
26 

$ 
510.000 

 
$ 13.260.000 

 
 

10.29 

Suministro, transporte e 
instalación de poste metálico de 
5m para luminarias de 
alumbrado  público.  Incluye 
excavación y anclaje. 

 
 
UN 

 
 

26 

 
$ 
550.000 

 
 

$ 14.300.000 

 
 

10.30 

Suministro, transporte e 
instalación de cable 
encauchetado de 3#16 AWG-
THWN. Incluye terminales  y 
cintas. 

 
 
ML 

 
 

182 

 
$ 
10.500 

 
 

$ 1.911.000 

 

 
10.31 

Suministro, transporte e 
instalación de alimentador en 
3#12  AWG-THHN.  Incluye  , 
cable 3#12AWG, cintas, 
conectores  y  accesorios  de 
instalación. 

 

 
ML 

 

 
165 

 
 

$ 
11.500 

 

 
$ 1.897.500 

11 ASEO    $ 7.320.000 

11.1 
Aseo y limpieza general y reiro 
de escombros. 

m2 1220 
$ 
6.000,00 

$ 7.320.000 

COSTO DIRECTO     $ 17.320.507.550 

ADMINISTRACIÓN    20,1% $ 3.481.422.018 

IMPREVISTOS    5% $ 866.025.378 

UTILIDAD    5% $ 866.025.378 

IVA SOBRE 
UTILIDAD 

    
$ 164.544.822 

 CERTIFICACIONES ELÉCTRICAS    $ 16.500.000 

10.32 
Certificado RETIE de Uso Final y 
Distribución 

UN 1 
$ 
5.500.000 

$ 5.500.000 

10.33 
Certificado RETIE de 
Transformación 

UN 1 
$ 
5.500.000 

$ 5.500.000 

10.34 
Certificado RETILAP Zonas 
Comunes 

UN 1 
$ 
5.500.000 

$ 5.500.000 

13 AMBIENTAL    $ 2.340.655.196 

 
 
 

 
13.1.1 

Subcontrato de Monitoreo 
parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, comunidades 
biológicas, caracterización de 
sedimentos marinos, unidades 
de cobertura vegetal, grupos 
faunísticos, ecosistemas, ruido 
y otros según obligaciones 
Resolución 3037 de 02023 por 
época climática 

 
 
 

 
Und 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 

$ 
440.000.000 

 
 
 

 
$ 880.000.000 

13.1.2 
Levantamiento de líneas de 
costa y perfiles de playa 

Und 4 
$ 
88.000.000 

$ 352.000.000 



 

 
13.1.3 

Cantidad y calidad fisicoquímica 
de material a dragar (monitoreo 
de sedimentos 

 
Und 

 
2 

$ 
22.000.000 

 
$ 44.000.000 

13.1.4 
Elaboración de ICA trimestrales 
– fase de obra 

Und 7 
$ 
136.000.000 

$ 952.000.000 

13.1.5 
Insumos para el cumplimiento 
del PMA 

Mes 20 
$ 
5.632.760 

$ 112.655.196 

 SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES 

   
$ 2.357.155.196 

 IVA   19% $ 447.859.487 

 TOTAL CERTIFICACIONES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES 

   
$ 2.805.014.683 

VALOR TOTAL OBRAS CIVILES $ 25.509.722.035 

 
 
 
 

 
Cordialmente, 
 

 
ING ESP SALEH WUSEF MARIA SARABIA 
REPRESENTANTE LEGAL REMAC S.A.S. 
NIT: 901.801.231-0 


