REMAC INGENIERIA S.A.S.
Nit. 901891231-0

Santa Marta, 04 de abril de 2026.

Sefores

CCESP JUAN DAVID RENDON ZAPATA

COMANDANTE ESTACION DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA
Santa Marta — Magdalena

Apreciado Capitan Rendon:
De acuerdo con su solicitud y muy respetuosamente presento propuesta econémica para el
proyecto marina ubicada en el Canton Cérdova - Municipio de Santa Marta, el valor estimado de

esta es de $ 25.509.722.035,40

Acuerdo cuadro anexo.

Cordialmente,

ING ESP SALEH SEA MARIA SARABIA

REPRESENTANTE LEGAL REMAC
NIT: 901.801.231-0



ITEM DESCRIPCION UND CANT VLRR. UNIT VLR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 286.000.000
REPLANTEO Y CONTROL S
11 TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO | " 11 26.000.000 286.000.000
2 DIQUES NORTE Y SUR 10.462.920.000
EXCAVACION MECANICA EN S
21 MATERIAL BAJO AGUA m3 6414 500.000 3.207.000.000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE $
2.2 ROCA CORAZA DE CANTERA (Dn | m3 25583 4.604.940.000
180.000
1.50 m)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE S
2.3 ROCA CORAZA DE CANTERA (Dn | m3 5718 1.458.090.000
255.000
1.20 m)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE $
2.4 RIPIO DE CANTERA PARA | m3 4678 255000 1.192.890.000
NUCLEO (Dn 0.65 m) ’
3 ENROCADO MARGINAL 1.388.050.000
EXCAVACION MECANICA EN S
31 MATERIAL BAJO AGUA m3 2015 585.000 1.178.775.000
SUMINISTRO Y COLOCACION S
3.2 GEOTEXTIL TIPO NT 4000 m2 1130 48.500 >7.715.000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE S
3.3 ROCA (Dn 0.10m) m3 183 180.000 32.940.000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE S
3.4 ROCA (Dn 0.27m) m3 659 180.000 118.620.000
4 DRAGADO DARSENA 323.500.000
MOVILIZACION Y $
4.1 DESMOVILIZACION EQUIPO DE | Global 1 43.500.000
DRAGADO 43.500.000
$
4.2 DRAGADO m3 10000 28.000 280.000.000
5 DEMOLICION MUELLE 746.950.000
Demolicion mecanica de Ila
plataforma de concreto S
>1 reforzado del muelle incluida m3 281 950.000 266.950.000
disposicién desechos
Demolicion controlada con
explosivos pilotes por debajo de S
2 . ) . .000.
> profundidad de 3 m, incluida m3 400 1.200.000 480.000.000
disposicién desechos
6 MUELLE FLOTANTE 1.502.472.600
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PISO EN TABLAS MACIZAS
CEPILLADAS Y MOLDEADAS DE
LA ESPECIE TIPO CUMARU O
SIMILAR CON TRATAMIENTO
CONSERVANTE DE COLOR Y
PROTECTOR A LA INTEMPERIE, S
i . 2 136. .
6 ESPESOR 19 MM. GRADO|M 350,4 390.000 36.656.000

MAXIMO DE HUMEDAD 16%.

INCLUYE: ACCESORIOS Y
SUJECIONES (CHAZOS 0]
GRAPAS PLASTICAS SIN

TORNILLOS) REQUERIDAS PARA
SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.




6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE FLOTADORES EN
POLIETILENO ROTOMOLDEADO
GRIS OSCURO O SIMILAR DE
UNA SOLA PIEZA RELLENO DE
CAMARAS DE AIRE QUE
GARANTICEN UN
FRANCOBORDO DE MINIMO DE
50 Y 55 CM; ESPESOR MINIMO
DE PARED DE 5 MM. INCLUYE:
ACCESORIOS Y SUJECIONES EN
ACERO INOXIDABLE
REQUERIDAS PARA SuU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
(PARA ACCESO PRINCIPAL (02
PONTONES) Y 08 FINGERS)

M2

135,2

S
980.000

$

132.496.000

6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
02 PLATAFORMAS DE TRANSITO
CON SU RESPECTIVO CHASIS
FLOTANTE ANCHO 2,40 M Y
LONGITUD 29 M EN
ESTRUCTURA FORMADA CON
PERFILES EN ALUMINIO
MARINO ESTRUCTURAL 6005 -
T6 O SIMILAR, PREPARADO
PARA EL MONTAJE DE
FLOTADORES DE POLIETILENO Y
JUNTAS DE UNION
ELASTOMERICAS. NOTA: DEDE
PERMITIR ENSAMBLAJE
MODULAR E INTERCAMBIABLES
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE
ATRAQUE FLOTANTES DE LA
INSTITUCION

UN

S
70.500.000

$

141.000.000

6.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
02  FINGERS CON  SuU
RESPECTIVO CHASIS FLOTANTE
ANCHO 2,4 M Y LONGITUD 20
M EN ESTRUCTURA FORMADA
CON PERFILES EN ALUMINIO
MARINO ESTRUCTURAL 6005 -
T6 O SIMILAR, PREPARADO
PARA EL MONTAJE DE
FLOTADORES DE POLIETILENO Y
JUNTAS DE UNION
ELASTOMERICAS. NOTA: DEDE
PERMITIR ENSAMBLAJE
MODULAR E INTERCAMBIABLES
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE
ATRAQUE FLOTANTES DE LA
INSTITUCION

UN

S
52.000.000

$

104.000.000

6.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
06 FINGERS CON SU
RESPECTIVO CHASIS FLOTANTE
ANCHO 1,20 M Y LONGITUD
150 M EN ESTRUCTURA
FORMADA CON PERFILES EN
ALUMINIO MARINO
ESTRUCTURAL 6005 -T6 O
SIMILAR, PREPARADO PARA EL
MONTAJE DE FLOTADORES DE
POLIETILENO Y JUNTAS DE

UN

S
26.900.000

S

161.400.000




UNION ELASTOMERICAS. LOS
FINGERS DEBERAN CONTAR
CON UN BISEL ANGULAR. NOTA:
DEDE PERMITIR ENSAMBLAJE
MODULAR E INTERCAMBIABLES
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE
ATRAQUE FLOTANTES DE LA
INSTITUCION

6.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
01 SISTEMA DE ATRAQUE PARA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CON SU RESPECTIVO CHASIS
FLOTANTE ANCHO 1,20 M Y
LONGITUD 60 M EN
ESTRUCTURA FORMADA CON
PERFILES EN ALUMINIO
MARINO ESTRUCTURAL 6005 -
T6 O SIMILAR, PREPARADO
PARA EL MONTAJE DE
FLOTADORES DE POLIETILENO Y
JUNTAS DE UNION
ELASTOMERICAS. NOTA: DEDE
PERMITIR ENSAMBLAJE
MODULAR E INTERCAMBIABLES
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE
ATRAQUE FLOTANTES DE LA
INSTITUCION

UN

S
15.800.000

$

15.800.000

6.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DEFENSAS PERIMETRALES EN
CAUCHO (0,15M*0,8M APROX)
EMPOTRADOS EN LOS PERFILES
LATERALES DEL PONTON Y LOS
FINGERS, INCLUYE ACCESORIOS
Y SUJECIONES PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Y NO  CAUSEN DANOS
COLATERALES A LAS
EMBARCACIONES. NOTA: DEDE
PERMITIR ENSAMBLAJE
MODULAR E INTERCAMBIABLE
CON LOS DEMAS SISTEMAS DE
ATRAQUE FLOTANTES DE LA
INSTITUCION

ML

291,2

S
143.000

$

41.641.600

ACCESORIOS Y EQUIPOS DEL
SISTEMA DE ATRAQUE

$

297.945.000

6.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CORNAMUSA EN MATERIAL DE
ALUMINIO MARINO TIPO | O
SIMILAR CON TRATAMIENTO
TERMICO T6 Y ACABADO
PULIDO BRILLANTE. RESISTENTE
AL TIRO DE BOLARDO DE 3 T,
APLICADOS EN CUALQUIER
DIRECCION. INCLUYE:
TORNILLERIA  CABEZA  DE
MARTILLO, TUERCAS Y
ARANDELAS EN ACERO
INOXIDABLE.

UN

59

S
485.000

$

28.615.000




6.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DE TORRETA DE EMERGENCIA'Y
CONTRAINCENDIOS DE
MEDIDAS DE 23X 93 X 18CM EN
ALUMINIO MARINO PINTADA
CON UN ESMALTE EPOXI DE
COLOR ROJO Y PROTECCION
CONTRA EL DANO DE LA
CORROSION Y LA INTEMPERIE.
DEBERA CONTAR CON UNA
PUERTA DE FACIL ACCESO Y EL
SUMINISTRO  INCLUYE: 01
EXTINTOR DE ACERO
INOXIDABLE DE 20 LIBRAS ABC
ASEGURADO EN EL INTERIOR DE
LA TORRETA, 01 ARO
SALVAVIDAS DE COLOR
NARANJA DE 30”
HOMOLOGADO Y CON LINEA DE
VIDA DE 30 METROS EL CUAL
DEBERA SER UBICADO EN LA
PARTE EXTERIOR EN UN
GANCHO DE SOPORTE EN LA
MISMA TORRETA, 01 ESCALERA
AUXILIAR DE HOMBRE AL AGUA
Y

01 BOTIQUIN PRIMEROS

AUXILIOS (ALGODON,
APOSITOS ADHESIVOS Y
ESTERILES, ESPARADRAPO,

GASAS, GUANTES DE PLASTICO
NO ESTERILES, IMPERDIBLES O
GANCHOS DE SEGURIDAD,
MASCARILLA PARA
RESUCITACION, ANTISEPTICOS,
TIRAS PARA SUTURA CUTANEA,
TIJERAS , VENDAS ELASTICAS )
ALOJADO EN EL INTERIOR EN LA
TORRETA. LA TORRETA DEBERA
ESTAR DEBIDAMENTE
SENALIZADA COMO PUESTO DE
EMERGENCIA Y PRIMEROS
AUXILIOS. INCLUYE:
ACCESORIOS Y ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA suU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Y ANCLAJE.

UN

S
3.950.000

$

19.750.000

6.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TORRETA DE SERVICIO DE AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA
FABRICADO EN ALUMINIO
MARINO EXTRUIDO,
ANODIZADO Y MECANIZADO DE
ALTA  PRECISION O EN
PLASTICO. BALIZA EN
POLICARBONATO, PLASTICO DE
MAXIMA RESISTENCIA A LOS
RAYOS U.V.,, AL AMBIENTE
MARINO Y A LOS GOLPES. LUZ
NO DIRECTA QUE PERMITE
MANIOBRAS NOCTURNAS MAS
COMODAS.  ESTETICA  DE

UN

S
13.500.000

$

121.500.000




DISENO DANES. SIN
MANTENIMIENTO.

6.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASARELA PARA ACCESO , EN
ESTRUCTURA DE ALUMINIO
MARINO 6005 -T6 O SIMILAR DE
DIMENSIONES 7.0 X 1.80 M.
DEBIDAMENTE  FUUADA AL
CONCRETO CON PERNOS Y
ANCLAJES. INCLUYE: DOS (02)
RODILLOS DE POLIAMIDA Y DOS
(02) PLANCHAS DE ALUMINIO
PARA EL DESCANSO SOBRE EL
MODULO FLOTANTE,
BARANDAS A AMBOS LADOS
CON PASAMANOS, PISO EN
MADERA DE CUMARU ESPESOR
19 MM, ACCESORIOS Y
SUJECIONES EN ACERO
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA
SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UN

S
21.400.000

$

42.800.000

6.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASARELA PARA ACCESO A
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
, EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO
MARINO 6005 -T6 O SIMILAR DE
DIMENSIONES 7.0 X 1.80 M.
DEBIDAMENTE  FUUADA AL
CONCRETO CON PERNOS Y
ANCLAJES. INCLUYE: DOS (02)
RODILLOS DE POLIAMIDA Y DOS
(02) PLANCHAS DE ALUMINIO
PARA EL DESCANSO SOBRE EL
MODULO FLOTANTE,
BARANDAS A AMBOS LADOS
CON PASAMANOS, PISO EN
MADERA DE CUMARU ESPESOR
19 MM, ACCESORIOS Y
SUJECIONES EN ACERO
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA
SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UN

S
22.500.000

$

22.500.000

6.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ANILLOS GUIA DESLIZANTES
PARA PILOTES DE , ACUERDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS. INCLUYE 04
RODILLOS CADA ANILLA PARA
MOVIMIENTO DEL  PILOTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA EN ALUMINIO
MARINO CON RODILLOS DE
NYLON FIJADOS A VIGAS HEA
GALVANIZADAS EN CALIENTE,

UN

17

S
2.940.000

S

49.980.000




INCLUYE PERNOS DE FIJACION A
VIGA DE BORDE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE UNION PONTON -
PONTON, UNION FLEXIBLE CON
JUNTAS ELASTOMERICAS CON
ALMA DE ACERO INOXIDABLE,
INSERTADAS MEDIANTE
PERFILES DE ALUMINIO QUE

$

6.14 PERMITAN LA UNION ENTRE|UN 8 | 600,000 12.800.000
PLATAFORMA DE ACCESO Y LOS
FINGERS CON LA PLATAFORMA.
(INCLUYE:  ACCESORIOS Y
SUJECIONES EN  ACERO
INOXIDABLE REQUERIDAS PARA
SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO).
PILOTES GUIA PARA
FLOTANTES 471.534.000
SUMINISTRO E HINCA CAMISA S
6.15 PILOTES 18" en agua m 864 | 1 700.000 146.880.000
SUMINISTRO E HINCA CAMISA $
6.16 PILOTES 12" en agua m 1728 11 600.000 276.480.000
6.17 CONCRETO  TIPO  TREMIE ¢
RESISTENCIA 35MPa (C) (con | m3 27 22.194.000
i 822.000
cemento uso marlno)
6.18 SUMINISTRO E INSTALACION
ACERO  REFUERZO  CON| kg 2165 1$2 000 25.980.000
PROTECCION ANTICORROSION :
7 RED COMBUSTIBLE 857.729.300
OBRA CIVIL 801.349.300
PLACA DE CIMENTACION
RECINTO TANQUE
HORIZONTAL 26.600.820
7.1 EXCAVACION MECANICA EN S
MATERIAL COMUN M3 72> 23,000 1.667.500
7.2 SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO RESISTENCIA $
35MPa (C) (con cemento uso M3 94 822.000 7.726.800
marino)
7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION $
ARENA e=0.10m M3 94 | 155.800 1.464.520
7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO DE ¢
EXCAVACION COMPACTADO AL | M3 47 | 98 000 4.606.000
95% DEL PROCTOR
MODIFICADO e=0.20m
MINISTRO E  INSTALACION ¢
7.5 MALLA ELECTROSOLDADA | M2 94,1 3.764.000
40.000
8.5mm c/0.15m
SUMINISTRO E INSTALACION $
76 JUNTA DE EXPANSION ML 82 170,000 4.074.000




SUMINISTRO E INSTALACION

77 JUNTA DE DILATACION ML 38,8 85.000 3.298.000
PLACA DE CIMENTACION
DISPENSADOR 1.990.100
EXCAVACION MECANICA EN S
78 MATERIAL COMUN M3 &% 123000 158.700
. S
7.9 PLACA EN CONCRETO 3000 psi | M3 0.9 | 950,000 855.000
SUMINISTRO Y COLOCACION S
7.10 ARENA e=0.10m M3 ! 155.800 155.800
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO DE ¢
EXCAVACION COMPACTADO AL | M3 4,7 98.000 460.600
95% DEL PROCTOR
7.11 MODIFICADO e=0.20m
MINISTRO E  INSTALACION ¢
MALLA ELECTROSOLDADA | M2 9 40.000 360.000
7.12 8.5mm c/0.15m ’
EQUIPOS DE BOMBEO 1.847.000
EXCAVACION MECANICA EN S
7.13 MATERIAL COMUN M3 23 23,000 >2.900
214 PLACA EN CONCRETO 3000 psi | M3 1,1 9550_000 1.045.000
SUMINISTRO Y COLOCACION ¢
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 | M3 0,2 320,000 44.000
7.15 psi e=0.02m ’
SUMINISTRO Y COLOCACION $
7.16 SUB-BASE GRANULAR e=0,20m M3 L3 199,000 128.700
MINISTRO E  INSTALACION
MALLA ELECTROSOLDADA | M2 9 jo 000 360.000
7.17 8.5mm ¢/0.15m ’
SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO PEDESTALES 3000 | M3 0,2 > 190.000
218 osi 950.000
SUMINISTRO Y COLOCACION ¢
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 | M3 0,12 320,000 26.400
7.19 psi e=0.20m ’
MURO PERIMETRAL 11.146.620
SUMINISTRO Y COLOCACION ¢
CONCRETO 3000psi | M3 1,4 1 050.000 1.470.000
7.20 COLUMNETAS 0.15X0.15M s
SUMINISTRO E INSTALACION S
ACERO COLUMNA #4Fy=420 | Kg 30,4 364.800
12.000
7.21 Mpa
SUMINISTRO E INSTALACION ¢
FLEJES COLUMNA #3 Fy=420 | Kg 18,6 182.280
7.22 Mpa 9-800
SUMINISTRO E INSTALACION
BLOQUE DE CONSTRUCCION #5 | M2 25,6 ;2 000 2.099.200
7.23 PANETE A DOS CARAS )
SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO 3000 psi VIGA DE| M3 2,5 ;80_000 2.450.000
7.24 CIMENTACION 0.25X0.25M
SUMINISTRO E INSTALACION ¢
ACERO DE REFUERZO #3 Fy=420 | Kg 173,2 2.078.400
12.000
7.25 Mpa
SUMINISTRO E INSTALACION
ACERO DE REFUERZO FLEJES #3 | Kg 255,3 ;800 2.501.940
7.26 Fy=420 Mpa ’
SOPORTES 36.199.660




EXCAVACION MECANICA CON

M3

146,4

S

6.148.800

7.27 ENTIBADO 42.000

SUMINISTRO Y COLOCACION S

CONCRETO 3000 psi -| M3 11,5 950.000 10.925.000
7.28 0.50X0.25m (PLAYA A MUELLE) ’

SUMINISTRO Y COLOCACION

RELLENO ) MATERIAL DE | M3 49,1 6$5 000 3.191.500
7.29 EXCAVACION ]

SUMINISTRO Y COLOCACION S
7.30 SUB BASE GRANULAR M3 28,7 88.000 2.525.600

SUMINSITRO Y COLOCACION

SOPORTE EN CONCRETO DE|M3 6 9$80 000 5.880.000
7.31 3000 PSI - 0.40X0.10 m '

SUMINISTRO E INSTALACION DE

U-BOLT 3/8". DIAM. INT. 2".

ENCAUCHETADO (UV RESIST.) S

DOBLE TUERCA CON CAMA DE | UN 1 175.000 175.000

SOPORTE TIPO I-ROD MEDIA

CANA EN PRFV O ALMOHADILLA
7.32 TIPO ATLAS 180 R
733 ARENA e=1,87m M3 47,2 1$55.800 7.353.760

SUMINISTRO E INSTALACION

DE LINEA 2" TANQUE DE

ALMACENAMIENTO A 116.370.000

DISPENSADOR (Incluye codos,

bridas,empaques y esparragos)

SUMINISTRO E INSTALACION

TUBERIA KPS™ DE DOBLE S

CONTENIMIENTO DE 2" 75/63 ML >00 191.300 95.650.000
7.34 MM

SUMINISTRO E INSTALACION S

ACCESORIOS (CODOS, | UN 1 13.800.000 13.800.000
7.35 BRIDA,ESPARRAGOS,EMPQUES) U

SUMINISTRO E INSTALACION

VALVULA BOLA FLG. #150 RF. $

CAST ASTM A216 ASME B16.10 UND 2 2.080.000 4.160.000
7.36 d=2"

SUMINISTRO E INSTALACION S

VALVULA CHEQUE SWING FLG. | UND 2 1.380.000 2.760.000
7.37 #150 RF. ASME B16.10 d=2"

SUMINISTRO E INSTALACION

DE LINEA 2" DE CARRO

TANQUE A TANQUE DE

ALMACENAMIENTO (Incluye 8.295.100

codos, bridas,empaques y

esparragos)

SUMINISTRO E INSTALACION

TUBERIA KPS™ DE DOBLE S

CONTENIMIENTO DE 2" 75/63 ML / 191.300 1.339.100
7.38 MM

SUMINISTRO E INSTALACION

CODO 90° A.C BW SCH 40 LR S

ASTM A234 Gr. WP B ASME UND 8 4.500 36.000
7.39 B16.9 d=2"

SUMINISTRO E

INSTALACIONVALVULA BOLA S

FLG. #150 RF. CAST ASTM A216 UND 2 2.080.000 4.160.000

7.40

ASME B16.10 d=2"




7.41

SUMINISTRO E INSTALACION
VALVULA CHEQUE SWING FLG.
#150 RF. ASME B16.10 d=2"

UND

S
1.380.000

2.760.000

TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE

83.000.000

7.42

SUMINISTRO E INSTALACION
TANQUE HORIZONTAL
GASOLINA MOTOR

UND

S
41.500.000

41.500.000

7.43

SUMINISTRO E INSTALACION
TANQUE HORIZONTAL DIESEL

UND

S
41.500.000

41.500.000

EQUIPOS

461.500.000

7.44

SUMINISTRO E INSTALACION
DISPENSADOR PERFIL BAJO DE 2
PRODUCTOS 2 MANGUERAS
HELIX 2000 ENTREGA
NOMINAL SIN IMPRESORA

UND

S
53.500.000

53.500.000

7.45

SUMINISTRO E INSTALACION
BOMBA

UND

S
136.000.000

408.000.000

ARTICULOS PARA
INSTALACION

54.400.000

7.46

SUMINISTRO DE ARTICULOS
PARA INSTALACION DE AREA DE
DISPENSADORES,
TANQUES,SISTEMA ELECTRICO
DE EQUIPOS Y BOMBAS Y RED
DE DISTRIBUCCION DE
COMBUSTIBLE

GL

S
54.400.000

54.400.000

OBRAS ELECTRICAS

56.380.000

ACOMETIDAS E
INSTALACIONES ZONA
BOMBAS

9.990.000

7.47

Suministro e Instalacion de
acometida P-CCM-P03 para
Bomba de despacho GT98
460VAC. Incluye: Terminales,
cableado, conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
6.090.000

6.090.000

7.48

Suministro e Instalacion de
enlace de control C-TA4l-CCM
para parada sefal de arranque y
parada bomba de despacho.
Incluye: Terminales, cableado,
conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
2.700.000

2.700.000

7.49

Suministro e Instalacion de
acometida P-TC500-P502 para
Bomba de recibo. Incluye:
Tuberia, terminales, cableado,
conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
1.200.000

1.200.000

ACOMETIDAS E
INSTALACIONES ZONA
TANQUES

18.550.000




7.50

Suministro e Instalacion de
acometida P-OPER-TH502 para
alimentacion sistema de
telemetria y KT-OPER-TH502
para comunicacién. Incluye:
Tuberia, terminales, cableado,
conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
10.500.000

10.500.000

7.51

Suministro e Instalacion de
tuberia y cableado para TH-502.
Incluye: Tuberia, terminales,
cableado, conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
2.650.000

2.650.000

7.52

Suministro e Instalacion de
tuberia y cableado para LT-502
y TT-502. Incluye: Tuberia,
terminales, cableado,
conexiones, cintas de
marcacion, pruebas y puesta en
funcionamiento.

UND

S
2.700.000

5.400.000

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

12.000.000

7.53

SUMINISTRO Y INSTALACION
Nuevo sistema SPT, enlaces
sistema de puesta a tierra
nuevos con existentes vy
aterrizaje de equipos. Incluye:
cableado desnudo enterrado,
varillas, soldarduras y
accesorios

UND

S
12.000.000

12.000.000

EQUIPOS, TABLEROS Y START-
upP

15.840.000

7.54

SUMINISTRO Y INSTALACION
Intervencion de tablero TC-500.
Incluye equipos de control y
botonera.

UND

S
15.840.000

15.840.000

URBANISMO

1.579.891.500

PASARELA ELEVADA

1.590.670.500

8.1

SUMINISTRO E HINCA CAMISA
PILOTES 12" en tierra

546

S
1.850.000

1.010.100.000

8.2

SUMINISTRO Y COLOCACION
TIPO TREMIE CONCRETO
RESISTENCIA 35MPa (C) (con
cemento uso marino) PILOTES

m3

40

S
950.000

38.000.000

83

ACERO REFUERZO CON
PROTECCION ANTICORROSION

kg

23210

12.000

278.520.000

8.4

SUMINISTRO E INSTALACION
TABLETA GRES 30,5 x 30,5cm

m2

565,7

65.000

36.770.500

85

BARANDA METALICA EN ACERO
INOXIDABLE, PLATINAS DOBLES
ANCLADAS A PISO Y BARANDAL
DE 2", PANEL EN VIDRIO
LAMINADO 3+3 INCOLORO

282,6

S
300.000

84.780.000

8.6

CONCRETO RESISTENCIA
35MPa (C) (con cemento uso
marino)

m3

150

S
950.000

142.500.000

PARQUEADERO, ZONA
CONTENEDORES Y PLACA
HUELLA

131.721.000




Excavacion mecanica en S
8.7 material comun m3 3917 22.000 8.617.400
SUMINISTRO Y COLOCACION g
Base Granular B-G1 (C.B.R >= | m3 57,9 96.000 5.558.400
8.8 40%) ’
SUMINISTRO Y COLOCACION
Sub-Base Granular SB-G2 (C.B.R | m3 77,2 9$2 000 7.102.400
89 >= 40%) ’
SUMINISTRO Y COLOCACION S
8.10 Base granular compactada al | m3 63,4 6.213.200
98.000
95% proctor
SUMINISTRO Y COLOCACION g
8.11 Sub-Base granular compactada | m3 79,3 7.533.500
95.000
al 95% proctor
SUMINISTRO Y COLOCACION
CONCRETO RESISTENCIA S
8.12 28MPa (C) (con cemento uso m3 62 680.000 42.160.000
marino)
SUMINISTRO Y COLOCACION S
8.13 ACERO REFUERZO CON | kg 2297,8 12.000 27.573.600
PROTECCION ANTICORROSION ’
SUMINISTRO Y COLOCACION g
8.14 Pavimento de adoquines en |m2 276,9 75.000 20.767.500
concreto
SUMINISTRO Y COLOCACION $
8,15 Concreto ciclopeo de 17MPa | m3 17,7 6.195.000
L 350.000
(seguin disefio de mezcla)
SUMINISTRO E INSTALACION
9 DE RED AGUA 13.611.000
SUMINISTRO E INSTALACION S
91 RED PVC ACUEDUCTO 3" ML 49,5 85.000 4.207.500
SUMINISTRO E INSTALACION S
9.2 REGISTRO DE CONTROL 3" UN 1 380.000 380.000
SUMINISTRO E INSTALACION S
9.3 PUNTO DE CONEXION TORRES| UN 8 98.000 784.000
DE SUMINISTRO
SUMINISTRO E INSTALACION $
9.4 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | UN 5 95.000 475.000
MULTIPROPOSITO ’
SUMINISTRO E INSTALACION
9.5 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | UN 1 > 280.000
TIPOD 280.000
SUMINISTRO E INSTALACION S
%6 RED POLIPROPILENO PN 16 2" ML 63 35.000 2.205.000
SUMINISTRO E INSTALACION $
9.7 RED POLIPROPILENO PN 16 2 | ML 105,5 5.169.500
" 49.000
1/2
SUMINISTRO E INSTALACION S
98 CAJA REGISTRO 3" UN 1 110.000 110.000
10 RED ELECTRICA 152.063.150
REDES EXTERNAS MEDIA
TENSION .. 28.579.850
Incluye el suministro,
transporte e instalacion de :
Suministro, transporte e
instalacion de poste de
concreto de 12m, 750 kgf. S
101 Incluye hoyada, hincada, UN 2 2.100.000 4.200.000

pintura de trafico negra y
amarillas y demas accesorios




necesarios para su correcta
instalacion.

10.2

Suministro, transporte e
instalacion de cable ACSR
3#1/0(F) AWG para extension
de red primaria desde redes
existentes. Incluye cable vy
accesorios de fijacion en
vestidas primarias

ML

43,1

38.500

1.659.350

10.3

Suministro, transporte e
instalacion de transformador en
aceite convencional tipo poste
de 45kVA, 13200/208/120V.
Incluye pruebas y accesorios de
fijacion al poste.

UN

S
15.000.000

15.000.000

104

Suministro, transporte e
instalacion de herrajes para
vestida primaria de
transformador en poste segun
configuracidon normas Air-e CT
131-S. Incluye cajas primarias,
DPS's, fusibles, y herrajes para
fijacion de elementos.

UN

S
2.010.500

2.010.500

10.5

SUMINISTRO E INSTALACION
Puesta a tierra para estructuras
metalicas en poste segun
norma técnica Air-e SPTCT 001.
Incluye varilla Cooperweld de
2.4m, cable desnudo #4,
conector compresion,
terminales y demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion.

UN

S
520.000

1.560.000

10.6

Suministro, transporte e
instalacion de bajante metalica
galvanizada de 3"xébm para
acometida secundaria a
gabinete  de  distribucidn.
Incluye cinta bandit, hebillas,
marcacion y accesorios de
instalacion.

UN

S
750.000

750.000

10.7

SUMINISTRO E INSTALACION
Vestida estructura tipo
horizontal  trifdsica  segun
norma técnica Air-e MT 332.
Incluye aisladores, herrajes,
terminales y demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion.

ML

S
605.000

1.210.000

10.8

SUMINISTRO E INSTALACION
Vestida estructura tipo
horizontal  trifasica  segun
norma técnica Air-e MT 335.
Incluye aisladores, herrajes,
terminales y demas accesorios
necesarios para su correcta
instalacion.

ML

S
690.000

690.000




10.9

Tramites ante el operador de
red AIR-E para ajustes en
medida al ingreso de la
subestacién principal, gabinete
general de medida y proteccién
en media tensién.

GL

S
1.500.000

1.500.000

REDES DE DISTRIBUCION
SECUNDARIA

Incluye el suministro,
transporte e instalacion de :

37.827.400

10.10

Suministro, transporte e
instalacion de acometida para
gabinete de distribucion
general en cuarto técnico en
3#4/0+1#2/0 Cu AWG-THWN

ML

69,3

S
380.000

26.334.000

10.11

Suministro, transporte e
instalacion de tuberia PVC DB
de 24", Incluye cintas, pegas y
accesorios de instalacion.

ML

47,3

58.000

2.743.400

10.12

Suministro, transporte e
instalacion de caja de inspecion
Tipo 1 seglin norma técnica Air-
e SB300 doble tapa de 1.1x1.1
m. Incluye herraje y obras
civiles.

UN

S
1.300.000

1.300.000

10.13

Suministro, transporte e
instalacion de caja de giro Tipo
1 segln norma técnica Air-e
SB310 doble tapa de 1.5x1.6 m.
Incluye herraje y obras civiles.

UN

S
1.550.000

1.550.000

10.14

Suministro, transporte e
instalacion de puesta a tierra
para gabinete de distribucion
de acuerdo a configuracion
circular. Incluye cable de Cu
desnudo #6, varillas
cooperweld, soldadura
exotérmica 115gr y accesorios
de instalacion.

UN

S
850.000

850.000

10.15

Suministro, transporte e
instalacion de gabinete de
distribucion general. Incluye:

1 Totalizador Industrial de
3x125A.

3 Totalizadores Industriales de
3x40A para edificio.
4 Totalizador Industriales de
2x30A para AA.
2 Totalizadores Industriales de
3x20A para edificio.
2 Breakers de riel de 1x20A
Barras de neutro y Tierra.
1 DPS Clase I+lI.

UN

S
5.050.000

5.050.000

REDES INTERNAS
Incluye el suministro,
transporte e instalacion de :

54.287.400

10.16

Suministro, transporte e
instalacion de caja multitoma
con dos salidas para tomas
110V, 1 toma patatrabada 220V
y 1 toma trifdsico 208V.

UN

S
630.000

5.040.000




10.17

Suministro, transporte e
instalacion de salida eléctrica
para toma corriente trifasico en
equipo surtidor de combustible.
Incluye tuberia IMC 1", sello
cortafuego, caja metdlica
12x12cm, cable  3#8+1#10
AWG-THHN y demas accesorios
para su correcta instalacion.

UN

S
240.000

240.000

10.18

Suministro, transporte e
instalacion de salida eléctrica
para toma corriente con tapa
tipo intemperie con polo a
tierra a 110V. Incluye tuberia
PVC, cajas 4x4cm con
suplemento, alambre 3#12
AWG-THHN y demas accesorios
para su correcta instalacion.

UN

S
142.000

568.000

10.19

Suministro, transporte e
instalacion de salida eléctrica
para iluminacion en muelle.
Incluye tuberia TMG IMC 3/4",
caja raweld, alambre 3#12
AWG-THHN y demds accesorios
para su correcta instalacion.

UN

16

S
125.500

2.008.000

10.20

Suministro, transporte e
instalacion de luminarias
Incluye (  Marcacion y
Perforacion).

UN

16

25.000

400.000

10.21

Suministro, transporte e
instalacion de luminaria
hermética tipo farol o hongo
10w. Incluye cable
encauchetado, clavija y
accesorios de fijacidn.

UN

16

S
280.000

4.480.000

10.22

Suministro, transporte e
instalacion de reflector Led en
poste de 400W,IP65. Incluye
accesorios de instalacion vy
anclaje.

UN

28

S
308.000

8.624.000

10.23

Suministro, transporte e
instalacion de alimentador en
3#12 AWG-THHN. Incluye
tuberia SCH 40, cable
3#12AWG, cintas, conectores y
accesorios de instalacion.

ML

42

21.000

882.000

10.24

Suministro, transporte e
instalacion de alimentador en
3#4+1#6+1#8 AWG-THHN para
alimentacion de estacion de
combustible. Incluye cable,
cintas, conectores y accesorios
de instalacion.

ML

198

76.800

15.206.400

10.25

Suministro, transporte e
instalacion de alimentador en
2#8+2#10 AWG-THHN para
alimentacion de luz de faro.
Incluye cable, cintas,
conectores y accesorios de
instalacion.

ML

297

22.000

6.534.000




Suministro, transporte e
instalacion de tuberia PVC DB

10.26 de 22" para alimentadores de | ML 378 1$7 500 S 6.615.000
circuitos. Incluye cintas, pegas 'y ’
accesorios.
Suministro, transporte e
instalacion de caja de piso S
10.27 60x60cm para salidas de|UN 9 S 3.690.000
S 410.000
iluminacidon en postes. Incluye
obra civil, herraje y marcacion.
ILUMINACION SENDEROS S 31.368.500
Suministro, transporte e
instalacion de luminaria solar S
10.28 LED de 60W tipo alumbrado UN 26 510.000 > 13.260.000
publico. Incluye brazo.
Suministro, transporte e
instalacién de poste metalico de $
10.29 5m para luminarias de|UN 26 S 14.300.000
B 550.000
alumbrado publico. Incluye
excavacion y anclaje.
Suministro, transporte e
instalacién de cable g
10.30 encauchetado de 3#16 AWG-| ML 182 S 1.911.000
- 10.500
THWN. Incluye terminales vy
cintas.
Suministro, transporte e
instalacion de alimentador en
3#12 AWG-THHN. Incluye , S
1031 cable 3#12AWG, cintas, ML 165 11.500 ? 1.897.500
conectores y accesorios de
instalacion.
11 ASEO S 7.320.000
Aseo y limpieza general y reiro S
111 de escombros. m2 1220 6.000,00 S 7.320.000
COSTO DIRECTO $ 17.320.507.550
ADMINISTRACION 20,1% S 3.481.422.018
IMPREVISTOS 5% S 866.025.378
UTILIDAD 5% S 866.025.378
IVA SOBRE
UTILIDAD S 164.544.822
CERTIFICACIONES ELECTRICAS $ 16.500.000
1032 Certificado RETIE de Uso Final y UN 1 S S 5 500.000
’ Distribucion 5.500.000 U
Certificado RETIE de S
10.33 Transformacién UN 1 5.500.000 > >-500.000
Certificado  RETILAP  Zonas S
10.34 Comunes UN 1 5 500.000 S 5.500.000
13 AMBIENTAL S 2.340.655.196
Subcontrato de  Monitoreo
parametros fisicoquimicos y
microbioldgicos, comunidades
bioldgicas, caracterizaciéon de
sedimentos marinos, unidades S
1311 de cobertura vegetal, grupos Und 2 440.000.000 ? 880.000.000
faunisticos, ecosistemas, ruido
y otros segun obligaciones
Resolucion 3037 de 02023 por
época climatica
Levantamiento de lineas de S
1312 costa y perfiles de playa Und 4 88.000.000 > 352.000.000




Cantidad y calidad fisicoquimica

. : S
13.1.3 de mat.erlal a dragar (monitoreo | Und 2 59 000.000 44.000.000
de sedimentos
Elaboracion de ICA trimestrales S
13.14 — fase de obra Und 7 |136.000.000 952.000.000
Insumos para el cumplimiento S
13.1.5 del PMA Mes 20 5 632.760 112.655.196

SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y
SERVICIOS AMBIENTALES

2.357.155.196

IVA

19%

447.859.487

TOTAL CERTIFICACIONES Y
SERVICIOS AMBIENTALES

2.805.014.683

VALOR TOTAL OBRAS CIVILES

25.509.722.035

Cordialmente,

ING ESP SALE USEF MARIA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL REMAC S.A.S.
NIT: 901.801.231-0




