
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9594109  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (25/06/2026 3:07:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

52012232026  

Objeto del contrato
El objeto del contrato es: Realizar las actividades de mantenimiento integral,
reparación, conservación y adecuaciones locativas requeridas en las casas
atrapasueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a cargo de la
Regional Nariño

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

90 Días  
-  

16/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL NARIÑO 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UNSA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Pasto 
Número de documento 901856068

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UNSA INGENIERIA SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

UNSA
INGENIERIA
SAS

Fecha de
aprobación:

30/06/2026 4:40:57 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Luis Alberto
Higuera Malaver

Fecha de
aprobación:

30/06/2026 7:02:53 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
ICBF REGIONAL NARIÑO  
ICBF-MC-006-2026-NAR  
ATRAPASUEÑOS PASTO - UNSA  
57.083.396 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sector de infraestructura social (Institucional)  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 8/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (6/07/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (6/07/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/10/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (6/07/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/10/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

5 días para terminar (6/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 58 minutos de tiempo transcurrido (1/07/2026 8:49:00 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20155848 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

22.833.358,40 COP SEGUROS DEL
ESTADO

1/07/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.20155936 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

350.181.000,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO

30/09/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9594109
UNSA INGENIERIA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 PASTO COLOMBIA > Nariño > Pasto

2 TUMACO COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Dirección de notificaciones

calle 23 carrera 3 esquina Barrio Mercedario  
CO-NAR-52001 - Pasto  
COLOMBIA  
Nariño  
Pasto  
calle 23 carrera 3 esquina Barrio Mercedario  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9594109

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
72.474.400,93 57.083.396,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    

1 72103300

Realizar las actividades de mantenimiento
integral, reparación, conservación y
adecuaciones locativas requeridas en las
casas atrapasueños del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a
cargo de la Regional Nariño

1,00 UN 72.474.400,93 57.083.396,00 72.474.400,93 57.083.396,00

 Mis observaciones: Se debe diligenciar
el formato de la oferta económica. En
cumplimiento de lo indicado en la invitación
y anexos.

  

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece
a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

95526 CDP Generado 75.000.000 COP 57.083.396 COP 46-02-00-052 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf 2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf (detalle)

3. MATRIZ DE RIESGOS.pdf 3. MATRIZ DE RIESGOS.pdf (detalle)

4. ESTUDIOS DEL SECTOR.pdf 4. ESTUDIOS DEL SECTOR.pdf (detalle)

5. FICHA TÉCNICA.pdf 5. FICHA TÉCNICA.pdf (detalle)

6. ANEXO 3 GLOSARIO.pdf 6. ANEXO 3 GLOSARIO.pdf (detalle)

7. MATRIZ 2 INDICADORES FINANCIEROS.pdf 7. MATRIZ 2 INDICADORES FINANCIEROS.pdf (detalle)

8. MATRIZ EXPERIENCIA.pdf 8. MATRIZ EXPERIENCIA.pdf (detalle)

9. CDP.pdf 9. CDP.pdf (detalle)

10. PACCO.pdf 10. PACCO.pdf (detalle)

1. Aceptacion oferta MC-006-2026-NAR_merge.pdf 1. Aceptacion oferta MC-006-2026-NAR_merge.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Luis Alberto Higuera MalaverTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 19448204  

Supervisor YOVANA FABIOLA BURBANO RUALESTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 59826867  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Luis Alberto Higuera Malaver 14 horas de tiempo transcurrido (30/06/2026 7:02:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Luis Alberto Higuera Malaver

Supervisor YOVANA FABIOLA BURBANO RUALES 14 horas de tiempo transcurrido (30/06/2026 7:02:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Luis Alberto Higuera Malaver

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 57.083.396

57.083.396

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

46-02-00-052  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

75.000.000 COP  
0 COP  
57.083.396 COP  
No se ha iniciado  
30/06/2026 4:53 PM  

Agregar usuario
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Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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