MODIFICACION No.01

Lugar y fecha: Nocaima, Junio 2026

Proceso **CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL (CON OFERTA) No. 001-2026**

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA."

En virtud de lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias, la Entidad en razón a la verificación de las observaciones presentadas al proyecto de pliego, emite la presente modificación así:

1. **MODIFICAR cronograma relacionado en el Anexo 1 del Proyecto de pliego, desde el termino de Respuesta a Observaciones al Proyecto de Pliego, así:**

ANEXO No. 1
CRONOGRAMA PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Respuesta a observaciones y sugerencias	**06 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	**06 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Publicación de los términos de referencia definitivos	**06 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Audiencia de asignación de riesgos.	**06 de julio de 2026**	**A través del LINK indicado por mensaje público.**
Presentación de observaciones a los documentos definitivos	**09 de julio de 2026 Hasta las 17:00horas**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Respuesta a las observaciones a los términos de referencia definitivos	**10 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Plazo máximo para la expedición de Adendas	**10 de julio de 2026**	**A través del módulo**

		correspondiente de SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	**13 de julio de 2026 17:00 horas**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Publicación del informe preliminar de evaluación	**14 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	**17 de julio de 2026 Hasta las 17:00 horas**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Publicación del informe final de evaluación de la oferta (En caso de tener modificaciones)	**18 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	**18 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Firma del contrato	**18 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Entrega de garantías	**22 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**
Aprobación de garantías	**23 de julio de 2026**	**A través del módulo correspondiente de SECOP II**

Todos los demás términos y/o condiciones no modificadas por la presente se mantienen, por cuanto los interesados deberán verificar y ajustar cada propuesta.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
XIMENA BUSTOS
Gerente

Proyecto: Leidy Natalia Melo Olarte, asesor jurídico externo