Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9592614
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 8:35:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	085-SG-2026
Objeto del contrato	IMPLEMENTAR SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900092385

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	379-03823-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Héctor Armando Castillo Amaya* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2026 8:58:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Freddy Ananias Urrego Garzon* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2026 3:21:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	01 SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación	SASI-006-SG-2026
Título de la oferta	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - SASI-006-SG-2026
Cuantía del contrato	7.145.518.060 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 15 horas de tiempo transcurrido *(30/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20125605	Seriedad de la oferta	-	1.071.827.709,00 COP	-	10/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9592614
Proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7a No. 12a-51
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 7a No. 12a-51
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 7A No. 12A-51, Grupo Nacional de Metrología, segundo piso. Teléfono 601 9187020 Ext. 18300,18301,18302.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Avenida Carrera 7 #32-12 SAN MARTIN -BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	Para Bogotá, Boyacá y Meta en el Grupo Nacional de Bienes e Inventarios Calle 17 No. 34-39 Barrio Cundinamarca Bogotá D.C	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	Unidad Básica de Soacha: Ubicados en KR 6 No. 15-96 Barrio San Luis Soacha (Cundinamarca), Colombia teléfonos +57 (601) 7405879 extensión 70133 teniendo en cuenta el horario de servicio de lunes a viernes de 8 a.m., a 5 p.m.	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha
5	Cra 65 Nro. 80-325 Municipio: MEDELLÍN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
6	ALMACEN REGIONAL BUCARAMANGA, CALLE 45 # 1-51 TELÉFONO: (607) 6854966 - 6078019500 EXT 40003	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
7	Barranquilla Carrera 23 No. 53D - 56 Barrio Andes 4069944 ext. 2503	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
8	Avenida las américas No. 98-25	COLOMBIA > Risaralda > Pereira
9	ALMACÉN REGIONAL CALI, CALLE 4B NO. 36-01 CALI TELÉFONO: 6088274174 - 6023980041 EXT 80059	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
10	Para Ibagué en el Almacén de a Regional Sur Calle 13 No. 5 - 140 Neiva	COLOMBIA > Huila > Neiva
11	LAS DEMAS INCLUIDAS EN EL ANEXO ESTUDIO DE MERCADO Y REGIONALIZACION ADENDA No 2 PESTAÑA CONECTIVIDAD PUNTOS A CONECTAR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9592614

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.145.518.060,00	7.145.518.060,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 1: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 1000 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	20.124.090,00	20.124.090,00	100.620.450,00	100.620.450,00
2	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 1: PRODUCTO:Canal de Datos Secundario, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 1000 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	20.124.090,00	20.124.090,00	100.620.450,00	100.620.450,00
3	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 1: PRODUCTO:Canal de Internet Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 2000 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	23.919.000,00	23.919.000,00	119.595.000,00	119.595.000,00
4	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 1: PRODUCTO:Canal de Internet Secundario, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 2000 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	23.919.000,00	23.919.000,00	119.595.000,00	119.595.000,00
5	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 1: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 345 principal y BW 300 secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	17.465.630,00	17.465.630,00	87.328.150,00	87.328.150,00
6	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 2: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 80 Principal y BW 40 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	14.951.160,00	14.951.160,00	74.755.800,00	74.755.800,00
7	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 2: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 60 Principal y BW 30 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	11.502.540,00	11.502.540,00	57.512.700,00	57.512.700,00
8	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 40 Principal y BW 15 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	3.705.660,00	3.705.660,00	18.528.300,00	18.528.300,00
9	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 60 Principal y BW 30 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	5.751.270,00	5.751.270,00	28.756.350,00	28.756.350,00
10	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 20 Principal y BW 15 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	4.343.500,00	4.343.500,00	21.717.500,00	21.717.500,00
11	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3 PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 4 Principal y BW 4 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	1.004.360,00	1.004.360,00	5.021.800,00	5.021.800,00
12	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 6 Principal y BW 4 Secundario (Cantidad: 15 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	16.011.450,00	16.011.450,00	80.057.250,00	80.057.250,00
13	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 6 Principal y BW 6 Secundario (Cantidad: 3 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	3.202.290,00	3.202.290,00	16.011.450,00	16.011.450,00
14	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 8 Principal y BW 4 Secundario. (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	2.261.000,00	2.261.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00
15	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 12 Principal y BW 8 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	1.392.300,00	1.392.300,00	6.961.500,00	6.961.500,00
16	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 12 Principal y BW 4 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	1.392.300,00	1.392.300,00	6.961.500,00	6.961.500,00
17	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 16 Principal y BW 4 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	1.855.210,00	1.855.210,00	9.276.050,00	9.276.050,00
18	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 16 Principal y BW 8 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	3.710.420,00	3.710.420,00	18.552.100,00	18.552.100,00
		CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario ,						

19	83112300	MEDIO FIBRA, BW 18 Principal y BW 6 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	2.011.100,00	2.011.100,00	10.055.500,00	10.055.500,00
20	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 20 Principal y BW 8 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	4.343.500,00	4.343.500,00	21.717.500,00	21.717.500,00
21	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 20 Principal y BW 10 Secundario (Cantidad: 5 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	10.858.750,00	10.858.750,00	54.293.750,00	54.293.750,00
22	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 20 Principal y BW 12 Secundario (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	2.171.750,00	2.171.750,00	10.858.750,00	10.858.750,00
23	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 20 Principal y BW 20 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	4.343.500,00	4.343.500,00	21.717.500,00	21.717.500,00
24	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 3: PRODUCTO:Canal de Datos Principal y Canal de Datos Secundario , MEDIO FIBRA, BW 30 Principal y BW 15 Secundario (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	6.328.420,00	6.328.420,00	31.642.100,00	31.642.100,00
25	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 2 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	944.860,00	944.860,00	4.724.300,00	4.724.300,00
26	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 4 (Cantidad: 4 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	4.017.440,00	4.017.440,00	20.087.200,00	20.087.200,00
27	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 6 (Cantidad: 81 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	86.461.830,00	86.461.830,00	432.309.150,00	432.309.150,00
28	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 7 (Cantidad: 1 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	1.099.560,00	1.099.560,00	5.497.800,00	5.497.800,00
29	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 8 (Cantidad: 5 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	5.652.500,00	5.652.500,00	28.262.500,00	28.262.500,00
30	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 4: PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO FIBRA, BW (MBPS) 16 (Cantidad: 2 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	3.710.420,00	3.710.420,00	18.552.100,00	18.552.100,00
31	83112300	CONECTIVIDAD TIPO 5 : PRODUCTO:Canal de Datos Principal, MEDIO SATELITAL LEO SATELITAL VSAT GEO, BW 6 Principal y BW 6 Secundario (Cantidad: 4 Puntos / Sedes a conectar)	5,00	MES	34.538.560,00	34.538.560,00	172.692.800,00	172.692.800,00
32	83112300	SDWAN - Equipos Intermedio de Seguridad SDWan Ppal (Cantidad: 2 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	9.322.460,00	9.322.460,00	46.612.300,00	46.612.300,00
33	83112300	SDWAN - Equipos de Seguridad para Regionales (Cantidad 4 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	5.930.960,00	5.930.960,00	29.654.800,00	29.654.800,00
34	83112300	SDWAN - Equipos de Seguridad Unidades Básicas (Cantidad: 141 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	67.283.790,00	67.283.790,00	336.418.950,00	336.418.950,00
35	83112300	SDWAN - Equipos de Seguridad Sede San Martin (Cantidad: 2 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	9.322.460,00	9.322.460,00	46.612.300,00	46.612.300,00
36	83112300	SDWAN - Equipos de Seguridad en Azure (Cantidad: 2 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	16.255.400,00	16.255.400,00	81.277.000,00	81.277.000,00
37	83112300	SWICH 24 -SOLUCION SDLAN (Cantidad:11 equipos a nivel nacional) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	10.528.549,00	10.528.549,00	52.642.745,00	52.642.745,00
38	83112300	SWITCH 24 POE mínimo de 370 W - SOLUCION SDLAN (Cantidad: 59 equipos a nivel nacional) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	56.471.307,00	56.471.307,00	282.356.535,00	282.356.535,00
39	83112300	SWICH 48 -SOLUCION SDLAN (Cantidad: 9 equipos a nivel nacional) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	8.614.267,00	8.614.267,00	43.071.335,00	43.071.335,00
40	83112300	SWITCH 48 POE mínimo de 740 W - SOLUCION SDLAN (Cantidad: 82 equipos a nivel nacional) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	78.485.546,00	78.485.546,00	392.427.730,00	392.427.730,00
41	83112300	Switch Core de 48 puertos ópticos (incluye 48 Módulos SFP+ Corto Alcance (Cantidad: 2 equipos) de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	22.461.012,00	22.461.012,00	112.305.060,00	112.305.060,00
42	83112300	SERVICIO WIFI PARA 50 EQUIPOS NIVEL NACIONAL, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	7.432.145,00	7.432.145,00	37.160.725,00	37.160.725,00
43	83112300	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DBA, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	32.273.990,00	32.273.990,00	161.369.950,00	161.369.950,00
44	83112300	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL NEGOCIO, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	41.141.870,00	41.141.870,00	205.709.350,00	205.709.350,00
45	83112300	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICIO BASICO DE SOPORTE EN SITIO OFIMATICA (IMPRESIÓN), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	11.894.050,00	11.894.050,00	59.470.250,00	59.470.250,00
46	83112300	CIBBERSEGURIDAD, RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, GARANTÍA Y SOPORTE FORTINET PROPIEDAD DEL CLIENTE INMLCF, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	71.351.210,00	71.351.210,00	356.756.050,00	356.756.050,00
47	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SIEM Y SOC, SERVICIOS ADMINISTRADOS, EQUIPOS FORTINET CLIENTE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	23.810.710,00	23.810.710,00	119.053.550,00	119.053.550,00
48	83112300	CIBBERSEGURIDAD, DDOS, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	18.609.220,00	18.609.220,00	93.046.100,00	93.046.100,00
49	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA) (1000), de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	10.899.210,00	10.899.210,00	54.496.050,00	54.496.050,00
50	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO DE BRAND PROTECTION - EN NUBE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	35.132.000,00	35.132.000,00	175.660.000,00	175.660.000,00
51	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA CORREO ELECTRONICO (2890) - EN NUBE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	33.451.000,00	33.451.000,00	167.255.000,00	167.255.000,00
52	83112300	CIBBERSEGURIDAD, GESTOR CONSOLA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DEDICADA Y DE USO EXCLUSIVO - EN NUBE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	10.026.000,00	10.026.000,00	50.130.000,00	50.130.000,00
53	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO DE CONSOLA DE ANALITICA Y TELEMETRÍA CENTRALIZADA DE USO DEDICADO Y EXCLUSIVO PARA LA ENTIDAD - EN NUBE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	58.230.000,00	58.230.000,00	291.150.000,00	291.150.000,00
54	83112300	CIBBERSEGURIDAD,SERVICIO DE IDENTIDAD Y ACCESO - EN NUBE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	112.965.000,00	112.965.000,00	564.825.000,00	564.825.000,00
55	83112300	CIBBERSEGURIDAD, CONECTIVIDAD AZURE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	3,00	MES	78.613.780,00	78.613.780,00	235.841.340,00	235.841.340,00
56	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO DE ACCESO DE RED SEGURA	1,00	MES	150.504.060,00	150.504.060,00	150.504.060,00	150.504.060,00
57	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIO WAF AS A SERVICE, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	1,00	MES	542.006.920,00	542.006.920,00	542.006.920,00	542.006.920,00
58	83112300	CIBBERSEGURIDAD, RSOC, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	2,00	MES	74.696.300,00	74.696.300,00	149.392.600,00	149.392.600,00
59	83112300	CIBBERSEGURIDAD, SERVICIOS DE PROTECCIÓN, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD PARA APLICACIONES WEB (Secure Access Service Edge)de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	2,00	MES	175.574.980,00	175.574.980,00	351.149.960,00	351.149.960,00
60	83112300	Planes moviles con MIFI (50), de conformidad	5,00	MES	6.713.340,00	6.713.340,00	33.566.700,00	33.566.700,00

61	83112300	con el Anexo Ficha Técnica Planes moviles para SDWAN, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	35.838.510,00	35.838.510,00	179.192.550,00	179.192.550,00
62	83112300	Equipos moviles en servicio MFI (50) MODEM, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	1.987.300,00	1.987.300,00	9.936.500,00	9.936.500,00
63	83112300	Equipos moviles en servicio MFI (95) ZTE ROUTER, de conformidad con el Anexo Ficha Técnica	5,00	MES	3.775.870,00	3.775.870,00	18.879.350,00	18.879.350,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ALLEGAR RUT Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ALLEGAR RUT Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA	DOCUMENTOS UNE.zip	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(1/07/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 horas de tiempo transcurrido *(30/06/2026 8:58:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO CONECTIVIDAD-21-05-2026-VS - signed (1).pdf	ESTUDIO PREVIO CONECTIVIDAD-21-05-2026-VS - signed (1).pdf	(detalle)
☐	VERIFICACION ECONOMICA SASI 006-SG-2026.pdf	VERIFICACION ECONOMICA SASI 006-SG-2026.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 085-SG-2026.docx	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 085-SG-2026.docx	(detalle)
☐	ANEXO FICHA TECNICA ADENDA No. 2.pdf	ANEXO FICHA TECNICA ADENDA No. 2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	7.145.518.060
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		7.145.518.060

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000819	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	113326	CDP	Generado	7.146.065.531 COP	7.146.065.531 COP	29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 7.146.065.531 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 7.146.065.531 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 4/05/2026 10:58 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -