
FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.1 REDES DE REFRIGERACION DE TUBERIA DE COBRE  TIPO L DE 1,1/8 Y 3/8 AISLADA CON RUBATEX DE 3/4 X 1/2

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
40,083.33$               4,008.33$                   

4,008.33$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1 82,586.00$                 
ML 1 14,773.00$                 

ROLL 0.35 8,575.00$                   
ML 1 18,840.00$                 

GLB 0.05 6,270.00$                   
131,044.00$               

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

-$                            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             24,666.67$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             15,416.67$                 

40,083.33$                 

175,135.67$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

175,136.00$               

Firma
Nombre:

Matricula No. :
 

SUBTOTAL $

10%

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESPERDICIO 125,400.00$                       

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 1.1/8 82,586.00$                         

AISLANTE 24,500.00$                         

14

CÓDIGO

VERSIÓN

RUBATEX 18,840.00$                         

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 3/8 14,773.00$                         

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

PÁGINA 1 DE

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

AYUDANTE 8
SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $

OFICIAL 8

2024

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Ml

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.2

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

40,083.33$               4,008.33$                   
4,008.33$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1 39,853.10$                 
ML 1 13,149.50$                 

ROLL 0.25 5,875.00$                   
ML 1 17,840.00$                 

GLB 0.05 3,835.88$                   
80,553.48$                 

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

-$                            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             24,666.67$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             15,416.67$                 

40,083.33$                 

124,645.15$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

124,645.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

MATERIAL TARIFA

HERRAMIENTAS MENORES 10%
SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 5/8 39,853.10$                         

DESPERDICIO 76,717.60$                         
SUBTOTAL $

TIPO RENDIMIENTO

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA 3 DE

13,149.50$                         

17,840.00$                         
23,500.00$                         

REDES  DE  REFRIGERACION  DE  TUBERIA DE  COBRE  TIPO  L  DE  5/8  Y  1/4 AISLADA CON RUBATEX DE 
3/4 X 1/2

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 1/4
AISLANTE 
RUBATEX

Ml

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

AYUDANTE 8
SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $

OFICIAL 8

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.3

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

61,666.67$               6,166.67$                   
6,166.67$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1 63,296.10$                 
ML 1 12,734.40$                 

ROLL 0.35 8,225.00$                   
ML 1 17,840.00$                 

GLB 0.05 5,104.78$                   
107,200.28$               

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

-$                            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

133,333.33$         185 246,666.67$             41,111.11$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             20,555.56$                 

61,666.67$                 

175,033.61$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

175,034.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

HERRAMIENTAS MENORES 10%
SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

RUBATEX 17,840.00$                         
DESPERDICIO 102,095.50$                       

RENDIMIENTO

12,734.40$                         

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA 4 DE

63,296.10$                         

23,500.00$                         

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 3/4
TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 3/8
AISLANTE 

REDES  DE  REFRIGERACION  DE  TUBERIA DE  COBRE  TIPO  L  DE  3/4  Y  3/8 AISLADA 
CON RUBATEX DE 3/4 X 1/2 Ml

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

AYUDANTE 6
SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $

OFICIAL 6

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.4

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
55,000.00$               5,500.00$                   

5,500.00$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1 22,491.00$                 
ML 1 13,923.00$                 

ROLL 0.25 5,875.00$                   
ML 1 17,840.00$                 

GLB 0.05 3,006.45$                   
66,141.90$                 

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

-$                            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             24,666.67$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             15,416.67$                 

40,083.33$                 

111,725.23$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

111,725.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

REDES  DE  REFRIGERACION  DE  TUBERIA DE  COBRE  TIPO  L  DE  1/2  Y  1/4 AISLADA 
CON RUBATEX DE 3/4 X 1/2

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE 1/4
AISLANTE 
RUBATEX

DE

13,923.00$                         
23,500.00$                         
17,840.00$                         

Ml

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA 5

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

OFICIAL 8

TUBERIA DE COBRO TIPO L DE1/2 22,491.00$                         

DESPERDICIO 60,129.00$                         
SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

AYUDANTE 8

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.5

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
28,190.48$               2,819.05$                   

2,819.05$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
NITROGENO und 1 172,500.00$               

172,500.00$               

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             28,190.48$                 

28,190.48$                 

203,509.52$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

203,510.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

DE

NITROGENO PARA BARRIDO

172,500.00$                       

UN

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA 6

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

OFICIAL 7

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.6 FILTRO SECADOR

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
43,851.85$               4,385.19$                   

4,385.19$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1 96,000.00$                 

96,000.00$                 

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

-$                            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             43,851.85$                 

43,851.85$                 

144,237.04$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

144,237.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

DE

ADMINISTRACIÓN -$                                    

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 4.5

UN

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA 2

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
FILTOR SECADOR 96,000.00$                         

SUBTOTAL $



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.7

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
80,166.67$              8,016.67$                 

8,016.67$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UNIDAD 1 98,000.00$               

98,000.00$               

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
106,666.67$        185 197,333.33$            49,333.33$               

66,666.67$          185 123,333.33$            30,833.33$               
80,166.67$               

186,183.33$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                          

186,183.00$             

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

6 DE

pie de amigos par 98,000.00$                       

PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORAS UN

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
OFICIAL 4
AYUDANTE 4

-$                                  
-$                                  

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                  



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.8

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
25,931.62$               2,593.16$                   

2,593.16$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
gas refrigerante UNIDAD 1 95,000.00$                 

95,000.00$                 

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             16,444.44$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             9,487.18$                   

25,931.62$                 

123,524.79$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

123,525.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 12
AYUDANTE 13

-$                                    
-$                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

6 DE

95,000.00$                         

GAS REFRIGERANTE PARA RECARGA KG

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
 DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 5

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

10.9

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
222,000.00$             22,200.00$                 

22,200.00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
balanceo glo 1.00                          275,000.00$               

275,000.00$               

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 
* (2)

Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

106,666.67$         185 197,333.33$             98,666.67$                 
66,666.67$           185 123,333.33$             123,333.33$               

222,000.00$               

519,200.00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%

-$                            

519,200.00$               

Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

 

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 2
AYUDANTE 1

-$                                    
SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACIÓN -$                                    

6 DE

275,000.00$                       

-$                                    

INSTALACIÓN, PRUEBA  DE  BALANCEO,  ARRANQUE  Y  CONFIGURACION  GENERAL  DE 
SISTEMA UN

14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - 
CARDIQUE 

VERSIÓN

PÁGINA

2024

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES 10%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA


