
FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.01

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

148,000.00$    7,400.00$                           

7,400.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1.89 2,211,300

und 1 350,000

2,561,300.00$                    

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    65,777.78$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    82,222.22$                         

148,000.00$                       

2,716,700.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

2,716,700.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Puerta en Aluminio color natural y vidrio 5mm traslucido 1,170,000.00$                          

Marco para puerta en aluminio color natural 350,000.00$                             

1.5

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

P1-PUERTA SENCILLA (1 HOJA) EN ALUMINIO ref 8025 Y VIDRIO 6mm-0.90 a 1.00 X 2.10 (Inc 
hoja, marcos, bisagras, cerradura y demas accesorios para su correcto funcionamiento)Ver cuadro de 
puertas y ventanas, Para oficinas

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 3

AYUDANTE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.02

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

222,000.00$    11,100.00$                         

11,100.00$                         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 2.52 2,948,400

und 1 350,000

3,298,400.00$                    

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    98,666.67$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    123,333.33$                       

222,000.00$                       

3,531,500.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

3,531,500.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

P2-PUERTA DOBLE (2HOJAS) EN ALUMINIO ref 8025 Y VIDRIO 6mm-1.20X2.10 ( Inc hoja, marcos, 
bisagras, cerradura y demas accesorios para su correcto funcionamiento)Ver cuadro de puertas y 
ventanas, para oficinas

UN

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Puerta en Aluminio color natural y vidrio 5mm traslucido 1,170,000.00$                          

Marco para puerta doble en aluminio color natural 350,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 2

AYUDANTE 1

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.03

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

148,000.00$    7,400.00$                           

7,400.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1.47 1,646,400

und 1 350,000

1,996,400.00$                    

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    65,777.78$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    82,222.22$                         

148,000.00$                       

2,151,800.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

2,151,800.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

P3-PUERTA SENCILLA (1 HOJA) EN ALUMINIO ref 8025 y Machimbre recto -0.70X2.10 ( Inc hoja, 
marcos, bisagras, cerradura y demas accesorios para su correcto funcionamiento). Para baños

UN

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Puerta en Aluminio color natural y Machimbre recto 1,120,000.00$                          

Marco para puerta en aluminio color natural 350,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 3

AYUDANTE 1.5

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.04

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

222,000.00$    11,100.00$                         

11,100.00$                         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 2.1 3,108,000

und 1 550,000

3,658,000.00$                    

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    98,666.67$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    123,333.33$                       

222,000.00$                       

3,891,100.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

3,891,100.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

P4-PUERTA METALICA CAL 18, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR BLANCO 
1.00X2.10, (lamina cold rolled, Inc hoja, marcos, bisagras, cerradura y demas accesorios para su 
correcto funcionamiento) Ver cuadro de puertas y ventanas

UN

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

PUERTA METALICA CAL 18, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR BLANCO 1,480,000.00$                          

Marco para puerta metalica 550,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 2

AYUDANTE 1

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.05

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

148,000.00$    7,400.00$                           

7,400.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1 575,000

glb 1 15,000

glb 5% 29,500

619,500.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    65,777.78$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    82,222.22$                         

148,000.00$                       

774,900.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

774,900.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CERRAMIENTO EN MALLA TIPO SECURITY PLUS SOBRE MURO No 6, H: 2,00 MTS, estructura en 
tuberia galvanizada de 2" pintura anticorrosivo y esmalte 

M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Malla Ciblo, forrada en PVC verde, incluye estrutura en tuberia galvanizada 2" 575,000.00$                             

accesorios 15,000.00$                               

desperdicio 590,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 3

AYUDANTE 1.5

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.06

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

74,000.00$      3,700.00$                           

3,700.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1 585,000

glb 1 5,000

glb 5% 29,500

619,500.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    32,888.89$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    41,111.11$                         

74,000.00$                         

697,200.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

697,200.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

VENTANERIA EN ALUMINIO NATURAL REF 8025 Y VIDRIO 5mm. M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Ventaneria en aluminio natural 8025 y vidrio transp 5mm 585,000.00$                             

accesorios 5,000.00$                                 

desperdicio 590,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 6

AYUDANTE 3

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.07

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

74,000.00$      3,700.00$                           

3,700.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1 380,000

glb 1 5,000

glb 5% 19,250

404,250.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    32,888.89$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    41,111.11$                         

74,000.00$                         

481,950.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

481,950.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUM E INSTALACION ESPEJO FLOTANTE PARA BAÑOS DIM 1,0X0,80 M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Ventaneria en aluminio natural 8025 y vidrio transp 5mm 380,000.00$                             

accesorios 5,000.00$                                 

desperdicio 385,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 6

AYUDANTE 3

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.08

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

61,666.67$      3,083.33$                           

3,083.33$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

un 1 145,000

145,000.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

66,666.67$     185 123,333.33$    61,666.67$                         

61,666.67$                         

209,750.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

209,750.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

GATO HIDRAULICO PARA PUERTAS EN VIDRIO UN

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Gato hidraulico para puerta de 80kg 145,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

AYUDANTE 2

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.09

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

44,400.00$      2,220.00$                           

2,220.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1 268,000

268,000.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    19,733.33$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    24,666.67$                         

44,400.00$                         

314,620.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

314,620.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUM. E INST. DE CORTINAS ENROLLABLES SCREEN AL 5% BLANCO PERLADO XNOVA M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Cortina enrollable screen al 5% 268,000.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 10

AYUDANTE 5

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.10

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

27,750.00$      1,387.50$                           

1,387.50$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1.00 28,500.00$                         

ml 2.00 4,400.00$                           

glb 1.00 3,500.00$                           

glb 0.05 1,820.00$                           

38,220.00$                         

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    12,333.33$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    15,416.67$                         

27,750.00$                         

67,357.50$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

67,358.00$             

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCERTINA DE SEGURIDAD 14mm ML

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concertina galvanizada 14mm 28,500.00$                               
Alambre pua galvanizado cal 16,5 2,200.00$                                 

Desperdicio 36,400.00$                               

AYUDANTE 8

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Accesorios 3,500.00$                                 

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 16



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.11

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

27,750.00$      1,387.50$                           

80,000.00$      120,000.00$                       

121,387.50$                       

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m2 1.00 74,000.00$                         

ml 2.00 51,520.00$                         

glb 1.00 25,000.00$                         

glb 0.05 7,526.00$                           

158,046.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    12,333.33$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    15,416.67$                         

27,750.00$                         

307,183.50$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

307,184.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN PARASOLES M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

ANDAMIOS DE SEGURIDAD 1.5

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Malla tipo gallinero 74,000.00$                               
Angulo galvanizado 1"x1" 25,760.00$                               
Consumibles 25,000.00$                               

AYUDANTE 8

Desperdicio 150,520.00$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 16

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.12

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

37,000.00$      1,850.00$                           

1,850.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1.00 134,000.00$                       

gln 0.03 2,630.00$                           

gln 0.03 4,196.67$                           

glb 0.05 7,041.33$                           

147,868.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    16,444.44$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    20,555.56$                         

37,000.00$                         

186,718.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

186,718.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SIMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA (PASAMANO) EN MURO PARA ESCALERA 
ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE FINAL BLANCO.

ML

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Baranda en tubo galvanizado 2" (PASAMANO) 134,000.00$                             
Pintura anticorrosiva 78,900.00$                               
Puntura esmalte blanco 125,900.00$                             

AYUDANTE 6

Desperdicio 140,826.67$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 12

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.13

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

74,000.00$      3,700.00$                           

3,700.00$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1.00 214,000.00$                       

gln 0.07 5,260.00$                           

gln 0.07 8,393.33$                           

glb 0.05 11,382.67$                         

239,036.00$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    32,888.89$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    41,111.11$                         

74,000.00$                         

316,736.00$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

316,736.00$           

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SIMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE FINAL 
COLOR A CONVENIR .

ML

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Baranda en tubo galvanizado 2" 214,000.00$                             
Pintura anticorrosiva 78,900.00$                               
Puntura esmalte blanco 125,900.00$                             

AYUDANTE 3

Desperdicio 227,653.33$                             

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 6

-$                                          

-$                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.14

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

14,800.00$      3,700.00$                           

3,600.00$                           

3,000.00$                           

10,300.00$                         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

kg 1.00 7,845.00$                           

gln 0.02 1,578.00$                           

gln 0.02 2,518.00$                           

kg 0.15 4,485.00$                           

glb 0.05 821.30$                              

17,247.30$                         

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    6,577.78$                           

66,666.67$     185 123,333.33$    8,222.22$                           

14,800.00$                         

42,347.00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

42,347.00$             

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERAS INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE COLOR POR DEFINIR

Kg

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 25%

Puntura esmalte blanco 125,900.00$                             

EQUIPO DE SOLDADURA 

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Soldadura 7018 29,900.00$                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 30

AYUDANTE

EQUIPO IZAJE 

-$                                          

-$                                          

15

Desperdicio 16,426.00$                               

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

Acero estructural tipo IPE, PAG, HEA 7,845.00$                                 
Pintura anticorrosiva 78,900.00$                               



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.15

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

345,333.33$    86,333.33$                         

320,000.00$                       

124,000.00$                       

530,333.33$                       

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ml 1.00 553,150.00$                       

und 0.33 43,966.67$                         

kg 0.25 19,987.50$                         

-$                                    

glb 0.05 30,855.21$                         

647,959.38$                       

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

Mesón en acero inoxidable cal 16 ml 1 140 140 182,000.00$                       

182,000.00$                       

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

106,666.67$   185 197,333.33$    98,666.67$                         

66,666.67$     185 123,333.33$    246,666.67$                       

345,333.33$                       

1,705,626.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

1,705,626.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUM. E INST. DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 PARA RECUBRIMIENTO DE 
MESONES, incluye pegante tipo sika, equipos, herraminetas, mano de obra y demas accesorios para 
su correcto funcionamiento.

M2

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 25%

Sikadur anchorfix 4 131,900.00$                             

EQUIPO PARA DOBLES

EQUIPO ELECTRODO PARA SOLDADURA REVESTIDA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Lamina en acero inoxidable cal. 16 553,150.00$                             

Soldadura Electrodo para Inoxidable 308l16 1/8 79,950.00$                               

Desperdicio 617,104.17$                             

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

1,300.00$                                 

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

OFICIAL 2

AYUDANTE (4) 0.5

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          

-$                                          

-$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.16

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1,146,999.99$  286,750.00$                       

286,750.00$                       

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 1.00 1,756,900.00$                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

glb 0.05 87,845.00$                         

1,844,745.00$                    

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

413,333.33$   185 764,666.66$     382,333.33$                       

413,333.33$   185 764,666.66$     764,666.66$                       

1,146,999.99$                    

3,278,495.00$        

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

3,278,495.00$        

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUM. E INST. DE BISAGRA DE PISO MARCA SPEEDY ALTO TRAFICO Ideal para puertas entre 100 
y 110 cm. Peso max puerta: (120 kg), Medidas max puerta: (110 cm de ancho), Peso de la bisagra: 
(6.4 kg), Dimensión de la caja a cementar: (130mm x 283mm x 65mm)

Glb

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 25%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

BISAGRA DE PISO MARCA SPEEDY ó similar, ALTO TRAFICO 1,756,900.00$                          

Desperdicio 1,756,900.00$                          

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

CUADRILLA DESINSTALACIÓN 2

CUADRILLA DE INSTALACIÓN 1

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                          

-$                                          

-$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALGUNAS DEPENDENCIAS 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

FECHA : 16 1

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

8.17

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

8,411,333.22$  2,102,833.31$                    

2,102,833.31$                    

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

und 1.00 23,720,000.00$                  

-$                                    

-$                                    

-$                                    

glb 0 -$                                    

23,720,000.00$                  

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 
DISTANCIA          

(1) * (2)
Vr. UNITARIO

-$                                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACION

ES
JORNAL 
TOTAL

Vr. UNITARIO

413,333.33$   185 764,666.66$     764,666.66$                       

413,333.33$   185 764,666.66$     7,646,666.57$                    

8,411,333.22$                    

34,234,167.00$      

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

0%

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 0%

-$                                    

34,234,167.00$      

Firma

Nombre:

Matricula No. :

 

CÓDIGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 14

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUM. E INST. DE SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA PARA PUERTA CORREDIZA (ALTO 
TRAFICO) BFT DISPONIBLE EN 220V724 PARA DOS HOJAS DE 120KG CADA UNA O UNA 
SOLA DE 150KG MAX. PARA ESPACIOS CONTINUOS HASTA DE 6MTRS - APERTURA UTIL DE 
2.90MTRS  CON RECEPTORA A 433MHZ HASTA PARA 63, CONTROLES REMOTOS - MOTOR 
REDUCTOR DE 24V  CARROS CON TRIPLE RUEDA - Y DOBLE GUIA CON PERFIL INFERIOR  - 
CARTER EN ALUMINIO - INCLUYE SENSORES DE PRESENCIA - 1 SELECTOR DE FUNCIONES - 
1 PAR DE BATERIAS - 1 PAR DE GUIAS INFERIORES -  INCLUYE LA DESINTALACION E 
INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO

Glb

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS MENORES 25%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA PARA PUERTA CORREDIZA (ALTO TRAFICO) BFT DISPONIBLE EN 220V724 
PARA DOS HOJAS DE 120KG CADA UNA O UNA SOLA DE 150KG MAX

23,720,000.00$                         

Desperdicio 23,720,000.00$                         

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

CUADRILLA DESINSTALACIÓN 1

CUADRILLA DE INSTALACIÓN, CONFIGURAACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 0.1

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN -$                                           

-$                                           

-$                                           


