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DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA/PROCESO

SOLICITANTE: FECHA DE SOLICITUD:
GERENCIA DE Febrero de 2026
MAQUINARIA Y EQUIPOS

NOMBRE DEL

RESPONSABLE DE
DEPENDENCIA/PROCESO | TELEFONO:
: 3779555
JUAN CARLOS MONCADA
PAEZ

CORREO INSTITUCIONAL
DE CONTACTO:
juan.moncada@umyv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
Mayo de 2026

FUENTE DE LOS
RECURSOS FUNCIONAMIENTO
INVERSION X
OTRA FUENTE DE RECURSOS
iTEM PLAN DE Proyecto 8081: item 5
ADQUISICIONES: Proyecto 8055: Item 3
8081 Conservacion de la Red Vial y Red de Ciclo-
RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA Infraestructura de Bogota D.C.
CONTRATACION: 8055 Conservacion de la red de infraestructura
peatonal en Bogota D.C.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

OBJETO DE LA CONTRATACION

“8081-8055-002 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA PARA LOS EQUIPOS Y
PLANTAS INDUSTRIALES DE LAS SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL — UAERMV, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA
OPERACION Y DISPONIBILIDAD EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE
LA ENTIDAD”

ALCANCE: El alcance del contrato comprende la ejecucion integral de las actividades necesarias para asegurar
la operacion continua, segura y eficiente de las plantas, maquinas y equipos industriales de la UAERMYV, de
acuerdo con las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato y en funcion de la demanda real de Ia
Entidad.

En este sentido, el servicio se ejecutara sobre la infraestructura industrial destinada a los procesos productivos de la
Entidad, e incluira las intervenciones necesarias para conservar, recuperar, optimizar y mantener la operatividad de los
equipos y sistemas, de acuerdo con su condicion técnica, estado de funcionamiento y exigencias de operacion.

Por lo tanto, es necesario prestar el servicio de mantenimiento preventivo, diagnéstico, mantenimiento correctivo,
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mantenimiento predictivo, disefio y fabricacién de partes y componentes, suministro de insumos y repuestos, suministro
de herramientas y demas actividades de mantenimiento, para el correcto funcionamiento de las maquinas, cadenas
cinematicas y equipos industriales de la Sede de Produccién de la UAERMV.

La ejecucién del contrato se desarrollara bajo un esquema por demanda, en el cual las actividades se definiran
en funcion de las necesidades reales de la Entidad, conforme a las condiciones técnicas y operativas que se
establezcan durante la ejecucion contractual.

Ademas, es necesario satisfacer los planes de mejora de la planta de produccién de la UAERMV para la
elaboracién de proyectos que partan desde la identificacion de necesidades y oportunidades de mejora en el
proceso productivo, velando por el desarrollo de la cadena logistica y de produccién, asi mismo, mejorar del
rendimiento y eficiencia de las maquinas o equipos industriales, a través de la implementacion y puesta en
marcha de nuevos equipos y sistemas operativos, disefio de componentes y sistemas industriales y mejoras de
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a la actualizacion, integracién e innovacion
tecnoldgica, y de menor impacto ambiental.

El alcance del contrato incluye igualmente aquellas actividades, intervenciones y proyectos que
resulten indispensables para el cumplimiento del objeto contractual, aun cuando no sea posible determinarlos
de manera previa y exhaustiva en la etapa precontractual, dada la naturaleza técnica, especializada y por
demanda del servicio requerido.

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD:

El Presupuesto Oficial para el presente proceso de seleccion es de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 2.679.000.393), el cual se
encuentra respaldado por los proyectos 8081(ltem 5) y 8055 (Item 3).

Este valor incluye IVA, todos los gastos directos e indirectos, tasas, impuestos, contribuciones, pdlizas,
retenciones y demas descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales incurra el contratista para cumplir
cabalmente con el objeto contractual como lo son las estampillas del 3.6% aplicables el Distrito de Bogota
(Universidad Distrital 1.1 %, Proadulto Mayor 2% y Procultura 0.5%).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucién del contrato derivado de este proceso de seleccion sera de NUEVE (9) MESES, o hasta
agotar los recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion establecidos en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial esta organizada como una Unidad
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de caracter técnico, con personeria
juridica, autonomia administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de
Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitacion y el
mantenimiento periddico de la malla vial local, intermedia y rural; asi como la atencién inmediata de todo el
subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Pégina 2 de 15
Piso 3-C.P. 111071

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195

WWW.UMV.goV.co




T T A
FORMULACION DE ESTUDIO DEL SECTOR Radicado: 20261300161663
Fecha: 27-05-2026

ALCALDIA MAYOR CcODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 5

DE BOGOTA D.C. -
Ty e ey FECHA DE APLICACION: AGOSTO DE 2025

Uridad Admitisiraiiva
Rehabiitacion y M

En concordancia con lo anterior y al tenor del articulo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el
Art. 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, la UAERMYV tiene las siguientes funciones:

a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programacion e informacién de los planes y
proyectos de rehabilitacién y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las
acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial
de la ciudad.

b) Suministrar la informacién para mantener actualizado el Sistema de Gestion de la Malla Vial del
Distrito Capital, con toda la informacién de las acciones que se ejecuten.

C) Atender la construccién y desarrollo de obras especificas que se requieran para complementar la
accion de otros organismos y entidades del Distrito.

d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico, el control de la velocidad, sefalizacion
horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e) Ejecutar las acciones de adecuacién y desarrollo de las obras necesarias para la circulacion peatonal,

rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de
ciclo rutas cuando se le requiera.

f) Ejecutar las actividades de conservacion de la cicloinfraestructura de acuerdo con las
especificaciones técnicas y metodologias vigentes y su clasificacién de acuerdo con el tipo de intervencién y
tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Paragrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas
deberan ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Paragrafo 2. Las obras a las que hacen mencion los literales ¢, d y e responderan a la priorizacion que haga la
Secretaria Distrital de Movilidad y deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o
por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Asi mismo la
Secretaria Distrital de Movilidad regulara lo pertinente frente a las caracteristicas de los proyectos de acuerdo
a la escala de intervencion.

Paragrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial podra suscribir
convenios y contratos con otras entidades publicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas
en el presente articulo.”

Por otra parte, el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotd D.C Articulo 156. Cualificacion del Sistema Vial. Todas las vias del sistema vial que lo
requieran deberan ser objeto de cualificacion de sus condiciones estructurales, urbanisticas y ambientales por
parte de las entidades del sector movilidad, que se repartiran las funciones asi: Adelantar intervenciones de
conservacion del espacio publico para la movilidad. Adelantar labores de conservacion de la malla vial local,
intermedia, rural, la red de ciclo infraestructura y la red de infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la
gestion en las intervenciones, las entidades que por competencia desarrollen las mismas, coordinaran la
planeacién, programacion, seguimiento e informacién de estas obras con la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacién y Mantenimiento Vial”

Adicionalmente a través del Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial y las funciones de
sus dependencias”, se establecieron las funciones de cada una de sus dependencias.

Asi mismo, con el fin de aumentar la eficiencia pablica en el sector movilidad, la alcaldia mayor de Bogota a
través del Decreto Unico Sectorial 670 del 27 de diciembre del 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Pégina 3 de 15
Piso 3-C.P. 111071

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195

WWW.UMV.goV.co




T T A
FORMULACION DE ESTUDIO DEL SECTOR Radicado: 20261300161663
Fecha: 27-05-2026

e

ALCALDIA MAYOR CcODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 5

DE BOGOTA D.C. -
= FECHA DE APLICACION: AGOSTO DE 2025

Uricad Ad
Reabi

Unico Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.” en su articulo 327, dispone a la UAERMV para que
se consolide como la entidad a cargo del mantenimiento y conservacion de los corredores viales de Bogota
D.C., y realice los andlisis y tramites requeridos de acuerdo con la normatividad vigente para la modificacion de
Su estructura organizacional y funciones.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo econémico,
social, ambiental y de obras publicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura”, a través del
Articulo 134, modificé el Art. 110 del Acuerdo 257 de 2006 en lo que corresponde al patrimonio de la entidad;
asi mismo, a través del articulo 174 del mencionado acuerdo, se faculté a la UAERMYV para utilizar mecanismos
de Asociacion Publico Privada o cualquier otra modalidad de contratacién, asi como generar alianzas con los
privados, para buscar o gestionar fuentes de financiacion para fortalecer y renovar su maquinaria, vehiculos y
equipos, con el fin de conservar con mayor efectividad, agilidad y celeridad la infraestructura del espacio publico.

De igual forma, el articulo 33 del acuerdo en comento, otorgo funciones al Instituto de Desarrollo Urbano y la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y demds entidades publicas o privadas
encargadas de la intervencién en espacio publico, para que garanticen que las nuevas intervenciones
realizadas en los cruces peatonales, aceras y rampas de la ciudad cumplan con los requerimientos técnicos y
los parametros establecidos en el Manual del Espacio publico vigente.

Por ultimo, el articulo 187 ibidem, faculté en cabeza del Jardin Botanico José Celestino Mutis y las entidades
gue tienen competencia en el manejo del arbolado urbano (Secretaria Distrital de Ambiente, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota, IDRD, UAESP, ENEL-CODENSA, IDU, Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y Alcaldias Locales), para que se realice la actualizacién y unificacion
del sistema de informacién para la Gestion del Arbolado Urbano- SIGAU, de la ciudad.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogota Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, en este se
establecid el objetivo estratégico, “04 Bogota ordena su territorio y avanza en su accion climatica”, con el
programa 26 movilidad sostenible y donde la entidad aporta al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo:
Conservar 142 kilémetros lineales de la red de cicloinfraestructura, Conservar 2.915 kilémetros-carril de la red
vial e Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial.

Por lo indicado, la UAERMV en el marco de sus funciones y mision institucional, proyectos de inversion “8081
— Conservacion de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogota D.C.” y “8055 - Conservacion de la red de
infraestructura peatonal en Bogotd D.C.”, a través de los cuales se ejecutan acciones orientadas a la
conservacion de la malla vial local, intermedia, arterial y rural, la atencién de puntos criticos y la conservacion
de la red de cicloinfraestructura, asi como fortalecimiento y mejoras de tipo constructivo e innovacion de la red
de infraestructura peatonal, metas cuyo cumplimiento depende, de manera directa, de la capacidad operativa
y productiva de la Entidad.

Cabe mencionar que el plazo, se enmarca en el cumplimiento de las metas y necesidades institucionales
orientadas a la prestacion del servicio y a la adecuada ejecucion del objeto contractual, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 25 numeral 12 y 13 de la Ley 80 de 1993, que impone a las entidades la obligacion de
asegurar la continuidad en la prestacion de los servicios a su cargo.

La vigencia pactada constituye una condicidon necesaria para el normal funcionamiento de la Entidad,
asegurando la continuidad del servicio, el cumplimiento de las metas institucionales y la adecuada destinacién
de los recursos publicos, en armonia con los principios de planeacion, eficiencia y responsabilidad que rigen la
contratacion estatal (Ley 80 de 1993, articulo 25).
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Para dar cumplimiento a las metas y necesidades institucionales para la vigencia 2026, la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, requiere constantemente la produccién de materiales de
pavimentacion para lo cual, la entidad cuenta con maquinas y equipos industriales en la Sede de Produccion,
para ello, a continuacion, se listan las principales maquinas y equipos industriales de la dicha sede:

R MAQUINAS Y/O EQUIPOS
INDUSTRIALES FABRICANTE SUBSISTEMAS

INTERNO
(PLANTAS O SISTEMAS) *

TOLVA BIPARTIDA
BANDA LANZADORA
TOLVA PESAJE CEMENTO
TORNILLO ALIMENTACION CEMENTO
6pDAOS | PLANTADOSIFICADORADE |y oy COMPRESOR
CABINA DE CONTROL
SILO
LINEAS DE ADITIVOS
LINEAS DE AGUA
UNIDAD DE FRIOS
UNIDAD DE SECADO
TORRE DE MEZCLA

6PACO6 PLANTA DE ASFALTO EN ABL UNIDAD AMBIENTAL
CALIENTE BATCH 250 ABL CABINA DE CONTROL
COMPRESOR

LINEA COMBUSTIBLE
LINEA ASFALTO
UNIDAD DE FRIOS

UNIDAD DE SECADO
TORRE DE MEZCLA

PLANTA DE ASFALTO EN UNIDAD AMBIENTAL
6PACOL CALIENTE CEDARAPIDS CEDARAPIDS CABINA DE CONTROL
COMPRESOR

LINEA COMBUSTIBLE
LINEA ASFALTO
ALIMENTADOR VIBRATORIO

BANDA ALIMENTACION TRITURADORA
6PTAO3 PLANTA TRITURADORA ASTECNIA TRITURAPORA
ASTECNIA BANDA ALIMENTACION CLASIFICADOR
CLASIFICADOR

BANDAS APILADORAS

UNIDAD DE TOLVAS
BANDA LANZADORA
PLANTA DE ASFALTO EN FRIO
6PAF02 ASTECNIA ASTECNIA MEZCLADOR
CABINA DE CONTROL
LINEAS DE EMULSION
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LINEAS DE AGUA

BASCULA CAMIONERA ESTRUCTURA
ELECTRONICA CARDINAL SISTEMA DE CELDAS DE PESAJE

SISTEMA DE CONTROL
ALIMENTACION
6PTMO8 TRITURADORA MOVIL METSO CADENA CINEMATICA

TRITURADORA

6BCCO7

*Fuente: Consolidado de Maquinaria, Vehiculos y Equipos*

Adicional a las maquinas y equipos industriales listados, la UAERMV cuenta con equipos menores que prestan
servicio exclusivo a la Sede de produccion tales como: electro soldadores, plantas eléctricas, elevadores de
personal, compresores, entre otros, al igual que repuestos e insumos disponibles para talleres de
mantenimiento y de soldadura. Es preciso resaltar que de la continua operacion y correcto funcionamiento de
dichos equipos industriales depende la produccién de mezcla asféltica en caliente, concreto hidraulico
estabilizado y demas componentes principales para la rehabilitacion y construccion de vias en la ciudad.

Por consiguiente, estas maquinas y equipos para su buen funcionamiento requieren de mantenimiento, asi
como el reemplazo oportuno de piezas de desgaste, repuestos e insumos, que se ven sometidos a condiciones
operacionales de alta exigencia por la naturaleza de su uso. Este suministro puede cubrir partes y componentes
estandarizados o regularmente encontrados en el mercado de elementos de maquinas tales como chumaceras,
rodamientos, manguitos, retenedores, tornilleria, bujes, rodillos, bandas transportadoras, correas, poleas,
pifiones, cadenas de transmision, contactores, guardamotores, relés térmicos, motores, variadores, acoples
rapidos, mangueras e insumos tales como gas, oxigeno, grasa de litio para alta temperatura, aceite para
reductores, refrigerantes, aceite térmico, entre otros. También son requeridas partes y componentes que deben
ser manufacturados cumpliendo requerimientos de disefio especificos del fabricante de cada equipo industrial
asi como el suministro de repuestos, partes e insumos, se requiere la disponibilidad oportunay eficaz de servicio
por mano de obra especializada para reparaciones (mantenimientos correctivos) o mantenimientos preventivos,
para responder a fallas o rendimientos ineficientes de los equipos industriales que puedan afectar su
funcionalidad y por lo tanto la disponibilidad de los productos que se procesan llegando incluso a causar
demoras en la intervencion y cumplimiento de la misién de la UAERMV.

Si bien el mantenimiento de maquinaria y equipos pretende mantener los equipos e instalaciones en el mejor
estado (a través del intercambio de repuestos) para evitar tiempos de parada improductivos, velando por
prolongar la vida util del equipo y maquinaria el maximo de tiempo, sin descuidar la eficiencia, asi como actuar
de manera diligente al efectuar operaciones de emergencia tan pronto y eficazmente como sea posible; el
objetivo del mantenimiento se viene ampliando al punto de sugerir y proyectar mejoras en los equipos e
instalaciones para:

Disminuir posibilidades de falla,

Mejorar las condiciones y niveles de seguridad en la operacion

Mejorar la productividad de las maquinas objeto del mantenimiento, entre otras;
Plantear a través de proyectos una forma de mejora continua en el proceso.

Asi pues, dando alcance a los procesos contractuales de la UAERMV cuyo objeto incluye la prestacion del
servicio de mantenimiento e INGENIERIA aludiendo a la implementacién de proyectos, en pro de la mejora
continua de las maquinas y equipos industriales. Se incluyen entonces, aquellos proyectos y/o actividades que

B De conformidad al inventario de equipos propiedad de UAERMV tomado del documento interno PPMQ-DI-04_Consolidado_Maquinaria_Vehiculos_y_Equipos
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resulten durante la ejecucién, indispensables para el cumplimiento del objeto contractual del presente proceso,
pero que no pueden determinarse en la etapa precontractual, debiendo ser pactados en la ejecucion. Lo
anterior, debido a la naturaleza propia de un servicio de mantenimiento y de mejoramiento de sistemas de
magquinas y equipos industriales. Adicionalmente, estos proyectos de ingenieria también buscan incorporar las
soluciones tecnolégicas a situaciones problematicas que se puedan presentar en los diferentes equipos o
magquinas industriales que posee la UAERMV, algunas de estas aplicaciones de proyectos de ingenieria se
pueden enfocar en:

Disefio de componentes y sistemas industriales.

Implementar mejoras en condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Mejoramiento del rendimiento y eficiencia de las maqguinas o equipos industriales.
Andlisis y mejoramiento de la cadena logistica y de produccion.

Identificacién de necesidades y oportunidades de mejora en el proceso productivo
Implementacién y puesta en marcha de nuevos equipos y sistemas operativos.
Actualizacion, Integracion e innovacion Tecnoldgica, y de menor impacto ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere del servicio de mantenimiento e ingenieria con el fin de garantizar
la disponibilidad, correcto funcionamiento y mejora continua de los sistemas productivos, maquinas y equipos
industriales de la Entidad, para el desarrollo de las actividades, aportando al logro de las metas de inversién:

Proyecto 8081.:

1. Conservar 1357.34 kilbmetros de la malla vial local, intermedia del distrito capital,

2. Conservar 24.87 kildmetros de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales,
3. Intervenir 41.15 kilémetros de la malla vial rural,

5. Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial rural,

6. Conservar 47.6 kilémetros de cicloinfraestructura del distrito capital.

Proyecto 8055:
1. Conservar 81200 metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal.

Finalmente, es importante mencionar que la necesidad descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de
Adquisiciones 2026 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento vial - UAERMV.

LOCALIZACION Y AREA DE INFLUENCIA:

El lugar de entrega de los productos serd en las instalaciones de la sede de Produccién de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, ubicada en la Vereda Mochuelo,
Parque Industrial Minero, localidad Ciudad Bolivar kilometro 3 via Pasquilla, también podran requerirse servicios
de mantenimiento en las diferentes unidades de intervencién zonal (UlZ) de la Entidad, talleres propios ofrecidos
por el contratista y/o aquellos donde se autorice por parte del supervisor del contrato, dentro de la ciudad de
Bogota.

Para conocimiento detallado del proveedor del servicio de mantenimiento, las Sedes, se encuentran en las
siguientes direcciones o lugares:

Tabla 1. Direccion UAERMV

Lugar Direccién Unidad de Intervencion Zonal
Sede UMV Sur — El Mochuelo Parque Minero Industrial “Elvv Sur — El Mochuelo
Mochuelo”. Km 3 via a Pasquilla de la
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localidad Ciudad Bolivar.

Sede UMV Norte (U1Z) Calle 192 No 19 - 43 Norte

Sede UMV Sur — Rural Zona rural Sur — Rural

Sede UMV Centro (U12) 'C:::IIe 20 no 12-44 — Localidad Santa Centro
Sede UMV Occidente (UIZ) Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira — Occidente

Localidad Fontibén

Fuente: UAERMV

CODIGOS UNSPSC
Sl Segmento Familia Clase Productos
UNSPSC 9
72- Servicios de edificacion, 12 — Servicios de 15 — Servicios de
72121500 construccion de instalaciones y construccioén de edificaciones construccioén de 72121500
mantenimiento no residenciales plantas industriales
72- Servicios de edificacion 15 — Servicio de 10 — Servicios de
72151000 construccion de instalaciones y mantenimientoy construccion y 72151000
- construccién de comercio mantenimiento de
mantenimiento -
especializado calderas y hornos
- 18 — Servicio de
- e 15 — Servicio de L
72- Servicios de edificacion, mantenimiento y mantenimiento y
72151800 construccion de_ln_stalauones y construccion de comercio reparacion de 72151800
mantenimiento - instalacion de
especializado PR
maguinas
41- Servicio de
72:Senviios de efacin, ey | o
72154100 construccién de instalaciones y o y o p . quip 72154100
- construccion de comercio de sistemas de
mantenimiento - N
especializado distribucion y
acondicionamiento
. e 15 - Servicios de 45 - Servicios de
72- Servicios de edificacion, mantenimiento mantenimiento e
72154500 construccion de instalaciones y o y o . i - 72154500
L construccién de comercio instalacion de equipo
mantenimiento -
especializado pesado
21 — Servicios de
73 - Servicios de Produccion 15 — Servicios de apoyo a la mantenimiento y
73152100 industrial y Manufactura fabricacion reparacion de equipo 73152100
de manufactura

Nota: de manera informativa, respecto a la homologacién para la nueva version de los codigos UNSPSC, se
presenta el siguiente cuadro:

Clasificacié -
n UNSPSC Segmento Familia Clase
72- Servicios de 12 — Servicios de
72121500 construccion y construccion de 15 — Servicios de construccion
Mantenimiento de Edificios edificaciones no de plantas industriales
e instalaciones residenciales
72- Servicios de 15 — Servicios . -
construccion y especializados de 10— Serywp s de construccion
72151000 - - i y mantenimiento de calderas y
Mantenimiento de Edificios construccion y hormnos
e instalaciones mantenimiento
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72- Servicios de 15 — Servicios . . i
o S 18 — Servicio de instalacion,
construccion y especializados de . o
72151800 o e P mantenimiento y reparacion de
Mantenimiento de Edificios construccion y P
. : S maquinas
e instalaciones mantenimiento
72- Servicios de 15 — Servicios 41- Servicio de mantenimiento
construccion y especializados de y reparacion de equipo de
72154100 " I 9 . o AT
Mantenimiento de Edificios construccion y sistemas de distribucion y
e instalaciones mantenimiento acondicionamiento
72- Servicios de 15 — Senvicios 45 - Servicios de instalacion y
construccion y especializados de S :
72154500 - e o mantenimiento de equipos
Mantenimiento de Edificios construccion y
) : S pesados
e instalaciones mantenimiento
73 - Produccion Industrial y 15 — Servicios de apoyo a 2.1 - Servicios de L
73152100 Servicios de manufactura la fabricacion mantenimiento y reparacion de
equipos de fabricacion

DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica):

* Para la Columna Soportes: Sefalar si requiere licencias, normatividad técnica. Conceptos previos, ejemplo, cuando se trata de objetos
relacionados con gestién documental o archivo; concepto de Planeacién; cuando se trata de sistemas de informacion y los demas que se
requieran de conformidad a las caracteristicas del objeto a contratar.

El listado de items y condiciones, se incluyen en el Anexo “Ficha Técnica - Requerimientos y
Especificaciones Técnicas”y en el Anexo Excel “ltems_Mantenimiento_Plantas_2026"

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TENER EN CUENTA:

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Las especificadas en el capitulo 7 del anexo “Ficha Técnica - Requerimientos y Especificaciones Técnicas”,
relativa al personal profesional y técnico que se solicita para el desarrollo de las diferentes actividades del
contrato. (Personal minimo y Personal de proyecto).

En la tabla adjunta se relaciona el personal profesional y técnico minimo que se solicita para el desarrollo de
las diferentes actividades del contrato:

N NUMERO DE
EXPERIENCIA (ANOS) PROFESIONALES CON <
CARGO DISPONIBILIDAD DEDICACION %
TOTAL | RELACIONADA Ver Nota 2

Ingeniero Lider de proyecto 5 3 1 50%
Ingeniero de Mantenimiento 3 3 1 100%
Administrador operativo 3 3 1 100%
Profesional SST 1 1 1 50%

Nota 1: El contratista deberéa disponer del personal minimo con dedicacion a tiempo completo en la Sede
de produccién (Ingeniero De Mantenimiento y Administrador Operativo), en jornadas de 8 horas de
lunes a sabado, de conformidad a la necesidad de la UAERMYV previa autorizacion de la Supervision del
contrato. Sin superar los limites establecidos por la Ley.

Nota 2: Para el efectivo cumplimiento de la misionalidad y objetivo de la UAERMV enmarcada en la atencion
de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital, el contratista debera contar con
personal adicional al minimo requerido, asi como en horarios adicionales, previo acuerdo con la
supervision del contrato con el fin de cumplir con los respectivos mantenimientos y servicios que se requieran,
de conformidad con el objeto del contrato.
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Nota 3: El profesional que tenga dedicacion del 100% en el proyecto debera estar a tiempo completo en la sede
de produccion y aquellos con dedicacion del 50% deberan asistir segin requerimiento y previa programacion
de la supervision.

PERSONAL DE ACUERDO CON LA NECESIDAD

En la tabla adjunta se relaciona el personal técnico que se solicita para el desarrollo de las diferentes actividades
del contrato que impliquen actividades o proyectos de mantenimiento e ingenieria. Esta necesidad se
coordinara previamente con el contratista y se planteara la cantidad y el tiempo (de acuerdo a los turnos
programados en la sede de la produccién) del personal solicitado

EXPERIENCIA (ANOS) NUMERO DE
PROFESIONALES CON DEDICACION %
CARGO DISPONIBILIDAD
TOTAL | RELACIONADA Ver Nota 2
Técnico Mecanico 5 3 V\é?rl\lla(‘)l:53 V\é?r,:ﬁ)t:!aeg
Técnico Electricista 3 3 V\é?rlllac‘::la% V\é?';:l%?;es

Nota 1: Para el efectivo cumplimiento de la misionalidad y objetivo de la UAERMV enmarcada en la atencién
de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital, el contratista debera contar con
personal adicional al minimo requerido, asi como en horarios adicionales, previo acuerdo con la
supervision del contrato con el fin de cumplir con los respectivos mantenimientos y servicios que se requieran,
de conformidad con el objeto del contrato.

Nota 2: El contratista debera tener en cuenta que dependiendo de los servicios de mantenimiento y/o de los
proyectos, debera contar con personal en la planta de produccion. El personal requerido estara bajo la
supervision del contratista y en funcion de la actividad o proyecto sefialado durante los periodos (cronogramas)
autorizados por el supervisor del contrato, o la necesidad de la Entidad.

Y demas condiciones establecidas en el Anexo Ficha técnica “Ficha Técnica - Requerimientos y
Especificaciones Técnicas”

GARANTIAS QUE APLIQUEN O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL
(adicionales a los amparos de cumplimiento y salarios y prestaciones sociales)

PORCENTAJE
RESPECTO
TIPO DE GARANTIA AMPAROS TOTAL DEL VIGENCIA JUSTIFICACION
CONTRATO O No.
de SMMLV

Cubre a la entidad de
los perjuicios que se le
ocasionen como
consecuencia del
incumplimiento de las
obligaciones laborales
del contratista,

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
CONTRACTUAL SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

Comprende el
5% DEL TOTAL plazo del

DEL CONTRATO contrato y tres
(3) afios mas.
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derivadas de la
contratacion del
personal utilizado para
la ejecucion del contrato
amparado.

CONTRACTUAL

CUMPLIMENTO de las
obligaciones surgidas
del contrato estatal,
incluyendo en ellas el
pago de multas y
cldusula penal
pecuniaria, cuando se
hayan pactado en el
contrato

10% DEL TOTAL
DEL CONTRATO*

Comprende el
plazo del
contrato y seis
(6) meses mas
y hasta su
liquidacion

Cubre a la entidad de
los perjuicios directos
derivados del
incumplimiento total o
parcial de las
obligaciones nacidas del
contrato, asi como su
cumplimiento tardio o
defectuoso, cuando ellos
son imputables al
contratista.

CONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

200 SMLMV

por el periodo
de ejecucion del
contrato

Este seguro ampara de
forma amplia la
Responsabilidad Civil en
que incurra la Entidad
por dafios personales o
materiales, causados a
terceros en el desarrollo
de su actividad

POS CONTRACTUAL

CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES
SUMINISTRADOS

10% DEL VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

Por el plazo de
ejecucion del
contrato y un (1)
afio mas.

Cubre a la entidad de
los perjuicios, derivados
de la mala calidad o
deficiencias técnicas de
los bienes o equipos
suministrados, de
acuerdo con las
especificaciones
técnicas establecidas en
el contrato, o por
incumplimiento de los
parametros o normas
establecidos para el
respectivo bien o equipo

POS CONTRACTUAL

CALIDAD DEL
SERVICIO

10% DEL VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

Por el plazo de
ejecucion del
contrato y un (1)
afio mas.

Cubre a la entidad de
los perjuicios, derivados
de la mala calidad de los
servicios prestados de
acuerdo con las
especificaciones
técnicas establecidas en
el contrato, o por
incumplimiento de los
parametros o normas
establecidos para el
respectivo servicio.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: (indique aqui si para el objeto contractual se cuenta con Ficha(s) técnica(s)

con clausulas ambientales o Ficha(s) Verde(s) e identifiquela(s))
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El proveedor, deberd cumplir con lo establecido en el anexo “Ficha Técnica - Requerimientos y Especificaciones
Técnicas” y demas normativas ambientales que apliquen para el proceso y adicionalmente:

1. El mantenimiento de la maquinaria y equipos industriales se debera hacer en sitios adecuados que
cumplan con los requisitos de control ambiental de aceites, hidrocarburos y grasas sustentando lo
anterior con la presentacion de los certificados de movilizacion y disposicion final de acuerdo al
cronograma de mantenimientos.

2. En la ejecucién del contrato el contratista debera presentar el soporte de inscripcién como acopiador
primario de aceites usados (Resolucién 1188 de 2003) expedida por Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente.

3. Enla ejecucién del contrato el contratista debera presentar Registro de vertimientos (Resolucion 3957
de 2009) expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente si aplica, ya sea de sus instalaciones o de
las instalaciones de un tercero donde realice las actividades que generen vertimientos, o documento
donde se evidencie que el registro y la inscripcion se encuentran en tramite. En caso de que las
actividades que generen vertimientos sean realizadas en instalaciones de un tercero, el contratista
debera presentar el contrato o certificado suscrito por el representante legal que demuestre la
vinculacién vigente para la prestacion de este servicio.

4. Realizar la gestién y manejo integral de los residuos derivados de las labores de mantenimiento, de
acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005.

5. El contratista sera responsable de la gestién integral de los residuos peligrosos, garantizando el
envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos conforme a la
normatividad vigente y debe entregar al supervisor del contrato copia de los certificados de
almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion final emitidas por
los respectivos gestores externos autorizados. (Nota. La Entidad en caso de requerirlo podré gestionar
directamente la disposicion final de sus residuos).

6. Presentar al supervisor del contrato el Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL-
conforme al Articulo 10 del Decreto 4741 de 2005; asi como el Plan de contingencia por derrames de
hidrocarburos actualizado, conforme a la normatividad vigente, para atender cualquier accidente o
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacion.

7. El contratista debera acogerse y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental de la
UAERMV -PIGA- a su vez debera hacer parte de las jornadas de sensibilizacién y otras actividades
relacionadas con el PIGA para su personal administrativo y operativo

8. EIl contratista deberd permitir a sus trabajadores participar en las socializaciones que la Entidad
programe para garantizar buenas practicas ambientales.

e OTROS REQUERIMIENTOS del SG-SST:

1. EIl Contratista designara un encargado responsable del SG-SST que se reporte a un nivel jerarquico
suficientemente alto para garantizar la efectividad de su accion y estara obligado a mantener
permanentemente en las actividades de mantenimiento, un experto en seguridad encargado de
prevencion y control de riesgos, que dependa de su representante legal.

2. Contar con la evaluacion de estandares Minimos SG-SST (Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo): Certificacion de avance del SG-SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada
la empresa contratista, asi como de las empresas que subcontraten para la consecucion del contrato.

3. El contratista elaborara la matriz de identificacién de peligros y valoracion de riesgos de acuerdo a las
funciones que realice cada empleado, ésta debe ir incluida en el documento que evidencia la
implementacién del SG-SST —Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. El contratista debera presentar el documento que evidencie la implementacién del SG-STT, que
contendrd como minimo: Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las demas que estén incluidas
dentro del sistema de gestién, definicion de responsables, matriz de identificacion de peligros y
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10.

11.

12.

13.

14.

valoracion de riesgos, cronograma de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, matriz de
EPI por cargo y actividad, soportes de conformacion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, soportes de conformacion del Comité de convivencia, Programa de prevencion de Riesgo
Psicosocial, programas de vigilancia epidemiolégica (PVE) y programas de seguridad de acuerdo al
andlisis de la matriz de riesgos, procedimientos de seguridad (si aplica) de acuerdo al servicio que se
preste a la UAERMV, procedimiento de Reporte de investigacion de accidentes, incidentes y
enfermedades laborales, Analisis de vulnerabilidad y planes de emergencia, evidencias para el control
de documentos.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 “Reglamento Unico del
Sector Trabajo” en su Capitulo 6. Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se modifican los Estandares
Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes
y demas normatividad vigente en SST. Expedido por el Ministerio de Trabajo

El Contratista seré responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el personal o bienes del
Contratante, de la administracion del contrato o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecucion del
contrato para tomar las precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y
prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta del Contratista.

El contratista debera garantizar que el personal que realice las actividades propias del contrato cuente
con los elementos de proteccién personal y dotacién de acuerdo con lo establecido en la matriz de EEP
y dotacion por cargo.

En cuanto a las tareas de alto riesgo que se involucran en el desarrollo de las actividades contractuales
requieren de la planeacion, organizacién, ejecucion, control y evaluacion de actividades para su
intervencién. De este modo, es de estricto cumplimiento los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente; por tanto, se debe evidenciar los respectivos programas de prevencion inmerso
en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

El contratista debera pagar al personal que ponga al servicio de este contrato, todas las remuneracione
gue correspondan de conformidad con la Ley y en la oportunidad debida. El Supervisor del contrato
podra solicitar en cualquier momento la documentacion o soportes que tengan relacion con el
cumplimiento de esta obligacion.

Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la UAERMV dentro de las
instalaciones.

El incumplimiento de cualquiera de la normativa y legislacion sobre seguridad y salud en el trabajo o
ambiental vigentes a la fecha de prestacion de servicio al interior de las instalaciones de la Entidad, se
constituird como un incumplimiento del contrato.

Si el contratista cuenta con Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV deberéa presentar una copia del
radicado y del documento.

El contratista se acogera a lo estipulado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV en
cuanto a idoneidad de quien realiza los mantenimientos y buenas practicas en los mantenimientos. La
UAERMV realizara controles de cumplimiento.

El personal que ingrese a las instalaciones debera cumplir con las normas de seguridad vial
establecidas.

NORMATIVIDAD APLICABLE Y REQUERIMIENTOS LEGALES:

* Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica”.

* Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la Contratacion con Recursos Publicos”.

« Decreto 1082 De 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional.
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Ley 1474 De 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la Gestion Publica”.

Decreto 019 De 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trAmites innecesarios existentes en la Administracion Piblica”

Ley 1882 De 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
Contratacion Puablica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

Ley 2069 De 2020, “Por medio el cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.

Decreto 680 de 2021. Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1., y se adiciona el articulo
2.2.1.2.4.2.9., al Decreto 1082 de 2015, Unico reglamentario del sector administrativo de planeacion
nacional, en relacién con la regla de origen de servicios en el sistema de compra publica”.

DECRETO 1279 DE 2021 “Por el cual se reglamenta el articulo 6 de la Ley 1920 de 2018 y se adicionan
unos articulos a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”

En consideracion a lo dispuesto en el Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el articulo 41 de la
Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos
Marco de Precios y se modifican los articulos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional", se da cumplimiento a lo estipulado
en la norma y se procedio a realizar la verificacion de los Acuerdo Marco de Precios-AMP- Se concluye
gue, de acuerdo con el analisis, validacion de las plataformas CCE NO se evidencia la existencia del
servicio que la UAERMYV necesita adquirir en el presenté proceso para el cumplimiento.

Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35
de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 0142 de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Publicas
de las MiPymes, las Cooperativas y demas entidades de la economia solidaria, se incorporan criterios
sociales y ambientales en los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales, se incluye el Titulo de
emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones”

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 645 de 2025 — Decreto Unico del Sector Hacienda,
el cual compil6é y derogdé expresamente el Decreto Distrital 062 de 2024 mediante su articulo 519, las
medidas de austeridad y eficiencia del gasto publico aplicables a las entidades y organismos de la
Administracién Distrital se rigen actualmente por las disposiciones contenidas en el citado Decreto Unico.
Tanto proveedores como la entidad deberan atender lo dispuesto por la Guia de compras publicas
socialmente responsables de Colombia Compra Eficiente, en consideracion a las obligaciones del Estado
colombiano de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, y atendiendo a los retos que supone
el libre mercado y la amplia interaccion entre el sector publico y privado, es imperioso brindar lineamientos
a las Entidades Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las
conductas responsables en la compra publica.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratacién de la UAERMV.

REQUERIMIENTOS MiNIMOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:

e Laentrega de insumos y repuestos se deben realizar previa autorizacion por el personal designado por
la Entidad, la entrega de dichos elementos se debe realizar bajos los tiempos solicitados.

¢ Los mantenimientos de los equipos y plantas industriales que se requieran con servicio de mano de
obra se deben realizar en las instalaciones del proponente y/o en la UAERMV.

¢ Todos los suministros que no incluyan servicio de mano de obra por parte del proponente deben ser
entregados en el almacén de la UAERMV.

e El proponente debe contar con el personal y maquinaria idoneo para la entrega de los suministros en
el almacén de la UAERMV.
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FORMULACION DE ESTUDIO DEL SECTOR Radicado: 20261300161663

Fecha: 27-05-2026

DE BO“GOTA D.C.

ALCALDIA MAYOR CODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 5

Uricad Ad
Reabi

FECHA DE APLICACION: AGOSTO DE 2025

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se recomienda la revisién del anexo “Ficha Técnica - Requerimientos y Especificaciones Técnicas” donde debe
cumplirse con las especificaciones estipuladas por la UAERMV.

QUIEN LO ELABORA: QUIEN LO APRUEBA:

NOMBRE: JUAN CAMILO HERNANDEZ ELORZA

NOMBRE: JUAN CARLOS MONCADA PAEZ

CARGO: Profesional Universitario GP CARGO: Gerente de Maquinaria y Equipos

Proyect6: Diego Tabares — Contratista SPAL
Proyect6: Elkin Sudrez — Contratista SPAL

Documento 20261300161663 firmado electrénicamente por:

DIEGO ALEJANDRO
TABARES GOMEZ

Contratista

SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y APOYO LOGISTICO
diego.tabares@umv.gov.co

Fecha firma: 27-05-2026 11:02:02

JUAN CARLOS MONCADA Gerente Maquinaria y Equipo

PAEZ

GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
juan.moncada@umv.gov.co
Fecha firma: 27-05-2026 11:29:03

ELKIN BALTAZAR SUAREZ Contratista

GUIZA

SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y APOYO LOGISTICO
elkin.suarez@umv.gov.co
Fecha firma: 27-05-2026 11:58:02

JUAN CAMILO HERNANDEZ Profesional Universitario

GERENCIA DE PRODUCCION

ELORZA .

camilo.hernandez@umv.gov.co

Fecha firma: 27-05-2026 12:02:25
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