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NIT:8920992106-6

CONTRATO DE PR[}-?STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP Il CAS-OAJ- CDPSP-0064-2021 y
No INTERNO 0140 de 2021-01-22 éuyo Objeto: Realizar el control de formulacién y asistencia técnica a los procesos de
transferencia de herramientas de gestion de los proyectos del sector Infraestructura contemplado en el plan de desarrollo "Es el
tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible".

Contrato No. 0140 | Fecha: \ | 2021-01-22
Entidad Contratante | GOBERNACION DEL CASANARE

Nit: 892.099.216-6

Contratista: RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

Identificacion: 79059521 de ENGATIVA

HUMBERTO ALIRIO MARTINEZ PEREZ, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. 74.752.110 de
AGUAZUL, obrando en nombre y representacion legal del Departamento de Casanare, entidad territorial
con NIT 892099216-6, en su calidad de DIRECTOR(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION, nombrado(a) mediante Decreto 0005 del 01 de Enero de 2020, posesionado(a)
mediante Acta No. 0007 del 01 de Enero de 2020 y delegado para la celebracién de este tipo de
contratos mediante Decreto No. 0051 de fecha 02 de Enero de 2020 y demas normas que lo modifiquen
o complementen, y quien para efectos del presente documento se denominara EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE, por una parte; y por la otra, RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO, identificado(a) con
cédula de ciudadania 79059521 de ENGATIVA, quien se denominara la CONTRATISTA y declara que
tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad
de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demas normas constitucionales
y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regira por las siguientes:
CLAUSULAS:
1) Objeto: Realizar el control de formulacién y asistencia técnica a los procesos de
transferencia de herramientas de gestion de los proyectos del sector
Infraestructura contemplado en el plan de desarrollo "Es el tiempo de
Casanare productivo, equitativo y sostenible".
2) Plazo: Tres (3) MESES
3) Obligaciones 1. Realizar cuatro (4) controles de formulacién y/o verificacion de requisitos
a los proyectos de inversion del sector Infraestructura presentados y/o
registrados para el cumplimiento del plan de desarrollo. 2. Emitir conceptos
de conveniencia y oportunidad inherentes a la estructuracion, formulacion y/o
actualizacion de los proyectos de inversion del sector Infraestructura. 3.
Realizar tres (3) asistencias técnicas a minimo a una entidad adscrita a la
gobernacion de Casanare y/o a los municipios en los procesos de
transferencia de herramientas de gestiéon y/o ajuste de los proyectos de
inversiéon del sector Infraestructura, financiados por las diferentes fuentes de
recursos, para cumplimiento del plan de desarrollo. 4. Las demas
designadas por el supervisor inherente al desarrollo del objeto contractual.
4) Valor El valor del contrato es por la suma de Quince Millones Setenta y Nueve Mil
Seiscientos Ochenta Pesos M/cte($15.079.680,00) incluidos todos los
impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP 21000276 de fecha
2021-01-15, bajo el rubro BPIN: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
PARA LA GESTION DE LA INVERSION PRODUCTIVA, EQUITATIVA Y
SOSTENIBLE, ES EL TIEMPO DE CASANARE -
2.11010110000I1CLD.2320202009010017.45.4599.0000000.2020005850034
($15079680).
5) Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagara mediante tres (3) mensualidades
vencidas, cada una por valor de Cinco millones Veintiséis mil quinientos
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP Il CAS-OAJ-CDPSP-0064-2021 y
No INTERNO 0140 de 2021-04-22 cuyo Objeto: Realizar el control de formulacién y asistencia técnica a los procesos de
transferencia de herramientas de gestién de los proyectos del sector Infraestructura contemplado en el plan de desarrollo "Es el
tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible”.

sesenta pesos ( $5.026.560.00 ) M/Cte, previa presentacion del informe por
parte del contratista, la acreditacion que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de conformidad con
las normas que rigen la materia y la aprobacién por parte del supervisor del
contrato, para un presupuesto total de Quince millones setenta y nueve mil
seiscientos ochenta pesos ($15.079.680.00). M/Cte.

6) Garantia

La Entidad se abstiene de solicitar la garantia de cumplimiento de conformidad
con lo sefalado en el Decreto 1082 de 2015

7) Cuenta Bancaria

Ahorros N° 369-702270-61 Banco: BANCOLOMBIA

8) Clausulas
Excepcionales

En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales previstas
en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la
materia.

9) Causales de
Terminacion

El contrato también podra terminarse por cualquiera de los siguientes eventos:
i) por acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito
o fuerza mayor.

10) Multas

La Gobernacion de Casanare podra imponer multas diarias y sucesivas al
contratista del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato en
los siguientes eventos: a) por el cumplimiento tardio de las actividades
encomendadas al contratista, b) por defectos y errores que reflejen descuido
o negligencia en la ejecucion de las obligaciones del contrato, y c) por las
demas circunstancias que impliquen la mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones del contratista. La imposicién de multas no impedira la aplicacion
de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el incumplimiento

11) Clausula Penal

En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, ésta pagara a la
Gobernacion de Casanare una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Asi mismo,
se podra hacer efectiva de manera proporcional al incumplimiento parcial del
contrato, suma que sera pagada o descontada segun el caso, al momento de
efectuarse el respectivo pago del contrato

12) Documentos
integrantes del

Hacen parte del presente contrato el CDP y los demas documentos expedidos
en la etapa precontractual, contractual y postcontractual.

contrato:
13) Supervision y Teniendo en cuenta la baja complejidad de las actividades a desarrollar, no
Vigilancia se requiere de interventoria; por lo tanto, solo se efectuaran labores de

supervision, la cual sera ej7rcida por el Director Técnico del Banco de
Programas y Proyectos’/de la Gobernacién de Casanare, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el decreto departamental 0051 del 02 de enero
de 2020, la Ley 1474 de 2011 y las demas normas que los modifiquen,
complementen o adicionen.

14) Requisitos de
perfeccionamiento y

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; y
para su ejecucion se requiere la expedicion del respectivo registro

ejecucion presupuestal y el pago de impuestos que haya lugar. Para el pago de los
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP Il CAS-OAJ-CDPSP-0064-2021 y
No INTERNO 0140 de 2021-01-22 cuyo Objeto: Realizar el control de formulacién y asistencia técnica a los procesos de
transferencia de herramientas de gestién de los proyectos del sector Infraestructura contemplado en el plan de desarrollo "Es el
tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible".

honorarios debera acreditarse el cumplimiento de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

15) Declaraciones Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una
de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas
documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretacion se
sustentara en el principio de la autonomia de la voluntad de las partes con
fundamento en el articulo 1602 del Codigo Civil Colombiano

16) Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente
o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: i) Por parte de la Gobernacion de Casanare, en la Carrera 20
N° 08-02, Piso 03 o al correo electrénico juridica@casanare.gov,co; i
Contratista, en el correo electrénico ing.zrrm@gmail.com m
POR LA GOBERNACION DE CASANARE POR EL CONTRATIS(A

HUMBERPYO AKIRIO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR(A) DEPARTAMENTO ( ~Contratigta 3
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
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Realizar el control de formulacién y asistencia técnica a los
procesos de transferencia de herramientas de gestion de los
proyectos del sector Infraestructura contemplado en el plan
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Informacién de la Entidad Estatal contratante
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GOBERNACION DE CASANARE

COLOMBIA, Yopal

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion (es)

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

* Compragones
COLOMBIA, Tauramena

an

Namero de documento 79059521

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

RENE MAURICIO ZARAMA
ROSERO

Nombre del banco Tipo de cuenta

BANCOLOMBIA S.A. Ahorros

Numero de cuenta

369-702270-61
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© VORTAL 2019 Términos de uso  Nomativa  Soporte Remoto Ayuda  Espanol (Colombia) v

Contratacién directa.
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CAS-OAJ-CDPSP-0064-2021
N/A

15.079.680 COP

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte

Iniciar ejecucion

>

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



