Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9467715
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/04/2026 3:54:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1347 de 2026
Objeto del contrato	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y 64, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SOLINGCO

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SOLINGCO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS MANUEL ROMERO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2026 9:27:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2026 11:01:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9467715_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSILPOP008-2025
Título de la oferta	CCIO SOLINGCO x NEIVA
Cuantía del contrato	1.421.682.769 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 12/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/05/2026 3:38:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19896948	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19896945	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	710.841.385,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/09/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19786741	Seriedad de la oferta	-	151.144.551,50 COP	-	15/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9467715

Proveedor CONSORCIO SOLINGCO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

☐	1. Ajustes EP, Banco de Proyectos y CDP LP008.pdf	1. Ajustes EP, Banco de Proyectos y CDP LP008.pdf	Descargar Detalle
☐	3. RUT CONSORCIO SOLINGCO - NEIVA.pdf	3. RUT CONSORCIO SOLINGCO - NEIVA.pdf	Descargar Detalle
☐	4. CERTIFICACION BANCARIA CCIO SOLINGCO (1).pdf	4. CERTIFICACION BANCARIA CCIO SOLINGCO (1).pdf	Descargar Detalle
☐	2. RESOLUCIÓN 043 DE 2026 ADJUDICACIÓN.pdf	2. RESOLUCIÓN 043 DE 2026 ADJUDICACIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	5. FORMATO 6 - SEGURIDAD SOCIAL (CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO) (2).pdf	5. FORMATO 6 - SEGURIDAD SOCIAL (CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO) (2).pdf	Descargar Detalle
☐	6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1347 DE 2026.pdf	6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1347 DE 2026.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Transversal 7 entre Calle 57 y 64 Municipal Coordenada Este (Inicial) 865020.9446 Coordenada Norte (Inicial) 819362.7243 Coordenada Este (Final) 865181.2683 Coordenada Norte (Final) 818952.8625 El domicilio contractual es la ciudad de Neiva – Huila.	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9467715

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.511.445.515,00	1.421.682.769,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141100	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y 64, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	UN	1.511.445.515,00	1.421.682.769,00	1.511.445.515,00	1.421.682.769,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Ajustes EP, Banco de Proyectos y CDP LP008.pdf	1. Ajustes EP, Banco de Proyectos y CDP LP008.pdf	(detalle)
2. RESOLUCIÓN 043 DE 2026 ADJUDICACIÓN.pdf	2. RESOLUCIÓN 043 DE 2026 ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
3. RUT CONSORCIO SOLINGCO - NEIVA.pdf	3. RUT CONSORCIO SOLINGCO - NEIVA.pdf	(detalle)
4. CERTIFICACION BANCARIA CCIO SOLINGCO (1).pdf	4. CERTIFICACION BANCARIA CCIO SOLINGCO (1).pdf	(detalle)
5. FORMATO 6 - SEGURIDAD SOCIAL (CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO) (2).pdf	5. FORMATO 6 - SEGURIDAD SOCIAL (CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO) (2).pdf	(detalle)
6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1347 DE 2026.pdf	6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1347 DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA ANGELICA DUAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075224421	Guardar y notificar
Supervisor	GERMAN DARIO SANCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094885080	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ	11/05/2026 11:01:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS
Ordenador del Gasto	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS	11/05/2026 11:01:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☑Sí ☐No *	1.421.682.769
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.421.682.769

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202601002048	CDP	No se ha iniciado		1.421.682.769 COP	00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2026010029554	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.421.682.769 COP	1.421.682.769 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.421.682.769 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.421.682.769 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -