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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN:  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 
2024, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así 
mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, 
con Entidades Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de 
apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación de obras de 
infraestructura y de desarrollo territorial.”.  
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son 
entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, 
las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas 
sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la 
prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun 
cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección 
del órgano de la administración al cual están adscritas. 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la 
presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la 
Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el 
régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo 
desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología 
y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo 
de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 



 

Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: 
 
a. Personería jurídica;  
b. Autonomía administrativa y financiera;  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos 
de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de 
destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor 
nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les 
aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 
7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial se 
aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y financiera de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el 
cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos 
internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los 
contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, 
podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 
asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución 
Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 



 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste 
reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo 
y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y 
el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 del 24 de mayo del 2024, el 
cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. Todos los procedimientos de selección 
realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, se 
efectuarán de conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo 
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán 
precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un estudio 
concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación; y de (iii) un análisis de 
condiciones de mercado y de los demás requisitos legales de ejecución contractual aplicables. 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido 
planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar 
fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la 
entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte 
de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o 
privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, 
acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos. 
 
Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho 
público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, 
en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar 
de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de 
Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, le es permitido por su naturaleza 
jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades 
públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – 
EDENORTE, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 001 
de 2026 celebrado con la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, cuyo objeto corresponde a la 
“ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 



 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL”, 
requiere adelantar la contratación de una interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
jurídica y ambiental que ejerza el seguimiento integral al contrato de obra que será celebrado con un 
tercero para la ejecución del proyecto. 

El proyecto objeto del contrato interadministrativo surge de la necesidad institucional y regional de 
fortalecer la capacidad instalada del sistema de salud del Municipio de Yarumal y de los municipios 
del norte de Antioquia, mediante la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos destinada a 
la atención de pacientes en estado crítico, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura 
hospitalaria, oportunidad en la prestación del servicio y cumplimiento de los estándares exigidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

En virtud de la modalidad de administración delegada pactada entre la E.S.E. Hospital San Juan de 
Dios de Yarumal y EDENORTE, esta última entidad asumió la obligación de gerenciar el proyecto, 
administrar los recursos asignados y adelantar las contrataciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual, incluyendo la ejecución de la obra y el correspondiente 
seguimiento técnico y administrativo a la misma. 

En ese sentido, se hace indispensable contar con una interventoría externa e independiente que 
permita ejercer vigilancia permanente sobre la correcta ejecución del contrato de obra, verificando que 
las actividades constructivas se desarrollen conforme a los diseños, estudios, especificaciones 
técnicas, presupuesto oficial, cronograma de ejecución, normas de construcción hospitalaria, 
requisitos de habilitación en salud y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

La interventoría se requiere igualmente para garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos 
administrados por EDENORTE, efectuando control y seguimiento a los avances físicos y financieros 
del proyecto, validando cantidades de obra ejecutadas, revisando actas parciales y finales, verificando 
el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social del contratista, controlando la calidad 
de los materiales y procesos constructivos, así como realizando acompañamiento permanente en los 
componentes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

De igual manera, la contratación de la interventoría resulta necesaria debido a la complejidad técnica 
y funcional del proyecto, toda vez que la construcción de una infraestructura hospitalaria destinada a 
servicios de cuidado intensivo exige controles especializados sobre redes hospitalarias, sistemas 
eléctricos regulados, gases medicinales, sistemas hidrosanitarios, ventilación y climatización, 
cumplimiento normativo en materia hospitalaria y demás condiciones requeridas para garantizar la 
futura habilitación y operación del servicio de UCI. 

Así mismo, la interventoría permitirá identificar oportunamente riesgos técnicos, financieros o jurídicos 
que puedan afectar la correcta ejecución del contrato de obra, adoptando medidas preventivas y 
correctivas que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los principios de planeación, 
transparencia, responsabilidad, economía y eficiencia en la administración de los recursos públicos. 

La necesidad de la contratación también se fundamenta en la obligación que tiene EDENORTE, como 
entidad administradora delegada del proyecto, de ejercer control y seguimiento efectivo sobre cada 



 

uno de los procesos derivados de la ejecución contractual, conforme a las obligaciones establecidas 
en el contrato interadministrativo, particularmente aquellas relacionadas con el seguimiento a la 
ejecución de las obras, control de calidad, verificación del flujo de recursos, presentación de informes 
y acompañamiento técnico integral. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR. 
 
 
 

2.1. OBJETO:  
 
INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL ESE 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 001 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL - ANTIOQUIA 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las siguientes actividades: 
 
 

[VER EL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ADJUNTO AL PROCESO] 
 
2.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 
2.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLC 
($207.488.432); IVA incluido. 
 
3 PLAZO 
El plazo de la ejecución del contrato será de SEIS (6) desde la suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación de las Garantías por parte de EDENORTE; sin superar el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo NÚMERO 001 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y la E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL – ANTIOQUIA.  
 
4 FORMA DE PAGO 

CDP Fecha Valor 

115 12/06/2026 $207,488,432.00 



 

El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
dentro de las sesenta (60) días siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 

1. Pago anticipado: LA ENTIDAD realizará un pago anticipado equivalente al cuarenta por ciento (40%) 

del valor total del contrato, esto es, la suma de Ochenta y dos millones novecientos noventa y cinco 

mil trescientos setenta y dos pesos con ocho centavos ($82.995.372.8) M/CTE, el cual será 

desembolsado una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato, incluyendo la aprobación de las garantías exigidas por LA ENTIDAD.  

 

El pago anticipado constituirá un pago efectivo del valor del contrato y, en consecuencia, ingresará al 

patrimonio del CONTRATISTA desde el momento de su desembolso, sin que haya lugar a amortización 

ni a la constitución de patrimonio autónomo para su manejo, debiendo el CONTRATISTA destinar 

dichos recursos al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y a la correcta ejecución 

del objeto contractual. 

 

2. Actas de avance: El saldo correspondiente al sesenta por ciento (60%) restante del valor del contrato 

será cancelado mediante actas parciales de avance, elaboradas con fundamento en los informes, 

productos, actividades o entregables efectivamente ejecutados y debidamente verificados y aprobados 

por el supervisor designado por LA ENTIDAD, de conformidad con el cronograma de actividades del 

contrato 

 
[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP II los 
siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período facturado, iii) Informe de 
actividades con todos sus anexos, iv) Las demás requeridos por la supervisión].  
 

✓ Se precisa que el último desembolso, corresponderá al 10% del valor del contrato y se llevará a 

cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa aprobación por parte de la 
interventoría y/o supervisión del contrato y al recibo a satisfacción por parte del Municipio de 
Campamento-Antioquia. 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda la 
documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación 
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se 
encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social 
integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, 
cuando a ello hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EDENORTE. El 
Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su nombre, en la cual le serán 
consignados o transferidos electrónicamente los pagos que la EDENORTE efectué.  
 



 

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el Supervisor designado 
sólo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y 
que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales 
 

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
b) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los documentos del proceso de contratación.  
c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el 

pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos del proceso. 
d) Aportar y mantener durante toda la ejecución contractual el equipo de trabajo exigido.  
e) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

f) El contratista deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones 
y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 
informe del interventor y deberá ser verificada por éste.  

g) Aportar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, 
un programa de trabajo.  

h) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

i) Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del presente contrato y del 
contrato objeto de interventoría.   

j) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

k) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

l) Suscribir el acta de inicio, acta de liquidación del contrato y las modificaciones a las que 
hubiera lugar.  

m) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 



 

n) El contratista asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

o) Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del 
contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas 
tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del 
contratista. 

p) El contratista no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa 
por parte de EDENORTE. 

q) El contratista deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las 
garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 

r) El contratista deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea 
idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este 
personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación 
aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán 
aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 

s) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, realizando las recomendaciones 
necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual.  

t) El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, 
Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato.  

u) El contratista se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios 
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

v) El contratista se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución 
contractual.  

w) Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance 
del presente contrato. 

 
Obligaciones Especificas:  
 

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 
b) Análisis de la información existente, como fuente de consulta.  
c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en 

los cronogramas de la Entidad. 
d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 

sustentación. 
e) El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso 

de maquinaria o equipos tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en caso de 
presentar fallas. 

f) Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se 
obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y 
multas y en general tener los permisos y seguros al día. 

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 



 

i) Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan 
y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles. 

j) Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la 
legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se 
generen durante la ejecución del contrato.  

k) Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la 
propuesta presentada. 

l) El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información 
y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan 
la propuesta. 

m) Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente 
contrato. 

n) Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos 
establecido por la Entidad. 

o) El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga 
EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar. 

 
6 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del 
arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, 
los productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual.  

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea idóneo. 
f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que 

detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato. 
g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto 

del contrato. 
h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo profesional 

y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del contrato. 
i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 

 
 
7 MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
 
La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención al 
presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del Manual Interno 
de Contratación de EDENORTE, que establece:  
 



 

“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y 
solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes casos, 
(…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de servicios cuyo valor sea inferior a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMLMV); 

 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración de recursos 
en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá realizar contratación directa, 
bajo el procedimiento establecido para tal fin en el presente manual, esto siempre y cuando no 
supere los límites de cuantía establecidos. 

 
 
8 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo de 2024), 
determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, o 
en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación que permitan la mejor escogencia de 
contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.  
 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los siguientes serán 
los criterios de participación para el presente proceso de selección:  

a) Capacidad Jurídica; 
b) Acreditación de la experiencia.  
c) Equipo de trabajo. 

 
La exigencia de cada uno de ellos se detallará en la invitación de contratación directa correspondiente, 
documento que hace las veces de pliego de condiciones.  
 
Por tratarse de una contratación directa, el presente proceso no contara con criterios de evaluación 
y/o ponderación.  
 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE debe estar previamente 
inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 SMLMV, deberá estar inscrita en el Registro 
Único de Proponentes –RUP.  
 
Sin embargo para el presente proceso de contratación, es requisito habilitante estar inscrito en el RUP.  
 
9 CLÁUSULA PENAL 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por el contratista; el 
contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente al 10% del valor del contrato, 
suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o a su 
elección, de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del contrato, si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial. La 
aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización por perjuicios 



 

 
10 MULTAS 
 
nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por 
cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [ 01 
SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta 
se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa 
de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [5] salarios mínimos 
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación]. 



 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas 
 
 
11 CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes 
causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo 
de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la 
Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por 
vencimiento del término fijado para la ejecución de este. f) Por las demás causales señaladas en la 
ley. 
 
Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida en el literal d). 
de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el contrato de manera 
unilateral en el estado en que se encuentre, situación para la cual se levantará un acta por parte de la 
entidad, supervisión e interventoría, en donde se relacionarán todos los aspectos relacionados a la 



 

ejecución del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminación 
unilateral en donde se relacionan los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista será 
el insumo base para la liquidación definitiva del contrato. 
 
12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación del Contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de este. Dentro de este plazo, las 
partes acordarán los ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales 
quedará constancia en el acta de liquidación.  
 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de las 
garantías exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil, y las demás que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del Contrato.  
 
Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
13 CESIÓN DEL CONTRATO 
Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente 
contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, total ni parcialmente la 
ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa y escrita DEL CONTRATANTE, 
conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 43 del Manual de contratación 
de la EDENORTE 
 
14 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – 
EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente contrato se refieren al 
incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la 
prestación del servicio tenga problemas de calidad y cumplimiento; de otra parte, se debe tener en 
cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasión de 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 
 
Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta.  
 
De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del contratista, basadas en 
la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el contrato. 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE no hará ningún 



 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por 
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el contrato 
 
15 GARANTÍAS 
 
Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantías con 

Asegurado/Beneficiario la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 

DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, E.S.E. HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.981.726-6. Una garantía única de 

cumplimiento, bajo las siguientes características y condiciones: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 

901.831.522 - 7, .S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 

890.981.726-6 

  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ASEGURADOS: EMPRESA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE 

IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, .S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL 

IDENTIFICADO CON NIT 890.981.726-6 

BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 

ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, .S.E. HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.981.726-6 

DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, 

.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.981.726-6 

 

15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características:  

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, .S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 
890.981.726-6 

 



 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del valor 

del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales, e 

indemnizaciones 

Cinco por ciento (5%) del valor 

de los aportes del municipio 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (03) años más 

 

Calidad del Servicio  

 

Diez por ciento (10%) del valor 

del contrato y sus adiciones 

Por el plazo del contrato y un  

(1) año más. 

Amparo de devolución del pago 

anticipado 
Ciento por ciento (100%) del monto 

que el contratista reciba a título de 

pago anticipado 

Plazo del contrato y (6) mese 

mas 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 

adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su 

no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 

los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, 
.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL IDENTIFICADO CON 
NIT 890.981.726-6 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 



 

Característica Condición 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMMLV). 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA 
CON NIT 901.831.522 - 7, .S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.981.726-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  

 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la 
ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, si 
son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones 
y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo 
con las normas vigentes  (Estampilla Pro cultura, Pro hospital, Pro Adulto Mayor y demás establecidas 
por la Administración Municipal de Yarumal). 



 

 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le sean 
aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad consultarlos y pagarlos y 
autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme 
a esta misma tabla. 
 
15 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien deberá 
Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y 
normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales, contables, financieras y 
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad. 
 
Actividades de la Supervisión: 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 
b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 
d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto 

contractual. 
e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 
f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la 

adecuada ejecución del contrato. 
g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los 

documentos e información necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de 
información y plataformas establecidos por la ley.  

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 
i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución 

del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y final. 
j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 
k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del 

mismo. 
l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos, 

cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente. 



 

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de supervisión, 
el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución física y financiera, así como 
el cumplimiento global de las actividades contratadas.  

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la 
ejecución del contrato.  

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos asociados a la 
etapa de ejecución del contrato.  

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las 
responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta para la realización del 
control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública, de acuerdo al capítulo 7º “Disposiciones para prevenir y combatir la 
corrupción en la contratación pública”, en sus artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la 
responsabilidad de los interventores, la supervisión e interventoría contractual, las facultades y 
deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a otros 
Supervisores cuando lo considere pertinente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo establecido en el 
Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que lo deroguen o modifiquen. 
CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
18. CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Propuesta técnica y económica. 
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía y/o Certificado de existencia y representación legal 

(Persona jurídica). 
3. RUT (Actualizado). 
4. Cámara de Comercio (Actualizada).  
5. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 

la República (natural y jurídica). 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, artículo 1º 

Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las jurídicas). 
7. Certificado de antecedentes judiciales. 
8. Certificado de medidas correctivas. 
9. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018). 
10. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 2021) 
11. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 de la 

Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas. 
12. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades. 
13. Certificado de Multas y sanciones. 



 

14. Compromiso anticorrupción. 
15. Estados Financieros. 

 
19. OFERTA ECONÓMICA 
El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la Entidad, el 
valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto estimado por la empresa 
y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta económica, considerando los demás costos 
necesarios para el normal desarrollo del contrato. 
 
El contratista adjudicado, deberá allegar posterior a la suscripción del contrato en un término no mayor 
a diez (10) días, los respectivos análisis de precios unitarios, cálculo del AU y demás que sean 
necesarios para la revisión del presupuesto presentado en su oferta económica y que será objeto de 
revisión. 
 
20. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el SECOP II. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre 
el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 
ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 
entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dado en Yarumal a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026. 
 
 
  

NATALIA MAZO BALBIN 
Gerente General 

EDENORTE 
 

Firma:  Firma:  Firma:  

Proyectó: Omar Daniel Pérez 
Hernández 

Reviso Natalia Mazo Balbin Aprobó: Natalia Mazo 
Balbin 

Cargo: Apoyo Técnico y 
Administrativo. 

Cargo: Gerente EDENORTE Cargo: Gerente 
EDENORTE 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la 
información que en él se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento 
por parte de las partes involucradas. 

 
 


