Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**OBJETO:INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PLATANO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA UN AREA DE 24.000 m2**

**Fecha de elaboración: 08/06/2025**

| ACTIVIDAD | PRODUCTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL: | | | | |
| 1,1 | REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL | UND | 1 | $ 3.568.514,28 |
| 1,2 | VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA | UND | 1 | $ 8.842.238,28 |
| 1,3 | REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJEUCIÓN DE LA CONSULTORÍA | UND | 1 | $ 3.117.598,31 |
| 2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION: | | | | |
| 2,1 | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | UND | 1 | $ 5.165.304,64 |
| 2,2 | FUNCIONES TÉCNICAS | UND | 1 | $ 33.998.784,04 |
| 2,3 | FUNCIONES AMBIENTALES | UND | 1 | $ 10.087.069,87 |
| 2,4 | FUNCIONES FINANCIERAS | UND | 1 | $ 5.539.909,28 |
| 2,5 | FUNCIONES CONTABLES | UND | 1 | $ 4.301.957,28 |
| 2,6 | FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO | UND | 1 | $ 6.441.741,23 |
| | | | **Costo Total (Ajustado al Peso)** | **$ 81.063.117,20** |
| | | | **IVA 19,00%** | **$ 15.401.992,27** |
| | | | **Costo Final** | **$ 96.465.109,47** |
| | | | **VALOR TOTAL INTERVENTORIA (AJUSTADA AL PESO)** | **$ 96.465.110,00** |

**NOTA:** Los costos mediante los cuales se estableció el valor del presente presupuesto de consultoría, están asignados dentro de los parámetros de referencia de la Gobernación de Casanare y actualizados al IPC año 2026; soportados mediante Resolución No 0199 del 04 de diciembre de 2025 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TOPES MÁXIMOS, QUE SE PUEDEN RECONOCER EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", actaualizados al año 2026.

**Elaboro** **JAIRO ANDRES CELIS DIAZ**
**Profesional de Apoyo**

**Reviso:** **FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON**
**Director Técnico de Desarrollo Rural**

**Actualizó:** **CARLOS ANDRES CENDALES FORERO**
**Profesional de Apoyo**

**Fecha de actualizacion: 27-01-2026**