FORMATO 2
RELACIÓN DE EXPERIENCIA INSCRITA EN EL RUP

SEÑOR OFERENTE TENGA EN CUENTA QUE EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE ANEXO DEBERÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA SEÑALADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

Utilizando este formato, proporcionar información sobre la experiencia especifica requerida en el presente pliego de condiciones ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. SE DEBEN LLENAR TODAS LAS COLUMNAS.

Presentó la siguiente relación de certificaciones y contratos para acreditar experiencia:

No.	1.) Empresa o entidad contratante	2.) Empresa o entidad contratista	3.) Firma integrante que reporta la experiencia (en caso de unión temporal o consorcio) *	4.) % de participación (en caso de unión temporal o consorcio) *	5.) Identificación (numero, fecha)	6.) Objeto del contrato	7.) No. de consecutivo de inscripción en RUP	8.) Código con el cual se encuentra registrado el contrato en el RUP	9.) Fecha de inicio.	10.) Fecha de terminación.	11.) Valor inicial del contrato incluido I.V.A.	12.) Valor de las adiciones al contrato incluido I.V.A.	13.) Valor ejecutado incluido I.V.A.
1.	NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	CONSORCIO INTER 2022	60%	298 de 2022	Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del Piso Noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.	RUP N° 1 - YT		28/12/2022	8/02/2024	$ 47.769.010,55	$ 39.924.352,08	$ 87.693.362,63
2.	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	100%	ANM-742 DE 2024	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INCLUIDOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM).	RUP N° 15 - YT		25/102024	30/12/2024	$ 45.203.245,00	$ -	$ 45.203.245,00

3.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	100%	25008012025	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA IRAJ CAJICÁ DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA	RUP N° 24 - YT		24/09/2025	31/12/2025	$ 42.042.462,00	$ -	$ 42.042.462,00
4.											$	$	$
5.											$	$	$
										TOTAL	$ 135.014.717,55	$ 39.924.352,08	**$ 174.939.069,63**

*La Unión temporal o el consorcio hacen referencia a la columna numero dos (2) del mismo cuadro y no a una unión temporal o consorcio que se presente como proponente.

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		CONSORCIO INTER 2022 NIT 901.662.998-3 R/L JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO C.C. 79.453.948	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7 96; Tel.: 3127011	
Número del contrato:	298 de 2022	Fecha de suscripción:	22 de diciembre de 2022
Objeto del contrato:	Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es “Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es “Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del Piso Noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.		
Valor inicial del contrato:	$ 45.769.010,55	Valor final del contrato:	$ 87.693.362,63
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2022	Fecha de aprobación de póliza:	27 de diciembre de 2022
Fecha inicial de terminación:	31 de diciembre de 2022	Fecha final de terminación:	8 de febrero de 2024
Plazo inicial de ejecución:	4 días	Plazo total de ejecución:	7 meses y 15 días
Fecha de suspensión No. 1	31 de marzo de 2023		
Fecha de reinicio No. 1	11 de agosto de 2023		
Fecha de suspensión No. 2	14 de diciembre de 2023		
Fecha de reinicio No. 2:	2 de febrero de 2024		

Información de Adicionales y/o otros sí

No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
1	N/A	116 días
2	$ 19.256.779,50	45 días

No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
3	$ 22.667.572,58	60 días
No Aplica		

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

Modalidad de Pago:	El Contrato de Interventoría se pagará proporcionalmente a la ejecución del Contrato de Obra	Porcentaje de ejecución:	100 %
Estado actual:	Ejecutado		
Área intervenida:	574,28 m2	Número de salas de audiencia intervenidas:	N/A
Número de despachos de juzgados intervenidos:	N/A	Número de centros de servicio o secretarias intervenidas:	N/A
Principales trabajos ejecutados:	Interventoría al diseño y obras de adecuación salas piso 9 que incluyó entre otras actividades, desmontes, demoliciones, muros en drywall, redes eléctricas y cableado estructurado, acabados, cielo rasos, mobiliario y equipos de sistema de sonido y video.		

3. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:

Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			X	

CRITERIO	M	R	B	E
Seriedad			X	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	

Continuación certificación de experiencia, calidad, seriedad y cumplimiento Contrato No. 298 de 2022

Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X		Calidad del soporte y mantenimiento			X	

Observaciones: N/A

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes julio de 2024.

DANIEL MERCHAN CEPEDA
Profesional Universitario
División de Mejoramiento y Mantenimiento
de Infraestructura Física
Unidad Administrativa
Supervisor

MARTHA CATALINA RODRÍGUEZ CERVANTES
Directora Unidad Administrativa

Elaboró: Daniel Merchán Cepeda
Revisó: José Fernando García Gómez
Aprobó: Martha Catalina Rodríguez Cervantes

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

C E R T I F I C A:

Que, la firma **YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S,** identificada con **NIT. 901.193.456-0,** representada legalmente por **MELVIS MARTINEZ MELENDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.042.441.988** suscribió el siguiente contrato con esta Entidad, así:

NÚMERO DE CONTRATO	**ANM-742 DE 2024**
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INCLUIDOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM).
FECHA DE INICIO	25 de octubre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de este. Productos para entregar por parte de la interventoría: La interventoría deberá entregar informes semanales, informes mensuales y un informe final, todos estos de acuerdo con el contenido y demás requerimientos indicados en el documento ANEXO 1 TÉCNICO INTERVENTORÍA del presente proceso de selección. Previo a la finalización de actividades del contrato de interventoría, en mesa técnica con la supervisión se podrá ajustar o agregar los aspectos que se consideren oportunos que deba incluir el informe final.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El proveedor prestará los servicios de área protegida en las sedes de la Agencia Nacional de Minería en uno o más de los dieciocho grupos establecidos donde tenga cobertura directamente o a través de aliados estratégicos en los grupos o lotes descritos a continuación.

Informacion Clasificada

	<table><tr><th>SEDE</th><th>CIUDAD</th><th>DIRECCION</th></tr><tr><td rowspan="4">SEDE CENTRAL</td><td rowspan="4">BOGOTÁ</td><td>Sede principal: av. Calle 26 no. 59-51 torre 4 pisos 8, 9 y 10</td></tr><tr><td>Sedes Esmeraldas: Avenida 50 no. 26-20</td></tr><tr><td>Sede principal torre 7: av. Calle 26 no. 57-41 torre 7 piso 2</td></tr><tr><td>Centro Memoria Institucional, Transversal 93 No 51 – 98 Bogotá, Bodega No 3, Parque Empresarial Puerta del Sol.</td></tr><tr><td rowspan="10">PUNTOS DE ATENCION REGIONAL</td><td>BUCARAMANGA</td><td>Carrera 20 No. 24 - 71 BARRIO ALARCÓN</td></tr><tr><td>CUCUTA</td><td>Calle 13 A No. 1E – 103. Barrio Caobos.</td></tr><tr><td>CALI</td><td>Calle 13 No 100 - 35 Edificio Torre Empresarial oficinas 201 y 202. Barrió Ciudad Jardín.</td></tr><tr><td>IBAGUE</td><td>Carrera 8 No. 19 - 31, Barrio Interlaken</td></tr><tr><td>QUIBDO</td><td>Calle 23 No. 4 – 26 Piso 2, Barrio Yesquita.</td></tr><tr><td>MEDELLIN</td><td>Calle 32 E No. 76 -76. Barrió Laureles El Nogal.</td></tr><tr><td>MANIZALES</td><td>Calle 63 No 23C – 30. Barrió Palo grande.</td></tr><tr><td>VALLEDUPAR</td><td>Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis. Barrio Alfonso López.</td></tr><tr><td>CARTAGENA</td><td>Carrera. 20 No. 24 A -08 Manga, sector Villa Susana.</td></tr><tr><td>NOBSA</td><td>Kilómetro 5, vía Sogamoso</td></tr><tr><td>PASTO</td><td>Calle 2 No. 23 A – 32. Barrió Capusigra.</td></tr><tr><td rowspan="5">ESTACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO</td><td>AMAGA</td><td>Carrera 49 # 48-45 – Amaga</td></tr><tr><td>REMEDIOS</td><td>Kilómetro 3 Vía Remedios, Medellín, Vereda Otú, Predio Campamento Remedios-Antioquia</td></tr><tr><td>UBATE</td><td>Estación de Seguridad y Salvamento Minero Km. 1.5 vía Ubaté – Bogotá</td></tr><tr><td>MARMATO</td><td>El Llano - Escuela de Minas Carrera 4 con Calle 7 Barrio la Betulia - Marmato, Caldas</td></tr><tr><td>BUCARAMANGA</td><td>Carrera 20 No. 24 - 71 Barrio Alarcón</td></tr><tr><td></td><td>NOBSA</td><td>Km 5 vía Sogamoso – Nobsa</td></tr><tr><td></td><td>JAMUNDI</td><td>Km 3 vía Jamundí – Potreritos</td></tr><tr><td></td><td>CUCUTA</td><td>Av. Gran Colombia No. 12E - 96 Barrio COLSAG, Ed Terreos, Piso 2 - Universidad Francisco de Paula Santander</td></tr></table>
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($45.203.245)
OTROSÍ No. 1	**PRÓRROGA**
PRÓRROGA	PRORROGAR: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato ANM-744-2024, hasta el 30 de diciembre de 2024, en consecuencia, la cláusula quinta relativa al plazo de ejecución del contrato quedará así: “SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo total de ejecución del contrato es HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, contado a partir del día en que se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el 04 de febrero de 2026, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

LOPEZ VASQUEZ ADRIANA MILENA
Firmado digitalmente por LOPEZ VASQUEZ ADRIANA MILENA
Fecha: 2026.02.06 16:05:55 -05'00'

ADRIANA MILENA LÓPEZ VÁSQUEZ
Coordinadora Grupo de Contratación
Elaboró: Viviana Alexandra Guzmán Mendoza, Grupo de Contratación
Para verificar el contenido de la certificación enviar correo a: certificaciones.contratistas@anm.gov.co

Informacion Clasificada

EL SUSCRITO (A) COORDINADOR (A) DEL GRUPO JURÍDICO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS

CERTIFICA

REGIONAL DEL CONTRATO	Cundinamarca
NÚMERO DEL CONTRATO	25008012025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901193456

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA IRAJ CAJICÁ DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 22 Mes: 9 Año: 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.042.462,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	0 Año(s) 3 Mes(es) 7 Día(s)
ADICIÓN (ES)	SI NO X Número de adiciones 0
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00, CERO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 42.042.462,00, CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

PRORROGA	SI NO X Cantidad Prorrogas 0
TIEMPO TOTAL PRORROGADO	Años: Meses: Días:
PLAZO TOTAL EJECUCION	0 Año(s) 3 Mes(es) 7 Día(s)
FECHA INICIO CONTRATO/CONVENIO	Día: 24 Mes: 9 Año: 2025
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN CONTRATO/CONVENIO	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
ESTADO	TERMINADO
FECHA DE EXPEDICIÓN	Día: 11 Mes: 3 Año: 2026

YOLANDA BRAVO ROJAS

COORDINADOR (A) DEL GRUPO JURÍDICO

NOTA:LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

Para validar la autenticidad de la presente certificación contractual, copie y pegue el siguiente código de verificación en el campo de validación certificación, el cual presentará la información de la certificación contractual expedida.

Código Validación certificación: **DefaultCertificaciones.aspx/eaa80de9-b776-418f-976a-3999ef7c132b**

ANEXO

OBLIGACIONES CONTRATO/CONVENIO