Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9592521
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:08:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-CO-GDCHSIG-008-DE 2026
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HYDROBLOCK EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ECHEVERRY, MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CHOCÓ.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUARQ2

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 9011550573

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUARQ2 S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUARQ2* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2026 12:25:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JENNY LUCIA RIVAS HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2026 3:19:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	SECRETARIA DEL INTERIOR
Proceso de Contratación	CD-CO-GDCHSIG-008-DE 2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	1.879.779.120,75 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:		
	☐Sí ☐No	

El contrato puede ser prorrogado

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Devolución del pago anticipado				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/06/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9592521
Proveedor CONSTRUARQ2 S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONDICIONES ANEXAS CONTRATO - ALTO BAUDÓ.pdf	CONDICIONES ANEXAS CONTRATO - ALTO BAUDÓ.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS ALTO BAUDÓ.pdf	ESTUDIOS PREVIOS ALTO BAUDÓ.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA 002 SESIÓN EXTRAORDINARIA AMPLIADA CDGRD Domingodó marzo 25 de 2026 UNGRD (1) (1).pdf	ACTA 002 SESIÓN EXTRAORDINARIA AMPLIADA CDGRD Domingodó marzo 25 de 2026 UNGRD (1) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIO INTERADVO No. 9677-PPAL001-801-2025 GOB. DEL CHOCÓ, FONDO DE ADAPTACIÓN FIRMADO y UNGRD (1) (2).pdf	CONVENIO INTERADVO No. 9677-PPAL001-801-2025 GOB. DEL CHOCÓ, FONDO DE ADAPTACIÓN FIRMADO y UNGRD (1) (2).pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 0185-2026..pdf	Decreto 0185-2026..pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 0186-2026-.pdf	Decreto 0186-2026-.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS ACANDÍ.pdf	ESTUDIOS PREVIOS ACANDÍ.pdf	Descargar Detalle
☐	PAE - DECRETO 0144 DEL 04 DE MAYO DEL 2026 - PRORROGA DEL DECRETO 0256 (3).pdf	PAE - DECRETO 0144 DEL 04 DE MAYO DEL 2026 - PRORROGA DEL DECRETO 0256 (3).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 CARRERA 1 ESQUINA BARRIO KENNEDY
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó

País	COLOMBIA
Departamento	Chocó
Municipio	Quibdó
Dirección	CALLE 31 CARRERA 1 ESQUINA BARRIO KENNEDY
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Alto Baudo y Medio Baudo	COLOMBIA > Chocó > Alto Baudo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9592521

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.879.779.120,75

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121600	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HYDROBLOCK EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ECHEVERRY, MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	1,00	UN	1.879.779.120,75	1.879.779.120,75	1.879.779.120,75

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CEDULA	☑	☐
CAMARA DE COMERCIO	☑	☐
RUT	☑	☐
RUP	☑	☐
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	☑	☐
CERTFICADO BANCARIO	☑	☐
HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA	☑	☐
ANTECEDES PROCURADURIA	☑	☐
ANTECEDENTES JUDICIALES	☑	☐
ANTECEDENTES CONTRALORIA	☑	☐
ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
ANTECEDENTES CONTRALORIA	antecedentes contraloria.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES JUDICIALES	antecedentes judiciales.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDES PROCURADURIA	ANTECEDES PROCURADURIA.pdf	Detalle	No	☐
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Detalle	No	☐
CAMARA DE COMERCIO	camara de comercio.pdf	Detalle	No	☐
CEDULA	cedula representante legal.pdf	Detalle	No	☐

CERTFICADO BANCARIO	certificado bancario.pdf	Detalle	No	☐
HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA	formato_hojade_vida-persona_juridica_0_0.pdf	Detalle	No	☐
RUP	RUP.pdf	Detalle	No	☐
RUT	rut construarq 2026.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 12:25:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ANEXAS CONTRATO - ALTO BAUDÓ.pdf	CONDICIONES ANEXAS CONTRATO - ALTO BAUDÓ.pdf	(detalle)
Decreto 0185-2026..pdf	Decreto 0185-2026..pdf	(detalle)
Decreto 0186-2026-.pdf	Decreto 0186-2026-.pdf	(detalle)
CONVENIO INTERADVO No. 9677-PPAL001-801-2025 GOB. DEL CHOCÓ, FONDO DE ADAPTACIÓN FIRMADO y UNGRD (1) (2).pdf	CONVENIO INTERADVO No. 9677-PPAL001-801-2025 GOB. DEL CHOCÓ, FONDO DE ADAPTACIÓN FIRMADO y UNGRD (1) (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.879.779.120,75
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.879.779.120,75

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	96770018012025	CDP	No se ha iniciado		1.879.779.120,75 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -