

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

83	SET FIJ. EXTERNO ILIZAROV PEDIÁTRICO						
	PIN DE AGUJA	1	71.200	70.217	-	70.217	70.217
	TORNILLO 10 MM	1	23.200	37.000	-	37.000	37.000
	PIN OLIVADO DE 2.0MM * 300MM	1	183.200	147.900	-	147.900	147.900
	PIN OLIVADO DE 1.5MM * 300MM	1	183.200	149.600	-	149.600	149.600
	BISAGRA UNIVERSAL	1	319.200	271.169	-	271.169	271.169
	BARRA ROSCADA 100MM	1	79.200	56.200	-	56.200	56.200
	CUBO 2 ORIFICIOS	1	151.200	150.301	-	150.301	150.301
	POSTES 2 ORIFICIOS	1	151.200	150.000	-	150.000	150.000
	AROS COMPLETOS 120 MM	1	879.200	863.600	-	863.600	863.600
	ARO PIE 120	1	479.200	479.000	-	479.000	479.000
	ARO MEDIO 120 MM	1	19.920	436.400	-	436.400	436.400
	TUERCA	1	9.653	15.800	-	15.800	15.800
	LLAVE ABIERTA DE 10 MM	1	319.200	-	-	-	-
	TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA DE 5.0 MM	1	319.200	320.000	-	320.000	320.000
88	PIN DE TORNILLO	1	119.200	70.217	-	70.217	70.217
	TOTAL		3.307.173	3.217.404		3.217.404	3.217.404
	FUADOR MONO TUBULAR PARA CONTROL DE DAÑOS TIPO AO HUMERO, FEMUR, PELVIS Y TIBIA						
	BARRA FIBRA DE CARBONO	1	323.078	201.000	-	201.000	201.000
	CABEZAL DE TORNILLO	10	369.543	199.800	-	199.800	1.998.000
	CABEZAL BARRA BARRA	9	369.543	199.800	-	199.800	1.798.200
90	TORNILLO O CLAVO SHANZ EN ACERO	12	118.927	65.500	-	65.500	786.000
	LLAVE EN L 6 MM	4	-	-	-	-	-
	TOTAL		1.181.091	666.100		666.100	4.783.200
	FUADOR TIBIA METADIAFISIARIO						
91	PEEK METADIAFISIARIO	1	3.537.500	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
	TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA	1	380.000	320.000	-	320.000	320.000
	TOTAL		3.917.500	3.320.000		3.320.000	3.320.000
91	FUADOR ARTICULADO DE TOBILLO O PILON TIBIAL						

	RESOLUCIÓN		Página: Hoja: Página 27 de 51
			Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 03
			Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

PEEK PILON TIBIAL	2	4.081.335	3.463.700	-	3.463.700	6.927.400	
TORNILLO DE SCHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA	2	380.000	320.000	-	320.000	640.000	
SCHANZ CONICO	1	320.000	160.000	-	160.000	160.000	
TOTAL		4.781.335	3.943.700		3.943.700	7.727.400	
						172.555.653	

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S.
NIT: 900.084.476 - 7

	Descripción	CANT	Costo Promedio	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA				
				Valor Unitario	Valor Iva	Valor Total + Iva	Vr. Unit. + Iva x Cant.	Observaciones
7	PLACA CUBITO DISTAL							
	PLACA GANCHO RECTA 2.4MM	4	1.783.529	1.565.343	N/A	1.565.343	6.261.372	
	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM	1	226.693	220.000	N/A	220.000	220.000	
	TORNILLO CORTICAL 2.4MM	1	142.967	135.000	N/A	135.000	135.000	
	TOTAL		2.153.189	1.920.343		1.920.343	6.616.372	
12	SISTEMA DE MANO 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 CON SUS RESPECTIVAS PLACAS Y TORNILLOS							
	MINI PLACA EN T	3	655.500	484.560	N/A	484.560	1.453.680	
	MINI PLACA EN L	4	656.500	484.560	N/A	484.560	1.938.240	
	MINI PLACA EN Y	3	656.500	484.560	N/A	484.560	1.453.680	
	PLACA DE BLOQUEO MINI CONDILAR 2.0 MM	2	666.500	386.400	N/A	386.400	772.800	
	PLACA RECTANGULAR	3	763.188	510.120	N/A	510.120	1.530.360	
	PLACA RECTA BLOQUEADA	2	613.500	378.360	N/A	378.360	756.720	
	PLACA EN REJILLA O EN 3D	3	749.500	510.120	N/A	510.120	1.530.360	
	PLACAS CONDILARES	3	666.500	449.190	N/A	449.190	1.347.570	
	TORNILLOS DE BLOQUEO	9	122.500	146.250	N/A	146.250	1.316.250	
	TORNILLOS DE CORTICAL	9	203.000	157.500	N/A	157.500	1.417.500	
	TOTAL		5.753.188	3.991.620		3.991.620	13.517.160	

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

18	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5MM RECTAS Y CURVAS						
	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL 3,5MM CURVA	1	1.009.032	859.370	N/A	859.370	859.370
	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL 3,5MM RECTA	2	340.734	844.805	N/A	844.805	1.689.610
	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5MM	2	155.657	84.450	N/A	84.450	168.900
	TORNILLOS CANULADOS 6.5 O 7.0 MM HASTA 110 DE LONGITUD	4	462.808	226.000	N/A	226.000	904.000
	ARANDELAS PARA TORNILLOS CANULADOS 6.5 O 7.0 MM	2	241.000	42.618	N/A	42.618	85.236
	TOTAL		2.209.232	2.057.243		2.057.243	3.707.116
31	PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL LATERAL, MEDIAL Y POSTERIOR CON ANGULO FIJO , CON SISITEMA DE MINIMA INVASION 3.5 Y 4.5 MM						
	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL BLOQUEADA 3,5 MM /4.5 MM	2	1.238.110	1.230.000	N/A	1.230.000	2.460.000
	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL O EN PALO DE GOLF BLOQUEADA 3,5 MM/4.5 MM	2	1.234.810	1.230.000	N/A	1.230.000	2.460.000
	PLACA TIBIA POSTERIOR 3,5 MM/4.5 MM	2	1.249.935	N/A	N/A	N/A	N/A
	TORNILLO CORTICAL AUTO 3.5 MM/4.5 MM	10	43.353	41.000	N/A	41.000	410.000
	TORNILLO BLOQUEADO AUTO 3.5-4.0 - 4.5 - 5.0MM	9	117.539	115.000	N/A	115.000	1.035.000
	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 MM/6.5 MM	1	57.365	55.000	N/A	55.000	55.000
	PIN STEIMAN 2.0MM	2	30.375	30.000	N/A	30.000	60.000
	TOTAL		3.971.487	2.701.000		2.701.000	6.480.000
43	ALAMBRE PARA CERCLAJE						
	ALAMBRE 0.9 O 1,0 MM PARA CODO	5	69.667	63.000	N/A	63.000	315.000
	ALAMBRE 1.2 O 1.5 MM RODILLA	8	69.667	63.000	N/A	63.000	504.000
	ALAMBRE MAXILO	4	47.204	43.000	N/A	43.000	172.000

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 29 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	TOTAL		186.537	169.000		169.000	991.000	
72	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO REVERSA - PRÓTESIS DE FRACTURA							
	BASE GLENOIDEA UNIVERSAL	1	3.573.700	2.238.800	N/A	2.238.800	2.238.800	
	CABEZA GLENOIDEA	1	5.215.533	4.557.200	N/A	4.557.200	4.557.200	
	INSERTO SEMI CONSTREÑIDO REVERSA MONO BLOQUE	1	2.272.660	1.559.200	N/A	1.559.200	1.559.200	
	TORNILLO CORTICAL	1	518.233	587.150	N/A	587.150	587.150	
	TORNILLO BLOQUEADO	1	982.850	587.150	N/A	587.150	587.150	
	VÁSTAGO HUMERAL MONO BLOQUE	1	10.625.000	8.404.200	N/A	8.404.200	8.404.200	
	TAPON INTRAMEDULAR - RESTRICCIÓN DE CEMENTO	1	189.821	218.750	N/A	218.750	218.750	
	JERINGA PARA CEMENTO	1	237.506	477.900	-	590.000	590.000	
	CEMENTO OSEO	1	385.800	590.000	N/A	590.000	590.000	
	SUPER SUTURAS CALIBRE 2	1	246.267	450.000	N/A	450.000	450.000	
	TOTAL		24.247.370	19.670.350		19.782.450	19.782.450	
84	MINI FIJADOR EXTERNO PARA FALANGE PIE Y MANO							
	MINI FIJADOR PARA ALARGAR	2	1.929.070	1.192.500	N/A	1.192.500	2.385.000	
	AGUJA DE 2.0 MM	3	118.800	120.000	N/A	120.000	360.000	
	LLAVE EN L DE 3 MM	2	-	-		-	-	
	TOTAL		2.047.870	1.312.500		1.312.500	2.745.000	
87	FIJADOR ARTICULADO DE CODO							
	CUERPO CENTRAL CODO	4	4.329.010	3.167.850	N/A	3.167.850	12.671.400	
	CABEZALES RECTOS	2	-	-	N/A	-	-	
	CODOS PAR	2	-	-	N/A	-	-	
	UNIDAD DE COMPRESION DISTRACCION LARGA	1	676.699	601.965	N/A	601.965	601.965	
	TORNILLO SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA	1	380.000	767.500	N/A	767.500	767.500	
	LLAVE EN L 6 MM	2	-	-	N/A	-	-	
	TOTAL		5.385.708	4.537.315		4.537.315	14.040.865	
92	FIJADOR TRAUMA MANO Y PIE							
	BARRA DE 5 MM X 200	1	255.710	130.410	N/A	120.435	120.435	
	CABEZAL BARRA TORNILLO	1	600.641	290.820	N/A	296.054	296.054	

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	CABEZAL BARRA BARRA	1	600.641	375.310	N/A	379.086	379.086	
	TORNILLO DE SCHANZ ACERO 70/20	1	107.578	120.000	N/A	120.000	120.000	
	TOTAL		1.564.571	916.540		915.575	915.575	
	TERCIO SUPERIOR Y MEDIO PLACAS Y TORNILLOS DE DIFERENTES LONGITUDES AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE SISTEMA DE 1,0 1,5 1,8 MM+TERCIO INFERIOR, MANDIBULA SISTEMA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2,0 2,3 2,4 2,7 + CERLAJE							
	MICRO PLACA RECTA 1.0 1.3 MM	4	344.919	334.663	N/A	334.663	1.338.652	
	MICRO PLACA EN L 1.0- 1.3 MM	2	340.594	357.343	N/A	357.343	714.686	
	MICRO PLACA EN T 1.0 MM	2	337.931	308.845	N/A	308.845	617.690	
	MICRO PLACA EN H 1.0 MM	2	398.294	367.750	N/A	367.750	735.500	
	MICRO MALLA	2	1.680.967	1.295.425	N/A	1.295.425	2.590.850	
	MINI PLACA DE 1.5 DE ORBITA	1	391.418	371.163	N/A	371.163	371.163	
93	MICRO PLACA RECTANGULAR	2	396.734	367.750	N/A	367.750	735.500	
	MICRO PLACA DE TREPANACION 1.0 GRANDE	2	958.499	423.000	N/A	423.000	846.000	
	MICRO TORNILLO 1.0 MM	1	131.424	148.145	N/A	148.145	148.145	
	MICRO TORNILLO 1.2 0 1.3 MM	22	131.424	148.145	N/A	148.145	3.259.190	
	MINI PLACA DE 1.5 EN L CON PUENTE	1	363.503	357.343	N/A	357.343	357.343	
	MINI PLACA DE 1.5 RECTA	2	375.707	334.663	N/A	334.663	669.326	
	MINI PLACA DE 1.5 CURVA	1	404.628	371.163	N/A	371.163	371.163	
	MINI PLACA DE 1.5 EN T CON PUENTE	2	392.536	308.845	N/A	308.845	617.690	
	MINI PLACA DE 1.5 EN Y	2	387.399	306.220	N/A	306.220	612.440	
	MINI PLACA CUADRADA 1.5 O 1.6 MM	1	386.100	367.750	N/A	367.750	367.750	
	MALLA CONTORNEABLE 100 X 100MM 1,5X0.6MM	2	2.402.238	1.295.425	N/A	1.295.425	2.590.850	
	MALLA PARA PISO DE ORBITA 1,5X 0.3MM	1	1.172.479	864.125	N/A	864.125	864.125	

 SAN JUAN DE DIOS E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 31 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

MALLA DE TITANIO HEXAGONAL	1	2.211.802	1.295.425	N/A	1.295.425	1.295.425	
TORNILLO 1.5 O 1.6 MM	11	121.809	148.145	N/A	148.145	1.629.595	
TORNILLO 1,5 O 1,6MM AUTOPERFORANTE	1	139.609	148.145	N/A	148.145	148.145	
TORNILLO 1.8 EMERGENCIA	4	116.974	170.000	N/A	170.000	680.000	
PLACA DOBLE Y 2,0MM	1	507.873	349.026	N/A	349.026	349.026	
PLACA RECTA 2.0 MM DE 4 ORIFICIOS	2	370.284	349.352	N/A	349.352	698.704	
PLACA EN L 2,0MM PUENTE LARGO	3	346.270	356.492	N/A	356.492	1.069.476	
PLACA 2.0 RECTA 16 ORIFICIOS	1	694.715	806.950	N/A	806.950	806.950	
PLACA EN X 2,0 MM	1	440.248	366.278	N/A	366.278	366.278	
PLACA EN Y 2,0 MM CON PUENTE	1	507.873	366.278	N/A	366.278	366.278	
PLACA EN Y 2,0 MM SIN PUENTE	1	440.248	366.278	N/A	366.278	366.278	
PLACA EN T 2,0MM CON PUENTE	1	507.873	308.845	N/A	308.845	308.845	
PLACA EN T 2,0MM SIN PUENTE	1	440.248	308.845	N/A	308.845	308.845	
PLACA RECTA DE COMPRESION 2.0 MM 6 ORIFICIOS	1	406.304	455.400	N/A	455.400	455.400	
PLACA ORBITA 2,0 MM 8 ORIFICIOS	1	426.242	399.972	N/A	399.972	399.972	
PLACA PARA CONDILO 2,0MM	1	502.376	474.980	N/A	474.980	474.980	
TORNILLO 2,0MM X7MM	23	134.254	148.145	N/A	148.145	3.407.335	
TORNILLO 2,0MMX11MM	1	138.263	148.145	N/A	148.145	148.145	
TORNILLO 2.0 MM EMERGENCIA	2	132.184	170.000	N/A	170.000	340.000	
HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE	1	249.246	165.000	N/A	165.000	165.000	
HOJA DE SIERRA SAGITAL	1	209.440	165.000	N/A	165.000	165.000	
PLACA DE FRACTURA RECTA 2.3-2,4MM	1	1.331.040	740.200	N/A	740.200	740.200	
PLACA RECTA 2.3-2,4MM 22 ORIFICIOS	3	1.109.381	740.200	N/A	740.200	2.220.600	
PLACA 2.3-2,4 DE MANDIBULA C/P X 6 ORF	1	917.429	540.200	N/A	540.200	540.200	
PLACA MANDIBULA CURVA DOBLE X 10 ORF	1	1.604.356	1.800.700	N/A	1.800.700	1.800.700	
PLACA ANGULADA DE FRACTURA 5 X 10	1	1.806.204	1.800.700	N/A	1.800.700	1.800.700	
TORNILLO 2.4 MM	14	144.596	148.145	N/A	148.145	2.074.030	

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	TORNILLO 2.7 MM	1	172.623	148.145	N/A	148.145	148.145	
	PLACA RECTA PUENTE 4 ORIFICIOS 2,3-2,4	1	874.875	380.900	N/A	380.900	380.900	
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CONDILAR 2.3-2,4	1	943.674	1.985.400	N/A	1.985.400	1.985.400	
	ALAMBRE DE CERCLAJE	2	19.774	43.000	N/A	43.000	86.000	
	ARCO DE ERIK	1	68.505	65.000	N/A	65.000	65.000	
	TORNILLOS DE FIJACION INTERMAXILAR	6	259.633	191.388	N/A	191.388	1.148.328	
	TOTAL		29.293.018	24.378.442	N/A	24.378.442	44.747.943	
97	ARTRODESIS DE PIE Y CIRUGIA RECONSTRUTIVA							
	PLACA DE PIE O METATARSOFALANGICA 2.7 MM	2	1.809.345	1.082.063	N/A	1.082.063	2.164.126	
	PLACA DE PIE 2.3 MM EN T,Y Y L	3	1.984.529	676.738	N/A	676.738	2.030.214	
	SISTEMA CLICK OFF	2	1.693.359	-	N/A	-	-	NO APLICA PARA NUESTRO SISTEMA
	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM	10	578.616	146.147	N/A	146.147	1.461.470	
	TORNILLO CORTICAL DE 2.3MM	2	418.744	146.147	N/A	146.147	292.294	
	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.7MM	2	519.465	205.420	N/A	205.420	410.840	
	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.3MM	2	539.126	205.420	N/A	205.420	410.840	
	TORNILLO DE 2.7MM CABEZA ROSCADA	2	735.349	205.420	N/A	205.420	410.840	
	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 X 150MM LISO	3	42.474	27.000	N/A	27.000	81.000	
	SIERRA SAGITAL LONGITUD UTIL 250MM - ANCHO 10	2	566.718	165.000	N/A	165.000	330.000	
	MICROTORNILLO CANULADO DE 1.8MM CABEZA OCULTABLE	3	1.837.697	1.795.500	N/A	1.795.500	5.386.500	
	CLAVO DE KIRSCHNER DE 0.9 X 150MM DOBLE PUNTA	1	55.116	27.000	N/A	27.000	27.000	
	TOTAL		10.780.538	4.681.855	N/A	4.681.855	13.005.124	
							126.548.605	

BIOART S.A.
NIT: 805.026.666 - 8

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 33 de 51
		Código: GD-FO-01
		Versión: 03
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	Descripción	CANT	Costo Promedio	BIOART				
				Valor Unitario	Valor Iva	Valor Total + Iva	Vr. Unit. + Iva x Cant.	Observaciones
55	FIJACION TRANSPEDICULAR CON CAJA INTERSOMATICA DE TLIF EN TITANIO							
	CAJA PARA TLIF EN TITANIO	1	4.711.512	2.752.596	-	2.752.596	2.752.596	
	TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR	1	1.668.648	1.011.213	-	1.011.213	1.011.213	
	TORNILLO DE CIERRE (TOPE)	1	406.135	155.833	-	155.833	155.833	
	BARRA	1	709.392	402.078	-	402.078	402.078	
	TOTAL		7.495.686	4.321.720	-	4.321.720	4.321.720	
75	PROTESIS DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA Y NO CEMENTADA							
	COPA BIPOLAR	1	2.542.188	2.350.915	-	2.350.915	2.350.915	
	LINER - INSERTO	2	1.835.337	-	-	-	-	No Aplica en este sistema
	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	1	2.718.296	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	
	VASTAGO NO CEMENTADO	1	3.442.783	2.545.121	-	2.545.121	2.545.121	
	CABEZA FEMORAL	1	1.004.065	750.000	-	750.000	750.000	
	CENTRALIZADOR	1	-	-	-	-	-	Incluido en el vastago
	TAPON INTRAMEDULAR - RESTRICTOR DE CEMENTO	1	234.133	170.000	-	170.000	170.000	
	CEMENTO OSEO	1	370.321	370.000	-	370.000	370.000	
	JERINGA PARA CEMENTO - APLICADOR DE CEMENTO	1	229.411	192.000	36.480	228.480	228.480	
	TOTAL		12.376.533	8.278.036	36.480	8.314.516	8.314.516	
77	PROTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA							
	COMPONENTE FEMORAL	2	3.379.860	1.975.050	-	1.975.050	3.950.100	
	BANDEJA TIBIAL - COMPONENTE TIBIAL	2	2.509.787	1.316.700	-	1.316.700	2.633.400	

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 34 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite
estos datos:

Resolución No. 202600130005017
Fecha: 20 abril 2026

99	INSERTO O SUPERFICIE TIBIAL	2	1.209.905	932.663	-	932.663	1.865.325	
	CEMENTO OSEO	2	345.774	238.878	-	238.878	477.755	
	PATELA	2	348.428	164.588	-	164.588	329.175	
	TOTAL		7.793.755	4.627.878	-	4.627.878	9.255.755	
	SISTEMA MEDIALIZADOR DE CALCANEOS							
	PLACA MEDIALIZADORA	2	3.634.145	2.569.663	-	2.569.663	5.139.326	
	TORNILLOS DE 3,5	2	752.515	750.000	-	750.000	1.500.000	
	SIERRA OSCILANTE	2	979.637	-	-	-	-	Incluido sin costo (se bonifica)
	CLAVO DE KIRSCHNER	2	180.390	132.779	25.228	158.007	316.014	
	TOTAL		5.546.686	3.452.442		3.477.670	6.955.339	
							28.847.331	

INDUSTRIAS MEDICAS SAN PEDRO S.A.S.
NIT: 811.032.919 -2

	Descripción	CANT	Costo Promedio	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO				
				Valor Unitario	Valor Iva	Valor Total + Iva	Vr. Unit. + Iva x Cant.	Observaciones
4	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL Y LATERAL (INTRA-ARTICULAR)							
	PLACA MEDIAL	3	1.376.567	1.000.000	-	1.000.000	3.000.000	
	PLACA LATERAL	2	1.197.850	1.000.000	-	1.000.000	2.000.000	
	PLACA POSTERIOR	2	980.000	1.000.000	-	1.000.000	2.000.000	NUESTRA PLACA ES POSTEROLATERAL
	TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM	3	218.235	101.632	-	101.632	304.896	
	TORNILLO CORTICAL 2.4MM	1	210.000	57.000	-	57.000	57.000	
	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	3	72.902	40.000	-	40.000	120.000	
	TORNILLO BLOQUEO AUTORROSCANTE 3.5 MM	3	205.026	100.000	-	100.000	300.000	
	CLAVO 2.0 MM	1	53.917	21.132	-	21.132	21.132	
	HOJA DE SIERRA	2	-	-	-	-	-	SE BONIFICA

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 35 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	TOTAL		4.314.496	3.319.764		3.319.764	7.803.028	
25	PLACA FISIARIA EN 8 PEDIATRICO							
	PLACA FISIARIA EN 8	1	1.347.180	703.686	-	703.686	703.686	
	TORNILLO CANULADO 4.5MM	1	460.455	325.260	-	325.260	325.260	
	GUIA LISA 1.6 MM	1	51.816	81.203	-	81.203	81.203	
	TOTAL		1.859.451	1.110.149		1.110.149	1.110.149	
28	PLACA DE FEMUR DISTAL O SOPORTE CONDILAR ANGULO VARIABLE SISTEMA DE MINIMA INVASION							
	PLACA DE SOPORTE CONDILAR ANGULO VARIABLE	2	3.150.601	1.944.000	-	1.944.000	3.888.000	
	TORNILLO BLOQUEADO AUTOTAR 5.0MM	5	248.063	140.400	-	140.400	702.000	
	TORNILLO ESPONJOSA 6,5MM	1	134.489	124.200	-	124.200	124.200	
	TORNILLO CORTICAL 4.5MM	5	86.157	90.720	-	90.720	453.600	
	TOTAL		3.619.311	2.299.320		2.299.320	5.167.800	
98	SISTEMA PLACAS BLOQUEADAS PARA CALCANEOS							
	PLACA BLOQUEADA CALCANEOS	4	1.631.131	850.000	-	850.000	3.400.000	
	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	10	133.487	50.000	-	50.000	500.000	
	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM	12	256.601	100.000	-	100.000	1.200.000	
	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4.0 MM	2	237.336	121.955	-	121.955	243.910	
	TORNILLO FIJACION EXTERNO O SHANZ 5.0 MM	2	130.394	71.013	-	71.013	142.026	
	PIN STEINMAN	3	30.070	21.132	-	21.132	63.396	
	TOTAL		2.419.018	1.214.100		1.214.100	5.549.332	
							19.630.309	

PARÁGRAFO: Hacen parte integrante de los contratos que se suscribirán por las partes, los términos de referencia definitivos y las ofertas adjudicadas, a los cuales deben allanarse los proponentes favorecidos íntegramente con su cumplimiento para con la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADJUDICAR el GRUPO ARTROSCOPIA del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA ABREVIADA No 0002 de 2026, cuyo objeto corresponde a "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 36 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite
estos datos:

Resolución No. 202600130005017
Fecha: 20 abril 2026

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS.”, a los siguientes proponentes, teniendo en cuenta que en sus propuestas cumplieron a satisfacción con todas las condiciones jurídicas, financieras, de experiencia, técnicas y económicas y por obtener el máximo puntaje de calificación; así:

BIOART S.A. NIT: 805.026.666 - 8
--

ITEM	DESCRIPCION	CANT	COSTO PROMEDIO	BIOART				OBSERVACION
				VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA	VALOR UNIT. + IVA X CANT	
1	MANGUITO ROTADOR TITANIO							
	ANCLAJE ROSCA TOTAL EN TITANIO	2	2.527.875	1.600.000	-	1.600.000	3.200.000	
	ANCLAJE SIN NUDO	2	4.651.290	2.300.000	-	2.300.000	4.600.000	
	AGUJA PARA PASADOR DE SUTURA (SI APLICA)	3	1.732.586	418.394	79.495	497.888	1.493.665	
	CANULA	1	429.567	296.800	56.392	353.192	353.192	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	2	404.460	301.888	-	301.888	603.776	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	FRESA	1	1.202.787	903.120	171.593	1.074.713	1.074.713	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	1.243.289	236.225	1.479.513	1.479.513	
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	TOTAL		16.418.621	8.075.970	736.076	8.812.046	14.009.711	
2	MANGUITO ROTADOR PEEK							
	ANCLAJE ROSCA TOTAL EN PEEK	2	3.134.565	2.250.000	-	2.250.000	4.500.000	
	ANCLAJE SIN NUDO EN PEEK	1	4.651.290	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	

 SAN JUAN DE DIOS E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 37 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	AGUJA PARA PASADOR DE SUTURA (SI APLICA)	1	1.732.586	1.136.320	215.901	1.352.221	1.352.221	
	CANULA	1	429.567	296.800	56.392	353.192	353.192	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	1	428.856	330.000	-	330.000	330.000	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	FRESA	2	3.150.157	903.120	171.593	1.074.713	2.149.426	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	1.117.112	800.000	152.000	952.000	952.000	
	CABLE DE IRRIGACION	1	9.107.782	432.480	82.171	514.652	514.652	
	TOTAL		24.954.702	9.028.721	788.257	9.816.978	13.141.691	
3	INESTABILIDAD DE HOMBRO CON ANCLAJES EN TITANIO							
	MINI ANCLAJE + SUPER SUTURA	1	3.437.910	1.322.880	-	1.322.880	1.322.880	
	CANULA	1	429.567	296.800	56.392	353.192	353.192	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	2	404.460	301.888	-	301.888	603.776	
	GUIA DE NITINOL	1	216.164	-	-	-	-	Incluido sin costo
	CUCHILLA SHAVER	2	1.202.787	580.000	110.200	690.200	1.380.400	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	TOTAL		9.958.156	4.994.688	640.285	5.634.973	6.627.061	
4	INESTABILIDAD DE HOMBRO CON ANCLAJES EN PEEK							
	ANCLAJE PEEK CON DOBLE SUTURA	1	2.730.105	1.679.040	-	1.679.040	1.679.040	

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	CANULA	2	429.567	296.800	56.392	353.192	706.383	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	1	404.460	330.000	-	330.000	330.000	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	TOTAL		9.034.187	5.378.960	640.285	6.019.244	6.372.436	
5	REPARACION MENISCAL							
	SUTURA MENISCAL	2	5.053.728	2.650.000	-	2.650.000	5.300.000	Unica en el mercado con 4 puntos de sutura y 3 implantes
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	SUPER SUTURAS CALIBRE 2/0	1	404.460	343.440	-	343.440	343.440	
	FRESA	1	1.202.787	750.000	142.500	892.500	892.500	
	AGUJAS MENISCALES	2	1.861.456	288.320	54.781	343.100	686.201	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	1.243.289	236.225	1.479.513	1.479.513	
	FIBERTAPE 2MM	1	404.460	401.200	-	401.200	401.200	
	CABLE DE IRRIGACION	2	1.117.112	432.480	82.171	514.652	1.029.303	
	TOTAL		14.396.947	6.688.729		7.314.606	10.822.357	
6	REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CON TORNILLO DE INTERFERENCIA Y SISTEMA DE TENOSUSPENSION							
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	1	404.460	301.888	-	301.888	301.888	

 ES E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	RESOLUCIÓN		Página: Hoja: Página 39 de 51
			Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 03
			Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE	1	1.516.725	1.068.480	-	1.068.480	1.068.480	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	800.000	152.000	952.000	952.000	
	GUIA CON OJAL	2	343.653	161.120	30.613	191.733	383.466	
	BOTON AUTOAJUSTABLE	1	2.831.220	2.179.360	-	2.179.360	2.179.360	
	PIN PUNTA BROCA 2.4 MM	2	343.653	254.400	48.336	302.736	605.472	
	FRESA	1	1.202.787	750.000	142.500	892.500	892.500	
	TOTAL		12.112.555	6.527.729	565.820	7.093.549	7.588.018	
7	REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CON SISTEMA DE TENOSUSPENSION Y TORNILLO DE INTERFERENCIA (HTH)							
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	1	404.460	301.888	-	301.888	301.888	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE	1	1.516.725	1.068.480	-	1.068.480	1.068.480	
	IMPLANTE DE SUSPENSION PARA FIJACION FEMORAL (HTH)	1	2.831.220	2.179.360	-	2.179.360	2.179.360	
	FRESA	1	1.202.787	750.000	142.500	892.500	892.500	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	1.243.289	236.225	1.479.513	1.479.513	
	PIN PUNTA DE BROCA	1	343.653	254.400	48.336	302.736	302.736	

	RESOLUCIÓN		Página: Hoja: Página 40 de 51
			Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 03
			Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite
estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	GUIA CON OJAL	1	343.653	161.120	30.613	191.733	191.733	
	TOTAL		12.112.555	6.971.017	650.045	7.621.062	7.621.062	
8	REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR CON SISTEMA DE TENOSUSPENSION Y TORNILLO DE INTERFERENCIA							
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENZADA CON AGUJA	1	404.460	330.000	-	330.000	330.000	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE	1	1.516.725	1.068.480	-	1.068.480	1.068.480	
	IMPLANTE DE SUSPENSION PARA FIJACION FEMORAL O BOTON AJUSTABLE	2	2.831.220	2.179.360	-	2.179.360	4.358.720	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.202.787	580.000	110.200	690.200	690.200	
	PUNTA RADIOFRECUENCIA	1	3.150.157	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	FRESA DE SHAVER	1	343.653	285.000	54.150	339.150	339.150	
	GUIA CON OJAL	1	3.730.132	161.120	30.613	191.733	191.733	
	ANCLAJE SIN NUDO EN PEEK	1	4.651.290	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	
	TOTAL		18.947.536	9.997.080	668.656	10.665.736	12.845.096	
9	SISTEMA DE REPARACION DE PERDIDA OSEA GLENOIDAL ARCO -CONGRUENTE (INCLUYE INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO DE GLENOIDE ABIERTO (LATARJET)							

 SAN JUAN DE DIOS E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO	RESOLUCIÓN		Página: Hoja: Página 41 de 51
			Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 03
			Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	TORNILLO CANULADO 3,75 MM	1	2.730.105	2.549.367	-	2.549.367	2.549.367	
	ARANDELAS	1	4.449.060	-	-	-	-	Incluidas en el tornillo
	PIN GUIA	1	5.154.802	206.843	39.300	246.143	246.143	
	HOJA DE SIERRA ANGULADA 90°	1	6.314.054	918.528	174.520	1.093.048	1.093.048	
	TOTAL		18.648.022	3.674.738	213.820	3.888.558	3.888.558	
10	ARTROSCOPIA DE MANO							
	ALMOHADILLA DE CONTRA TRACCION	1	13.898.146	-	-	-	-	Incluida sin costo
	TRAMPA PARA DEDOS	1	658.669	180.000	34.200	214.200	214.200	
	CABLE DE IRRIGACION	1	1.489.165	432.480	82.171	514.652	514.652	
	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	1	1.117.112	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	PUNTA DE SHAVER	1	2.978.330	949.760	180.454	1.130.214	1.130.214	
	ANCLAJE PEQUEÑAS ARTICULACIONES	1	4.091.113	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	
	SUPER SUTURAS CALIBRE 2/0	1	754.767	1.076.960	-	1.076.960	1.076.960	
	TOTAL		24.987.302	7.199.840	688.347	7.888.187	7.888.187	
11	ARTROSCOPIA DE TOBILLO SMALL - JOINS							
	CUCHILLA SHAVER 3,8 - 3,0MM	1	1.489.165	949.760	180.454	1.130.214	1.130.214	
	FRESA SHAVER	1	1.489.165	750.000	142.500	892.500	892.500	
	CABLE DE IRRIGACIONMODULAR	1	1.117.112	432.480	82.171	514.652	514.652	
	CABLE DE IRRIGACION-EXTENSION	1	503.109	-	-	-	-	No aplica para nuestro sistema
	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	1	2.978.330	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	SUPER SUTURAS CALIBRE 2/0	2	707.805	343.440	-	343.440	686.880	

	RESOLUCIÓN		Página: Hoja: Página 42 de 51
			Código: GD-FO-01
			Versión: 03
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	ANCLAJE CON NUDO	1	3.437.910	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	
	SISTEMA PASO DE ANCLAJE	2	4.553.633	1.136.320	215.901	1.352.221	2.704.442	
	TORNILLO TENODESIS BIOCOMPOSITE	2	2.730.105	1.500.000	-	1.500.000	3.000.000	
	TOTAL		19.006.334	10.072.640	1.012.548	11.085.188	14.280.849	
12	ANCLAJE ÓSEO PARA MANGUITO ROTADOR ABIERTA							
	AGUJA PASADORA DE SUTURA	1	1.883.327	1.136.320	215.901	1.352.221	1.352.221	
	ANCLAJE SIN NUDOS	1	4.651.290	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	
	ANCLAJE TITANIO CON AGUJA	1	2.527.875	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	
	TOTAL		9.062.492	5.036.320	215.901	5.252.221	5.252.221	
13	AVULSION ESPINA TIBIAL ANTERIOR O POSTERIOR POR ARTROSCOPIA							
	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	1	3.221.860	2.060.640	391.522	2.452.161	2.452.161	
	CUCHILLA SHAVER	1	1.383.068	580.000	110.200	690.200	690.200	
	CINTA	2	404.460	401.200	-	401.200	802.400	
	PASADOR DE HILOS	1	4.553.633	1.933.440	367.354	2.300.794	2.300.794	
	AGUJA PASADORA DE SUTURA	1	1.883.327	1.136.320	215.901	1.352.221	1.352.221	
	CABLE IRRIGACION	2	1.244.470	432.480	82.171	514.652	1.029.303	
	ANCLAJE SIN NUDO	1	4.651.290	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	
	SUPER SUTURAS	2	404.460	330.000	-	330.000	660.000	
	TOTAL		17.746.569	9.774.080	1.167.147	10.941.227	12.187.079	
14	SISTEMA PARA LUXACION ACROMIOCLAVICULAR							
	BOTON	1	3.253.375	1.500.112	-	1.500.112	1.500.112	

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 43 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite
estos datos:

Resolución No. 202600130005017
Fecha: 20 abril 2026

	CINTA	1	1.146.848	401.200	-	401.200	401.200	
	PASADOR DE HILOS	1	561.750	418.394	79.495	497.888	497.888	
	TOTAL		4.961.973	2.319.706	79.495	2.399.201	2.399.201	
15	KIT DE PLACA PLANTAR							
	PINZA PLANTA	1	-	-	-	-	-	Incluido sin costo
	PLACA PLANTAR O BOTON	1	10.710.000	1.500.112	-	1.500.112	1.500.112	
	SUPER SUTURAS	1	-		-	-	-	Incluidas en el anclaje
	ANCLAJE	1	4.614.059	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	
	TOTAL		15.324.059	3.100.112	-	3.100.112	3.100.112	
							120.135.452	

PARÁGRAFO: Hacen parte integrante de los contratos que se suscribirán por las partes, los términos de referencia definitivos y las ofertas adjudicadas, a los cuales deben allanarse los proponentes favorecidos íntegramente con su cumplimiento para con la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.

ARTÍCULO TERCERO: ADJUDICAR el MATRICES- INJERTOS- FRESAS del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA ABREVIADA No 0002 de 2026, cuyo objeto corresponde a “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS.”, a los siguientes proponentes, teniendo en cuenta que en sus propuestas cumplieron a satisfacción con todas las condiciones jurídicas, financieras, de experiencia, técnicas y económicas y por obtener el máximo puntaje de calificación; así:

MEDIREX BIC S.A.S. NIT: 830.091.676 - 9
--

DESCRIPCION	CANT	COSTO PROMEDIO	MEDIREX			
			Valor Unitario	Valor Iva	Valor Unitario + IVA	Valor Unit + Iva x Cant.
CHIPS DE HUESO						

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

1	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 3 CC	3	1.081.500	1.081.500	-	1.081.500	3.244.500
2	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 5 CC	2	2.177.500	1.081.500	-	1.081.500	2.163.000
3	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 10 CC	3	2.841.500	2.163.000	-	2.163.000	6.489.000
4	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 15 CC	2	3.954.667	2.600.000	-	2.600.000	5.200.000
5	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 30 CC	2	5.937.333	3.655.000	-	3.655.000	7.310.000
	PARCHE DE DURAMADRE						
6	PARCHE DE DURAMADRE 5X5 NO SUTURABLE	3	1.254.101	1.100.000	-	1.100.000	3.300.000
7	PARCHE DE DURAMADRE 5X5 SUTURABLE	2	1.329.893	1.251.583	-	1.251.583	2.503.166
8	PARCHE DE DURAMADRE 7,5X7,5 NO SUTURABLE	3	2.514.688	2.514.680	-	2.514.680	7.544.040
9	PARCHE DE DURAMADRE 7,5X7,5 SUTURABLE	2	2.352.344	2.190.000	-	2.190.000	4.380.000
	MATRIZ OSEA						
10	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 1,0 CC	2	1.172.518	987.555	-	987.555	1.975.110
11	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 2,5 CC	3	2.425.258	1.842.366	-	1.842.366	5.527.098
12	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 5,0 CC	6	3.198.207	3.000.000	-	3.000.000	18.000.000
13	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 10 CC	3	5.847.549	5.847.000	-	5.847.000	17.541.000
14	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 15 CC	3	7.047.040	7.047.000	-	7.047.000	21.141.000
15	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA DE 20 CC	2	6.703.520	6.703.500	-	6.703.500	13.407.000
	CUÑAS						
16	CUÑA DE CRESTA ILIACA 5 CC	2	5.133.298	5.130.000	-	5.130.000	10.260.000
17	CUÑA TRICORTICAL 8 MM	2	5.090.888	5.004.000	-	5.004.000	10.008.000

 ES.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 45 de 51
		Código: GD-FO-01
		Versión: 03
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

18	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 10 MM	2	5.235.488	5.177.775	-	5.177.775	10.355.550
19	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 12 MM	3	5.376.600	5.293.200	-	5.293.200	15.879.600
20	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 15 MM	2	5.482.830	5.460.000	-	5.460.000	10.920.000
21	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 18 MM	2	5.572.330	5.505.660	-	5.505.660	11.011.320
	LAJAS DE HUESO						
23	LAJA DE HUESO FEMORAL	1	5.684.124	5.684.120	-	5.684.120	5.684.120
24	LAJA DE HUESO TIBIAL	1	4.700.000	4.700.000	-	4.700.000	4.700.000
	CUCHILLAS Y FRESAS						
25	CASSETTE DE IRRIGACION	12	169.338	135.000	25.650	160.650	1.927.800
26	CUCHILLA PARA SHAVER 3,0MM ANGULO DE 90 GRADOS	8	1.323.280	820.000	155.800	975.800	7.806.400
27	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. 4.0 MM DIAMETRO ESFERO COLUMNA	4	1.116.220	820.000	155.800	975.800	3.903.200
28	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. 5.0 MM DIAMETRO (ESFERA) PARA COLUMNA	3	1.116.220	820.000	155.800	975.800	2.927.400
29	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. X 2.0 MM DIAMETRO (ESFERA) PARA COLUMNA	4	1.116.220	820.000	155.800	975.800	3.903.200
30	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. X 3.0 MM DIAMETRO (DIAMANTADA) PARA COLUMNA	3	1.116.220	820.000	155.800	975.800	2.927.400
31	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. X 3.0 MM DIAMETRO (ESFERA) PARA COLUMNA	3	1.116.220	820.000	155.800	975.800	2.927.400
32	FRESA CORTE DE HUESO 10 MM LONG. X 40 MM	3	1.116.220	820.000	155.800	975.800	2.927.400

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 46 de 51
		Código: GD-FO-01
		Versión: 03
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	DIAMETRO (ESFERA) PARA COLUMNA						
33	FRESA CORTE DE HUESO 6.0 MM (CRANEO)	3	1.244.740	820.000	155.800	975.800	2.927.400
34	FRESA CORTE DE HUESO 7.5 MM (CRANEO)	4	1.116.220	820.000	155.800	975.800	3.903.200
35	FRESA DE TREPANACIÓN CON MECANISMO AUTOMÁTICO DE DETENCIÓN O BROCA AUTOBLOQUEANTE	3	1.534.386	1.285.000	244.150	1.529.150	4.587.450
36	FRESA PARA CORTE DE HUESO 10 MM LONG *60 MM DIAMETRO (ESFERA)PARA COLUMNA	3	975.800	820.000	155.800	975.800	2.927.400
37	FRESA TRANSNASAL 12 DE CM DE LONGITUD CABEZA DE FOSFORO DE 2.5 MM DE DIAMETRO	3	1.551.760	1.304.000	247.760	1.551.760	4.655.280
38	FRESA TRANSNASAL 12 DE CM DE LONGITUD CABEZA DE FOSFORO DE 3.0 MM DE DIAMETRO	3	1.551.760	1.304.000	247.760	1.551.760	4.655.280
39	FRESA CORTE DE HUESO CORTANTE 9.0 MM	2	975.800	820.000	155.800	975.800	1.951.600
41	FRESA DIAMANTADA 3,0MM ÁNGULO DE 15 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	2	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	3.022.600
42	FRESA DIAMANTADA 3,0MM ÁNGULO DE 60 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	3	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	4.533.900

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 47 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

43	FRESA DIAMANTADA 3,0MM ÁNGULO DE 70 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	2	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	3.022.600
44	FRESA DIAMANTADA 4,0MM ÁNGULO DE 0 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	3	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	4.533.900
45	FRESA DIAMANTADA 4,0MM ÁNGULO DE 60 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	2	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	3.022.600
46	FRESA DIAMANTADA 4,0MM ÁNGULO DE 70 GRADOS CON SISEMA DE IRRIGACIÓN / SUCCIÓN	3	1.511.300	1.270.000	241.300	1.511.300	4.533.900
							276.070.814

PARÁGRAFO: Hacen parte integrante de los contratos que se suscribirán por las partes, los términos de referencia definitivos y las ofertas adjudicadas, a los cuales deben allanarse los proponentes favorecidos íntegramente con su cumplimiento para con la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.

ARTÍCULO CUARTO: Para cumplir el objeto del proceso, se suscribirán CONTRATOS DE SUMINISTRO por las sumas adjudicadas; valores que están soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuación:

Nº DE CDP Y FECHA	RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1147 12 de febrero de 2026	2.4.5.02.06.62174.5	20 RECURSOS PROPIOS	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS Y ORTOPEDIA VIGENCIA ACTUAL	\$1.749.065.358,00

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 48 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite
estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

ARTÍCULO QUINTO: El plazo de ejecución de los contratos será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar la disponibilidad, lo que ocurra primero.

ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR DESIERTOS los ítems relacionados a continuación, teniendo en cuenta las diversas evaluaciones elaboradas por el comité evaluador del presente proceso e igualmente exhortar la Subgerencia Asistencial, respecto a los ítems declarados desiertos, que en caso de persistir la necesidad, deben iniciar los trámites pertinentes para adelantar el proceso contractual bajo la modalidad que corresponda de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E Hospital

	Descripción	CANT	Costo Promedio	Vr. Unit. + Iva x Costo Promedio
16	PLACA DCP 3,5MM			
	PLACA DCP RECTA 3.5MM	6	307.839	1.847.034
	TORNILLO ESPOJOSO 4,0MM	6	59.274	355.644
	TORNILLO CORTICAL 3,5MM	4	29.606	118.424
	TOTAL		396.719	2.321.102
26	PLACA CABLE			
	PLACA CABLE FEMUR PROXIMAL	2	2.459.300	4.918.601
	PLACA CABLE FEMUR DISTAL	2	2.500.359	5.000.718
	CABLE	2	698.229	1.396.458
	TORNILLO CORTICAL 5.1 MM	1	86.157	86.157
	TORNILLO BLOQUEO 5.1 MM	1	248.063	248.063
	TOTAL		5.992.109	11.649.997
29	PLACA FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOMIAS			
	PLACA FEMUR DISTAL	2	1.934.138	3.868.275
	TORNILLO ESPONJOSO 6,5MM	2	59.596	119.192
	TORNILLO CORTICAL 4,5MM	1	48.178	48.178
	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM	1	124.352	124.352
	TOTAL		2.166.263	4.159.997
35	CLAVO DE PELVIS			
	CLAVO DE PELVIS	1	3.500.000	3.500.000
	TORNILLO DE BLOQUEO	1	220.000	220.000
	TAPON DE CIERRE	1	189.000	189.000
	CLAVO GUIA	1	200.000	200.000
	TOTAL		4.109.000	4.109.000

 SAN JUAN DE DIOS E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 49 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
		Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

46	CILINDRO EXPANDIBLE + PLACA CERVICAL				
	CILINDRO EXPANDIBLE AUTOAJUSTABLE	1	5.129.100	5.129.100	
	PLACA	1	1.194.100	1.194.100	
	TORNILLOS AUTOTARRAJANTES DE 3.5 /4.0 MM	4	269.100	1.076.400	
	TOTAL		6.592.300	7.399.600	
47	TORNILLO ODONTOIDES FIJACION C1-C2				
	TORNILLO ODONTOIDES	1	16.723.522	16.723.522	
	TOTAL		16.723.522	16.723.522	
51	CILINDRO EXPANDIBLE + PLACA TORACOLUMBAR				
	CILINDRO EXPANDIBLE	1	7.499.000	7.499.000	
	PLACA	2	2.399.000	4.798.000	
	TORNILLOS AUTOTARRAJANTES DE 3.5 /4.0 MM	1	1.149.000	1.149.000	
	BARRA	1	N/A	N/A	
	TOTAL		11.047.000	13.446.000	
57	CAJA PARA DLIF / XLIF Y OLIF EN TITANIO				
	CAJA DLIF / XLIF Y OLIF EN TITANIO	1	10.131.005	10.131.005	
	TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR	1	1.668.648	1.668.648	
	TORNILLO DE CIERRE (TOPE)	1	406.135	406.135	
	BARRA LATERAL	1	709.392	709.392	
	TOTAL		12.915.179	12.915.179	
63	TLIF-TITANIO MINIMAMENTE INVASIVO + TORNILLOS PERCUTANEOS				
	TORNILLO CANULADO MULTIAXIAL	1	1.350.000	1.350.000	
	TORNILLO SEGURIDAD	1	212.000	212.000	
	BARRA PERCUTANEA	1	525.000	525.000	
	CAJETIN DORSO LUMBAR PARA TILIF TITANIO	1	2.700.000	2.700.000	
	AGUJA DE JAMSHIDI	1	376.040	376.040	
	TOTAL		5.163.040	5.163.040	
65	CIFOPLASTIA				
	BALON	1	3.594.990	3.594.990	
	INTRODUCTOR	1	385.560	385.560	
	PAQUETE DE CARTUCHO	1	1.785.000	1.785.000	
	CEMENTO OSEO DE BAJA TEMPERATURA	1	528.000	528.000	
	INSUFLADOR	1	642.600	642.600	
	BROCA	1	-	-	
	CANULAS INYECCION CEMENTO	1	-	-	
	PINES	1	-	-	
	TOTAL		6.936.150	6.936.150	
68	KIT DE CLIPS DE ANEURISMA				

202600130005017

Al contestar por favor cite

estos datos:

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR FENESTRADO PERMANENTE ANGULADO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR FENESTRADO PERMANENTE RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR FENESTRADO PERMANENTE ANGULO RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE SEMI CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE LATERAL	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE BAYONETA	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTE ANGULADO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA PERMANENTE RECTO CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA TEMPORAL RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA TEMPORAL SEMI CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA TEMPORAL LATERAL	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI TEMPORAL RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI TEMPORAL SEMI CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI PERMANENTE RECTO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI PERMANENTE SEMI CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI PERMANENTE CURVO	1	2.238.193	2.238.193
	CLIP DE ANEURISMA MINI PERMANENTE LATERAL	1	2.238.193	2.238.193
	TOTAL		42.525.667	42.525.667
78	REVISIÓN DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA			
	BASE TIBIAL DE REVISIÓN	1	4.650.500	4.650.500
	COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN	1	9.283.500	9.283.500
	VÁSTAGO FEMORAL Y/O TIBIAL	1	3.428.500	3.428.500
	CUÑA FEMORAL POSTERIOR	1	2.380.000	2.380.000
	CUÑA FEMORAL DISTAL	1	2.380.000	2.380.000
	INSERTO REVISIÓN CCK	1	3.535.500	3.535.500
	AUMENTO TIBIAL	1	3.415.000	3.415.000
	CEMENTO CON ANTIBIÓTICO	1	385.500	385.500
	ADAPTADOR LATERALIZACIÓN (OFF-SET)	1	1.634.500	1.634.500
	TOTAL		31.093.000	31.093.000
89	FIJADOR PARA FEMUR TIPO PROCALLUS			
	FIJADOR PROCALLUS DE 8 CM	1	3.771.601	3.771.601
	CABEZAL RECTO	1	-	-
	UNIDAD DE COMPRESION Y DISTRACCION	1	676.699	676.699
	TORNILLO SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA	1	380.000	380.000
	TOTAL		4.828.300	4.828.300
96	ARTRODESIS SUBTALAR			

	RESOLUCIÓN	Página: Hoja: Página 51 de 51
		Código: GD-FO-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Vigente a partir de: Enero 19 de 2017

202600130005017

**Al contestar por favor cite
estos datos:**

Resolución No. 202600130005017

Fecha: 20 abril 2026

TORNILLO PITSTOP (PARA ARTORRISIS SUBTALAR)	1	7.500.000	7.500.000
CLAVO DE KIRSCHNER	1	234.430	234.430
TOTAL	1	7.734.430	7.734.430
			171.004.984

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con el numeral 18 del artículo 11 de la Resolución No 20240013001397 de 2024 y rige a partir de su fecha de expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Armenia Quindío a los veinte (20) días del mes de abril de 2026

DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDONO
Gerente

REVISÓ Y APROBÓ COMPONENTE JURÍDICO:

José Álvaro Arce Pimentel / Jefe de Oficina Asesora Jurídica

ELABORO COMPONENTE JURÍDICO:

Erika Johanna Restrepo Betancurth/ Abogada contratista Oficina Asesora Jurídica