

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM: #iREF!		#iREF!			UNIDAD #iREF!
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		GLb	5%	\$ 559.356	\$ 27.968
Estacion total y Nivel		DIA	0,50	\$ 650.000	\$ 325.000
Computador		DIA	0,25	\$ 350.000	\$ 87.500
				\$ -	
SUB-TOTAL					\$ 440.468
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CONSUMIBLES		GLB	0,05	\$ 279.678	\$ 13.984
Listón de cativo de 2" x 4 " x 10'		Und	0,3333	\$ 21.528	\$ 7.176
Puntilla Con Cabeza 2-1/2Pg 500G		Und	1,00	\$ 4.900	\$ 4.900
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
SUB-TOTAL					\$ 26.060
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA Vr. Unitario
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Topografo	\$ 140.072	85%	\$ 259.134	1,00	\$ 259.134
Cadenero	\$ 67.118	85%	\$ 124.168	1,00	\$ 124.168
Dibujante	\$ 87.545	85%	\$ 161.959	1,00	\$ 161.959
Diseñador hidraulico	\$ 266.667	85%	\$ 493.333	35,00	\$ 14.095
SUB-TOTAL					\$ 559.356
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.025.884
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 205.177
IMPREVISTO			5%		\$ 51.294
UTILIDAD			5%		\$ 51.294
SUB-TOTAL					\$ 307.765
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 1.333.649
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma		
NOTA:			Nombre:		
1			Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
2			Matricula No. :		
3			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
			Matricula No. :		

#####

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM: #iREF!		#iREF! UNIDAD #iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 19.795	\$ 990
Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb		Dia	0,02	\$ 95.000	\$ 1.583
					\$ -
					\$ -
SUB-TOTAL					\$ 2.573
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Polisombra Verde 80% 1.0mt x 4.0mt (L x A) Anti-UV.		m2	2,63	\$ 2.800	\$ 7.350
Liston de acacia 3" x 3" x 2,5mts		un	0,33	\$ 18.000	\$ 6.000
Alambre Calibre 14 Galvanizado		KG	0,17	\$ 3.228	\$ 538
Mortero hecho en obra 1 : 4		M2	0,01	\$ 678.080	\$ 8.544
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUB-TOTAL					\$ 22.432
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Oficial	\$ 145.909	85%	\$ 269.931	30,00	\$ 8.998
Ayudante (3)	\$ 175.091	85%	\$ 323.917	30,00	\$ 10.797
SUB-TOTAL					\$ 19.795
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 44.800
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 8.960
IMPREVISTO			5%		\$ 2.240
UTILIDAD			5%		\$ 2.240
SUB-TOTAL					\$ 13.440
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 58.240
Firma			Firma		
Nombre:			Nombre:		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
Matricula No. :			Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA					
NOTA:					
1					
2					
3					

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!				UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	3%	\$ 125.968	\$ 3.779	
MINICARGADOR		HR	0,1319	\$ 155.000	\$ 20.440	
Dsposicion final de residuos		M3	1,30	\$ 15.200	\$ 15.200	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 39.419
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CONSUMIBLES		GLB	0,03	\$ 37.790	\$ 1.134	
ENTIBADO TIPO 1 EN MADERA		M2	1,67	\$ 9.360	\$ 15.600	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 16.734
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
Volqueta de 8 M3			23,00	1,30	\$ 1.900	\$ 56.810
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ 56.810
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 145.909	85%	\$ 269.931	6,00	\$ 44.989	
Ayudante (3)	\$ 175.091	85%	\$ 323.917	4,00	\$ 80.979	
SUB-TOTAL						\$ 125.968
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 238.931
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 47.786	
IMPREVISTO			5%		\$ 11.947	
UTILIDAD			5%		\$ 11.947	
SUB-TOTAL						\$ 71.679
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 310.610	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#i VALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM: #i REF!	#i REF!					UNIDAD #i REF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		GlB	5%	\$ 53.986	\$ 2.699	
Apisonador tipo canguro		DIA	0,0625	\$ 85.000	\$ 5.313	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 8.012
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CONSUMIBLES		GLB	0,05	\$ 26.993	\$ 1.350	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 1.350
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Ayudante (3)	\$ 175.091	85%	\$ 323.917	6,00	\$ 53.986	
SUB-TOTAL						\$ 53.986
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 63.348
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 12.670	
IMPREVISTO			5%		\$ 3.167	
UTILIDAD			5%		\$ 3.167	
SUB-TOTAL						\$ 19.004
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 82.352
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	3%	\$ 209.667	\$ 6.290	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 6.290
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
TIERRA NEGRA		M3	0,32	\$ 630.000	\$ 198.450	
Agua		lt	0,45	\$ 90	\$ 41	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 198.491
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Ayudante (2)	\$ 136.000	85%	\$ 251.600	1,20	\$ 209.667	
SUB-TOTAL						\$ 209.667
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 414.447
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 82.889
IMPREVISTO				5%		\$ 20.722
UTILIDAD				5%		\$ 20.722
SUB-TOTAL						\$ 124.334
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 538.781
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 8.222	\$ 822	
Pulidora		Dia	0,125	\$ 60.000	\$ 7.500	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 8.322
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ -
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	18,00	\$ 8.222	
SUB-TOTAL						\$ 8.222
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 16.544
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 3.309
IMPREVISTO				5%		\$ 827
UTILIDAD				5%		\$ 827
SUB-TOTAL						\$ 4.963
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 21.508
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION	FT-TEC-02 6/12/2022
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 68.450	\$ 6.845	
Pulidora 7 1/2"		Dia	0,13	\$ 65.000	\$ 8.125	
				\$ -	-	
				\$ -	-	
SUB-TOTAL						\$ 14.970
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Loseta cuadrada 40 x 40 gris o similar		m2	1,05	\$ 104.375	\$ 109.594	
arena fina		m3	0,03	\$ 70.600	\$ 1.765	
cemento		bto	0,03	\$ 35.000	\$ 875	
arena revoque		m3	0,03	\$ 70.600	\$ 1.765	
				\$ -	-	
				\$ -	-	
				\$ -	-	
				\$ -	-	
SUB-TOTAL						\$ 113.999
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
transporte material losa 40 x 40			30,00	0,00	\$ 2.500	\$ 197
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ 197
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	4,00	\$ 37.000	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	4,00	\$ 31.450	
SUB-TOTAL						\$ 68.450
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 197.616
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 39.523	
IMPREVISTO			5%		\$ 9.881	
UTILIDAD			5%		\$ 9.881	
SUB-TOTAL						\$ 59.285
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 256.900	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma			
NOTA:			Nombre:			
1			Representante Legal del Contratista o su Apoderado			
2			Matricula No. :			
3			Firma			
			Nombre:			
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
			Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 24.975	\$ 2.498	
Taladro Percutor		Dia	0,1250	\$ 75.000	\$ 9.375	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 11.873
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Cemento		bto	0,13	\$ 35.000	\$ 4.550	
Arena		m3	0,09	\$ 70.600	\$ 6.354	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 10.904
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	16,00	\$ 9.250	
Ayudante (2)	\$ 136.000	85%	\$ 251.600	16,00	\$ 15.725	
SUB-TOTAL						\$ 24.975
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 47.752
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 9.550
IMPREVISTO				5%		\$ 2.388
UTILIDAD				5%		\$ 2.388
SUB-TOTAL						\$ 14.325
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 62.077
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		UNIDAD			
#iREF!		#iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		%	10%	\$ 3.685.200	\$ 368.520
bomba sumergibles tipo lapicero de 6lps - 35mca		und	4,0000	\$ 21.500.000	\$ 86.000.000
Variador de velocidad de 5hp (200 - 240 V)		und	1,00	\$ 3.822.280	\$ 3.822.280
				\$ -	
SUB-TOTAL					\$ 90.190.800
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CONEXIÓN HIDRAULICA NECESARIA PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTRO DEL SISTEMA		UND	1,00	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000
SUMINSTRO E INSTALACION DE FILTRO EN "Y" PARA RETENCION DE IMPURESAS EN LA LINEA DE CONDUCCION		UND	1,00	\$ 455.175	\$ 455.175
CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUARTO ELECTRICO CENTRAL A CUARTO DE BOMBAS SISTEMA DE RIEGO.		UND	1,00	\$ 7.800.000	\$ 7.800.000
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO		UND	1,00	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
SUB-TOTAL					\$ 15.455.175
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					Vr. Unitario
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Cuadrilla electrica	\$ 249.000	85%	\$ 460.650	0,13	\$ 3.685.200
SUB-TOTAL					\$ 3.685.200
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 109.331.175
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 21.866.235
IMPREVISTO			5%		\$ 5.466.559
UTILIDAD			5%		\$ 5.466.559
SUB-TOTAL					\$ 32.799.353
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 142.130.528
Firma			Firma		
Nombre:			Nombre:		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
Matricula No. :					
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA					
NOTA:					
1					
2					
3					

Matricula No. :

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 17.113	\$ 1.711	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 1.711
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tuberia presion PVC 1/2" RDE 13.5		ML	1,05	\$ 2.559	\$ 2.687	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 8.496
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	16,00	\$ 9.250	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	16,00	\$ 7.863	
SUB-TOTAL						\$ 17.113
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 27.320
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 5.464
IMPREVISTO				5%		\$ 1.366
UTILIDAD				5%		\$ 1.366
SUB-TOTAL						\$ 8.196
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 35.516
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA				Firma		
NOTA:				Nombre:		
1				Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
2				Matricula No. :		
3				Firma		
				Nombre:		
				Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
				Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	10%	\$ 45.633	\$ 4.563	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 4.563
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tuberia presion PVC 1" RDE 21		ml	1,05	\$ 10.285	\$ 10.799	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
SUB-TOTAL						\$ 16.608
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	6,00	\$ 24.667	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	6,00	\$ 20.967	
SUB-TOTAL						\$ 45.633
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 66.805
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 13.361	
IMPREVISTO			5%		\$ 3.340	
UTILIDAD			5%		\$ 3.340	
SUB-TOTAL						\$ 20.042
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 86.847	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!			UNIDAD
#iREF!					#iREF!
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 45.633	\$ 4.563
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 4.563
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tuberia presion PVC 2" RDE 21		ml	1,05	\$ 25.619	\$ 26.900
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 32.709
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	6,00	\$ 24.667
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	6,00	\$ 20.967
SUB-TOTAL					\$ 45.633
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 82.905
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 16.581
IMPREVISTO			5%		\$ 4.145
UTILIDAD			5%		\$ 4.145
SUB-TOTAL					\$ 24.872
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 107.777
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
			Matricula No. :		
			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
			Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 45.633	\$ 4.563	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 4.563
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tuberia presion PVC 2 1/2" RDE 21		ml	1,05	\$ 49.069	\$ 51.522	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 57.331
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	6,00	\$ 24.667	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	6,00	\$ 20.967	
SUB-TOTAL						\$ 45.633
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 107.528
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 21.506
IMPREVISTO				5%		\$ 5.376
UTILIDAD				5%		\$ 5.376
SUB-TOTAL						\$ 32.258
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 139.786
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario		
Herramientas menores	%	10%	\$ 45.633	\$ 4.563		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 4.563	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial		
Tuberia presion PVC 3" RDE 21	ml	1,05	\$ 57.634	\$ 60.516		
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon	und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595		
Limpiador PVC 1/4" galon	und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 66.325	
III. TRANSPORTE						
Descripción	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
SUB-TOTAL					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	6,00	\$ 24.667	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	6,00	\$ 20.967	
SUB-TOTAL					\$ 45.633	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 116.522	
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 23.304	
IMPREVISTO			5%		\$ 5.826	
UTILIDAD			5%		\$ 5.826	
SUB-TOTAL					\$ 34.957	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 151.478	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		UNIDAD			
#iREF!		#iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		%	10%	\$ 45.633	\$ 4.563
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 4.563
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tuberia presion PVC 4" RDE 21		ml	1,05	\$ 98.082	\$ 102.986
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,07	\$ 71.900	\$ 5.033
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 110.233
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	6,00	\$ 24.667
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	6,00	\$ 20.967
SUB-TOTAL					\$ 45.633
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 160.430
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 32.086
IMPREVISTO			5%		\$ 8.021
UTILIDAD			5%		\$ 8.021
SUB-TOTAL					\$ 48.129
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 208.558
Firma			Nombre:		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma		
NOTA:			Nombre:		
1			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
2			Matricula No. :		
3					

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 11.408	\$ 570	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 570
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Union presion PVC 4"		und	1,00	\$ 68.341	\$ 68.341	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 71.936
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
						\$ -
						\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	24,00	\$ 6.167	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	24,00	\$ 5.242	
SUB-TOTAL						\$ 11.408
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 83.915
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 16.783
IMPREVISTO				5%		\$ 4.196
UTILIDAD				5%		\$ 4.196
SUB-TOTAL						\$ 25.174
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 109.089
Firma						
Nombre:						
Representante Legal del Contratista o su Apoderado						
Matricula No. :						
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						
Firma						
Nombre:						
Representante Legal del Interventor o su Apoderado						
Matricula No. :						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Union presion PVC 1/2"		und	1,00	\$ 606	\$ 606	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 2.763
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
						\$ -
						\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 6.357
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 1.271	
IMPREVISTO			5%		\$ 318	
UTILIDAD			5%		\$ 318	
SUB-TOTAL						\$ 1.907
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 8.264
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		UNIDAD			
#iREF!		#iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramienta menor		%	5%	\$ 3.423	\$ 171
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Union presion PVC 1"		und	1,00	\$ 1.567	\$ 1.567
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 3.724
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573
SUB-TOTAL					\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 7.318
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 1.464
IMPREVISTO			5%		\$ 366
UTILIDAD			5%		\$ 366
SUB-TOTAL					\$ 2.195
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 9.513
Firma			Nombre:		
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma		
NOTA:			Nombre:		
1			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
2			Matricula No. :		
3					

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario		
Herramientas menores	%	5%	\$ 3.423	\$ 171		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 171	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial		
Union presion PVC 2"	und	1,00	\$ 6.419	\$ 6.419		
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon	und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 8.576	
III. TRANSPORTE						
Descripción	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
SUB-TOTAL					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL					\$ 3.423	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.170	
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 2.434	
IMPREVISTO			5%		\$ 608	
UTILIDAD			5%		\$ 608	
SUB-TOTAL					\$ 3.651	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 15.821	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Union presion PVC 2 1/2"		und	1,00	\$ 25.396	\$ 25.396	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 27.553
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 31.147
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 6.229	
IMPREVISTO			5%		\$ 1.557	
UTILIDAD			5%		\$ 1.557	
SUB-TOTAL						\$ 9.344
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 40.491	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
codo de pvc 45 x 1/2"		und	1,00	\$ 1.567	\$ 1.567	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 3.724
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 7.318
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 1.464	
IMPREVISTO			5%		\$ 366	
UTILIDAD			5%		\$ 366	
SUB-TOTAL						\$ 2.195
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 9.513
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
codo de pvc 90 x 1/2"		und	1,00	\$ 949	\$ 949	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 3.106
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 6.700
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 1.340	
IMPREVISTO			5%		\$ 335	
UTILIDAD			5%		\$ 335	
SUB-TOTAL						\$ 2.010
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 8.710
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
codo de pvc 45 x 1"		und	1,00	\$ 4.768	\$ 4.768	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 6.925
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 10.519
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 2.104	
IMPREVISTO			5%		\$ 526	
UTILIDAD			5%		\$ 526	
SUB-TOTAL						\$ 3.156
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 13.674	
Firma			Firma			
Nombre:			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
Matricula No. :			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!				UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
codo de pvc 45 x 2"		und	1,00	\$ 19.116	\$ 19.116	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 21.273
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 24.867
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%	\$ 4.973		
IMPREVISTO			5%	\$ 1.243		
UTILIDAD			5%	\$ 1.243		
SUB-TOTAL						\$ 7.460
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 32.327
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
codo de pvc 90 x 2"		und	1,00	\$ 17.449	\$ 17.449	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,03	\$ 71.900	\$ 2.157	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 19.606
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 23.200
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 4.640	
IMPREVISTO			5%		\$ 1.160	
UTILIDAD			5%		\$ 1.160	
SUB-TOTAL						\$ 6.960
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 30.160	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tee de presion de 4"		und	1,00	\$ 183.560	\$ 183.560	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					SUB-TOTAL	
						\$ 187.155
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
						\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 190.749
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 38.150	
IMPREVISTO			5%		\$ 9.537	
UTILIDAD			5%		\$ 9.537	
SUB-TOTAL						\$ 57.225
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 247.973
Firma			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma			
NOTA:			Nombre:			
1			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
2			Matricula No. :			
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tee de presion de 3"		und	1,00	\$ 84.116	\$ 84.116	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 87.711
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 91.305
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 18.261
IMPREVISTO				5%		\$ 4.565
UTILIDAD				5%		\$ 4.565
SUB-TOTAL						\$ 27.391
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 118.696
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 3.423	\$ 171,125	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tee de presion de 2 1/2"		und	1,00	\$ 52.879	\$ 52.879	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 56.474
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 60.068
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 12.014	
IMPREVISTO			5%		\$ 3.003	
UTILIDAD			5%		\$ 3.003	
SUB-TOTAL						\$ 18.020
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 78.088	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma			
NOTA:			Nombre:			
1			Representante Legal del Contratista o su Apoderado			
2			Matricula No. :			
3			Firma			
			Nombre:			
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
			Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION		FT-TEC-02 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!					UNIDAD	
#iREF!							#iREF!	
I. EQUIPO								
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario			
Herramientas menores		%	5%	\$ 3422,50	\$ 171,125			
					\$ -			
					\$ -			
SUB-TOTAL							\$ 171	
II. MATERIALES EN OBRA								
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial			
Tee de presion de 2"		und	1,00	\$ 22.294	\$ 22.294			
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
SUB-TOTAL							\$ 25.889	
III. TRANSPORTE								
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA		Vr. Unitario	
					\$ -		\$ -	
					\$ -		\$ -	
					\$ -		\$ -	
SUB-TOTAL							\$ -	
IV. MANO DE OBRA								
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario			
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850			
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573			
SUB-TOTAL							\$ 3.423	
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 29.483	
V. COSTO INDIRECTO								
DESCRIPCION				%				
ADMINISTRACION				20%	\$ 5.897			
IMPREVISTO				5%	\$ 1.474			
UTILIDAD				5%	\$ 1.474			
SUB-TOTAL							\$ 8.845	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 38.327		
Firma				Firma				
Nombre:				Nombre:				
Representante Legal del Contratista o su Apoderado				Representante Legal del Interventor o su Apoderado				
Matricula No. :				Matricula No. :				
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA								
NOTA:								
1								
2								
3								

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 3422,50	\$ 171,125	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Tee de presion de 1/2"		und	1,00	\$ 1.250	\$ 1.250	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 4.845
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 8.439
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 1.688
IMPREVISTO				5%		\$ 422
UTILIDAD				5%		\$ 422
SUB-TOTAL						\$ 2.532
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 10.970
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		UNIDAD			
#iREF!		#iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		%	5%	\$ 3422,50	\$ 171,125
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Buje presion de 4" x 2"		und	1,00	\$ 47.072	\$ 47.072
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 50.667
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573
SUB-TOTAL					\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 54.261
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 10.852
IMPREVISTO			5%		\$ 2.713
UTILIDAD			5%		\$ 2.713
SUB-TOTAL					\$ 16.278
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 70.539
			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
			Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA					
NOTA:					
1					
2					
3					
			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
			Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3422,50	\$ 171,125	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 4" x 3"		und	1,00	\$ 47.072	\$ 47.072	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 50.667
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 54.261
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 10.852
IMPREVISTO				5%		\$ 2.713
UTILIDAD				5%		\$ 2.713
SUB-TOTAL						\$ 16.278
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 70.539
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3422,50	\$ 171,125	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 3" x 2"		und	1,00	\$ 29.851	\$ 29.851	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 33.446
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 37.040
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 7.408
IMPREVISTO				5%		\$ 1.852
UTILIDAD				5%		\$ 1.852
SUB-TOTAL						\$ 11.112
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 48.152
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!				UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 3" x 2 1/2"		und	1,00	\$ 29.851	\$ 29.851	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 33.446
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 37.040
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%	\$ 7.408		
IMPREVISTO			5%	\$ 1.852		
UTILIDAD			5%	\$ 1.852		
SUB-TOTAL						\$ 11.112
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 48.152
Firma			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma			
NOTA:			Nombre:			
1			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
2			Matricula No. :			
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION	FT-TEC-02 6/12/2022
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	12%	\$ 3.423	\$ 411	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 411
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 2 1/2" x 2"		und	1,00	\$ 19.524	\$ 19.524	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 23.119
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 26.952
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 5.390	
IMPREVISTO			5%		\$ 1.348	
UTILIDAD			5%		\$ 1.348	
SUB-TOTAL						\$ 8.086
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 35.038	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 2" x 1"		und	1,00	\$ 8.288	\$ 8.288	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 11.883
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 15.477
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 3.095
IMPREVISTO				5%		\$ 774
UTILIDAD				5%		\$ 774
SUB-TOTAL						\$ 4.643
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 20.120
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 3.423	\$ 171	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 171
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Buje presion de 2" x 1/2"		und	1,00	\$ 8.288	\$ 8.288	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 11.883
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	80,00	\$ 1.850	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	80,00	\$ 1.573	
SUB-TOTAL						\$ 3.423
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 15.477
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 3.095
IMPREVISTO				5%		\$ 774
UTILIDAD				5%		\$ 774
SUB-TOTAL						\$ 4.643
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 20.120
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	15%	\$ 15.211	\$ 2.282	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 2.282
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Aspersor tipo pop up serie 3504-pc-sam		und	1,00	\$ 60.300	\$ 60.300	
accesorios instalacion y funcionamiento		Glb	1,0	\$ 238.000	\$ 238.000	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 298.300
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	18,00	\$ 8.222	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	18,00	\$ 6.989	
SUB-TOTAL						\$ 15.211
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 315.793
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 63.159
IMPREVISTO				5%		\$ 15.790
UTILIDAD				5%		\$ 15.790
SUB-TOTAL						\$ 94.738
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 410.531
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#i\VALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM: #iREF!		UNIDAD #iREF!			
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		%	10%	\$ 219.456	\$ 21.946
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 21.946
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MATERIAL NEESARIOS PARA CONEXIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL A CUARTO BOMBAS DEL SISTEMA DE		UND	1,00	\$ 1.403.000	\$ 1.403.000
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
SUB-TOTAL					\$ 1.403.000
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
					\$ - \$ -
SUB-TOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Cuadrilla Hidraulica	\$ 118.625	85%	\$ 219.456	1,00	\$ 219.456
SUB-TOTAL					\$ 219.456
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.644.402
V. COSTO INDIRECTO					
DESCRIPCION			%		
ADMINISTRACION			20%		\$ 328.880
IMPREVISTO			5%		\$ 82.220
UTILIDAD			5%		\$ 82.220
SUB-TOTAL					\$ 493.321
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 2.137.722
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma		
NOTA:			Nombre:		
1			Representante Legal del Contratista o su Apoderado		
2			Matricula No. :		
3			Firma		
			Nombre:		
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado		
			Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario		
Herramientas menores	%	15%	\$ 4.369.238	\$ 655.386		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL						\$ 655.386
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial		
MATERIALES NECESARIOS PARA IINSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE RED PRINCIPAL A CUARTO ELECTRICO DE BOMBAS	UND	1,00	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL						\$ 16.600.000
III. TRANSPORTE						
Descripción	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA		Vr. Unitario
				\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Cuadrilla electrica	\$ 270.625	85%	\$ 500.656	0,17	\$ 3.003.938	
supervisor electrico	\$ 123.000	85%	\$ 227.550	0,17	\$ 1.365.300	
SUB-TOTAL						\$ 4.369.238
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 21.624.623
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%	\$ 4.324.925		
IMPREVISTO			5%	\$ 1.081.231		
UTILIDAD			5%	\$ 1.081.231		
SUB-TOTAL						\$ 6.487.387
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA						COSTO TOTAL \$ 28.112.010
Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :						
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :						

#i\VALOR!		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022		
ITEM: #i\REF!		#i\REF!				UNIDAD #i\REF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	10%	\$ 10.236.667	\$ 1.023.667	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 1.023.667
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE MUROS -LOSA - TAPA TANQUE		M3	6,00	\$ 2.360.000	\$ 14.160.000	
ACERO DE REFUERZO DE MUROS -LOSAS - TAPA TANQUE		KG	643,68	\$ 14.000	\$ 9.011.520	
TAPA EN LAMINA ALFAJOR 60X60		UND	1,000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	
ESCALERA DE GATO		UND	1,000	\$ 1.805.000	\$ 1.805.000	
FORMALETA		DIA	15,00	\$ 75.000	\$ 1.125.000	
INSTALACION DE CINTA PVC V-15 CM SIKA O SIMILAR - PARA JUNTA DE DILATACION X 30MTS		ML	15,00	\$ 74.756	\$ 1.121.335	
MANEJO DE AGUAS CON BOMBA		DIA	15,00	\$ 85.000	\$ 1.275.000	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 30.147.855
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial (2)	\$ 160.000	85%	\$ 296.000	0,125	\$ 2.368.000	
Ayudante (5)	\$ 340.000	85%	\$ 629.000	0,125	\$ 5.032.000	
Cuadrilla instalacion	\$ 360.000	85%	\$ 666.000	0,33	\$ 1.998.000	
ayudante manejo de aguas bombas	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	0,15	\$ 838.667	
SUB-TOTAL						\$ 10.236.667
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 41.408.189
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 8.281.638
IMPREVISTO				5%		\$ 2.070.409
UTILIDAD				5%		\$ 2.070.409
SUB-TOTAL						\$ 12.422.457
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 53.830.645
Firma			Firma			
Nombre:			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
Matricula No. :			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM: #iREF!		#iREF!				UNIDAD #iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	10%	\$ 4728600,0	\$ 472860,0	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 472.860
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
COSNTRUCCION DE CUARTOS DE BOMBAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (PUETAS VENTANA PINTURA		UND	1,00	\$ 15.890.000	\$ 15.890.000	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 15.890.000
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,11	\$ 1.332.000	
Ayudante (3)	\$ 204.000	85%	\$ 377.400	0,11	\$ 3.396.600	
SUB-TOTAL						\$ 4.728.600
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 21.091.460
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%	\$ 4.218.292		
IMPREVISTO			5%	\$ 1.054.573		
UTILIDAD			5%	\$ 1.054.573		
SUB-TOTAL						\$ 6.327.438
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 27.418.898
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma			
NOTA:			Nombre:			
1			Representante Legal del Contratista o su Apoderado			
2			Matricula No. :			
3			Firma			
			Nombre:			
			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
			Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION		FT-TEC-02 6/12/2022	
ITEM: #iREF!		#iREF!					UNIDAD #iREF!	
I. EQUIPO								
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario			
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 269.931	\$ 13.497			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
SUB-TOTAL							\$ 13.497	
II. MATERIALES EN OBRA								
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial			
CONCRETO 3000 PSI IN SITU		m3	0,66	\$ 627.625	\$ 414.232			
Piedra rajon		m3	0,40	\$ 130.000	\$ 52.000			
CONSUMIBLES		GLB	0,05	\$ 134.966	\$ 6.748			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
					\$ -			
SUB-TOTAL							\$ 472.981	
III. TRANSPORTE								
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA		Vr. Unitario	
Volqueta de 8 M3			25,00	0,40	\$ 1.900		\$ 19.000	
					\$ -		\$ -	
					\$ -		\$ -	
SUB-TOTAL							\$ 19.000	
IV. MANO DE OBRA								
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario			
Oficial	\$ 145.909	85%	\$ 269.931	3,00	\$ 89.977			
Ayudante (5)	\$ 291.818	85%	\$ 539.862	3,00	\$ 179.954			
SUB-TOTAL							\$ 269.931	
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 775.408	
V. COSTO INDIRECTO								
DESCRIPCION				%				
ADMINISTRACION				20%	\$ 155.082			
IMPREVISTO				5%	\$ 38.770			
UTILIDAD				5%	\$ 38.770			
SUB-TOTAL							\$ 232.623	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 1.008.031		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :				
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :				

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:		#iREF!				UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 323.917	\$ 16.196	
Pulverizador/Bomba De Alta Presión Espalda 20Lt		DIA	0,50	\$ 25.000	\$ 12.500	
Hidrolavadora		DIA	0,50	\$ 45.000	\$ 9.000	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 37.696
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CONSUMIBLES		GLB	0,05	\$ 161.959	\$ 8.098	
Limpia Fachadas y Terrazas		LT	2,67	\$ 35.000	\$ 93.333	
Agua		LT	222,22	\$ 100	\$ 22.222	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 123.653
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Ayudante (3)	\$ 175.091	85%	\$ 323.917	1,00	\$ 323.917	
SUB-TOTAL						\$ 323.917
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 485.267
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 97.053	
IMPREVISTO			5%		\$ 24.263	
UTILIDAD			5%		\$ 24.263	
SUB-TOTAL						\$ 145.580
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		COSTO TOTAL			\$ 630.847	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA		Firma				
NOTA:		Nombre:				
1		Representante Legal del Contratista o su Apoderado				
2		Matricula No. :				
3		Firma				
		Nombre:				
		Representante Legal del Interventor o su Apoderado				
		Matricula No. :				

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	10%	\$ 304.222	\$ 30.422	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 30.422
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Valvula de compuerta de 4" red white en bronce		UND	1,00	\$ 1.671.500	\$ 1.671.500	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
Adaptadores de PVC de 4"		und	2,00	\$ 63.100	\$ 126.200	
Cinta Teflon		und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 1.807.489
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	0,90	\$ 139.778	
SUB-TOTAL						\$ 304.222
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 2.142.133
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 428.427	
IMPREVISTO			5%		\$ 107.107	
UTILIDAD			5%		\$ 107.107	
SUB-TOTAL						\$ 642.640
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 2.784.773	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 164.444	\$ 16.444	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 16.444
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Valvula de compuerta de 1/2" red white en bronce		UND	1,00	\$ 87.900	\$ 87.900	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
Adaptadores de PVC de 1/2"		und	2,00	\$ 1.000	\$ 2.000	
Cinta Teflon		und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 99.689
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
SUB-TOTAL						\$ 164.444
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 280.578
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 56.116	
IMPREVISTO			5%		\$ 14.029	
UTILIDAD			5%		\$ 14.029	
SUB-TOTAL						\$ 84.173
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 364.751	
Firma			Firma			
Nombre:			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
Matricula No. :			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 164.444	\$ 16.444	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 16.444
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Valvula de compuerta de 1" red white en bronce		UND	1,00	\$ 162.000	\$ 162.000	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
Adaptadores de PVC de 1"		und	2,00	\$ 2.500	\$ 5.000	
Cinta Teflon		und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 176.789
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
SUB-TOTAL						\$ 164.444
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 357.678
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 71.536	
IMPREVISTO			5%		\$ 17.884	
UTILIDAD			5%		\$ 17.884	
SUB-TOTAL						\$ 107.303
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 464.981	
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	10%	\$ 304222,222	\$ 30.422	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
SUB-TOTAL						\$ 30.422
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Valvula de compuerta de 2 1/2" red white en bronce		UND	1,00	\$ 471.000	\$ 471.000	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
Adaptadores de PVC de 2 1/2"		und	2,00	\$ 8.800	\$ 17.600	
Cinta Teflon		und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
SUB-TOTAL						\$ 498.389
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	0,90	\$ 139.778	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 304.222
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 833.033
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 166.607
IMPREVISTO				5%		\$ 41.652
UTILIDAD				5%		\$ 41.652
SUB-TOTAL						\$ 249.910
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 1.082.943
				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!	UNIDAD				
#iREF!		#iREF!				
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario		
Herramientas menores	Glb	5%	\$ 304222,222	\$ 15.211		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 15.211	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial		
Valvula de compuerta de 2 1/2" red white en bronce	UND	1,00	\$ 824.000	\$ 824.000		
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon	und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595		
Limpiador PVC 1/4" galon	und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214		
Adaptadores de PVC de 2 1/2"	und	2,00	\$ 22.700	\$ 45.400		
Cinta Teflon	und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
SUB-TOTAL					\$ 879.189	
III. TRANSPORTE						
Descripción	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
SUB-TOTAL					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	0,90	\$ 139.778	
					\$ -	
SUB-TOTAL					\$ 304.222	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.198.622	
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 239.724	
IMPREVISTO			5%		\$ 59.931	
UTILIDAD			5%		\$ 59.931	
SUB-TOTAL					\$ 359.587	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL		\$ 1.558.209	
Firma			Firma			
Nombre:			Nombre:			
Representante Legal del Contratista o su Apoderado			Representante Legal del Interventor o su Apoderado			
Matricula No. :			Matricula No. :			
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA						
NOTA:						
1						
2						
3						

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		Glb	5%	\$ 304222,222	\$ 15.211	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 15.211
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Valvula de compuerta de 3" red white en bronce		UND	1,00	\$ 1.140.000	\$ 1.140.000	
Soldadura PVC Liquida de 1/4" galon		und	0,05	\$ 71.900	\$ 3.595	
Limpiador PVC 1/4" galon		und	0,06	\$ 36.900	\$ 2.214	
Adaptadores de PVC de 3"		und	2,00	\$ 34.500	\$ 69.000	
Cinta Teflon		und	0,2	\$ 19.900	\$ 3.980	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 1.218.789
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	0,90	\$ 164.444	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	0,90	\$ 139.778	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 304.222
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 1.538.222
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION			%			
ADMINISTRACION			20%		\$ 307.644	
IMPREVISTO			5%		\$ 76.911	
UTILIDAD			5%		\$ 76.911	
SUB-TOTAL						\$ 461.467
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA			COSTO TOTAL			\$ 1.999.689
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA			Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :			
NOTA:						
1						
2						
3			Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :			

#iVALOR!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				CODIGO FT-TEC-02 VERSION FECHA DE APROBACION 6/12/2022	
ITEM:	#iREF!					UNIDAD
#iREF!						#iREF!
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		%	5%	\$ 60844,444	\$ 3.042	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 3.042
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CAJILLAS ANTIBADALICAS PARA RIEGO		UND	1,00	\$ 425.600	\$ 425.600	
CONSUMIBLES PARA SU CORRECTA INSTALACION		GBL	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 875.600
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Oficial	\$ 80.000	85%	\$ 148.000	4,50	\$ 32.889	
Ayudante	\$ 68.000	85%	\$ 125.800	4,50	\$ 27.956	
					\$ -	
SUB-TOTAL						\$ 60.844
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 939.487
V. COSTO INDIRECTO						
DESCRIPCION				%		
ADMINISTRACION				20%		\$ 187.897
IMPREVISTO				5%		\$ 46.974
UTILIDAD				5%		\$ 46.974
SUB-TOTAL						\$ 281.846
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA				COSTO TOTAL		\$ 1.221.333
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA NOTA: 1 2 3				Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. :		
				Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :		

ESTADOS		MEMORIAS DE CANTIDADES				10/09/2018		7/10/18											
PROYECTO:		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS						MUNICIPIO DE CARTAGENA											
CAPITALIZADO		ITEM		PRELIMINARES		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD													
1.00		A/R/1				A/R/1													
						LOCALIZACION		OBSERVACIONES		B		CANT.		TOTALES					
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
						AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)		AREA (M2)	
OBSERVACIONES						TOTALES		1.00											
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS						APRUEBA													
						TOTAL		1.00											

PROYECTO		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FISCAL		FECHA	
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				PROYECTO		ITEM		FECHA	
OBRAS		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		OBRAS		ITEM	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL		TOTAL	
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		LOCALIZACION		UNIDAD	DESCRIPCION	ALTA	SE	CANT.	VALOR
		OBSERVACIONES		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APROBADA:		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIA		INVENTARIO		FISCAL	
CANTIDAD		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		FISCAL	
2.00		3.00		3.00		3.00	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		UNIDADES		TOTALES	
		CANT		CANT		CANT	
		M3		M3		M3	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
		0.50		0.50		0.50	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA		TOTAL		TOTAL	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIA		INVENTARIADOR		FECHA	
CANTIDAD		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
2.00		A/EST/		B/EST/			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION			
				UNIDADES		TOTALES	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				UNIDADES		TOTALES	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		CANT.	
				CANT.		C	

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA			
CONTRATADO		ITEM		DESCRIPCION Y RECLAMOS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:			
PRECIO		UNIDAD		LOCALIZACION		MATERIALES			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION		UNIDEMENTAL		TOTALEN	
				AREA 1		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 2		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 3		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 4		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 5		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 6		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 7		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 8		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 9		10.00	0.50	0.50	0.50
				AREA 10		10.00	0.50	0.50	0.50
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APROBADA		UNIDEMENTAL		TOTALEN		TOTAL	
								66.97	

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				PROYECTO		FISCAL	
OPORTUNIDAD		ITEM		DESCRIPCION Y RECLAMOS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
200		20001				LOCALIZACION		OBSERVACIONES	
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACION		ALTA	
						UBICACION		BAJA	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
						UBICACION		REPARACION	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS				APROBADA		TOTAL		24.73	

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO	
EMPRESA		ITEM		DESCRIPCION Y RECLAMOS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
ITEM		ITEM		DESCRIPCION Y RECLAMOS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA:		TOTAL		TOTAL			

PROYECTO:		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO:		FISICA			
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS		FECHA:		17/02/20							
EMPRESA:		ITEM:		DESCRIPCION Y RECLAMAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					
200		20001		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		OBSERVACIONES			
		LOCALIZACION		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		UBICACION		FECHA		ALTA		BAJA		OTRO	
		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APROBADA:		OBSERVACIONES:		TOTAL:		10.00	
						TOTAL		10.00			

[illegible]

[illegible]

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES			LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS			FECHA		FOLIO	
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			CANTIDAD		VALOR	
ITEM		LOCALIZACION			CANTIDAD		VALOR	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		OBSERVACIONES			CANTIDAD		VALOR	
		201.11			201.11		201.11	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA			TOTAL		201.11	

VALOR	MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO	FISCAL			
PROYECTO	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA	17/05/21			
OPORTUNIDAD	ITEM	QUANT	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
OBSERVACIONES				TOTAL		278.05			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		278.05			

CUALQUIER		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA		FOLIO	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				MATERIAL		CANTIDAD	
ITEM		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA				TOTAL		TOTAL	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		PROYECTO		FISCAL	
OBRAS		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		TOTAL	
3.00		4.00		4.00		4.00	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
		LOCALIZACION		TUBERIAS		TOTAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APRUEBA		TOTAL		43.96	

[illegible]

QUALIM	MEMORIAS DE CANTIDADES		LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBJETO		PROYECTUADOR		
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS						
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD						
OPORTUNIDAD	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO			LOCALIZACION			
			ALBARRIN C-1A BARRIO ALBARRIN	1.00	1.00	
OBSERVACIONES			TOTAL	1.00		
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL	1.00	

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES					LOGO		FOTOGRAFIA			
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS					FECHA		PROYECTO			
OBTENCION		ITEM		QUANT		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD						
EJEC		QUANT		UNID		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD						
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION		OBTENCIONES					TOTALES	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	
				OBTENCIONES		TOTALES					22.00	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		22.00						

VALOR	MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO	FOTOGRAFIA			
PROYECTO	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS				FECHA	17			
OPORTUNIDAD	ITEM	UNID	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRECIO	CANT	VAL	VAL	VAL	VAL
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNID	PRECIO	ALTA	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
	ALUMBRADO EN LA AVENIDA				10.00				
OBSERVACIONES		TOTAL							14.00
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA			TOTAL				14.00

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES										LOGO		FOTOGRAFIA		
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS										PROYECTO		PROYECTO		
IMPRESO		ITEM		LOCALIZACION		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD										
ESQ		EQUIP		EQUIP		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES				
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANTIDAD		CANT.		TOTALES						
		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APROBADA:		TOTAL		TOTAL		TOTAL						
				21.00		21.00		21.00								

CUALQUIER		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FOLIO	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		FECHA		PAGINA	
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		CANT.		MAY.	
ITEM		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
		LOCALIZACION		CANT.		MAY.	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		3.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA		FOLIO	
CAPITULO		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		CANTIDAD	
ITEM		LOCALIZACION				MATERIAL		MATERIAL	
SUB		ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				CANTIDAD		CANTIDAD	
		40 Litros, 1/2" de columna de fierro				4.00			
						</			

VALOR	MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO	FOTOGRAFIA			
PROYECTO	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS				FECHA	FOTOGRAFIA			
OPORTUNIDAD	ITEM	UNID	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FECHA	FOTOGRAFIA			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNID	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FECHA	FOTOGRAFIA			
	40.00	1.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
OBSERVACIONES				TOTAL		22.00			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS				TOTAL		22.00			

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOCAL		FOLIO 1	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		FECHA		PÁGINA	
OPORTUNIDAD		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		CANT.	
EQUIPO		EQUIPO		EQUIPO		EQUIPO	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
		CANT.		CANT.		CANT.	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		TOTAL	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS		FECHA		FOLIO	
OBRAS		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		CANT.	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		UNIDAD		M2	
		ALAMBRIZADO ALBANO		M2		2.00	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		2.00	

VALOR	MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO	FOTOGRAFIA			
PROYECTO	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS				FECHA	FOLIO			
OPORTUNIDAD	ITEM	UNID	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNID	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
	ALAMBRIZADO ALBANO								
OBSERVACIONES				TOTAL		VALOR			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS				TOTAL		VALOR			

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA		FOLIO	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				MATERIAL		CANTIDAD	
ITEM		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA				TOTAL		16.00	

QUALIM		MEMORIAS DE CANTIDADES										LOGO		FOTOGRAFIA	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS										FECHA		PROYECTISTA	
OBTENCION		ITEM		QUANT		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD									
EJE		ITEM		QUANT		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD									
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						LOCALIZACION		UNID		QUANT		UNID		TOTAL	
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
						LOCALIZACION		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT		
UNID		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL					
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL					

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS				FECHA		FOLIO	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				MATERIAL		CANTIDAD	
ITEM		LOCALIZACION				UNIDAD		MATERIAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				UNIDAD		MATERIAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		OBSERVACIONES				TOTAL		TOTAL	
APROBADA								7.00	
								7.00	

VALOR		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOGO		FOTOGRAFIA				
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA		17/07/2024				
OPORTUNIDAD		ITEM		UNID		DESCRIPCION		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL		TOTAL				
		ALAMBRIZADO ALBANO		UNID	DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	UNID	DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	
		estacion 7 de acceso de agua										
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
										33.00		
										33.00		

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				NOMBRE		N°	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				CANT.		VALORES	
ITEM		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		OBSERVACIONES		TOTAL			
		40.00	1.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		OBSERVACIONES		TOTAL		40.00	
				TOTAL				40.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				NOMBRE		FECHA	
OPORTUNIDAD		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				PROYECTO		FECHA	
ITEM		LOCALIZACION				CANT.		VAL.	
SUB		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				CANT.		VAL.	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION				CANT.		VAL.	
		educacion facil de acceso a la zona				17.00			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA				TOTAL		17.00	
								17.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES			LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS			NOMBRE		FECHA	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			PROYECTO		FECHA	
ITEM		LOCALIZACION			CANT.		TOTAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		UNIDAD			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
		DESCRIPCION			M2		M2	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA			TOTAL		TOTAL	
							3.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				NOMBRE		FECHA	
OBRAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				PROYECTO		FECHA	
ITEM		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		UNIDAD				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
		M2				M2		M3	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA				TOTAL		10.00	

PROYECTO		MEMORIAS DE CANTIDADES										CANTIDAD		FOTOGRAFIA	
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS		INVENTARIADOR										FOTOGRAFIA			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD										DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
ITEM		ITEM										ITEM			
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION										CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA:										TOTAL			
												2.00			

[illegible]

CÓDIGO		MEMORIAS DE CANTIDADES				CÓDIGO		CÓDIGO					
						NOMBRE PROYECTO		NOMBRE PROYECTO					
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS											
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD							
1.00		2.00		2.00									
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANT.		TOTALES	
						LARGO (m)		ANCHO (m)		ALTO (m)			
						1.00		1.00		1.00			
						DESCRIPCIONES						TOTALES	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA:				TOTAL				1.00			

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS				NOMBRE		Nº	
OPORTUNIDAD		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				PROYECTO			
ITEM		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
SUB		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				CANT.		VALORES	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
		LOCALIZACION				CANT.		VALORES	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA				TOTAL		62.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES			LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS			PROYECTO		FISCAL	
CANTIDAD		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
SUN		SUN			SUN		FISCAL	
ITEM		LOCALIZACION			CANTIDAD		FISCAL	
ENQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
		CANTIDAD			CANTIDAD		FISCAL	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA			TOTAL		TOTAL	
							2.00	

[illegible]


04/01/2021		MEMORIAS DE CANTIDADES										LOGO:		FOTOGRAFIA			17/01/2021		
PROYECTO:		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS										OBTENIDOR:		OBTENIDOR:					
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
OBTENIDOR:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:</															

ESTADOS		MEMORIAS DE CANTIDADES				11/06/18					
PROYECTO:		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS				11/06/18					
CAPITAL		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				11/06/18					
3.00		ITEM	AREP1	AREP1	AREP1						
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO					LOCALIZACION	TOTALES					
					UBICACION	UNIDADES	UNIT	CANT.	UNIT	UNIT	UNIT
					AREP1 AREP1 AREP1	AREP1	AREP1	AREP1	AREP1	AREP1	AREP1
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS					APRUEBA:	TOTALES					
					TOTAL						
					4.00						

REALIZADO	MEMORIAS DE CANTIDADES		LUGAR		FOLIO	
PROYECTO		OBJETIVO		PROYECTO		
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD				
ITEM	QUANT	LOCALIZACION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA		TOTAL		
				1.00		

EVALUO		MEMORIAS DE CANTIDADES				FORMA		FECHA					
						NOMBRE							
						IDENTIFICACION							
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS											
CAPITULO		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD									
SUB		ACTIV	DETALLE										
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION	UNIDADES			TOTALES					
					UNID	VALOR	ALTA	VALOR	VALOR				
				control areas Regio	UNID	2.00							
								UNIDADES	TOTALES			2.00	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APRUEBA		TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2.00			
				TOTAL						2			

EVALUO:		MEMORIAS DE ENTIDADES				FECHA:		7/10/16					
						FOLIO:		1					
PROYECTO:		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRIALES DE CANTAGENA DE INDIAS											
CAPITULO:		ITEM:		APORTE:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:							
2.50		ARREPI		ARREPI									
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						LOCALIZACION							
						TUBERIAS		ARREPI		TOTALES			
						UNID.		M2		M2		M2	
						CANT.		CANT.		CANT.		CANT.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
						VAL.		VAL.		VAL.		VAL.	
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:						APRUEBA:							
						TOTALES							
						TOTAL							

EVALUO		MEMORIAS DE CANTIDADES				FORMA		FECHA					
						NOMBRE							
						IDENTIFICACION							
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS											
CAPITULO		ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD									
1.00		1.0001	1.0002										
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION	UNIDADES				TOTALES				
						CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR				
					conexion de acomodo del pozo a tanque de bombeo	1	md	1.00					
										OBSERVACIONES	TOTALES		
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APROBADA			TOTAL		1.00						

6/24/2017		MEMORIAS DE CANTIDADES				USUARIO		FECHA							
						USUARIO									
						USUARIO									
PROYECTO:		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS													
CAPITULO:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:													
		ITEM				A/REF1		A/REF1							
3.00						A/REF1									
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						LOCALIZACION									
						UNIDADES		TOTALES							
						UNID	MT	MT	MT	MT					
						area donde estan los vehiculos de control		MT	14.00						
						RESPONSABLE DE LOS CALCULOS						APROBADA		TOTALES	
														TOTAL	
								14.00							
								14.00							

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES		LUGAR		FOLIO	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDIAS		PROYECTO		FOLIO	
ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD		CANT.	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		UNIDAD		CANT.	
		CORRECCION DE ACUMULACION DEL PUNTO A CARGA DE BATERIA		UNID.	1.00		
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA		UNIDADES		TOTAL	
						1.00	
						1.00	

CUALQUI		MEMORIAS DE CANTIDADES			LOCAL		FISCAL	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIA			INVENTARIO		FISCAL	
ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			UNIDADES		CANT.	
SUB		LOCALIZACION			M		M	
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION			M		M	
		CONCRETO BATERIA LINDO DE MUROS, LUGAR TAPA TANQUE		m3				6.00
		ACERO DE REPUERDO DE MUROS, LUGAR TAPA TANQUE		kg	840.88			
		TAPA EN LA BATERIA ALTA (DE BATERIA)		m2	1.00			
		ESCALERA DE BATERIA		m2	1.00			
		FORJADORA		m2	15.00			
		INSTALACION DE CINTA PVC 4 15 CM BATA O SIMILAR - PARA AJUSTA DE DILATACION Y SELLADO		m	15.00			
		REVESTIMIENTO DE ACERO CON BATERIA		m2	15.00			
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		APRUEBA			TOTAL		1.00	

EVALUO		MEMORIAS DE CANTIDADES				LOCAL		FISCAL			
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRICTALES DE CARTAGENA DE INDIAS				FECHA PRESENTO		27/02/20			
CAPITULO		ITEM				DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					
SUB		AFIPE		OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION		AFIPE					
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO						LOCALIZACION		DESCRIPCIONES		TOTALES	
						CANT.		TOTAL		TOTAL	
						LOCAL		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	
						CANT.		PRECIO		ALTERN.	

[illegible]

VALOR	MEMORIAS DE CANTIDADES		LUGAR		FOLIO	
PROYECTO		OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS		INVENTARIADOR		
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS CEMENTEROS DISTRIALES DE CARTAGENA DE INDAS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		FECHA		
ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		FECHA		
ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION		FECHA		
		TODO LAS AREAS INTERIORES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO		FECHA		
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS		APRUEBA		TOTAL		
				1.00		

