Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9618368
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(3/07/2026 4:45:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	45-7-10039-26
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/10/2026 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/10/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/02/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESPOL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IOA&R

COLOMBIA, Espinal
Número de documento 901994952

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEROBRAS A&R			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHAN ALEXANDER ACOSTA RIVAS* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2026 5:45:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDREA DEL PILAR CARRILLO PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2026 6:01:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO CONTRATOS ESPOL
Proceso de Contratación	PN ESPOL MIC 014 2026
Título de la oferta	PN ESPOL MIC 014 2026 - A&R S.A.S.
Cuantía del contrato	89.287.559,61 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	58 minutos para terminar *(3/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/04/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	58 minutos para terminar *(3/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2029 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	58 minutos para terminar *(3/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2031 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(8/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9618368
Proveedor INTEROBRAS A&R
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA BOYACA 142 A 55
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección AVENIDA BOYACA 142 A 55
Código postal 111156

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA BOYACA 142A-55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9618368

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							148.812.599,36	89.287.559,61
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	Levantamiento topográfico de vías y redes existentes	1,00	UN	14.821.269,12	8.892.761,48	14.821.269,12	8.892.761,48
2	81101500	Diagnóstico y patología de los deterioros presentes en las vías existentes	1,00	UN	8.116.409,28	4.869.845,56	8.116.409,28	4.869.845,56
3	81101500	Diagnóstico, estudio y diseño geométrico (mantenimiento y/o rehabilitación de la estructura de la vía	1,00	UN	20.291.023,20	12.174.613,92	20.291.023,20	12.174.613,92
4	81101500	Diagnóstico, estudio y diseño de urbanismo y paisajismo (donde aplique rehabilitación de la estructura de la vía)	1,00	UN	10.145.511,60	6.087.306,96	10.145.511,60	6.087.306,96
5	81101500	Estudio de geotecnia y suelos (donde aplique mantenimiento correctivo y/o rehabilitación de la estructura de la vía)	1,00	UN	23.643.453,12	14.186.071,87	23.643.453,12	14.186.071,87
6	81101500	Estudio de hidrología e hidráulica (diseño de redes de alcantarillado) (donde aplique rehabilitación de la estructura de la vía)	1,00	UN	18.085.477,20	10.851.286,33	18.085.477,20	10.851.286,33
7	81101500	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	1,00	UN	6.969.525,36	4.181.715,21	6.969.525,36	4.181.715,21
8	81101500	Estudio y diseño del mantenimiento y/o rehabilitación de la estructura de la vía (diseño de pavimentos)	1,00	UN	15.902.484,08	9.541.490,45	15.902.484,08	9.541.490,45
9	81101500	Estudio de señalización, demarcación y seguridad vial (donde aplique mantenimiento y/o rehabilitación de la estructura de la vía)	1,00	UN	12.792.166,80	7.675.300,08	12.792.166,80	7.675.300,08
10	81101500	Plan de manejo ambiental	1,00	UN	7.145.969,04	4.287.581,42	7.145.969,04	4.287.581,42
11	81101500	Elaboración especificaciones técnicas de construcción, Elaboración de memorias de cantidades y presupuesto de obra, programación de obra y Planos de construcción generales y de detalle	1,00	UN	10.899.310,56	6.539.586,33	10.899.310,56	6.539.586,33

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el	☐	☐

	acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	9.1 ACEPTACION DE OFERTA NO. 45-7-10039-26.pdf	9.1 ACEPTACION DE OFERTA NO. 45-7-10039-26.pdf	(detalle)
☐	10.1 REGISTRO PRESUPUESTAL ACEPTACION DE OFERTA 45-7-10039-26.pdf	10.1 REGISTRO PRESUPUESTAL ACEPTACION DE OFERTA 45-7-10039-26.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	89.287.559,61
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	89.287.559,61

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-03-D02

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7126	CDP	Generado	148.812.599,36 COP	148.812.599,36 COP	16-01-03-D02	-	Editar

Saldo de CDP 148.812.599,36 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 148.812.599,36 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 26/05/2026 5:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
36926	Presupuestal (CDP)	2/07/2026 12:00 AM	Generado	89.287.559,61 COP	89.287.559,61 COP	-	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.287.559,61 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.287.559,61 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 3/07/2026 5:13 PM