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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional": 
 

“La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”. 

 
Por tanto, en atención al deber indicado en el Decreto 1082 de 2015 y atendiendo al 
principio de planeación, se presenta a continuación el respectivo análisis. 
 

1. OBJETO DE ESTUDIO 
 
Elaboración de los estudios y diseños orientados a la restauración integral y el 
reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del ámbito nacional denominado 
Edificio Pedro A. López, así como sobre la restauración de bienes muebles patrimoniales y 

la obtención de licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es una entidad del orden nacional, con 
naturaleza jurídica de organismo principal de la administración pública, encargado de 
formular, coordinar y ejecutar la política pública del sector agropecuario, pesquero y de 
desarrollo rural, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 
La necesidad que da origen al presente proceso surge al interior de la dependencia 
encargada de la gestión administrativa e infraestructura física de la entidad, en el marco de 
sus funciones de mantenimiento, adecuación y conservación de los activos institucionales. 
En particular, se ha identificado la necesidad de adelantar los estudios y diseños para el 
reforzamiento estructural, restauración y adecuación funcional del Edificio Pedro A. López, 
con el fin de garantizar condiciones de seguridad estructural, funcionalidad y cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 
Esta necesidad se enmarca en un proyecto de inversión, en fase de pre - inversión, 
financiado con recursos de inversión del presupuesto nacional, cuyo propósito es asegurar 
la sostenibilidad y aprovechamiento adecuado de la infraestructura pública. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONOMICO 
 
Las actividades económicas están agrupadas por sectores económicos. Cada sector se 
refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 
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interior de cada uno de ellos. La economía clásica dividide las actividades económicas en 
tres sectores, a saber1: 
 
“Sector primario o agropecuario  
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 
ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la 
minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

 
Sector secundario o industrial  
Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales 
se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 

 
Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

 
Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

 
Sector terciario o de servicios  
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el 
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 
cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles; pero, sin embargo, contribuye a la 
formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Una vez analizada la división, según la economía clásica, se puede inferir que el servicio 
del presente análisis del sector, se encuentra enmarcado en el sector terciario. A 
continuación, se realiza el análisis de la clasificación del servicio, tomando como referencia 
tanto la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) como la codificación del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La presente clasificación 
permitirá realizar tanto el análisis de las variables económicas como los análisis de 
demanda y de oferta. A continuación, se muestran los sectores que identifican el presente 
proceso con la actual necesidad, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU).  
 

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C 

División  71 

Grupo  711 

 
1 Banco de la Republica: Disponible en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos 
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Clasificación CIIU Rev. 4 A.C 

Clase 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

 

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C 

División  74 

Grupo  749 

Clase 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C 

División  70 

Grupo  702 

Clase 7020 Actividades de consultoría de gestión 

 
Teniendo como base la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de Colombia 
Compra Eficiente (CCE), con el código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas se logran identificar los productos a adquirir y su correspondiente número de 
producto, clase, familia, segmento y el nombre del grupo, como se muestra a continuación: 
 

Grupo Segmento  Familia  Clase  Nombre Producto  

F 81000000 81100000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

F 80000000 8010000 80101600 Gerencia de proyectos 

 

2.1 CONTEXTO ECONÓMICO  
 
Los servicios de consultoría constituyen una categoría especializada de contratación cuyo 
principal componente es el conocimiento técnico, profesional e intelectual requerido para la 
elaboración de estudios, diagnósticos, diseños, asesorías y demás actividades orientadas 
a la planeación, formulación y desarrollo de proyectos. En el ámbito de la contratación 
estatal colombiana, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los 
contratos de consultoría son aquellos referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad, así como a 
la interventoría, asesoría, gerencia de proyectos, dirección, programación y ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
A diferencia de otros tipos de contratos, la consultoría se caracteriza por el predominio de 
actividades intelectuales y especializadas, en las cuales el valor agregado proviene 
principalmente de la experiencia, formación y capacidad técnica del equipo de trabajo que 
participa en la ejecución del contrato. En consecuencia, la calidad de los resultados 
depende en gran medida de la idoneidad de los profesionales involucrados, la metodología 
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empleada, el nivel de especialización requerido y la complejidad técnica de los productos a 
desarrollar. 
 
Particularmente, los contratos de estudios y diseños tienen como finalidad generar la 
información técnica necesaria para soportar la toma de decisiones, la formulación de 
proyectos y la ejecución posterior de intervenciones físicas sobre bienes o infraestructura. 
Este tipo de consultorías suele involucrar la participación de equipos multidisciplinarios 
conformados por arquitectos, ingenieros, especialistas técnicos, profesionales de apoyo y 
expertos en diferentes áreas del conocimiento, quienes desarrollan diagnósticos, análisis, 
levantamientos, estudios técnicos, diseños y demás productos requeridos para garantizar 
la viabilidad y correcta ejecución de los proyectos. 
 
En este contexto, la estructura de costos de una consultoría especializada está determinada 
principalmente por el recurso humano requerido para su ejecución, las dedicaciones de los 
profesionales, los costos asociados a actividades técnicas de campo, la adquisición de 
información especializada, el uso de tecnologías y herramientas de análisis, así como los 
costos administrativos y operativos necesarios para el desarrollo de los productos 
contratados. Por esta razón, las condiciones económicas del sector suelen estar 
influenciadas por variables como la evolución salarial del personal especializado, la 
disponibilidad de profesionales con experiencia específica, la inflación, los costos 
operativos y el comportamiento general de los sectores de la construcción, la ingeniería y 
la arquitectura, entre otros factores que inciden directamente en la prestación de este tipo 
de servicios. 
 
El sector de consultoría para este proceso específico y de conformidad con las 
especificaciones descritas, se deben considerar los siguientes aspectos que pueden afectar 
el sector que pretende suplir el proveedor para su ejecución y a las actividades asociadas 
al mismo. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue importante realizar un 
análisis de las variables económicas que influyen en el proceso de contratación y que se 
presentan a continuación. 
 

2.1.1 VARIABLES ECONÓMICAS QUE INCIDEN EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

 
Variación Trimestral del Producto Interno Bruto (PIB)2  
 
El PIB es un indicador de mucha importancia debido a que permite evaluar el desempeño 
económico de un país. Se define como PIB el valor total de los bienes y servicios producidos 
en un país durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es 
decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, 
valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. 
Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro 

 

2 DANE, Producto Interno Bruto, Boletín técnico publicado el 15 de mayo de 2026. Recuperado en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica     

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por 
personas o empresas nacionales o extranjeras. En Colombia, los recursos involucrados en 
los procesos de compra pública representan cerca del 13% del PIB, lo cual hace al Estado 
el principal comprador de la economía nacional. Debido a su importancia y magnitud, las 
compras estatales pueden modificar la estructura y el funcionamiento de los mercados. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben promover la competencia e incidir 
positivamente en los mercados relacionados a sus procesos de compra pública, de tal 
manera que generen valor por dinero en estos procesos de adquisición. 
 

  
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co) 

 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

http://www.dane.gov.co/
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 
2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,2%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, 
cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6% 

 

 
 

Si bien el objeto del presente proceso corresponde a una consultoría especializada para la 
elaboración de estudios y diseños, resulta pertinente analizar el comportamiento del sector 
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de la construcción, toda vez que los productos derivados de esta contratación constituyen 
un insumo fundamental para la ejecución de futuras intervenciones físicas sobre el bien 
inmueble objeto del proyecto. 
 
En efecto, los servicios de estudios y diseños mantienen una relación directa con la 
dinámica del sector constructor, en la medida en que la demanda de este tipo de 
consultorías está asociada al desarrollo de proyectos de infraestructura, edificaciones, 
restauración, reforzamiento estructural y demás obras civiles. Por esta razón, las 
condiciones económicas del sector construcción influyen en aspectos como la 
disponibilidad de profesionales especializados, los costos del talento humano, la demanda 
de servicios de ingeniería y arquitectura, así como en las expectativas de inversión pública 
y privada. 
 
Adicionalmente, los estudios y diseños constituyen una etapa previa e indispensable dentro 
del ciclo de desarrollo de proyectos de construcción y restauración, razón por la cual el 
comportamiento de dicho sector se convierte en un referente relevante para comprender 
las condiciones generales del mercado en el que se desarrollará la presente consultoría. 
 

• Construcción 
 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 0,6%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 5,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil decrece 3,0%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 5,6%. 



  

Proceso Gestión para la Contratación  Código: F40-PR-GPC-01 

Formato  Análisis del sector Versión: 02 

 

 
 
 

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                  Fecha de versión: 14/05/2026 

 

 
• Evolución por subsector de servicios3 

 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (marzo 2026p/marzo 2025) 
 
En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2025. 
 

  
 
Como se observa en la gráfica anterior, la actividad económica correspondiente a las 
actividades profesionales, científicas y técnicas registró una variación positiva del 37,6 % 
en los ingresos nominales durante marzo de 2026 frente al mismo periodo de 2025. De 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-mar2026.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-mar2026.pdf
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igual manera, los ingresos por servicios presentaron un crecimiento del 37,8 %, lo que 
evidencia un comportamiento favorable de las actividades asociadas a la prestación de 
servicios especializados de consultoría, ingeniería, arquitectura, estudios técnicos y demás 
servicios profesionales. 
 
Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso de contratación, toda vez 
que la elaboración de estudios y diseños se encuentra estrechamente relacionada con este 
sector económico. El incremento observado en los ingresos por servicios refleja una mayor 
dinámica del mercado y una demanda sostenida de servicios profesionales especializados, 
lo que puede influir en variables como la disponibilidad de talento humano, los costos 
asociados a los equipos de trabajo y los valores ofertados por las empresas consultoras. 
Por otra parte, la contribución de la venta de mercancías y de otros ingresos fue de -0,1 
puntos porcentuales, situación que resulta consistente con la naturaleza de esta actividad 
económica, cuyo principal componente de generación de ingresos corresponde a la 
prestación de servicios profesionales y técnicos, más que a la comercialización de bienes. 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas más representativas 2.1.1 
Actividades profesionales científicas y técnicas 2.1.1.1 Variación anual: marzo 2026p 
/ marzo 2025  
 
En marzo de 2026, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas 
registraron un crecimiento de 37,6% en los ingresos nominales, el personal ocupado total 
presentó una disminución de 1,3% y los salarios registraron un aumento de 6,9%, en 
comparación con marzo de 2025. 
 

 
 

En comparación con el mismo mes de 2025, en marzo de 2026 los ingresos totales 
presentaron un aumento de 37,6%, que se explica por el incremento de 38,2% en los 
ingresos por servicios. En contraste, la venta de mercancías presentó una disminución de 
14,6% y los otros ingresos operacionales de 10,2%.  En marzo de 2026 el personal ocupado 
total presentó una variación negativa de 1,3%, en comparación con marzo de 2025, que se 
explica por una disminución de 6,9% en el personal temporal directo. Por su parte, el 
personal contratado a través de agencias tuvo un incremento de 72,4% y el personal 
permanente de 0,7%. Mientras que, los salarios en marzo de 2026 presentaron un aumento 
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de 6,9%, en comparación con marzo de 2025, que se explica por el incremento de 12,0% en 
los salarios del personal temporal directo y del 3,9% en los salarios del personal permanente. 
 
Actualización de proyecciones económicas para Colombia 20264 
 
Proyecciones 2026 
 
La información citada proviene de una combinación de fuentes oficiales y reportes de análisis 
económicos publicados por organismos nacionales e internacionales. Por lo que se hace 
una redacción analítica y consolidada construida a partir de estas fuentes, por lo que no 
necesariamente aparece de forma literal en un único documento oficial, sino que integra 
resultados de encuestas económicas, informes del FMI, y análisis comparativos de 
crecimiento económico regional y global. 
 
Para 2026, los analistas esperan un crecimiento de 2,8%, bajando un poco sus proyecciones 
desde el 2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el crecimiento se estabilizaría 
alrededor del resultado esperado para este año. No obstante, el Banco de la República que 
también venía proyectando un 2,9%, redujo su pronóstico a 2,6%, con lo cual prevé una 
desaceleración económica. En cualquiera de estos dos escenarios, Colombia ubicaría su 
crecimiento de 2025 y 2026 por encima del de América Latina y el Caribe, cuyo crecimiento 
se desaceleraría al pasar de un 2,4% en 2025 a uno de 2,2% para 2026, según los 
pronósticos del FMI. 
 
Cabe destacar que, en enero, el FMI indicó que la economía mundial habría crecido un 3,3% 
en 2025. Así, la actividad económica habría alcanzado un resultado similar al que se había 
proyectado al principio del año, antes de que comenzaran los anuncios de los cambios 
tarifarios. Igualmente, el Fondo indicó que para 2026, el crecimiento global se mantendría 
estable en 3,3%, mostrando una mejora en las perspectivas, ya que esta proyección es 0,2 
p.p. más alta que la que había anunciado anteriormente (en octubre). 

 

 
4https://www.fedesarrollo.org.co/noticias/encuesta-de-opinion-financiera-resultados-enero-2026    
https://www.imf.org/en/publications/reo/wh  
https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos 
https://www.imf.org/en/publications/weo 

https://www.fedesarrollo.org.co/noticias/encuesta-de-opinion-financiera-resultados-enero-2026
https://www.imf.org/en/publications/reo/wh
https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos
https://www.imf.org/en/publications/weo
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En términos de inflación, las proyecciones del FMI indican que la inflación mundial a la baja, 
disminuyendo del 4,1% estimado para 2025 a 3,8% en 2026. Sin embargo, en el caso de 
Colombia, la inflación cerraría 2026 al alza, luego de haber cedido en 2025 a 5,1%. Al 
respecto, los analistas mostraron un salto en sus expectativas de inflación para 2026, 
ubicándolas en 6,2% o 6,5% dependiendo de la encuesta, cuando antes (en diciembre), las 
expectativas giraban alrededor del 4,5%.  
 
Así mismo, el Banco de la República subió su proyección de inflación para 2026 a 6,3%, 
indicando que la misma bajaría a 3,7% para finales de 2027, cuando en octubre se preveía 
que la inflación llegaría a 3,6% al cierre de 2026.  
 
Respecto a la tasa de interés de intervención, se tiene que, en enero, la Junta Directiva del 
Banco de la República subió su tasa de política en 100 p.b., ubicándola en 10,25%. La 
magnitud del alza superó lo que estaba esperando el mercado para este momento del año, 
ya que las encuestas indicaban que las tasas subirían entre enero y septiembre, para luego 
quedar estables y alcanzar valores de 11,0% u 11,25% al cierre de 2026, dependiendo de 
la encuesta. En cualquier caso, estos valores son más altos que los que se pronosticaban 
en diciembre, cuando el mercado preveía un aumento de tasas en el primer segmento de 
año, para que bajaran en el segundo y se cerrara el año al mismo nivel que en 2025.  
 
Finalmente, se tiene que en diciembre la confianza del consumidor continuó subiendo, para 
cerrar el año en los niveles más altos desde 2014. En general, el aumento de la confianza 
estuvo liderada por el componente de condiciones económicas, aunque el componente de 
expectativas también se mostró al alza. De manera contraria, tanto la confianza industrial 
como la confianza comercial cerraron 2025 por debajo de lo que se veía un año atrás, debido 
especialmente a expectativas más bajas. Por otro lado, el PMI, que se había ubicado en 
terreno expansivo por 9 meses, pasó en enero de 2026 a terreno neutro, con un crecimiento 
magro en ventas y un estancamiento de la producción.5  
 
CONCLUSIONES: 
 
El comportamiento de las variables macroeconómicas y sectoriales analizadas tiene una 
incidencia directa sobre la estructuración técnica, financiera y contractual del proyecto cuyo 

 
5 El contenido de este informe recoge información de: o Dane o Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la 

BVC o Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (EME) del Banco de la República o Encuesta de 
Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo o Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo o Índice 
Davivienda de Gestión de Compras (PMI®) del sector industrial colombiano. 
https://vision.davivienda.com/nuestrosindicadores/davivienda-pmi o Indicador de Confianza Davivienda 
https://vision.davivienda.com/macroeconomia/indicador-confianza-davivienda o Fondo Monetario Internacional (2026). 
“Informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO): Actualización.”, 19 de enero de 2026. 
https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/01/19/world-economic-outlook-update-january-2026 o Banco de la 
República (2026). “Comunicado de prensa: La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar 
en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 10,25%“ 30 de enero de 2026. 
https://www.banrep.gov.co/es/noticias/juntadirectiva-enero-2026 o Banco de la República (2026). “Informe de Política 
Monetaria” Enero. https://www.banrep.gov.co/es/publicacionesinvestigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026 
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objeto consiste en la elaboración de los estudios y diseños orientados a la restauración 
integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del ámbito nacional 
denominado Edificio Pedro A. López, así como sobre la restauración de bienes muebles 
patrimoniales y la obtención de licencias, autorizaciones y permisos. En consecuencia, el 
análisis de dichas variables no constituye un ejercicio meramente descriptivo, sino una 
herramienta fundamental para comprender las condiciones reales del mercado y los riesgos 
que podrían impactar la adecuada ejecución del contrato. 
 
En primer lugar, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2,2% durante el 
primer trimestre de 2026 refleja un escenario de recuperación económica moderada. Aunque 
el crecimiento proyectado para Colombia continúa siendo superior al promedio esperado 
para América Latina y el Caribe, las revisiones a la baja realizadas por el Banco de la 
República evidencian una desaceleración parcial de la actividad económica y una 
persistencia de factores de incertidumbre macroeconómica. Este contexto tiene efectos 
relevantes sobre el proyecto, especialmente en relación con la disponibilidad presupuestal 
del Estado, el comportamiento del mercado de consultoría especializada y las condiciones 
financieras de los potenciales oferentes. 
 
La desaceleración del sector construcción, que presenta una disminución de 5,4% en el 
primer trimestre de 2026, constituye una variable especialmente relevante para el presente 
proceso. Aunque en principio podría interpretarse como una señal negativa del mercado, 
para un proyecto de restauración patrimonial genera efectos duales. Por un lado, puede 
producir una reducción relativa en la ejecución de proyectos convencionales de construcción, 
permitiendo que firmas especializadas de ingeniería y arquitectura orienten su capacidad 
técnica hacia contratos de consultoría especializada y restauración patrimonial. Sin 
embargo, también puede generar presiones financieras sobre las empresas del sector, 
incremento de costos indirectos y mayor cautela frente a procesos contractuales de alta 
complejidad técnica y administrativa. 
 
No obstante, resulta particularmente significativo que las actividades profesionales, 
científicas y técnicas hayan presentado un crecimiento de 37,6% en ingresos nominales 
durante marzo de 2026 frente al mismo periodo de 2025, lo cual tiene una incidencia directa 
sobre el proyecto, toda vez que el objeto contractual se encuentra precisamente dentro de 
este segmento económico. Este crecimiento evidencia un incremento sustancial en la 
demanda de servicios especializados de consultoría, ingeniería, arquitectura, gestión técnica 
y coordinación interdisciplinaria, lo que repercute directamente en los costos esperados de 
ejecución. 
 
El impacto de este comportamiento sectorial sobre el proyecto es considerable. En primer 
lugar, el incremento de ingresos del sector especializado sugiere un aumento en las tarifas 
profesionales y en el valor de mercado de los equipos técnicos requeridos para la ejecución 
del contrato. La restauración integral de un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional exige 
perfiles altamente especializados y escasos, entre ellos restauradores patrimoniales, 
ingenieros estructurales con experiencia en edificaciones históricas, expertos en patología 
estructural, especialistas en conservación de bienes muebles, arqueólogos, arquitectos 
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restauradores y consultores normativos en patrimonio cultural. La creciente demanda 
nacional de estos perfiles puede generar dificultades para la conformación de equipos 
interdisciplinarios y elevar significativamente los costos asociados al componente técnico del 
proyecto. 
 
Adicionalmente, aunque el personal ocupado en el subsector de actividades profesionales 
científicas y técnicas disminuyó en 1,3%, los salarios crecieron 6,9%, lo que evidencia un 
fenómeno de presión salarial derivado de la alta demanda de talento especializado frente a 
una oferta limitada. Este comportamiento afecta directamente la estructuración económica 
del proceso, pues obliga al Ministerio a considerar presupuestos suficientemente robustos 
que permitan atraer firmas consultoras idóneas y garantizar la participación de equipos con 
experiencia específica en intervención patrimonial. 
 
Desde la perspectiva de riesgos, este comportamiento del mercado también puede impactar 
la pluralidad de oferentes. Al tratarse de un nicho altamente especializado, el aumento de la 
demanda nacional de servicios técnicos especializados podría concentrar el mercado en un 
número reducido de firmas con experiencia demostrada en restauración patrimonial y 
reforzamiento estructural de bienes de interés cultural. En consecuencia, la entidad debe 
estructurar requisitos habilitantes proporcionales y técnicamente razonables, evitando 
restricciones excesivas que puedan limitar la concurrencia de oferentes y afectar los 
principios de pluralidad y selección objetiva. 
 
En materia inflacionaria, las proyecciones para 2026 muestran un incremento significativo 
de las expectativas de inflación, ubicándose entre 6,2% y 6,5%, muy por encima de las metas 
históricas del Banco de la República. Esta situación tiene un impacto directo sobre el 
proyecto, especialmente en la actualización de costos asociados a personal especializado, 
levantamientos técnicos, estudios diagnósticos, software especializado, desplazamientos, 
modelaciones, ensayos de laboratorio y demás actividades técnicas requeridas para la 
estructuración integral del proyecto. 
 
La persistencia de una inflación elevada también incrementa el riesgo de desactualización 
presupuestal entre la etapa de planeación y la ejecución contractual. En contratos de 
consultoría especializada y restauración patrimonial, donde existen componentes técnicos 
altamente sensibles a variaciones de mercado, una subestimación de la inflación puede 
conducir a desequilibrios económicos, solicitudes de modificación contractual o dificultades 
de ejecución. Por esta razón, la entidad debe considerar mecanismos adecuados de 
asignación y gestión del riesgo inflacionario dentro de la estructuración financiera del 
proceso. 
 
En cuanto a la tasa de interés de intervención proyectada entre 11,0% y 11,25%, su impacto 
sobre el proyecto también resulta relevante. Las tasas elevadas encarecen el acceso al 
crédito y afectan los costos financieros de las firmas consultoras, particularmente en 
contratos donde se requiere capacidad de financiación para soportar nómina especializada, 
adquisición de equipos técnicos, desarrollo de estudios complejos y tiempos prolongados de 
ejecución. Este escenario puede generar menor apetito del mercado frente a proyectos con 
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altos requerimientos técnicos y financieros, especialmente si los esquemas de pagos no 
garantizan flujos adecuados durante la ejecución. 
 
Finalmente, el análisis integral de estas variables permite justificar técnica y jurídicamente la 
razonabilidad del presupuesto oficial, la definición de requisitos habilitantes, la necesidad de 
incorporar factores de riesgo económico y la estructuración adecuada del proceso de 
contratación. Asimismo, fortalece el principio de planeación previsto en el Decreto 1082 de 
2015, toda vez que demuestra que la entidad evaluó de manera objetiva y sustentada las 
condiciones reales del mercado relacionadas con el objeto contractual, particularmente 
tratándose de una intervención patrimonial de alta complejidad técnica y especializada. 
 
JUSTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para el presente proceso se observa que desde la perspectiva de mercado, este tipo de 
inmuebles presentan características que lo ubican dentro de una categoría de proyectos de 
consultoría altamente especializada, en tanto combina elementos propios de la ingeniería 
estructural, la arquitectura patrimonial, la restauración de bienes muebles e inmuebles, los 
estudios geotécnicos y la integración de redes modernas en edificaciones antiguas. En 
particular, el sistema constructivo del edificio, basado en estructura metálica revestida en 
concreto —tecnología novedosa para su época—, introduce un nivel adicional de 
complejidad que requiere conocimiento técnico específico para su evaluación y eventual 
intervención.  
  
El análisis de proyectos similares a nivel nacional permite identificar que este tipo de 
consultorías han sido desarrollado por entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural (IDPC), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas, entre otras.   
  
Entre los proyectos más relevantes se encuentran la estructuración de estudios y diseños 
para la intervención del Palacio Liévano en Bogotá, la restauración del Teatro Colón, la 
recuperación del Claustro de San Agustín, la intervención del edificio de la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional y los estudios técnicos para la restauración del Coliseo Peralta 
en Bucaramanga.   
  
Estos proyectos evidencian que el mercado de consultoría patrimonial exige la concurrencia 
de equipos interdisciplinarios con experiencia específica en bienes de interés cultural y en 
procesos de intervención bajo condiciones normativas estrictas.  
A nivel departamental, se destacan proyectos desarrollados en centros históricos como 
Tunja, Honda, Villa de Leyva y Popayán, en los cuales se han contratado estudios y diseños 
para la recuperación de edificaciones patrimoniales, evidenciando que el mercado no se 
limita al ámbito distrital, sino que tiene una dinámica nacional en crecimiento, impulsada por 
políticas públicas de recuperación del patrimonio y reactivación económica a través del 
turismo cultural.  
  



  

Proceso Gestión para la Contratación  Código: F40-PR-GPC-01 

Formato  Análisis del sector Versión: 02 

 

 
 
 

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                  Fecha de versión: 14/05/2026 

 

Desde el punto de vista de la estructuración del mercado, estos proyectos presentan 
características comunes que resultan directamente aplicables al caso del Edificio Pedro A. 
López. En primer lugar, se trata de inmuebles con múltiples intervenciones históricas, lo que 
exige estudios detallados de patología, análisis estructural y evaluación de fases 
constructivas. En segundo lugar, se ubican en entornos urbanos consolidados, lo que implica 
restricciones de acceso, limitaciones operativas y la necesidad de coordinar con múltiples 
actores institucionales. En tercer lugar, requieren la incorporación de nuevas tecnologías y 
redes dentro de estructuras existentes, lo cual demanda soluciones de diseño que respeten 
el valor patrimonial del inmueble.  
  
  
En este contexto, el estado actual del Edificio Pedro A. López, caracterizado por la ausencia 
de mobiliario, el retiro de elementos arquitectónicos y la exposición de componentes 
estructurales, evidencia la necesidad de una intervención integral que inicie con una fase de 
estudios técnicos rigurosos. La existencia de intervenciones previas, como refuerzos 
estructurales y modificaciones en su configuración espacial, refuerza la necesidad de contar 
con diagnósticos precisos que permitan identificar las condiciones reales del inmueble y 
evitar riesgos en etapas posteriores.  
  
Desde la perspectiva del mercado de consultoría, este tipo de proyectos no corresponde a 
procesos estándar de diseño arquitectónico o de ingeniería, sino a contratos de alta 
especialización en los cuales la experiencia específica en patrimonio constituye un factor 
determinante. La práctica contractual en Colombia ha demostrado que la ausencia de esta 
especialización puede derivar en reprocesos, observaciones por parte de autoridades 
patrimoniales y retrasos en la ejecución de las obras.  
 
 

2.1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
Las entidades y organismos de carácter público, privado y mixto que componen el sector, 
considerando su nivel jerárquico, jurisdicción territorial y ámbito de actividades, son: 
 
Por parte del Estado: 
 

• Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes  

Entidad rectora de la política pública en materia de patrimonio cultural de la Nación. A través 
de la Dirección de Patrimonio y Memoria, ejerce funciones relacionadas con la protección, 
conservación, autorización y seguimiento de las intervenciones sobre bienes de interés 
cultural del ámbito nacional, definiendo lineamientos técnicos y criterios aplicables a 
proyectos de restauración patrimonial. 
 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
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Entidad propietaria y administradora del inmueble objeto de intervención, encargada de 
estructurar y adelantar el presente proceso contractual, así como de garantizar la 
conservación, funcionalidad y sostenibilidad del activo público patrimonial. 
 

• Secretaría Distrital de Planeación  

Entidad encargada de la regulación urbanística y del análisis de compatibilidad normativa 
de las intervenciones arquitectónicas y estructurales que se pretendan ejecutar sobre el 
inmueble. 

• Curadurías Urbanas de Bogotá 

Autoridades competentes para el estudio y expedición de licencias urbanísticas y de 
construcción requeridas para la ejecución futura de las obras derivadas de los estudios y 
diseños objeto del contrato. 
 

• Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Entidad técnica especializada en patrimonio cultural del Distrito Capital, que participa en la 
articulación institucional y en la emisión de conceptos asociados a la conservación e 
intervención de inmuebles patrimoniales. 
 

• Departamento Nacional de Planeación 

Entidad encargada de orientar las políticas de inversión pública y seguimiento a proyectos 
estratégicos financiados con recursos públicos, especialmente aquellos asociados a 
infraestructura pública y recuperación de activos estatales. 
 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Entidad que participa indirectamente mediante la regulación técnica y normativa 
relacionada con desarrollo urbano, construcción y ordenamiento territorial. 
 

• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  

Entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de la 
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, garantizando el cumplimiento de estándares 
técnicos y éticos. 
 

• Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

Organismo encargado de regular el ejercicio profesional de la arquitectura y disciplinas 
relacionadas, especialmente relevantes en proyectos de restauración y conservación 
patrimonial. 
 

• Archivo General de la Nación 
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Entidad que participa en la definición de lineamientos de conservación documental y 
patrimonial aplicables a bienes históricos y culturales de carácter público. 
 

• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Entidad que puede intervenir indirectamente mediante lineamientos relacionados con 
gestión del riesgo y vulnerabilidad estructural de edificaciones públicas. 
 
 
Por parte de la sociedad civil 
 

• Empresas dedicadas a la consultoría, ingeniería, arquitectura, restauración 
patrimonial e interventoría.  

• Universidades y centros de investigación. Restauradores y especialistas 
independientes.  

• Profesionales especializados en conservación y restauración de bienes 
patrimoniales muebles e inmuebles, cuya experiencia técnica resulta fundamental 
en proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural.  

• Usuarios y ciudadanía. 

• La comunidad institucional, visitantes, servidores públicos y ciudadanía en general 
constituyen actores relevantes del sector, toda vez que el proyecto busca garantizar 
la conservación del patrimonio arquitectónico nacional y mejorar las condiciones de 
funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del inmueble público. 

 
 

2.1.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR. 
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
 

• Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 

Gremio nacional que representa a las empresas vinculadas al sector de la construcción, 
edificaciones e infraestructura urbana. Realiza análisis económicos y sectoriales sobre 
costos de construcción, comportamiento inmobiliario y dinámica del mercado edificador. 
Participa en la formulación de políticas públicas relacionadas con urbanismo, vivienda y 
desarrollo territorial. Adicionalmente, genera estudios técnicos y estadísticos que sirven 
como referencia para procesos de planeación y estructuración de proyectos de 
infraestructura y restauración. 
 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) 

Entidad gremial que agrupa empresas relacionadas con ingeniería, infraestructura, 
consultoría, construcción y concesiones. Su función principal es promover el fortalecimiento 
técnico y competitivo del sector infraestructura en Colombia. Participa en la discusión de 
políticas públicas, regulación técnica y mecanismos de financiación de proyectos 
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estratégicos. También desarrolla estudios sobre comportamiento económico, riesgos 
sectoriales y tendencias del mercado de infraestructura y consultoría especializada. 
 

• Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Organización gremial y académica que reúne profesionales de la arquitectura y disciplinas 
relacionadas. Promueve el desarrollo de la arquitectura, el urbanismo, la restauración 
patrimonial y la conservación del patrimonio construido. Participa en debates técnicos y 
normativos relacionados con intervención de bienes de interés cultural y calidad 
arquitectónica. Asimismo, impulsa concursos, investigaciones y lineamientos técnicos 
aplicables a proyectos de restauración y diseño arquitectónico especializado. 
 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) 

Entidad técnica y científica especializada en ingeniería estructural y construcción sismo 
resistente. Participa en la elaboración, actualización y divulgación del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR). Desarrolla investigaciones, 
capacitaciones y lineamientos técnicos relacionados con evaluación de vulnerabilidad 
sísmica y reforzamiento estructural. Su actividad resulta especialmente relevante para 
proyectos de intervención sobre edificaciones patrimoniales que requieren análisis 
estructural especializado. 
 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Gremio técnico y científico que promueve el desarrollo de la ingeniería en Colombia y la 
actualización permanente de estándares técnicos y profesionales. Participa en la 
formulación de conceptos especializados y discusiones técnicas relacionadas con 
infraestructura, construcción y consultoría. Fomenta la investigación, la innovación y el 
fortalecimiento de capacidades profesionales en distintas ramas de la ingeniería. Además, 
actúa como órgano consultivo en asuntos de interés nacional vinculados al desarrollo de 
infraestructura y obras públicas. 
 

• Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

Organización orientada a promover prácticas sostenibles en el diseño, construcción y 
operación de edificaciones e infraestructura. Impulsa criterios de eficiencia energética, 
sostenibilidad ambiental y reducción de impactos asociados al ciclo de vida de las 
construcciones. Desarrolla lineamientos técnicos y programas de certificación aplicables a 
proyectos constructivos y de rehabilitación de edificaciones. Su participación resulta 
relevante en proyectos patrimoniales que buscan integrar criterios de sostenibilidad y 
conservación arquitectónica. 
 

• Fedesarrollo 

Centro de investigación económica y social que produce estudios técnicos y análisis 
macroeconómicos sobre distintos sectores de la economía colombiana. Elabora 
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indicadores y encuestas económicas utilizadas como referencia para análisis de mercado, 
comportamiento sectorial y proyecciones económicas. Sus investigaciones sirven de 
soporte para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones de entidades 
públicas y privadas. En procesos de contratación, sus análisis permiten comprender el 
comportamiento de variables económicas que afectan el mercado de consultoría e 
infraestructura. 
 

• Servicio Nacional de Aprendizaje – Mesas sectoriales relacionadas con 
construcción e infraestructura 

Entidad pública encargada de la formación técnica y tecnológica del talento humano 
requerido por los diferentes sectores productivos. A través de sus mesas sectoriales 
identifica necesidades de cualificación, perfiles ocupacionales y estándares de 
competencia laboral asociados al sector construcción, infraestructura y consultoría. 
Promueve procesos de capacitación especializada y fortalecimiento de capacidades 
técnicas del mercado laboral. Su actividad contribuye al desarrollo y disponibilidad de 
personal calificado para proyectos de ingeniería, arquitectura y restauración patrimonial. 
   

2.2 CONTEXTO TÉCNICO  
 
El objeto del presente proceso corresponde a un servicio de consultoría especializada para 
la elaboración de estudios y diseños orientados a la restauración integral y el reforzamiento 
estructural del Bien de Interés Cultural del ámbito nacional denominado Edificio Pedro A. 
López, así como a la restauración integral de bienes muebles patrimoniales y la obtención 
de licencias, autorizaciones y permisos. En ese sentido, el contexto técnico del sector no 
debe entenderse como la descripción de las obligaciones específicas del contrato, sino 
como la identificación de las condiciones técnicas generales del mercado en el cual se 
prestan este tipo de servicios. 
 
Desde el punto de vista técnico, este tipo de proyectos pertenece a un segmento altamente 
especializado de la consultoría en arquitectura, ingeniería, conservación patrimonial y 
gestión de proyectos. No se trata de una consultoría ordinaria de estudios y diseños, sino 
de una intervención previa sobre un inmueble con valores históricos, arquitectónicos, 
culturales y simbólicos, lo que exige metodologías interdisciplinarias y criterios técnicos 
diferenciados frente a los proyectos convencionales de edificaciones. En este mercado 
confluyen actividades de diagnóstico, investigación histórica, levantamiento arquitectónico, 
análisis patológico, evaluación estructural, modelación sísmica, formulación de diseños de 
restauración, definición de criterios de intervención, gestión de permisos y coordinación con 
autoridades patrimoniales y urbanísticas. 
 
Para efectos del análisis sectorial, se entiende por restauración patrimonial el conjunto de 
acciones técnicas, científicas y metodológicas orientadas a conservar, recuperar y poner 
en valor los elementos materiales de un bien cultural, procurando mantener su autenticidad, 
integridad y significado histórico. A su vez, el reforzamiento estructural corresponde al 
análisis y diseño de intervenciones sobre elementos estructurales y no estructurales, con el 
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fin de mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y desempeño sísmico de una 
edificación existente. En edificaciones patrimoniales, este reforzamiento debe armonizar la 
seguridad estructural con la conservación de los valores culturales del inmueble, evitando 
soluciones invasivas o incompatibles con su naturaleza histórica. 
 
La cadena de producción del servicio inicia con la identificación de la necesidad pública y 
la recopilación de información existente sobre el inmueble, incluidos antecedentes 
históricos, planos, declaratorias, inventarios, estudios previos, documentación técnica, 
registros fotográficos y normativa aplicable. Posteriormente, el mercado proveedor 
desarrolla actividades de diagnóstico y levantamiento, que pueden incluir inspecciones 
técnicas, levantamientos arquitectónicos, levantamientos tridimensionales, estudios de 
materiales, análisis de patologías constructivas, identificación de bienes muebles 
patrimoniales, evaluación de condiciones de conservación y análisis preliminar de riesgos. 
Esta fase es determinante porque permite establecer el estado real del bien y orientar 
técnicamente las alternativas de intervención. 
 
Una vez consolidado el diagnóstico, la cadena continúa con la formulación de criterios de 
intervención y el desarrollo de estudios especializados. En este punto participan arquitectos 
restauradores, ingenieros estructurales, especialistas en patología de la construcción, 
conservadores de bienes muebles, arqueólogos, especialistas en gestión documental, 
expertos en normativa urbana y patrimonial, y profesionales encargados de la coordinación 
técnica. La interacción de estos perfiles permite estructurar soluciones compatibles con la 
naturaleza del inmueble, con las exigencias del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente y con los lineamientos de las autoridades patrimoniales competentes. 
 
Posteriormente, se desarrolla la etapa de diseños, en la cual se integran las soluciones 
arquitectónicas, estructurales, patrimoniales, funcionales y técnicas requeridas para 
viabilizar una futura intervención material. En proyectos de esta naturaleza, los productos 
técnicos no se limitan a planos o memorias de cálculo, sino que suelen incorporar estudios 
históricos, diagnósticos de conservación, fichas de bienes muebles, especificaciones 
técnicas, presupuestos, cronogramas, análisis de riesgos, estrategias de intervención y 
documentos soporte para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos. Por ello, la 
dinámica de producción del servicio exige una alta coordinación interdisciplinaria y controles 
de calidad técnica durante todo el proceso. 
 
En cuanto a la dinámica de entrega de los servicios, este mercado opera generalmente 
mediante entregables progresivos y acumulativos. Los productos suelen organizarse en 
fases de diagnóstico, anteproyecto, estudios especializados, diseños definitivos, 
documentación para licenciamiento y acompañamiento técnico ante autoridades. Esta 
dinámica responde a la necesidad de validar técnicamente cada fase antes de avanzar a la 
siguiente, especialmente cuando existen restricciones patrimoniales, urbanísticas o 
estructurales que pueden modificar las alternativas iniciales de intervención. 
 
Las condiciones especiales de entrega en este tipo de proyectos están determinadas por la 
naturaleza patrimonial del bien. La información técnica debe ser suficientemente trazable, 
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verificable y compatible con los requerimientos de las autoridades competentes. Además, 
los estudios y diseños deben permitir la toma de decisiones informadas por parte de la 
entidad pública, reduciendo riesgos de sobrecostos, ajustes posteriores, objeciones en 
licencias o intervenciones inadecuadas sobre el patrimonio cultural. Por esta razón, el 
mercado exige proveedores con experiencia demostrable en bienes patrimoniales, 
capacidad de coordinación técnica y conocimiento del régimen aplicable a bienes de interés 
cultural. 
 
En relación con los cambios tecnológicos del sector, se observa una creciente incorporación 
de herramientas digitales para el levantamiento, modelación, diagnóstico y gestión de 
información técnica. Entre estas herramientas se encuentran el escaneo láser 3D, la 
fotogrametría, los modelos BIM aplicados a patrimonio —también conocidos como HBIM—
, los sistemas de información geográfica, los modelos estructurales computacionales, los 
ensayos no destructivos y las plataformas colaborativas para coordinación interdisciplinaria. 
Estas tecnologías permiten mejorar la precisión de los levantamientos, reducir 
incertidumbres, documentar el estado de conservación del inmueble y generar insumos más 
robustos para la toma de decisiones técnicas. 
 
La incorporación de estas herramientas tecnológicas tiene impacto directo en el mercado, 
pues incrementa la calidad esperada de los estudios, pero también puede elevar los costos 
de producción del servicio, al requerir equipos especializados, software, personal 
capacitado y procesos de verificación técnica. No obstante, su utilización resulta 
especialmente conveniente en edificaciones patrimoniales, donde las intervenciones deben 
ser cuidadosamente justificadas y documentadas, y donde los errores de diagnóstico 
pueden traducirse en afectaciones irreversibles al patrimonio cultural. 
 
Desde la perspectiva de normas técnicas, el proyecto se relaciona con el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, particularmente en lo referente a 
edificaciones existentes, evaluación de vulnerabilidad, modificación, rehabilitación y 
reforzamiento estructural. El Título A de la NSR-10 señala que, para edificaciones 
construidas antes de la vigencia del reglamento, el Capítulo A.10 contiene los requisitos 
para la evaluación, adición, modificación y remodelación del sistema estructural, así como 
para el análisis de vulnerabilidad y diseño de intervenciones de reforzamiento y 
rehabilitación sísmica6. 
 
Así mismo, el sector cuenta con desarrollos técnicos especializados para edificaciones 
patrimoniales, como el documento AIS 610-EP-17 sobre evaluación e intervención de 
edificaciones patrimoniales de adobe y tapia pisada, en el cual se define el reforzamiento 
como la intervención de elementos estructurales y no estructurales para acondicionar el 
inmueble a niveles adecuados de seguridad sismo resistente conforme a la NSR-10. 
Aunque su aplicación depende de la tipología constructiva específica del bien, este tipo de 

 
6 https://www.scg.org.co/Titulo-A-NSR-10-Decreto%20Final-2010-01-13.pdf  

https://www.scg.org.co/Titulo-A-NSR-10-Decreto%20Final-2010-01-13.pdf
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documentos evidencia la existencia de lineamientos técnicos diferenciados para inmuebles 
patrimoniales7. 
 
En materia de patrimonio cultural, el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura, compila disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de Cultura, 
los bienes culturales y la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Esta 
regulación incide técnicamente en el sector porque las intervenciones sobre bienes de 
interés cultural deben ajustarse a criterios de conservación, autorización previa, 
competencia institucional y protección de los valores patrimoniales8. 
 
Adicionalmente, el Decreto 2358 de 2019 modificó y adicionó el Decreto 1080 de 2015 en 
aspectos relacionados con patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo 
disposiciones sobre intervención de bienes de interés cultural. Este ajuste regulatorio 
refuerza la necesidad de que los estudios y diseños sean elaborados por equipos con 
conocimiento técnico y normativo especializado, dado que las autorizaciones patrimoniales 
no dependen únicamente de criterios constructivos, sino también de la adecuada 
identificación, valoración y conservación del bien9. 
 
Desde el punto de vista económico y gremial, Camacol publica informes económicos y 
documentos de información sectorial sobre coyuntura económica, perspectivas nacionales, 
proyecciones sectoriales y cadena de valor de la construcción. Estos insumos son 
relevantes para comprender la dinámica del sector edificador, los costos asociados a la 
construcción y la disponibilidad de capacidades técnicas relacionadas con infraestructura y 
edificaciones10. 
 
En consecuencia, el contexto técnico del presente proceso permite concluir que el mercado 
proveedor se caracteriza por una alta especialización, una cadena de producción 
interdisciplinaria, dependencia de talento humano calificado, uso creciente de tecnologías 
digitales de levantamiento y modelación, y necesidad de articulación permanente con 
normas técnicas y autoridades patrimoniales. Estas condiciones inciden en la estructuración 
del proceso, en la estimación del presupuesto, en la definición de requisitos habilitantes 
proporcionales y en la identificación de riesgos técnicos asociados a la futura ejecución 
contractual. 
 

2.3 CONTEXTO REGULATORIO  
 
El presente proceso de contratación se encuentra sometido a un marco regulatorio amplio 
y especializado, conformado por normas constitucionales, legales, reglamentarias y 
técnicas relacionadas con la contratación estatal, la protección del patrimonio cultural, la 

 
7 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/consultasp/Documento%20AIS%20610-EP-17_2.pdf  
8 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833  
9https://normograma.mincultura.gov.co/compilacion/itiintervdbienesdintereculturbd_presidencia_republic
a.html  
10 https://camacol.co/informacion-economica/informes-economicos  

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/consultasp/Documento%20AIS%20610-EP-17_2.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833
https://normograma.mincultura.gov.co/compilacion/itiintervdbienesdintereculturbd_presidencia_republica.html
https://normograma.mincultura.gov.co/compilacion/itiintervdbienesdintereculturbd_presidencia_republica.html
https://camacol.co/informacion-economica/informes-economicos
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infraestructura pública, la restauración arquitectónica, el reforzamiento estructural, la 
sostenibilidad ambiental, el urbanismo y el ejercicio de actividades profesionales de 
ingeniería, arquitectura y consultoría especializada. 
 
Dado que el objeto contractual consiste en la elaboración de estudios y diseños orientados 
a la restauración integral y reforzamiento estructural de un Bien de Interés Cultural del 
ámbito nacional Edificio Pedro A. López, así como la restauración integral de bienes 
muebles patrimoniales y la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, la regulación 
aplicable trasciende las normas generales de contratación pública e involucra disposiciones 
específicas del régimen de patrimonio cultural y de intervención sobre infraestructura 
histórica y patrimonial. 
 
En primer lugar, desde la perspectiva constitucional, el proyecto se encuentra directamente 
relacionado con los artículos 8, 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia, los 
cuales establecen la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación, así como garantizar la conservación y protección del 
patrimonio cultural colombiano. Particularmente, el artículo 72 dispone que el patrimonio 
cultural de la Nación se encuentra bajo la protección del Estado, lo cual constituye el 
fundamento constitucional de las intervenciones de conservación, restauración y protección 
de bienes de interés cultural. 
 
En materia de contratación estatal, el proceso se rige principalmente por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan los principios de 
planeación, transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad aplicables a la 
contratación pública. Particularmente, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
establece la obligación de las entidades estatales de realizar análisis del sector desde las 
perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, obligación 
que sustenta el presente documento. 
 
En relación con el régimen especial de patrimonio cultural, la principal norma aplicable es 
la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008. Estas normas regulan la 
protección, conservación, sostenibilidad y recuperación del patrimonio cultural de la Nación, 
estableciendo disposiciones específicas sobre intervención de bienes de interés cultural, 
autorizaciones, competencias institucionales y criterios técnicos de conservación. 
 
De manera particular, la Ley 1185 de 2008 fortaleció el régimen de protección de bienes de 
interés cultural, estableciendo que toda intervención sobre este tipo de inmuebles requiere 
autorización previa de la autoridad competente y debe sujetarse a criterios técnicos 
especializados orientados a garantizar la conservación de sus valores históricos, 
arquitectónicos, culturales y simbólicos. En consecuencia, el proyecto deberá observar 
estrictamente los lineamientos técnicos y administrativos definidos por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes y demás autoridades patrimoniales competentes. 
 
En cuanto a la reglamentación específica de bienes de interés cultural, resulta aplicable el 
Decreto 1080 de 2015, el cual compila las disposiciones regulatorias relacionadas con 



  

Proceso Gestión para la Contratación  Código: F40-PR-GPC-01 

Formato  Análisis del sector Versión: 02 

 

 
 
 

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                  Fecha de versión: 14/05/2026 

 

patrimonio cultural material e inmaterial. Esta norma establece criterios relacionados con 
autorizaciones de intervención, manejo y conservación de bienes patrimoniales, planes 
especiales de manejo y protección (PEMP), competencias institucionales y procedimientos 
administrativos aplicables a intervenciones sobre bienes declarados de interés cultural. 
 
Desde el punto de vista técnico-estructural, el proyecto debe cumplir con las disposiciones 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus 
modificaciones vigentes, expedido mediante el Decreto 926 de 2010 y normas posteriores 
que lo actualizan. Esta regulación establece los parámetros técnicos aplicables a diseños 
estructurales, análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de edificaciones 
existentes, incluyendo edificaciones patrimoniales. 
La aplicación de la NSR-10 resulta especialmente relevante en el presente proyecto, toda 
vez que la intervención estructural de un inmueble patrimonial exige equilibrar los criterios 
de seguridad sísmica con los principios de conservación patrimonial, minimizando 
afectaciones sobre elementos históricos y garantizando compatibilidad técnica entre las 
soluciones estructurales y los valores patrimoniales del inmueble. 
 
Adicionalmente, son aplicables las Normas Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), particularmente 
aquellas relacionadas con materiales de construcción, levantamientos arquitectónicos, 
estructuras, seguridad industrial, gestión documental, conservación y calidad en procesos 
técnicos y de consultoría. 
 
En materia urbanística y de licenciamiento, el proyecto debe observar las disposiciones 
contenidas en la Ley 388 de 1997 y las normas distritales aplicables en Bogotá D.C., 
especialmente aquellas relacionadas con uso del suelo, conservación arquitectónica, 
tratamientos urbanísticos y expedición de licencias de construcción e intervención sobre 
inmuebles patrimoniales. Igualmente, deberán atenderse las disposiciones expedidas por 
la Secretaría Distrital de Planeación y las Curadurías Urbanas competentes. 
 
Desde la perspectiva ambiental, aunque el objeto contractual corresponde principalmente 
a estudios y diseños, la estructuración del proyecto debe considerar el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, especialmente en relación con manejo de residuos de 
construcción y demolición (RCD), sostenibilidad, eficiencia energética y protección de 
elementos patrimoniales y ambientales asociados al inmueble. En este sentido, resultan 
aplicables la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias relacionadas con gestión 
ambiental y desarrollo sostenible. 
 
Así mismo, el proceso debe alinearse con los principios de sostenibilidad en la contratación 
pública promovidos por Colombia Compra Eficiente y con la Guía de Compras Públicas 
Sostenibles, en lo relacionado con eficiencia de recursos, sostenibilidad de materiales, 
gestión ambiental y criterios de sostenibilidad aplicables a procesos de infraestructura y 
consultoría técnica. 
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En materia tributaria y financiera, el contrato estará sujeto al régimen tributario nacional 
vigente, incluyendo las disposiciones relacionadas con IVA, retenciones, estampillas, 
contribuciones y obligaciones fiscales aplicables a contratos estatales de consultoría y 
estudios técnicos especializados. Las modificaciones recientes en materia tributaria pueden 
impactar los costos de ejecución del proyecto, especialmente respecto de honorarios 
profesionales, adquisición de insumos técnicos y contratación de personal especializado. 
 
Desde la perspectiva del ejercicio profesional, las actividades objeto del contrato se 
encuentran reguladas por normas relacionadas con la ingeniería, arquitectura y profesiones 
afines, particularmente aquellas administradas por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) y el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. En consecuencia, los profesionales que participen en la ejecución del contrato 
deberán acreditar las matrículas, permisos y requisitos legales exigidos para el ejercicio 
profesional en Colombia. 
 
En relación con cambios regulatorios recientes y su impacto, debe resaltarse que la 
evolución normativa en materia de protección patrimonial, sostenibilidad, accesibilidad y 
gestión del riesgo ha incrementado progresivamente el nivel de complejidad técnica de las 
intervenciones sobre bienes de interés cultural. Estas modificaciones impactan 
directamente la estructuración de los estudios y diseños, al exigir mayores estándares 
técnicos, interdisciplinariedad, análisis de sostenibilidad y cumplimiento simultáneo de 
requisitos estructurales, urbanísticos, ambientales y patrimoniales. 
 
Finalmente, el contexto regulatorio descrito permite al Ministerio estructurar un proceso de 
contratación alineado con el marco jurídico vigente, minimizando riesgos técnicos, jurídicos 
y financieros, garantizando la protección del patrimonio cultural de la Nación y asegurando 
que las futuras intervenciones sobre el Edificio Pedro A. López se desarrollen bajo criterios 
de legalidad, sostenibilidad, seguridad estructural y conservación patrimonial. 
 

2.4 OTROS CONTEXTOS 
 
Contexto patrimonial y cultural 
 
El proyecto se desarrolla sobre el Edificio Pedro A. López, declarado Bien de Interés 
Cultural del ámbito nacional, circunstancia que implica la aplicación de criterios técnicos y 
normativos especiales para cualquier intervención futura. La naturaleza patrimonial del 
inmueble exige que los estudios y diseños integren principios de conservación, autenticidad, 
reversibilidad y protección de valores históricos, arquitectónicos y culturales, conforme al 
régimen previsto en la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008. 
 
Este contexto incrementa la complejidad técnica del proyecto, debido a que las soluciones 
estructurales y arquitectónicas no pueden formularse bajo criterios convencionales de 
diseño, sino que deben armonizar la seguridad estructural con la preservación del 
patrimonio cultural. Así mismo, implica interacción permanente con autoridades culturales 
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y mayores tiempos de revisión y aprobación técnica, lo cual impacta directamente la 
planeación y estructuración del proceso contractual. 
 
Contexto urbano y de localización 
 
El inmueble se encuentra ubicado en Bogotá D.C., dentro de un entorno urbano consolidado 
con restricciones normativas, funcionales y logísticas propias de áreas de alta densidad 
institucional y patrimonial. Este contexto puede influir en las actividades de levantamiento 
técnico, accesibilidad, movilidad, manejo del espacio público y coordinación con redes de 
servicios públicos y entidades distritales. 
Adicionalmente, las intervenciones futuras derivadas de los estudios y diseños deberán 
articularse con el régimen urbanístico aplicable, las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial y las normas específicas de conservación arquitectónica. Lo anterior exige que la 
estructuración técnica contemple condicionantes urbanas y regulatorias que pueden incidir 
en la viabilidad técnica, cronogramas y costos del proyecto. 
 
Contexto ambiental y de sostenibilidad 
 
Aunque el objeto contractual corresponde a estudios y diseños, el proyecto debe incorporar 
criterios de sostenibilidad y eficiencia aplicables a edificaciones públicas y procesos de 
restauración patrimonial. Actualmente, el sector de infraestructura pública y construcción 
presenta una tendencia creciente hacia la implementación de medidas de eficiencia 
energética, manejo sostenible de materiales y reducción de impactos ambientales. 
 
En consecuencia, los estudios y diseños deberán considerar aspectos relacionados con 
sostenibilidad, accesibilidad, ventilación, eficiencia energética, adaptación al cambio 
climático y gestión de residuos de construcción y demolición. Este contexto influye en la 
definición de soluciones técnicas y puede generar mayores exigencias de especialización 
y coordinación interdisciplinaria dentro del mercado proveedor. 
 
Contexto institucional y de gestión pública 
 
El proyecto tiene una alta relevancia institucional debido a que busca garantizar la 
conservación y funcionalidad de un inmueble público representativo del orden nacional. En 
ese sentido, la estructuración del proceso requiere coordinación entre múltiples actores 
institucionales, autoridades patrimoniales, entidades urbanísticas y organismos de control, 
lo cual incrementa la necesidad de trazabilidad técnica y administrativa. 
 
Así mismo, tratándose de una inversión pública sobre patrimonio cultural, el proyecto puede 
estar sujeto a mayores niveles de seguimiento fiscal, disciplinario y ciudadano. Por ello, 
resulta necesario que la estructuración contractual, presupuestal y técnica se encuentre 
plenamente soportada en análisis de mercado, estudios técnicos y criterios de planeación 
que reduzcan riesgos para la entidad. 
 
Contexto económico y de mercado especializado 
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El mercado relacionado con restauración patrimonial y reforzamiento estructural de bienes 
de interés cultural corresponde a un segmento altamente especializado de la consultoría 
técnica. La oferta de empresas y profesionales con experiencia específica en este tipo de 
proyectos es considerablemente más limitada frente al mercado convencional de ingeniería 
y arquitectura, lo cual puede afectar la pluralidad de oferentes y los costos del servicio. 
 
Adicionalmente, las condiciones macroeconómicas recientes evidencian incrementos en 
honorarios profesionales, presión salarial sobre perfiles técnicos especializados y mayor 
demanda de servicios de consultoría avanzada. Estas variables pueden impactar la 
estructuración financiera del proyecto y justifican la necesidad de estimar presupuestos 
acordes con la complejidad técnica y el comportamiento real del mercado especializado. 
 
Contexto tecnológico 
 
El sector de restauración patrimonial e ingeniería especializada ha incorporado nuevas 
tecnologías para levantamiento, diagnóstico y modelación de edificaciones existentes. 
Actualmente se utilizan herramientas como escaneo láser 3D, fotogrametría, modelación 
BIM/HBIM, ensayos no destructivos y software avanzado de análisis estructural, que 
permiten obtener diagnósticos más precisos y reducir incertidumbres técnicas. 
 
La incorporación de estas tecnologías mejora la calidad de los estudios y diseños, fortalece 
la trazabilidad de la información y optimiza la toma de decisiones técnicas. Sin embargo, 
también incrementa el nivel de especialización requerido en el mercado proveedor y puede 
generar mayores costos asociados a equipos, software y personal técnico capacitado. 
 
Contexto social y de apropiación del patrimonio 
 
La recuperación y conservación del Edificio Pedro A. López tiene una dimensión social y 
cultural relevante, debido a que el inmueble forma parte del patrimonio arquitectónico e 
histórico de la Nación. La preservación de este tipo de bienes contribuye a la protección de 
la memoria institucional y cultural, así como al fortalecimiento de la identidad histórica y 
urbana. 
 
Adicionalmente, este tipo de proyectos genera impactos positivos relacionados con 
apropiación ciudadana del patrimonio, valorización cultural del entorno y recuperación 
funcional de infraestructura pública. En consecuencia, el proyecto trasciende la simple 
intervención física de un inmueble, incorporando una dimensión de interés público asociada 
a la conservación del patrimonio cultural nacional. 
 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

3.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MINISTERIO 

Núm. DE PROCESO 
MADR-CM-001-2020 

MODALIDAD Concurso de Méritos  
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Núm. DE PROCESO 
MADR-CM-001-2020 

ESTADO DEL PROCESO 
Terminado 

PLAZO 

El plazo será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 

todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por cuatro (04) meses sin exceder la presente 

vigencia fiscal. El plan de trabajo de la consultoría debe cumplir los tiempos de entrega máximos 

establecidos en el cronograma de ejecución del Anexo Técnico. 

CÓDIGO UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 81000000 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 

81100000 Servicios Profesionales en Ingeniería y Arquitectura 81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 

80000000 Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa, servicios administrativos 

80100000 Servicios de Asesoría y Gestión 80101600 Gerencia de proyectos 

OBJETO 
Realizar el diagnóstico y actualización al proyecto técnico de intervención integral del Edificio Pedro 

A. López 

PRESUPUESTO 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO 

PESOS ($958.605.605) MCTE INCLUIDO IVA. 

GARANTÍAS 
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Núm. DE PROCESO 
MADR-CM-001-2020 

 

EXPERIENCIA EN NÚMERO DE 

CONTRATOS 

Máximo Tres (3) contratos para experiencia general. Los objetos de los contratos aportados por el 

proponente deben comprender la elaboración de diagnósticos o de estudios o diseños en obra pública 

y la sumatoria de sus valores debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente 

proceso de selección, expresado en SMMLV certificados en el RUP (1092 SMLMV). 

MIPYME El proceso no se limitó a Mipyme 

EMPRENDIMIENTO Y/O 

EMPRESA DE MUJERES 

N/A 

OFERENTES Once (11) propuestas 

ADJUDICATARIO 
AMP Mendez & Asociados Proyectos de Ingenieria SAS 

LINK DEL PROCESO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.133

7077   

 
Como parte del análisis histórico de la demanda institucional, se identificó el proceso de 
contratación No. MADR-CM-001-2020, adelantado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, cuyo objeto correspondió a “Realizar el diagnóstico y actualización al 
proyecto técnico de intervención integral del Edificio Pedro A. López”, por un valor estimado 
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($958.605.605). 
 
El proceso fue estructurado bajo la modalidad de concurso de méritos, mecanismo de 
selección que resulta coherente con la naturaleza intelectual y especializada de los 
servicios requeridos, especialmente tratándose de consultoría técnica asociada a estudios, 
diagnósticos y formulación de proyectos de intervención sobre infraestructura pública. La 
utilización de esta modalidad evidencia que, desde la vigencia 2020, el Ministerio reconocía 
la necesidad de contar con experiencia técnica especializada para intervenir el Edificio 
Pedro A. López, particularmente por las condiciones arquitectónicas, funcionales y 
patrimoniales del inmueble. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1337077
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1337077
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En relación con las garantías exigidas, el proceso incorporó los mecanismos tradicionales 
de cobertura de riesgos previstos para contratos de consultoría estatal, incluyendo amparo 
de seriedad de la oferta y garantías asociadas al cumplimiento contractual, calidad del 
servicio y manejo adecuado de los recursos públicos. Estas exigencias resultaban 
proporcionales al alcance técnico del contrato y buscaban mitigar riesgos relacionados con 
la adecuada ejecución de los productos técnicos requeridos por la entidad. 
 
Así mismo, el proceso evidenció la existencia de pluralidad de oferentes dentro del mercado 
de consultoría técnica especializada, circunstancia relevante desde la perspectiva del 
análisis sectorial, pues demuestra que existe capacidad instalada en el mercado para 
atender este tipo de necesidades institucionales. No obstante, también permite advertir que 
la participación en procesos de esta naturaleza suele concentrarse en firmas consultoras 
con experiencia específica en estudios técnicos, infraestructura pública y coordinación 
interdisciplinaria, debido al nivel de complejidad técnica asociado al objeto contractual. 
 
En cuanto a las condiciones de ejecución, el contrato suscrito en 2020 estuvo orientado 
principalmente al desarrollo de actividades de diagnóstico y actualización del proyecto 
técnico existente para el inmueble. En consecuencia, el alcance contractual se concentró 
en la recopilación y actualización de información técnica, evaluación de condiciones del 
edificio y formulación de insumos preliminares para orientar futuras decisiones 
institucionales respecto de la intervención integral del inmueble. 
 
Desde la perspectiva de resultados, el proceso permitió al Ministerio avanzar en la 
identificación técnica de necesidades asociadas al Edificio Pedro A. López y consolidar 
información base para la estructuración de futuras intervenciones sobre el inmueble. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el alcance contractual correspondía principalmente 
a actividades de diagnóstico y actualización técnica, en un contexto normativo, económico 
e institucional distinto al actualmente existente. En ese sentido, resulta pertinente realizar 
un ejercicio comparativo frente al proceso actual, con el fin de identificar las principales 
diferencias entre ambos procesos y determinar el alcance real de la necesidad institucional 
que actualmente se pretende satisfacer. 
 
En primer lugar, el proceso MADR-CM-001-2020 se enfocó en la actualización del proyecto 
técnico de intervención integral del inmueble, mientras que el proceso actual tiene un 
alcance considerablemente más amplio y especializado, orientado específicamente a la 
elaboración de estudios y diseños para la restauración integral y reforzamiento estructural 
del Bien de Interés Cultural del ámbito nacional denominado Edificio Pedro A. López, así 
como la restauración integral de bienes muebles patrimoniales y la obtención de licencias, 
autorizaciones y permisos. 
 
En consecuencia, el alcance técnico del proceso actual incorpora componentes que no 
necesariamente se encontraban desarrollados o plenamente exigidos en la vigencia 2020, 
particularmente en materia de: 
 

• restauración patrimonial especializada; 
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• reforzamiento estructural bajo estándares técnicos y normativos actualizados; 

• restauración de bienes muebles patrimoniales; 

• gestión integral de licencias y autorizaciones; 

• incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas; 

• sostenibilidad y eficiencia; 

• y articulación con lineamientos patrimoniales actualmente vigentes. 
 
Así mismo, deben considerarse los cambios regulatorios, técnicos y económicos ocurridos 
desde la vigencia 2020, los cuales impactan directamente la estructuración del nuevo 
proceso. Entre ellos se destacan la evolución de las normas técnicas aplicables a 
edificaciones existentes y patrimonio cultural, el incremento de exigencias relacionadas con 
sostenibilidad, accesibilidad y gestión del riesgo, así como las variaciones 
macroeconómicas y sectoriales que han afectado los costos asociados a consultoría técnica 
especializada y servicios profesionales. 
 
De igual forma, el contexto institucional actual evidencia nuevas necesidades relacionadas 
con la preservación del patrimonio público, la funcionalidad del inmueble y la necesidad de 
avanzar hacia una futura intervención integral técnicamente viable y jurídicamente 
soportada. En consecuencia, el nuevo proceso no puede entenderse como una simple 
repetición del contrato suscrito en 2020, sino como una actualización y ampliación técnica 
derivada de nuevas condiciones institucionales, regulatorias, patrimoniales y estructurales 
identificadas con posterioridad. 
 
Debe resaltarse además que, tratándose de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural 
del ámbito nacional, la información técnica requiere procesos permanentes de 
actualización, especialmente cuando existen cambios normativos, nuevas metodologías de 
análisis, evolución de criterios de conservación patrimonial o variaciones en las condiciones 
físicas y estructurales del inmueble. Por ello, los diagnósticos y estudios realizados en 
vigencias anteriores constituyen insumos técnicos relevantes, pero no necesariamente 
suficientes para soportar integralmente las necesidades actuales del proyecto. De acuerdo 
con lo anterior, el presente proceso contractual se justifica en la necesidad de 
complementar, actualizar y profundizar los estudios técnicos requeridos para garantizar una 
intervención integral, viable y ajustada a las condiciones normativas, técnicas y 
patrimoniales actualmente vigentes. Así mismo, responde a la necesidad institucional de 
contar con estudios y diseños especializados que permitan estructurar adecuadamente 
futuras intervenciones sobre el inmueble, garantizando condiciones de seguridad 
estructural, conservación patrimonial, funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura 
pública. 
 
En consecuencia, la comparación entre el proceso histórico y el proceso actual permite 
concluir que existe una relación de continuidad de la elaboración de los estudios técnicos e 
institucional, pero con diferencias sustanciales en alcance, complejidad, profundidad 
técnica y requerimientos normativos. Por ello, el comportamiento del precio entre un 
contrato y otro responde objetivamente a la evolución del proyecto, al incremento en los 
niveles de especialización requeridos y a las nuevas condiciones técnicas, regulatorias y 
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económicas del mercado especializado de restauración patrimonial e infraestructura 
pública. 
 

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA - MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 
Con fundamento en la información reportada en el Modelo de Abastecimiento Estratégico 
– MAE y en los procesos contractuales adelantados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026, se realizó el análisis 
de la demanda institucional asociados con los códigos UNSPSC que impactan el presente 
proceso. 
El presente análisis permite identificar el comportamiento histórico de la contratación 
adelantada por el Ministerio, la evolución del gasto institucional, la dinámica de contratación 
por proveedor, la participación de modalidades de selección y la concentración de la 
demanda en determinadas categorías de servicios especializados. Así mismo, constituye 
un insumo relevante para validar la razonabilidad técnica y económica del presente proceso 
de contratación y sustentar la definición de requisitos habilitantes proporcionales frente a 
las condiciones reales de contratación de la Entidad. 
 

• GASTO MENSUAL Y CANTIDAD DE CONTRATOS 

  
La gráfica de gasto mensual evidencia que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
presenta una dinámica de ejecución presupuestal con concentraciones importantes de 
contratación durante determinados periodos de cada vigencia fiscal, especialmente durante 
el segundo semestre y los meses de cierre presupuestal. Estadísticamente, este 
comportamiento refleja la planeación institucional y los ciclos normales de apropiación, 
estructuración y ejecución contractual propios de las entidades públicas del orden nacional. 
 

• CANTIDAD MENSUAL DE CONTRATOS 
 

Por otra parte, en cuanto a la cantidad mensual de contratos evidencia que el Ministerio 
mantiene una actividad contractual permanente durante todas las vigencias analizadas, con 
una mayor concentración de contratos durante los primeros meses de cada anualidad 
presupuestal. Este comportamiento estadístico demuestra que el Ministerio adelanta de 
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manera continua procesos de contratación para garantizar la operación institucional, el 
desarrollo de proyectos estratégicos y la ejecución de actividades técnicas y 
administrativas. Así mismo, la permanencia de contratación durante todos los meses 
analizados evidencia estabilidad en la demanda institucional y continuidad de participación 
del mercado proveedor asociado a consultoría, infraestructura y servicios técnicos 
especializados. 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO POR CÓDIGO UNSPSC 

 
La gráfica de valor total estimado por código UNSPSC evidencia que la mayor 
concentración económica de contratación del Ministerio se encuentra asociada a categorías 
relacionadas con servicios profesionales, ingeniería, arquitectura, gerencia de proyectos, 
consultoría técnica y servicios administrativos especializados. Estadísticamente, este 
comportamiento demuestra que la Entidad requiere de manera recurrente servicios de 
apoyo técnico, estructuración, estudios especializados y consultoría para el desarrollo de 
proyectos institucionales.  
 

• VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONTRATOS POR PROVEEDOR y NÚMERO DE 

CONTRATOS EJECUTADOS POR PROVEEDOR 

 
 
La gráfica de valor total estimado de contratos por proveedor evidencia una concentración 
parcial de la contratación en determinados proveedores con experiencia técnica y 
administrativa, particularmente en servicios profesionales, consultoría especializada, 
asistencia técnica y ejecución de proyectos institucionales. Desde el punto de vista 
estadístico, este comportamiento refleja que el Ministerio contrata recurrentemente con 
proveedores que cuentan con capacidad técnica y experiencia específica para atender 
necesidades especializadas de la Entidad.  
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En cuanto al número de contratos ejecutados por proveedor evidencia que existe un grupo 
de proveedores con participación recurrente en la contratación del Ministerio, 
particularmente en actividades de consultoría, apoyo a la gestión, asistencia técnica y 
servicios especializados. Sin embargo, el análisis estadístico también demuestra la 
existencia de pluralidad de contratistas y participación de distintos actores del mercado 
proveedor, lo cual fortalece las condiciones de competencia y transparencia en los procesos 
de contratación adelantados por la Entidad. Así mismo, se evidencia que los contratos de 
consultoría y servicios técnicos especializados tienden a concentrarse en proveedores con 
experiencia acreditada y capacidad operativa suficiente para atender proyectos 
institucionales complejos. 
 

• ORIGEN DE LOS PROVEEDORES 

 
La gráfica de origen de los proveedores evidencia una alta concentración de contratación 
en Bogotá D.C., seguida por departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y 
Cundinamarca. Estadísticamente, este comportamiento refleja que las principales 
capacidades técnicas, administrativas y empresariales requeridas por el Ministerio se 
encuentran concentradas en los principales centros económicos y administrativos del país, 
donde existe mayor disponibilidad de firmas consultoras, empresas de ingeniería, 
proveedores especializados y servicios profesionales. No obstante, también se observa 
participación de proveedores provenientes de distintos departamentos, lo cual demuestra 
cobertura nacional y pluralidad territorial dentro del mercado proveedor asociado a la 
contratación del Ministerio. 
 

• VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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La gráfica de valor estimado por modalidad de selección evidencia que la contratación 
directa concentra una parte importante del valor contratado por el Ministerio, especialmente 
en procesos relacionados con prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. 
No obstante, también se observa participación relevante de modalidades competitivas como 
licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada, particularmente en contratos 
asociados a infraestructura, consultoría especializada y proyectos técnicos de mayor 
complejidad. Estadísticamente, este comportamiento refleja que el Ministerio utiliza distintas 
modalidades de selección dependiendo de la naturaleza del objeto contractual, el nivel de 
especialización requerido y las condiciones previstas en la normativa de contratación 
estatal. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis estadístico de la demanda institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural se concluye que la Entidad mantiene un comportamiento contractual estable y 
sostenido en materia de servicios profesionales, consultoría, evidenciándose una demanda 
permanente de servicios especializados orientados al fortalecimiento institucional, la 
gestión de infraestructura y el desarrollo de proyectos técnicos. Así mismo, se identificó que 
la contratación del Ministerio presenta una participación relevante de proveedores 
especializados, situación consistente con las necesidades funcionales y administrativas de 
la Entidad. 
 

3.3 PROCESOS DE OTRAS ENTIDADES 
 
A través de la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) II, se 
identifican procesos llevados a cabo por otras entidades estatales colombianas para la 
adquisición de servicios con características similares a las requeridas en el presente 
proceso de selección.  A continuación, se presenta la relación de dichos procesos, con el 
fin de analizar el comportamiento de la demanda en el mercado y contar con referentes que 
permitan fortalecer la estructuración del presente proceso de contratación. 
 

Variable Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 

Entidad 

RenoBo / Patrimonio 

Autónomo San Juan de 

Dios 

MINCULTURA /  Municipio de Bucaramanga DEPARTAMENTO NARIÑO 
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Variable Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 

Núm. de proceso PAD-SJD-IP-10-2023 MC CM 002 2022  SI-SI-CMA-005-2023 
CM002-2026 (Presentación 

de oferta) 

Modalidad 
Régimen especial / 

invitación pública 
Consultoría Concurso de méritos abierto Consultoría 

Estado del 

proceso 
Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado 

Plazo 18 meses 6 meses 3 meses 5 meses 

Código UNSPSC 
80101500, 80101600, 

93141700  
801015, 801016, 811015 811015 811015 

Objeto 

Elaboración de estudios 

técnicos, diseños, 

proyectos y demás 

actividades requeridas para 

la intervención del Centro 

de Atención del Adulto 

Mayor “Ancianato”, 

conjunto perteneciente al 

bien de interés cultural del 

ámbito nacional complejo 

hospitalario san juan de 

Dios. (renobo.com.co) 

Realizar la contratación de las 

consultorías para la ejecución de 

los estudios técnicos y proyectos 

de restauración de varios 

inmuebles que hacen parte del 

Complejo Hospitalario San Juan de 

Dios en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo con lo establecido para 

cada grupo. 

Estudios Y Diseños Para El 

Proyecto De Restauración 

Del Coliseo Peralta Inmueble 

Declarado Bien De Interés 

Cultural Del Ámbito Nacional 

En El Municipio De 

Bucaramanga, Santander  

Elaboración De Estudios De 

Patología Estructural, 

Vulnerabilidad Sísmica Y 

Reforzamiento Estructural 

Del Coliseo Sergio Antonio 

Ruano En El Municipio De 

Pasto - Departamento De 

Nariño 

Presupuesto 

Superior a $3.500 millones, 

3.558.014.469 COP, 

verificado en SECOP II 

6.444.039.129 625.070.000 426.049.815 

Garantías 

Cumplimiento del contrato 

Pago de salarios 
Calidad del servicio 

  

Cumplimiento del contrato 

Pago de salarios 

Calidad del servicio 

Cumplimiento del contrato 

Pago de salarios 

Calidad del servicio 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Cumplimiento del contrato 

Pago de salarios 

Calidad del servicio 

Experiencia en 

número de 

contratos 

El proponente deberá 

acreditar la experiencia 

mínima habilitante con 

MÁXIMO CINCO (5) 

contratos cuyo objeto o 

alcance sea en 

CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

DISEÑOS Y/O 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

RESTAURACIÓN DE 

BIENES INMUEBLES DE 

INTERÉS CULTURAL DEL 

ÁMBITO NACIONAL O 

TERRITORIAL 

(Departamental, Distrital O 

Municipal), ejecutados 

cumplidamente, terminados 

o liquidados, los cuales 

deberán cumplir con los 

siguientes criterios: ✓ El 

valor de la sumatoria de los 

contratos presentados para 

acreditar la experiencia 

debe ser igual o superior al 

cien por ciento (100%) al 

presupuesto oficial del 

presente proceso. 

LA EXPERIENCIA DEBERÁ SER 

ACREDITADA CON MÁXIMO 

CINCO (5) CONTRATOS 

EJECUTADOS Y TERMINADOS 

CON ANTERIORIDAD AL CIERRE 

DEL PRESENTE PROCESO. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS DE 

PROYECTOS DE 

RESTAURACIÓN EN BIENES 

INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL, O DISEÑOS DE 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL EN BIENES DE 

INTERÉS CULTURAL 

Para habilitarse en el Proceso 

de Contratación, el 

Proponente acreditará con 

tres ( 3) contratos que la 

sumatoria de los contratos 

aportados como experiencia 

es mayor o igual al cien por 

ciento (100 %) respecto del 

valor total del Presupuesto 

Oficial establecido para el 

Proceso de Contratación 

expresado en SMMLV. Estos 

contratos serán verificados 

en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) y en el 

“Formato 3 – Experiencia”, 

para los Proponentes que no 

están obligados a estar 

inscritos en el RUP, 

cumpliendo con los requisitos 

de experiencia previstos en el 

numeral “10.1 Acreditación 

de la experiencia del 

Proponente” del Pliego de 

Condiciones. 

Deberá acreditar 

experiencia general con 

sus respectivos soportes en 

la ejecución de contratos 

de CONSULTORÍA A 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

CONTEMPLEN 

ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA 

Y/O RESTAURACIÓN Y/O 

RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 

Y/O REPOTENCIACIÓN 

ESTRUCTURAL DE 

https://renobo.com.co/es/node/3523?utm_source=chatgpt.com
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Variable Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 

EDIFICACIONES, 

experiencia que debe 

acreditarse con máximo 

cinco (5) contratos 

terminados y liquidados, 

cuya sumatoria, sea mayor 

o igual al cien por ciento 

(100%) del presupuesto 

oficial del presente 

proceso, expresados en 

SMMLV, a la fecha de 

terminación. 

Criterios 

diferenciales para 

MIPYMES 

El proponente podrá 

acreditar la experiencia 

especifica habilitante 

mediante el cargue de UNA 

(01) CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATO ADICIONAL Y 

DIFERENTE A LAS 

PRESENTADAS PARA 

CERTIFICAR LA 

EXPERIENCIA 

HABILITANTE DEL 

PROPONENTE, respetando 

las condiciones fijadas para 

la acreditación de la 

experiencia habilitante del 

proponente indicadas en el 

presente numeral y la cual 

deberá ser relacionada en 

el FORMATO 5 

EXPERIENCIA MÍNIMA 

HABILITANTE DEL 

PROPONENTE. 

La MYPYME deberá presentar 

SIETE (7) Certificaciones de 

contratos, ejecutados y terminados 

con anterioridad al cierre del 

presente proceso, que acredite en: 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS DE 

PROYECTOS DE 

RESTAURACIÓN EN BIENES 

INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL, O DISEÑOS DE 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL EN BIENES DE 

INTERÉS CULTURAL 

MIPYME DOMICILIADA EN 

COLOMBIA La Entidad 

otorgará un puntaje de cero 

punto veinticinco puntos 

(0.25) al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme 

domiciliada en Colombia de 

conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en 

concordancia con el 

parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o 

sustituya. 

De conformidad con lo 

establecido en el artículo 

2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 

1082 de 2015, para 

incentivar el sistema de 

preferencias a favor del 

proponente que cumpla 

con la condición de Mipyme 

domiciliada en Colombia, 

se otorgará el 0,25% del 

total de los puntos 

establecidos en el presente 

proceso (2,5 puntos). El 

proponente debe tener en 

cuenta las reglas y 

documentos que se 

detallan en cada uno de los 

siguientes numerales, 

dichos documentos 

deberán ser presentados 

con la oferta. 

Criterios 

diferenciales para 

emprendimiento 

y/o empresa de 

mujeres 

Para Emprendimientos y 

Empresas de Mujeres: El 

proponente podrá acreditar 

la experiencia especifica 

habilitante mediante el 

cargue de UNA (01) 

CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATO ADICIONAL Y 

DIFERENTE A LAS 

PRESENTADAS PARA 

CERTIFICAR LA 

EXPERIENCIA 

HABILITANTE DEL 

PROPONENTE, respetando 

las condiciones fijadas para 

la acreditación de la 

experiencia habilitante del 

proponente del presente 

documento y el cual deberá 

ser relacionado en el 

FORMATO 5 EXPERIENCIA 

MÍNIMA HABILITANTE DEL 

PROPONENTE. 

Criterios diferenciales para 

emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras 

públicas. Máximo 0.25 puntos En 

aplicación a los incentivos 

establecidos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de 

2015, se asignará 0.25 puntos 

adicionales al proponente que 

acredite la condición de 

emprendimiento y empresas de 

mujeres, es decir a los 

proponentes que acrediten alguna 

de las 4 opciones del artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del decreto 

En La Entidad asignará un 

puntaje de cero punto 

veinticinco (0.25) puntos al 

Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos 

y empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio 

nacional de conformidad con 

lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o 

complemente. 

Criterios Diferenciales para 

Emprendimientos, 

Empresas de Mujeres y 

Mipymes. En aplicación de 

los criterios establecidos en 

los artículos 2.2.1.2.4.2.15. 

y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 

1082 de 2015, adicionado 

por el Decreto 1860 de 

2021, cuando el 

proponente cumpla con la 

condición de 

Emprendimiento o 

Empresa de Mujeres en los 

términos establecidos en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.14, o la 

condición de Mipyme 

domiciliadas en Colombia, 

en los términos 

establecidos en la Ley 590 

de 2000 y el Decreto 1074 

de 2015, los proponentes, 

deberán acreditar 

experiencia específica con 

sus respectivos soportes en 

consultoría para la 

elaboración de diseños de 

redes eléctricas, 

experiencia que debe 

acreditarse con máximo 
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Variable Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 

siete (7) contratos 

terminados y liquidados, 

cuya sumatoria en SMLMV, 

sea mayor o igual al cien 

por ciento (100%) del 

presupuesto oficial del 

proceso expresado en 

SMMLV, a la fecha de 

terminación. 

Criterios 

diferenciales para 

emprendimiento 

y/o empresa de 

personas con 

discapacidad 

NO 

De conformidad con el Decreto 

392 de 2018, para incentivar el 

sistema de preferencias a favor de 

las personas con discapacidad, el 

Ministerio otorgará 1 punto del 

total de los puntos establecidos en 

el pliego de condiciones y su 

documento complementario, a los 

proponentes que acrediten CON 

SU PROPUESTA la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en 

su planta de personal 

La Entidad asignará un (1) 

punto al Proponente que 

acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad 

de acuerdo con el número 

total de trabajadores de la 

planta de su personal en los 

términos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.6 del 

Decreto 1082 de 2015 

(adicionado por el Decreto 

392 de 2018). 

PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD (10 

PUNTOS). De conformidad 

con lo establecido en el 

artículo 1º del Decreto 392 

de 2018, para incentivar el 

sistema de preferencias a 

favor de las personas con 

discapacidad, se otorgará 

el 1% del total de los puntos 

establecidos en el presente 

proceso, a los proponentes 

que acrediten la vinculación 

en su planta de personal de 

trabajadores con 

discapacidad (...) 

Oferentes 

CONSORCIO CRL-2023  

CONSORCIO CAAM 

CONSORCIO LUNA 

CONSORCIO SJD ADULTO 

MAYOR 

CONSORCIO JUMA SJD 

GRUPO 1: CONSORCIO 

CONURMA RINCON LOPEZ 

CONSORCIO V&R 

GRUPO 2 

NESTOR VARGAS PEDROZA 

S.A.S 

CONSORCIO CONURMA RINCON 

LOPEZ 

GRUPO 3 

CONSORCIO DISEÑOS SSER 

SJD 

CONSORCIO BASSI 

ESTUDIO TERRITORIO SAS 

JUAN PABLO FRANCO 

TORO 

CONSORCIO IRL 

SOLUCIONES INTEGRALES 

DE INGENIERIA S.A 

TECNICAS COLOMBIANA 

DE INGENIERIA SAS 

ING INGENIERIA SAS 

CONSULTORÍA 

ESTRUCTURAL Y DE 

CONSTRUCCIÓN SAS 

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES S.A.S 

QUINTERO Y RIAÑO S.A 

AIC SAS 

ARDILA VALENCIA 

ESTRUCTURAS SAS 

CONSORCIO SAN 

FRANCISCO-- UNIÓN 

TEMPORAL ESTRUCTURA 

SEGURA 2026 

INGEPLAN.CO S.A.S BIC 

KRIBA INGENIEROS LTDA 

CONSORCIO 

CONSULTORIA COLISEO 

2026 INGOSER SAS  

Adjudicatario 

CONSORICO JUMA SJD-

MAX OJEDA GÓMEZ CC 

19326253 (Participación: 

50%), ARQUITECTOS 

RESTAURADORES SAS 

NIT 900674423-9 

(Participación: 10%) y 

QUINTERO Y RIAÑO S.A 

NIT 800203806-3 

(Participación: 40%) 

GRUPO 1: CONSORCIO 

CONURMA RINCON LOPEZ 

GRUPO2: CONSORCIO 

CONURMA RINCON LOPEZ 

GRUPO 3: CONSORCIO DISEÑOS 

SSER SJD 

ING INGENIERIA SAS KRIBA INGENIEROS LTDA 

Link de consulta 

SECOP II 

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?notice

UID=CO1.NTC.4699339&is

FromPublicArea=True&isM

odal=False  

https://www.secop.gov.co/CO1Bus

inessLine/Tendering/ProcedurePu

blicMessageDisplay/Index?id=304

3506&contractNoticeUniqueIdentif

ier=CO1.NTC.2983419&prevCtxU

rl=https%3a%2f%2fwww.secop.go

v.co%3a443%2fCO1BusinessLine

%2fTendering%2fContractNoticeV

iew%2fIndex%3fnotice%3dCO1.N

TC.2983419&prevCtxLbl=Aviso+d

e+contrato 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportu

nityDetail/Index?isFromPubli

cArea=True&isModal=False&

noticeUID=CO1.NTC.489271

8 

https://www.secop.gov.co/

CO1BusinessLine/Tenderin

g/ContractNoticeView/Inde

x?prevCtxLbl=Buscar+proc

esos&prevCtxUrl=https%3

a%2f%2fwww.secop.gov.c

o%3a443%2fCO1Business

Line%2fTendering%2fCont

ractNoticeManagement%2f

Index&notice=CO1.NTC.10

085688 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4699339&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Del análisis comparativo de los procesos adelantados por otras entidades estatales se 
concluye que los contratos relacionados con estudios y diseños para reforzamiento 
estructural, restauración arquitectónica e intervención de bienes de interés cultural son 
estructurados predominantemente mediante la modalidad de concurso de méritos, en 
atención a la naturaleza intelectual, técnica y especializada de los servicios requeridos. Así 
mismo, se evidenció uniformidad en la utilización de códigos UNSPSC asociados a 
ingeniería civil, arquitectura, gerencia de proyectos y consultoría especializada, así como 
en la exigencia de garantías relacionadas con seriedad de la oferta, cumplimiento, calidad 
del servicio y responsabilidad civil profesional, especialmente en proyectos patrimoniales o 
de alta complejidad técnica. De igual forma, se observó que los plazos contractuales 
normalmente oscilan entre seis (6) y doce (12) meses, dependiendo del alcance técnico de 
los estudios, el nivel de detalle requerido y la necesidad de obtención de licencias, permisos 
y autorizaciones. 
 
El análisis también permitió identificar que las entidades públicas exigen experiencia 
específica relacionada con estudios y diseños, consultoría estructural, restauración 
patrimonial, intervención sobre bienes de interés cultural e infraestructura pública, 
estableciendo usualmente un número limitado de contratos para acreditar la experiencia 
habilitante. Sin embargo, se evidenció una tendencia creciente a incorporar criterios 
diferenciales en favor de MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres, 
particularmente mediante mecanismos relacionados con acreditación diferencial de 
experiencia, criterios de desempate y aplicación de puntajes diferenciales, en desarrollo de 
la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021. Lo anterior evidencia que el mercado de 
consultoría especializada mantiene una orientación institucional hacia la promoción de 
pluralidad de oferentes y acciones afirmativas, sin afectar las condiciones mínimas de 
idoneidad técnica requeridas para la adecuada ejecución contractual. 
 
Así mismo, se identificó que los procesos de mayor complejidad técnica y económica, 
particularmente aquellos relacionados con bienes patrimoniales de gran escala como el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, presentan una participación relevante de 
estructuras asociativas conformadas mediante consorcios y uniones temporales, situación 
que demuestra que el mercado proveedor tiende a complementar capacidades técnicas, 
financieras y organizacionales para atender proyectos especializados de alta exigencia 
interdisciplinaria. Este comportamiento resulta relevante para la estructuración del presente 
proceso, toda vez que evidencia la necesidad de definir requisitos habilitantes 
proporcionales, técnicamente razonables y compatibles con la realidad del mercado, 
evitando restricciones excesivas que puedan afectar la pluralidad de oferentes. 
 
En consecuencia, los hallazgos identificados en los procesos analizados constituyen un 
referente objetivo para sustentar la definición de requisitos habilitantes del presente proceso 
de contratación, particularmente en lo relacionado con experiencia específica, garantías, 
capacidad técnica y criterios diferenciales. Así mismo, permiten concluir que existe un 
mercado proveedor activo, especializado y con experiencia suficiente para atender las 
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necesidades del Ministerio, garantizando condiciones adecuadas de competencia, 
selección objetiva y viabilidad técnica para la ejecución del contrato. 
 

3.4 ANÁLISIS DE DEMANDA - MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – 
OTRAS ENTIDADES 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE  

 
La gráfica de gasto mensual evidencia que la demanda pública asociada al sector objeto 
de análisis mantiene un comportamiento dinámico y sostenido durante las vigencias 
analizadas, observándose picos significativos de contratación en determinados meses, 
especialmente junio, septiembre y noviembre de 2022, donde el valor contratado superó los 
$3 billones mensuales. Estadísticamente, este comportamiento refleja una fuerte 
concentración de ejecución presupuestal hacia periodos específicos de la vigencia fiscal, 
fenómeno recurrente en la contratación estatal colombiana debido a los ciclos de 
apropiación, programación y compromiso presupuestal de las entidades públicas. Así 
mismo, se observa que durante las vigencias más recientes el mercado mantiene 
estabilidad en los niveles de contratación mensual, evidenciando una demanda permanente 
de servicios profesionales, estudios técnicos, consultoría e infraestructura pública. La 
continuidad del gasto durante todos los meses analizados demuestra además que el sector 
conserva sostenibilidad institucional y capacidad constante de absorción contractual. 
 
La gráfica de cantidad mensual de contratos evidencia una concentración significativa de 
contratación durante el primer trimestre de varias vigencias, especialmente en enero y 
febrero, donde se presentan los niveles más altos de contratos suscritos. Posteriormente, 
se observa una estabilización progresiva del número de contratos durante el resto del año, 
manteniéndose un promedio relativamente uniforme entre los distintos meses. Desde el 
punto de vista estadístico, este comportamiento demuestra que las entidades públicas 
concentran una parte importante de su actividad contractual al inicio de las vigencias 
presupuestales, particularmente para atender necesidades operativas y de funcionamiento. 
No obstante, la permanencia de contratación durante todos los meses analizados evidencia 
estabilidad de la demanda pública y continuidad en la participación del mercado proveedor. 
Así mismo, la dispersión moderada de contratos durante el segundo semestre refleja un 
mercado institucionalmente activo y con flujo permanente de contratación estatal. 
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Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE 

 
La gráfica de valor total estimado por familia evidencia que la mayor concentración 
económica de la demanda se encuentra en las categorías relacionadas con servicios de 
asesoría de gestión y servicios profesionales de ingeniería. Estadísticamente, ello 
demuestra que el mercado asociado al presente proceso contractual se encuentra 
altamente relacionado con actividades de consultoría, estructuración técnica, ingeniería 
especializada y prestación de servicios profesionales avanzados. Así mismo, la diferencia 
entre el valor total contratado y la cantidad de contratos permite identificar que los contratos 
asociados a ingeniería y consultoría especializada presentan mayores valores promedio 
por proceso, situación consistente con la complejidad técnica, interdisciplinariedad y 
especialización requerida para este tipo de servicios. Este comportamiento fortalece la 
justificación técnica y económica del presente proceso de contratación. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE 

 
La gráfica de demanda por entidad evidencia que existe concentración parcial de 
contratación en entidades públicas de infraestructura, desarrollo territorial y servicios 
técnicos especializados. Este comportamiento refleja que el mercado de oferta se 
encuentra altamente relacionado con necesidades institucionales de infraestructura 
pública, planeación territorial, consultoría y servicios profesionales especializados. La 
existencia de múltiples entidades contratantes demuestra además que el mercado presenta 
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estabilidad y continuidad en la generación de demanda pública, lo cual fortalece la 
sostenibilidad económica del sector proveedor. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE 

 
La gráfica de valor total estimado por modalidad de selección evidencia que la contratación 
directa concentra la mayor participación económica dentro del mercado analizado, 
superando los $30 billones del valor contratado. No obstante, también se observa una 
participación significativa de modalidades competitivas y de régimen especial, lo cual 
demuestra coexistencia de distintos mecanismos de contratación pública dependiendo de 
la naturaleza del objeto contractual y del régimen jurídico aplicable. Desde el punto de vista 
estadístico, el comportamiento refleja que los contratos asociados a consultoría, 
infraestructura y servicios técnicos especializados frecuentemente se desarrollan mediante 
esquemas competitivos, particularmente concurso de méritos, licitación pública y selección 
abreviada. Esto resulta consistente con la naturaleza técnica y especializada del presente 
proceso de contratación. 
 
CONCLUSION 
 
Del análisis estadístico de la demanda se concluye que el mercado asociado a servicios de 
consultoría, estudios técnicos, ingeniería y actividades profesionales especializadas 
presenta un comportamiento estable, dinámico y sostenido en el tiempo, evidenciándose 
una demanda permanente por parte de entidades públicas del orden nacional y territorial. 
Así mismo, se identificó una concentración significativa de contratación en sectores 
relacionados con infraestructura pública, desarrollo territorial, gestión urbana, consultoría 
técnica y servicios especializados, lo cual resulta consistente con la naturaleza del objeto 
contractual del presente proceso. El comportamiento histórico del gasto y de la cantidad de 
contratos demuestra además que existe continuidad institucional en la contratación de este 
tipo de servicios, fortaleciendo las condiciones de sostenibilidad y estabilidad del mercado 
proveedor.  
 
De igual forma, el análisis evidencia que el mercado cuenta con pluralidad de oferentes y 
capacidad técnica suficiente para atender las necesidades del proceso, aunque con una 
concentración parcial en firmas, universidades y entidades con experiencia especializada 
acreditada. Así mismo, se observa una participación relevante de estructuras asociativas 
en contratos de mayor complejidad técnica y económica, situación consistente con 
proyectos de estudios y diseños especializados. Finalmente, el predominio de proveedores 
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nacionales y la participación significativa de modalidades competitivas permiten concluir 
que existen condiciones adecuadas de competencia, disponibilidad de oferta especializada 
y madurez del mercado para adelantar el presente proceso contractual bajo la modalidad 
de concurso de méritos, garantizando la selección objetiva y la adecuada ejecución del 
contrato.  
 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas 
que desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la 
realización de diseños arquitectónicos, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 
que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
sector. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como 
CONSULTORES- INTERVENTORES, son las empresas dedicadas a la actividad de la 
consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya 
que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano 
del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y 
la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria 
del conocimiento dentro del sector.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 
e incertidumbres.” (Cámara Colombiana de Infraestructura 2015). 
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES 
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución 
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
 
Base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria publicada por la 
Superintendencia de Sociedades.  
 

Para la identificación de las empresas que operan en el sector económico asociado a la 

prestación del servicio requerido, el Ministerio realizó la revisión y análisis de la información 

disponible en el portal SIIS de la Superintendencia de Sociedades de la vigencia 2024, 

tomando como referencia los códigos CIIU 7112, 7490 y 7020.  

  
En Colombia se registran 1165 empresas dedicadas a estas actividades económicas que 

influyen en el proceso de contratación. Esta clasificación se realizó conforme al Decreto 957 

de 2019.  
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TAMAÑO EMPRESARIAL  

TAMAÑO  No. Empresas  %  

MICROEMPRESA  384 32.96 

PEQUEÑA EMPRESA  276  23.69 

MEDIANA EMPRESA  305 26.18 

GRAN EMPRESA  200  17.17 

TOTAL  1165 100%  

 

En el grupo de empresas, se identifican 384 microempresas, que representan 
el  32.96%; 276 pequeñas empresas, equivalentes al  23.69%; 305 medianas 
empresas, que constituyen el 26.18%; y 200 grandes empresas, que corresponden 
al 17.17%. Esto suma un total de 1165 empresas. Por lo tanto, se observa que las 
MiPymes predominan con un 82,8% del total. A continuación, se listan las empresas 
que forman parte de la actividad económica mencionada, según la base de datos 
de la SuperSociedades:  
 

No Nit Razón social de la sociedad CIIU Tamaño 

1 800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa 

2 800103052 ORACLE COLOMBIA  LTDA M7490 Gran empresa 

3 800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa 

4 800162612 ACCIONES Y SERVICIOS SAS M7020 Gran empresa 

5 800163827 Mawdy S.A.S. M7490 Gran empresa 

6 800165605 Entrehogar SAS M7490 Microempresa 

7 800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S.  M7112 Mediana empresa 

8 800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL M7112 Mediana empresa 

9 802013061 PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES S.A.S. M7490 Mediana empresa 

10 802016387 RATTAN HOLDING S.A. M7112 Mediana empresa 

11 804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. M7112 Gran empresa 

12 805003576 SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICA S.A M7490 Gran empresa 

13 811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A M7112 Gran empresa 

14 811042087 COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa 

15 811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. M7112 Mediana empresa 

16 830057903 RED ASSIST SAS - EN REORGANIZACION M7490 Gran empresa 

17 830062040 Vanti Plus SAS M7490 Pequeña empresa 

18 830066852 DELAVAL LIMITADA M7490 Pequeña empresa 

19 830083572 HIDROSUELOS SAS M7112 Pequeña empresa 

20 830084106 ASSURANT SERVICES COLOMBIA SA M7490 Mediana empresa 

21 830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S M7112 Gran empresa 

22 830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

M7112 Gran empresa 

23 830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS M7112 Mediana empresa 

24 830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS M7112 Gran empresa 

25 844002568 camel ingenieria & servicios limitada M7490 Pequeña empresa 

26 860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. M7112 Gran empresa 

27 860008207 MERCER COLOMBIA LTDA M7020 Gran empresa 

28 860046927 T.EN COLOMBIA S.A. M7112 Gran empresa 

29 860048081 MONTINPETROL SA M7112 Gran empresa 

30 860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa 

31 890905686 INVERSIONES PINAMAR S.A. M7490 Mediana empresa 

32 890922265 HATCH S.A.S. M7112 Gran empresa 

33 900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED M7112 Mediana empresa 

34 900107673 ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A. UOZF M7020 Mediana empresa 

35 900157541 KROLL ASSOCIATES (COLOMBIA) SAS M7020 Mediana empresa 

36 900158401 AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa 

37 900180705 FEM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

38 900210622 Brightcell-logistics comercializadora SAS M7490 Pequeña empresa 

39 900213423 LOGISTIC FREIGHT SOLUTIONS SAS M7020 Gran empresa 

40 900249144 INVERSIONES Y OPERACIONES COMERCIALES DEL SUR S.A. M7490 Gran empresa 

41 900269883 Zona Franca Metropolitana S.A.S. Usuario Operador M7020 Pequeña empresa 

42 900275441 MANUELITA CORPORATIVA SAS M7490 Gran empresa 

43 900281430 ConTREEbute S.A.S. M7490 Mediana empresa 

44 900283591 zona franca internacional del valle de aburra s.a.s M7020 Pequeña empresa 

45 900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA M7112 Gran empresa 
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No Nit Razón social de la sociedad CIIU Tamaño 

46 900317030 PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. M7020 Gran empresa 

47 900323811 WORLEY COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa 

48 900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7112 Gran empresa 

49 900337553 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S M7490 Gran empresa 

50 900362408 TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS M7020 Mediana empresa 

51 900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

52 900396394 PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS M7112 Mediana empresa 

53 900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

54 900450412 INVERSIONES PUCON S.A.S. M7020 Microempresa 

55 900452881 
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S USUARIO INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER 
S A S 

M7020 Pequeña empresa 

56 900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

57 900468560 SPORTS SERVICES SOUTH AMERICA SAS M7490 Mediana empresa 

58 900480115 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT SAS M7020 Gran empresa 

59 900484037 TRANSPORTES TULUM SAS M7020 Microempresa 

60 900486763 EL GROSELLO S.A.S. M7490 Microempresa 

61 900491651 SANTANDER FINANCING SAS M7020 Gran empresa 

62 900491846 
AZIMUT ENERGIA SASAsesoría y consultoría energética Gestión energéticaM7112 Actividades de 
ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnicaAnual17/01/2012Activo08, Sociedades por 
acciones Simplificadas07. Actividad economica diferente a las anteriores 

M7112 Mediana empresa 

63 900541101 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa 

64 900569143 THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS M7020 Gran empresa 

65 900582115 SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA S A  S M7020 Mediana empresa 

66 900582129 RED HAT COLOMBIA S.A.S. M7490 Gran empresa 

67 900612118 SERVICIOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS SAS M7020 Gran empresa 

68 900670754 Shared Services Colombia SAS M7020 Mediana empresa 

69 900676165 LIEBER COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

70 900707908 GO BRAVO COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

71 900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S M7112 Mediana empresa 

72 900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. M7112 Pequeña empresa 

73 900822643 EXL SERVICES COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

74 900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Gran empresa 

75 900854705 WMI WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequeña empresa 

76 900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

77 900874145 ZFB ELDORADO S A S USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Pequeña empresa 

78 900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. M7112 Mediana empresa 

79 900999042 VALKAM SAS M7490 Microempresa 

80 901035719 VENISE SAS M7490 Mediana empresa 

81 901049868 LUISIANA INMOBILIARIA S.A.S. M7490 Microempresa 

82 901067786 GESTION Y OPERACION DE LA COSTA SAS M7490 Gran empresa 

83 901087745 CCLA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

84 901088395 Exxonmobil South America (Pacific Coast) Limited M7490 Mediana empresa 

85 901096939 MANAL S.A.S. M7490 Microempresa 

86 901139964 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE GROUP COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa 

87 901140210 INVERSIONES OEM S.A.S. M7490 Microempresa 

88 901144536 BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

89 901198964 REPARADORA RTD COLOMBIA SAS M7020 Microempresa 

90 901230477 ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC - M7112 Pequeña empresa 

91 901301865 Enfragen Colombia S.A.S M7490 Gran empresa 

92 901303671 VISUM CAPITAL S.A.S. M7020 Mediana empresa 

93 901334761 AKROP CAPITAL SAS M7020 Pequeña empresa 

94 901399739 STEWARD HEALTH CARE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa 

95 901420837 CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL M7112 Mediana empresa 

96 901520206 ODINSA VIAS S.A.S. M7112 Pequeña empresa 

97 901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E 
INTERES COLECTIVO 

M7112 Microempresa 

98 901560866 SOLUCIONES Y DESARROLLOS EMPRESARIALES SAS M7490 Pequeña empresa 

99 800185347 ZONA FRANCA DE BOGOTA SAS M7020 Gran empresa 

100 802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S M7112 Pequeña empresa 

101 811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS M7112 Gran empresa 

102 811005246 CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.S. M7020 Gran empresa 

103 830002181 GRUPO MOK COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

104 830012157 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA M7020 Gran empresa 

105 830113600 INVERSEGOVIA SAS M7490 Gran empresa 

106 830126461 HITOS URBANOS SAS M7112 Gran empresa 

107 830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS M7112 Pequeña empresa 

108 830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA M7112 Gran empresa 

109 860000656 HMV INGENIEROS LTDA M7112 Gran empresa 

110 860002837 OSPINAS & CIA. S.A. M7112 Gran empresa 

111 860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS M7112 Gran empresa 

112 860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. M7112 Mediana empresa 

113 860031361 CONSULTORIA  COLOMBIANA S.A. M7112 Gran empresa 

114 860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS M7112 Gran empresa 
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No Nit Razón social de la sociedad CIIU Tamaño 

115 860055182 WSP COLOMBIA S.A.S. M7112 Gran empresa 

116 860059851 ACI PROYECTOS SAS M7112 Gran empresa 

117 860077099 PAYC SAS M7112 Gran empresa 

118 860451192 MARSH RISK CONSULTING LTDA M7020 Mediana empresa 

119 860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS M7112 Gran empresa 

120 860535490 TELVAL S.A.S M7112 Gran empresa 

121 890903055 INTEGRAL S.A. M7112 Gran empresa 

122 890903279 Operaciones Generales Suramericana S.A.S. M7490 Gran empresa 

123 890910447 SEDIC SA M7112 Gran empresa 

124 890927442 VIA LIBRE SA M7490 Microempresa 

125 890937250 UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA M7112 Gran empresa 

126 891855089 GYJ RAMIREZ SA M7020 Mediana empresa 

127 900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S M7112 Gran empresa 

128 900131471 AZURITA SAS M7490 Gran empresa 

129 900169754 CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A M7020 Pequeña empresa 

130 900179369 CONFIPETROL SAS M7112 Gran empresa 

131 900197394 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT SAS M7490 Pequeña empresa 

132 900283417 JGB INVERSIONES SAS M7490 Microempresa 

133 900311215 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS M7020 Pequeña empresa 

134 900330490 MLO SAS M7490 Microempresa 

135 900369069 SYNERMIN SAS M7020 Mediana empresa 

136 900439474 AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

137 900488587 CELSIA COLOMBIA INVERSIONES S.A.S. M7020 Gran empresa 

138 900490623 NIXUS CAPITAL HUMANO SAS M7020 Mediana empresa 

139 900504398 3B PROYECTOS SAS M7112 Mediana empresa 

140 900537021 IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS M7490 Mediana empresa 

141 900608144 MC VICTORIAS TEMPRANAS SAS M7020 Gran empresa 

142 900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S M7112 Pequeña empresa 

143 900796125 REDWOOD KAPITAL S.A.S. M7020 Microempresa 

144 900854544 LUSTRUM SAS M7490 Microempresa 

145 900959533 OBA COLOMBIA SAS M7490 Pequeña empresa 

146 901024978 GALLAGHER CONSULTING LTDA M7490 Gran empresa 

147 901173915 INVERSIONES BKB SAS M7490 Pequeña empresa 

148 901339408 INVERSIONES NUTABE SAS M7490 Mediana empresa 

149 901346302 AV INVESTMENTS TWO COLOMBIA S.A.S M7490 Microempresa 

150 901449735 INVERSIONES CHILENAS SAS M7020 Pequeña empresa 

151 901580112 HOLDING HOTELERA GHL SAS M7020 Gran empresa 

152 800003776 DICONSULTORIA SA M7112 Microempresa 

153 800007208 GRUPO POSSO SAS M7112 Mediana empresa 

154 800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. M7112 Pequeña empresa 

155 800015774 B & C S.A. M7112 Mediana empresa 

156 800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA M7112 Microempresa 

157 800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA M7112 Microempresa 

158 800028455 VELNEC SA M7112 Mediana empresa 

159 800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa 

160 800032486 INPROTEKTO LIMITADA M7112 Pequeña empresa 

161 800033256 INCORBANK S.A BANQUEROS DE INVERSION M7020 Microempresa 

162 800039398 INGEAL S.A. M7112 Mediana empresa 

163 800051393 APOREMA S.A.S M7490 Microempresa 

164 800053619 CUPULA S.A M7112 Gran empresa 

165 800054669 PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL S A S M7020 Microempresa 

166 800057252 TABASA S.A.S M7490 Microempresa 

167 800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA M7112 Gran empresa 

168 800058809 FCR SAS M7112 Gran empresa 

169 800063546 IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  LTDA O IPI LTDA M7112 Microempresa 

170 800063969 CASCAIS SAS M7020 Pequeña empresa 

171 800065758 ALCONTA S.A.S M7020 Microempresa 

172 800066663 VELZEA SAS ESP M7112 Microempresa 

173 800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA M7112 Mediana empresa 

174 800074410 INDUSTRIAS TRATECNI SAS M7490 Pequeña empresa 

175 800078300 CIVALCO SAS M7112 Gran empresa 

176 800081075 SHARMOR S.A.S. M7490 Microempresa 

177 800081740 EPROQMECANICA  LTDA M7112 Gran empresa 

178 800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA M7112 Mediana empresa 

179 800086501 EDL SAS M7112 Mediana empresa 

180 800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. M7112 Gran empresa 

181 800091162 SOPORTE Y CIA S.A.S. M7020 Mediana empresa 

182 800093483 TECNICA INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

183 800093661 GEOAMBIENTAL SAS M7112 Gran empresa 

184 800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA M7112 Gran empresa 

185 800117971 INEICA LTDA M7112 Microempresa 

186 800121665 JAHV MCGREGOR SAS M7020 Gran empresa 

187 800131690 Avance Organizacional Consultores SAS BIC M7020 Pequeña empresa 
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No Nit Razón social de la sociedad CIIU Tamaño 

188 800137716 MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS M7020 Pequeña empresa 

189 800141159 INARE SAS M7112 Microempresa 

190 800147194 GEMI SAS M7112 Pequeña empresa 

191 800147361 M G U2 SAS M7020 Microempresa 

192 800158263 LOPEZ Y SANTAMARIA SAS M7490 Microempresa 

193 800162163 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS SAS M7020 Microempresa 

194 800167347 ATENCION EN SOSTENIBILIDAD INTEGRAL SAS M7020 Mediana empresa 

195 800168477 ARQ SAS M7112 Mediana empresa 

196 800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC M7112 Mediana empresa 

197 800170373 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS M7020 Microempresa 

198 800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. M7112 Gran empresa 

199 800173565 ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A.  USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS M7020 Mediana empresa 

200 800176602 INVERSIONES Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SAS M7020 Microempresa 

201 800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA M7020 Mediana empresa 

202 800178052 ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA SA USUARIO OPERADOR M7020 Mediana empresa 

203 800179722 NYL ELECTRONICA SA M7112 Mediana empresa 

204 800181790 ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ONASI SAS M7490 Pequeña empresa 

205 800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC M7112 Mediana empresa 

206 800186284 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF M7020 Gran empresa 

207 800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS M7112 Microempresa 

208 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. M7112 Gran empresa 

209 800191603 HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT SAS M7020 Mediana empresa 

210 800194632 ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERASDOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa 

211 800200436 AB PROYECTOS SA M7112 Mediana empresa 

212 800203990 CAÑADUZALES S.A.S M7490 Pequeña empresa 

213 800210555 SUSTANCIAS BASICAS COLOMBIANAS SBC S A S - EN REORGANIZACIÓN M7490 Microempresa 

214 800211268 INVESTMENT GOMEZ H Y CIA S EN C M7490 Microempresa 

215 800214959 DELTA A SALUD SAS BIC M7020 Mediana empresa 

216 800215583 ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa 

217 800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS M7112 Microempresa 

218 800217706 CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

219 800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSIÓN 
SAS -TELMACOM SAS 

M7112 Mediana empresa 

220 800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS M7112 Gran empresa 

221 800219705 ROCA + SAS M7112 Microempresa 

222 800220798 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S M7112 Microempresa 

223 800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS M7112 Pequeña empresa 

224 800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS M7112 Mediana empresa 

225 800227395 SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA M7112 Pequeña empresa 

226 800228026 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC M7020 Gran empresa 

227 800232717 CORSO Y CIA S EN C M7020 Microempresa 

228 800234044 Odigos sas M7490 Microempresa 

229 800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC M7112 Mediana empresa 

230 800241577 CONSUCOL SAS M7020 Mediana empresa 

231 800244080 EMILUI SAS M7020 Pequeña empresa 

232 800244082 NOTILEX SAS M7020 Microempresa 

233 800247308 INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA M7490 Gran empresa 

234 800247715 I+CONSULTORES S.A.S M7112 Pequeña empresa 

235 800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS M7112 Mediana empresa 

236 800252568 KAMATI LTDA BIC M7112 Mediana empresa 

237 800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS M7112 Pequeña empresa 

238 802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. M7112 Mediana empresa 

239 802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. M7112 Mediana empresa 

240 802005584 PROMOTORA SUPERIOR SAS M7020 Mediana empresa 

241 802006419 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES G DAMARCO S.A.S. M7490 Microempresa 

242 802009374 ECO PLANET LTDA M7112 Mediana empresa 

243 802009745 INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS M7112 Gran empresa 

244 802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

245 802015649 DJM LUXES SA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA M7020 Mediana empresa 

246 802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. M7020 Microempresa 

247 802019927 SISTELAT SAS M7112 Pequeña empresa 

248 802021384 HIDROSERVICIOS S.A.S. M7020 Microempresa 

249 802024876 JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Mediana empresa 

250 802025044 INTELPRO SAS M7112 Mediana empresa 

251 804002564 MOVIPETROL SAS M7112 Microempresa 

252 804002601 C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

253 804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E INNOVACION ESSI S.A.S. M7112 Gran empresa 

254 804005882 ESAO SAS M7490 Pequeña empresa 

255 804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS M7112 Gran empresa 

256 804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS M7112 Mediana empresa 

257 804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

258 804011804 COPOWER LIMITADA M7112 Gran empresa 

259 804012755 SITELSA SAS M7112 Mediana empresa 
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260 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS M7112 Microempresa 

261 804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. M7020 Mediana empresa 

262 804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA M7112 Pequeña empresa 

263 804015242 CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa 

264 804016472 MOVIPETROL SAS M7112 Microempresa 

265 804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA M7112 Pequeña empresa 

266 805009280 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS M7020 Microempresa 

267 805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS M7112 Mediana empresa 

268 805010748 SINTECO SAS M7490 Pequeña empresa 

269 805018115 ANALCOR & CIA LTDA M7020 Pequeña empresa 

270 805018570 SUITCO SAS M7020 Microempresa 

271 805022607 DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC S.A.S M7112 Microempresa 

272 805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A M7112 Microempresa 

273 806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. M7112 Gran empresa 

274 806015072 RB CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa 

275 809000735 DCI INGENIEROS SAS M7112 Mediana empresa 

276 810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS M7112 Mediana empresa 

277 811001644 GENERADORA UNION SAS M7020 Pequeña empresa 

278 811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS M7112 Pequeña empresa 

279 811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. M7112 Mediana empresa 

280 811009385 CANDELARIA SAS M7490 Microempresa 

281 811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. M7112 Microempresa 

282 811017500 PELTA INVERSIONES SAS M7490 Pequeña empresa 

283 811017887 soluciones de trafico sas M7112 Pequeña empresa 

284 811031160 SINUANA DE INVERSIONES S.A.S M7490 Pequeña empresa 

285 811033850 INGECONCRETO S.A.S M7112 Mediana empresa 

286 811036279 ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS SAS M7112 Pequeña empresa 

287 811036517 P. JOSE U. E HIJAS S.A.S. M7490 Gran empresa 

288 811036519 A. FELIPE U. E HIJOS S.A.S. M7490 Gran empresa 

289 811036520 A. FEDERICO U. E HIJO S.A.S. M7490 Gran empresa 

290 811036543 JUAN F. U. E HIJOS S.A.S. M7490 Gran empresa 

291 811042842 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S M7020 Gran empresa 

292 811046789 PUNTO LOGISTICO SAS EN REORGANIZACION M7490 Microempresa 

293 811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S M7112 Mediana empresa 

294 813000608 CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS LTDA M7112 Mediana empresa 

295 816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S EN C M7020 Microempresa 

296 822003568 INGECINCO LTDA. M7112 Pequeña empresa 

297 823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS M7112 Pequeña empresa 

298 824006265 GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN REORGANIZACION M7020 Microempresa 

299 827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

300 829000918 GAMMA RITE LIMITADA M7112 Microempresa 

301 829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

302 830002631 MASTERCARD COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA M7490 Microempresa 

303 830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA M7112 Pequeña empresa 

304 830006777 AGS   COLOMBIA   SAS  -  ASESORES  GERENCIALES  Y AUDITORES EN SALUD M7020 Mediana empresa 

305 830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequeña empresa 

306 830008196 ATI INTERNACIONAL SAS M7020 Microempresa 

307 830009940 IIE INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

308 830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

309 830012196 FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA SAS M7490 Microempresa 

310 830015601 METRO URBANA DEVELOPMENT SAS M7020 Microempresa 

311 830016526 RADIAN COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

312 830018330 CONSULTORES ASOCIADOS ASOCONSULT SAS M7490 Pequeña empresa 

313 830018821 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. M7112 Pequeña empresa 

314 830019851 DEMO INGENIERIA LTDA M7112 Microempresa 

315 830021790 HAY GROUP SAS M7020 Mediana empresa 

316 830023404 ACT TELEMATICA SA M7112 Mediana empresa 

317 830023481 JULIAN VALENCIA IRAGORRI  Y CIA S EN C M7020 Microempresa 

318 830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC M7112 Mediana empresa 

319 830023761 2C INGENIEROS SA M7112 Mediana empresa 

320 830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA M7112 Mediana empresa 

321 830026612 EMEC SAS M7112 Gran empresa 

322 830026911 QUASFAR MYF SAS M7490 Mediana empresa 

323 830028630 PANAIA SAS M7490 Microempresa 

324 830034128 SEEL SA M7112 Mediana empresa 

325 830037180 AMATISTA SAS M7490 Microempresa 

326 830042614 
COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA 
S.A.S.COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA S.A.S. 

M7020 Mediana empresa 

327 830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS M7112 Microempresa 

328 830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

329 830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA M7112 Gran empresa 

330 830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S M7112 Microempresa 

331 830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS M7112 Pequeña empresa 
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332 830046136 CONSUMO CONSULTORES S.AS M7020 Microempresa 

333 830046427 AX2 SA M7490 Microempresa 

334 830047991 EGON ZEHNDER SAS M7020 Mediana empresa 

335 830048751 A CINCO S.A.S M7020 Microempresa 

336 830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS M7112 Pequeña empresa 

337 830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S M7020 Gran empresa 

338 830053662 TES AMERICA ANDINA SAS M7112 Mediana empresa 

339 830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

340 830054864 INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS M7112 Mediana empresa 

341 830055049 BVQI COLOMBIA LTDA M7020 Mediana empresa 

342 830055677 IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

343 830059237 COINTELCO SA M7112 Mediana empresa 

344 830059465 PSIGMA CORPORATION SAS M7020 Pequeña empresa 

345 830059789 INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y BARRERA S.A.S M7020 Microempresa 

346 830061122 HERA COLOMBIA SAS M7112 Microempresa 

347 830061316 CONSULCONS LTDA M7112 Mediana empresa 

348 830062201 AQUADATOS SAS M7112 Mediana empresa 

349 830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS M7112 Microempresa 

350 830063028 D&G CONSULTORES S.A. M7020 Mediana empresa 

351 830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA M7112 Mediana empresa 

352 830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS M7112 Pequeña empresa 

353 830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S M7112 Gran empresa 

354 830066396 REFRATERMIC SA M7112 Mediana empresa 

355 830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S M7112 Mediana empresa 

356 830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS M7112 Gran empresa 

357 830068724 ARA INGENIERIA  S.A.S. M7112 Pequeña empresa 

358 830069215 S2R INGENIEROS SAS M7112 Mediana empresa 

359 830069752 OVAL CONSULTORIA GERENCIAL SAS M7020 Gran empresa 

360 830071539 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C M7020 Microempresa 

361 830073115 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa 

362 830073450 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS M7490 Gran empresa 

363 830073835 EPOPEYA COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

364 830076606 CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES SAS M7020 Pequeña empresa 

365 830077054 INVERTANZA SAS M7112 Microempresa 

366 830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS M7112 Microempresa 

367 830078829 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ S.A.S. M7020 Gran empresa 

368 830078903 ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A M7112 Microempresa 

369 830082275 SOPORTE Y LOGISTICA SAS M7020 Mediana empresa 

370 830082693 Arcomat SAS M7112 Gran empresa 

371 830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

372 830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA M7020 Microempresa 

373 830086999 ASISTA SAS M7490 Pequeña empresa 

374 830087225 JASEN CONSULTORES S A S M7112 Microempresa 

375 830087330 GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS LTDA M7020 Pequeña empresa 

376 830090315 GRUPO SPIRA SAS M7020 Mediana empresa 

377 830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP M7112 Pequeña empresa 

378 830095352 CREATIVA PRODUCCIONES SA M7020 Mediana empresa 

379 830095451 IT Services SAS M7112 Microempresa 

380 830096373 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA M7490 Mediana empresa 

381 830097605 INVERSIONES MASLER SAS  INVERSIONES MASLER SAS M7020 Microempresa 

382 830097620 ALDEA PROYECTOs sas EN REORGANIZACIÖN M7112 Microempresa 

383 830098590 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S M7020 Mediana empresa 

384 830101571 HELM BANCA DE INVERSION SAS M7020 Mediana empresa 

385 830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS M7112 Mediana empresa 

386 830107139 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE SA. M7020 Mediana empresa 

387 830110454 BRICCON S.A.S. M7112 Gran empresa 

388 830110905 INVERSIONES ESMADU SA M7020 Microempresa 

389 830112039 Grupo San Jacinto S.A.S M7020 Pequeña empresa 

390 830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS M7020 Gran empresa 

391 830113227 FTI CONSULTING SAS M7490 Gran empresa 

392 830115469 ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE M7020 Microempresa 

393 830115738 SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS M7490 Gran empresa 

394 830117370 SERVIMETERS SAS M7112 Gran empresa 

395 830117841 AVANZADA SA M7112 Mediana empresa 

396 830119307 ILONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

397 830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION M7112 Pequeña empresa 

398 830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

399 830121597 IPM SAS M7020 Mediana empresa 

400 830126310 QUANTUM COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

401 830129215 SILK BANCA DE INVERSION SAS M7020 Microempresa 

402 830129869 ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SAS M7020 Mediana empresa 

403 830133279 INVERFAMA S.A. M7490 Pequeña empresa 

404 830133597 ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA M7020 Pequeña empresa 
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405 830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS M7112 Pequeña empresa 

406 830137892 INVERSIONES FRS S.A.S M7020 Microempresa 

407 830137998 INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7020 Microempresa 

408 830139152 INTRAGATE M7020 Microempresa 

409 830140226 IQVIA RDS COLOMBIA S.A.S. M7490 Gran empresa 

410 830140829 CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA SAS M7112 Microempresa 

411 830142358 MAFESA SAS M7490 Microempresa 

412 830143051 Consultores Macrofinancieros Asociados SAS M7020 Microempresa 

413 830144405 SONY MUSIC PUBLISHING COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa 

414 830501482 CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIA S A S M7020 Microempresa 

415 830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SAS M7112 Pequeña empresa 

416 830504035 ARDECO SAS M7112 Mediana empresa 

417 830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS M7112 Mediana empresa 

418 830509674 INGARK SAS M7112 Microempresa 

419 830510830 ELEMENT LOGIC SAS M7112 Pequeña empresa 

420 830512616 ALTRA INVERSIONES SAS M7020 Pequeña empresa 

421 830513942 CORVEZ SAS M7112 Pequeña empresa 

422 830514854 HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO SERVICES LTDA M7020 Microempresa 

423 830514927 WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa 

424 830515117 GNG INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

425 832004321 GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION M7112 Pequeña empresa 

426 844005086 DUVAL LTDA M7112 Mediana empresa 

427 860001543 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa 

428 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS M7112 Gran empresa 

429 860023796 INVERSIONES PALIRA LTDA. M7020 Microempresa 

430 860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS M7112 Pequeña empresa 

431 860040871 Plinco sa M7112 Mediana empresa 

432 860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA M7112 Mediana empresa 

433 860042134 RIETO DURA Y CIA SAS M7020 Microempresa 

434 860043017 RICO GUTIERREZ Y CIA S EN C M7020 Microempresa 

435 860043799 HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL M7112 Pequeña empresa 

436 860049506 MULTI-INVERSIONES S.A.S. M7490 Microempresa 

437 860050146 iINGECONTROL SA M7112 Gran empresa 

438 860065102 ECONOMETRIA S.A.S. M7020 Mediana empresa 

439 860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS M7112 Microempresa 

440 860067236 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA M7112 Pequeña empresa 

441 860067561 JOYCO SAS BIC M7112 Gran empresa 

442 860067745 ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS M7112 Microempresa 

443 860069446 HIDROCONSULTA SAS M7112 Pequeña empresa 

444 860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS M7112 Pequeña empresa 

445 860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS M7112 Pequeña empresa 

446 860400765 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES SAS M7020 Pequeña empresa 

447 860402221 VIBRAN SAS M7112 Pequeña empresa 

448 860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS M7112 Mediana empresa 

449 860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC M7112 Microempresa 

450 860501126 RUIZ MEDINA Y CIA SAS M7020 Microempresa 

451 860503184 BIP COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

452 860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS M7112 Mediana empresa 

453 860519556 Deloitte Asesores y Consultores S.A.S M7020 Gran empresa 

454 860522381 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS M7020 Gran empresa 

455 860522801 INGENIERIA INSAN SAS M7112 Microempresa 

456 860535512 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER CIA LTA M7020 Microempresa 

457 890104625 ECOVIAS SAS M7112 Mediana empresa 

458 890207031 GARCIA BARCO Y COMPAÑIA LIMITADA M7020 Microempresa 

459 890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA M7112 Microempresa 

460 890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS M7112 Microempresa 

461 890308756 ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA M7020 Microempresa 

462 890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS M7112 Pequeña empresa 

463 890323585 DELIO ARISTIZABAL & CIA SA AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 M7020 Microempresa 

464 890325192 DETECTO DE COLOMBIA LTDA M7490 Pequeña empresa 

465 890329022 ISE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

466 890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS M7112 Pequeña empresa 

467 890330481 CUMBRES S.A.S M7490 Microempresa 

468 890331037 AEQUITAS SAS M7020 Pequeña empresa 

469 890403077 AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR SAS NIVEL 1 M7020 Gran empresa 

470 890404619 AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S.A. NIVEL 1 M7020 Mediana empresa 

471 890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS M7112 Pequeña empresa 

472 890406689 ER Y CIA S EN C M7490 Mediana empresa 

473 890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES  SAS M7112 Mediana empresa 

474 890918527 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS SAS M7020 Microempresa 

475 890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS M7112 Microempresa 

476 890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL  M7112 - 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultor INTERVE S.A.S   ACTIVA 08. 

M7112 Mediana empresa 
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS 
ANTERIORES 

477 890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa 

478 890932535 MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S.A.S. M7490 Mediana empresa 

479 890940364 CUARTAS RESTREPO S.A.S M7020 Microempresa 

480 892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA M7112 Mediana empresa 

481 900010450 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA M7490 Gran empresa 

482 900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS M7112 Gran empresa 

483 900013256 GESTAR INNOVACION SAS M7020 Gran empresa 

484 900017392 SYSTEM COLOMBIA S A S M7490 Mediana empresa 

485 900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. M7112 Microempresa 

486 900025906 VIALTOP S A S M7112 Microempresa 

487 900028247 CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. M7112 Pequeña empresa 

488 900030200 P AGUIRRE M. SA.S. M7490 Microempresa 

489 900030749 NAPA INVESTMENTS SAS M7490 Microempresa 

490 900036866 PORTAFOLIO VERDE SAS M7490 Pequeña empresa 

491 900037764 VEMEGA SAS M7490 Mediana empresa 

492 900041136 VALOR AGREGADO Y CIA SAS M7490 Mediana empresa 

493 900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA M7112 Microempresa 

494 900049245 GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS M7112 Microempresa 

495 900053140 SERVICIOS ASESORIAS E INVERSIONES SAI SAS M7020 Microempresa 

496 900055091 AQUILES COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

497 900055537 TATA INVERSIONES SAS. M7020 Pequeña empresa 

498 900058416 MURANO CONSULTORES SAS M7020 Microempresa 

499 900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS M7112 Mediana empresa 

500 900061628 SABRE COLOMBIA LTDA M7020 Mediana empresa 

501 900068796 INFOTIC S.A. M7020 Gran empresa 

502 900069119 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA S EN C M7490 Microempresa 

503 900070165 DIXPRO SAS M7112 Mediana empresa 

504 900070851 SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S A S SPI S A S M7020 Pequeña empresa 

505 900074453 POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

506 900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

507 900078918 INVECOLOR S.A.S. M7490 Microempresa 

508 900081535 ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES  INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS M7112 Microempresa 

509 900081985 GEODIM SAS M7112 Microempresa 

510 900083410 GOYU SAS M7490 Microempresa 

511 900084548 HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA M7020 Microempresa 

512 900085838 SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequeña empresa 

513 900086212 COMERCIALIZADORA PALOS VERDES SAS M7020 Microempresa 

514 900093943 ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS GRUPO ASECOB S.A.S.GRUPO ASECOB S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

515 900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequeña empresa 

516 900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC M7112 Mediana empresa 

517 900103929 ECODES INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

518 900104821 APPLUS COLOMBIA LTDA M7020 Microempresa 

519 900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA M7112 Microempresa 

520 900106666 VISTATLANTIC SAS M7020 Microempresa 

521 900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS M7112 Mediana empresa 

522 900108928 DCARAVAN SAS M7112 Microempresa 

523 900113762 COMPAÑIA MERCADO DE CAPITALES S.A.S. M7020 Microempresa 

524 900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

525 900116938 COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES M7020 Pequeña empresa 

526 900120500 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA M7020 Microempresa 

527 900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA M7112 Microempresa 

528 900127801 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S.A. M7020 Pequeña empresa 

529 900129770 INSUELECTRI SAS M7112 Mediana empresa 

530 900130567 GSA INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

531 900134635 CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. M7020 Mediana empresa 

532 900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS M7112 Pequeña empresa 

533 900140671 WIPI Y CIA SAS M7020 Microempresa 

534 900154758 CYMADE SAS M7112 Gran empresa 

535 900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S M7112 Pequeña empresa 

536 900159278 PROCTEK S,A,S, M7112 Gran empresa 

537 900160063 ACS ACIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAS M7020 Mediana empresa 

538 900161993 sondeos geofisicos sas M7112 Microempresa 

539 900165846 INPROYEC SAS M7112 Mediana empresa 

540 900170122 ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA M7020 Microempresa 

541 900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S M7112 Pequeña empresa 

542 900171285 AGROVACUNOS SAS M7490 Microempresa 

543 900175904 SOLCICOL SAS M7112 Mediana empresa 

544 900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA M7112 Microempresa 

545 900180450 AQUISGRAN SAS M7490 Microempresa 

546 900181969 HYBRYTEC SAS M7112 Gran empresa 

547 900182037 MASTERPLAN INGENIERIA  Y CIA LTDA M7112 Pequeña empresa 
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548 900183504 RGA SOLUCIONES LTDA M7112 Pequeña empresa 

549 900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS M7112 Microempresa 

550 900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL M7112 Mediana empresa 

551 900190725 INVERSIONS EL EBANO S.A.S. M7490 Microempresa 

552 900191089 JEMUÑOZ & ASOCIADOS S.A.S. M7020 Microempresa 

553 900192871 ASVQ SAS BIC M7020 Microempresa 

554 900192981 GRUPO IS COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

555 900193350 PMO CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa 

556 900194642 GESPROYECT SAS M7112 Mediana empresa 

557 900195403 MEJIA GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.S M7020 Pequeña empresa 

558 900198610 EI&T INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

559 900198755 INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & CONSULTORES SAS M7112 Mediana empresa 

560 900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S M7112 Pequeña empresa 

561 900199790 AGRODINCO SAS M7112 Mediana empresa 

562 900200493 900200493 M7020 Pequeña empresa 

563 900201108 GEOTAM SAS M7112 Microempresa 

564 900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS M7112 Gran empresa 

565 900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS M7112 Mediana empresa 

566 900209807 SLACOL SAS M7112 Gran empresa 

567 900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA M7112 Mediana empresa 

568 900212743 ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA  USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa 

569 900214218 AQSTICA SAS M7112 Mediana empresa 

570 900222586 PROCESOS EXPRESS ASESORES CONSULTORES SAS M7020 Mediana empresa 

571 900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequeña empresa 

572 900226951 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LTDA M7112 Microempresa 

573 900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA M7112 Gran empresa 

574 900230826 AUTOMAS COMERCIAL M7490 Gran empresa 

575 900230949 DEEK MACHINE SA M7112 Microempresa 

576 900232333 ULTRATEK SAS M7112 Mediana empresa 

577 900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS M7112 Gran empresa 

578 900235978 ZONA FRANCA BRISA SA M7020 Gran empresa 

579 900238755 NASELA SAS M7490 Microempresa 

580 900238954 GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. M7020 Pequeña empresa 

581 900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS M7112 Pequeña empresa 

582 900241201 FORTREA COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa 

583 900245215 FORTNA COLOMBIA SAS M7020 Microempresa 

584 900245246 ALFOZ SAS M7020 Microempresa 

585 900245956 EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOACIAL DANSGOLD SAS M7490 Microempresa 

586 900248366 ILP INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa 

587 900249138 MM RESTREPO & CIA S.A.S M7020 Microempresa 

588 900249234 C.L. TOBON & CIA SAS M7020 Microempresa 

589 900250217 EPYPSA COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

590 900252726 BRUSPOL & CIA SAS M7020 Microempresa 

591 900253062 ACOSTA  RESTREPO HERMANOS  SAS M7020 Microempresa 

592 900261680 SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequeña empresa 

593 900264392 RAJUMA SAS M7020 Microempresa 

594 900265277 IINVERSIONES SEBASTOPOLL SAS M7490 Gran empresa 

595 900268616 COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS M7112 Pequeña empresa 

596 900268896 AXON GROUP LTDA M7112 Gran empresa 

597 900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

598 900277518 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EMSIC SAS M7112 Mediana empresa 

599 900278019 EMTRA - SERVICIOS ESPECIALIZADO DE TRANSITO Y TRANSPORTE S EN C M7020 Gran empresa 

600 900278445 SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS M7112 Pequeña empresa 

601 900279559 TURBNAS SOLAR DE COLOMBIA S.A. M7490 Mediana empresa 

602 900291838 AIRAVATA SAS M7020 Mediana empresa 

603 900293051 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUSTRAL SAS M7020 Microempresa 

604 900293361 GEOMARES SAS M7112 Pequeña empresa 

605 900293698 SICMECI S.A.S. M7112 Gran empresa 

606 900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS M7112 Pequeña empresa 

607 900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S M7112 Mediana empresa 

608 900308132 Hepta Proyectos SAS M7112 Mediana empresa 

609 900309334 ASESORIAS ARVA SAS M7490 Microempresa 

610 900310033 VALCREDIT S.A.S M7020 Pequeña empresa 

611 900311747 DARDAOIL SERVICES SAS M7112 Pequeña empresa 

612 900312036 INVERSIONES LAS LOMITAS SAS M7490 Pequeña empresa 

613 900313043 BEJILI S.A.S. M7020 Microempresa 

614 900315816 ESTRATEGIA EN ACCION S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

615 900316599 PS INTERNATIONAL SAS M7112 Mediana empresa 

616 900317973 REALTIX SAS M7020 Mediana empresa 

617 900318410 INVERSIONES GAITAN GONZALEZ SAS M7490 Microempresa 

618 900319286 JORGE FANDIÑO  SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

619 900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

620 900325960 SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Microempresa 
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621 900329160 CHEMICAL LABORATORY SAS M7020 Gran empresa 

622 900329249 JAKAVE SAS M7490 Microempresa 

623 900332869 GRUPO E3 SAS M7020 Pequeña empresa 

624 900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

625 900333566 COMPASS BRANDING SAS M7020 Pequeña empresa 

626 900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS M7112 Gran empresa 

627 900337972 INVERSIONES GAVIRIA MARQUEZ Y CIA. S. EN C M7490 Microempresa 

628 900338983 PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS M7020 Pequeña empresa 

629 900341202 ARCHA S A S M7490 Microempresa 

630 900343234 RACIONALIZAR SAS M7020 Microempresa 

631 900343521 iSERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS M7112 Microempresa 

632 900346569 VALORAR FUTURO SA M7020 Microempresa 

633 900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa 

634 900347447 SEMAVE SAS M7490 Pequeña empresa 

635 900352035 FRACTALIA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

636 900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa 

637 900357395 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS KANDEO INVESTMENT ADVISORS 
COLOMBIA SAS KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS 

M7490 Microempresa 

638 900358790 KINTO SAS M7490 Microempresa 

639 900366855 ESUR S.A.S M7490 Microempresa 

640 900368050 PANTERA MAKERS SAS M7020 Pequeña empresa 

641 900368371 BONETE SAS M7490 Microempresa 

642 900368436 ABELIA SAS M7490 Microempresa 

643 900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Microempresa 

644 900374844 TELLUS INGENIERIA SAS M7490 Mediana empresa 

645 900377897 GESTION RENOVADORA SAS M7020 Pequeña empresa 

646 900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

647 900380957 INVERSIONES CAPITAL OISE SAS M7490 Microempresa 

648 900381226 IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA M7112 Mediana empresa 

649 900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS M7112 Microempresa 

650 900385964 SIRUNA S.AS. M7490 Microempresa 

651 900386170 Promotora Inversama SAS M7490 Microempresa 

652 900388729 JF MARKETING INVERSIONES S A S M7020 Microempresa 

653 900393176 SOLID INVESTMENT S.A.S. M7020 Microempresa 

654 900393177 ALEJANDRIA INVESTMENT SAS M7020 Pequeña empresa 

655 900393843 GENERA CAPITAL SAS M7020 Pequeña empresa 

656 900393932 JSA SAS M7020 Microempresa 

657 900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

M7112 Microempresa 

658 900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS M7112 Pequeña empresa 

659 900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS M7112 Microempresa 

660 900396495 GRW SECURITIES S A S M7490 Pequeña empresa 

661 900397261 INCONVAR SAS M7490 Microempresa 

662 900399076 INVERSIONES EYSAENCA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

663 900399339 INVERSIONES C S.A.S. M7490 Microempresa 

664 900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS M7112 Pequeña empresa 

665 900401028 AGROBELLAVISTA S.A.S M7490 Pequeña empresa 

666 900401367 INVERSIONES EURATON S A S M7490 Microempresa 

667 900402652 COINCARIBE S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

668 900403871 VILLA ASTURIAS SAS M7490 Microempresa 

669 900404105 FORTE MALLORCA SAS M7490 Microempresa 

670 900404445 LA VALLEJA SAS M7490 Microempresa 

671 900404862 CONSULTORIA Y CONTROL S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

672 900405141 ALAMEDA DE MIRAFLORES SAS M7490 Microempresa 

673 900405229 INVERSIONES ROCAZUL SAS M7490 Microempresa 

674 900406996 LATIN AMERICAN INVESTMENT & CONSULTING SAS M7490 Pequeña empresa 

675 900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

676 900409971 5T SAS BIC M7020 Pequeña empresa 

677 900410098 ADMINISTRACION Y NEGOCIOS NUTIBARA S.A.S. M7020 Mediana empresa 

678 900412645 INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S M7112 Pequeña empresa 

679 900413753 CONSTRUCEC SAS M7112 Mediana empresa 

680 900415139 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS M7020 Mediana empresa 

681 900417113 SAVITO SAS M7490 Microempresa 

682 900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS M7112 Pequeña empresa 

683 900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S M7112 Microempresa 

684 900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS M7112 Pequeña empresa 

685 900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S M7112 Mediana empresa 

686 900423057 PRODEMUS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION M7490 Microempresa 

687 900423160 INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SAS M7112 Gran empresa 

688 900427417 INGSA S.A.S. M7112 Gran empresa 

689 900427442 KER INGENIERIA SAS BIC M7112 Pequeña empresa 

690 900428526 MAYABEL SAS M7020 Microempresa 

691 900429938 LENOR COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 
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692 900430128 SUGO SAS M7020 Microempresa 

693 900430502 AUSTRAL ANDINA SAS M7490 Microempresa 

694 900430682 DEEL PLATA SAS M7020 Microempresa 

695 900433214 DEACIVIL SAS BIC M7112 Pequeña empresa 

696 900433563 LAPAL SAS M7490 Microempresa 

697 900435537 VFS COLOMBIA S.A.S. M7020 Mediana empresa 

698 900436114 EUROESTUDIOS SAS M7112 Pequeña empresa 

699 900437369 INGELAND S.A.S. M7490 Microempresa 

700 900438367 UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

701 900440256 EFIVENTAS Y SERVICIOS SAS M7490 Mediana empresa 

702 900442804 GRUPO CIUDADELA SAS M7490 Mediana empresa 

703 900446724 GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS M7020 Microempresa 

704 900447199 REPRESENTACIONES SPORT PLUS SAS M7490 Microempresa 

705 900449383 BASTET VICHADA SAS M7490 Microempresa 

706 900451102 INVERSIONES MONTELIMAR SAS M7020 Microempresa 

707 900453142 TRAINING CONSULTORS COLOMBIA SAS M7490 Microempresa 

708 900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS M7112 Gran empresa 

709 900455558 THOR INVESTMENT SAS M7112 Microempresa 

710 900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS M7112 Mediana empresa 

711 900459888 gsa estrategias sas M7020 Microempresa 

712 900460699 GESTISOL S.A.S. M7020 Microempresa 

713 900461017 PRODULCE S.A.S. M7490 Microempresa 

714 900462129 PEYCO COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

715 900463566 A LA ENE S.A.S M7020 Microempresa 

716 900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS M7112 Microempresa 

717 900467433 INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. M7490 Microempresa 

718 900467640 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL M7112 Gran empresa 

719 900467696 AVANZ CONSULTORES SAS M7020 Pequeña empresa 

720 900468288 ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. M7020 Microempresa 

721 900471387 COTEL IT SERVICES SAS M7490 Mediana empresa 

722 900473191 INVERSIONES HOYOS & GARCIA S.A.S. M7020 Microempresa 

723 900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS M7112 Microempresa 

724 900477020 PEOPLE GROWTH SAS M7020 Microempresa 

725 900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S M7112 Gran empresa 

726 900478558 WARNER MUSIC COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa 

727 900481102 DARAXA SAS M7020 Microempresa 

728 900482157 Interventoria, Asesorias y Construcción SAS M7112 Mediana empresa 

729 900482751 SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SAS M7112 Pequeña empresa 

730 900483105 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA M7020 Gran empresa 

731 900483711 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. M7112 Gran empresa 

732 900484637 VALESMA SAS M7490 Mediana empresa 

733 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS M7112 Pequeña empresa 

734 900487011 VEOLIA CONSULTING COLOMBIA SAS ESP M7020 Mediana empresa 

735 900487594 SOLUCIONES INTEGRALES SOLU AS S.A.S M7020 Mediana empresa 

736 900489249 IIP SAS M7112 Microempresa 

737 900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

738 900495322 INVERSIONES ANCARO SAS M7490 Microempresa 

739 900497501 MOZZA CAPITAL SAS M7490 Pequeña empresa 

740 900502031 HESEGO INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa 

741 900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA M7112 Gran empresa 

742 900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. M7112 Pequeña empresa 

743 900512882 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Mediana empresa 

744 900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa 

745 900516335 ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa 

746 900518285 PRONUS SAS M7490 Pequeña empresa 

747 900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

748 900523290 HIPSITEC LATAM SAS M7112 Microempresa 

749 900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia M7112 Mediana empresa 

750 900525472 DESARROLLO INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD S A S M7020 Pequeña empresa 

751 900527364 QAQC SERVICES SAS M7490 Pequeña empresa 

752 900531289 ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa 

753 900534188 TORHER & CIA S C A M7020 Microempresa 

754 900538203 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA SAS M7490 Pequeña empresa 

755 900538327 COMO ME PENSIONO SAS M7020 Pequeña empresa 

756 900541023 BQA CONSULTORIAS SAS M7020 Microempresa 

757 900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. M7112 Mediana empresa 

758 900546638 SAP CORPORATION SAS M7020 Pequeña empresa 

759 900547083 INVERSIONES JUAN G.V SAS M7490 Microempresa 

760 900549299 DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS M7490 Pequeña empresa 

761 900554651 GREEN CONSULTING ENGINEERS SAS M7490 Pequeña empresa 

762 900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS M7112 Pequeña empresa 

763 900555513 PROYECTAMOS COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

764 900560824 CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S M7112 Microempresa 
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765 900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS M7112 Microempresa 

766 900562737 Socia Bpo M7020 Mediana empresa 

767 900562962 VIASTARA SAS M7020 Pequeña empresa 

768 900568890 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

769 900572756 BASTIA SAS M7020 Microempresa 

770 900573802 BABEL GROUP SAS M7020 Mediana empresa 

771 900574087 SERINCO COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

772 900577058 FINANSTRAT SAS M7020 Microempresa 

773 900577842 MARCENTUR SAS M7490 Microempresa 

774 900578757 RAMA E HIJOS SAS M7490 Microempresa 

775 900579107 TRIBECA MANAGEMENT COMPANY SAS M7020 Microempresa 

776 900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS M7112 Mediana empresa 

777 900587884 ALANITA SAS M7020 Mediana empresa 

778 900589973 IMF INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

779 900590132 URGLOBAL COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa 

780 900591508 ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S M7020 Pequeña empresa 

781 900592369 QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa 

782 900594193 WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST S.A.S M7112 Gran empresa 

783 900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Mediana empresa 

784 900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Pequeña empresa 

785 900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS M7112 Pequeña empresa 

786 900606675 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL S.A.S M7112 Gran empresa 

787 900606776 BATIMETRIA SAS M7112 Pequeña empresa 

788 900609187 10X THINKING S.A.S M7020 Pequeña empresa 

789 900618804 PROINGCA SAS M7112 Mediana empresa 

790 900624148 SALUD NET DE COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa 

791 900624905 INVERSIONES LA PENCA SAS M7490 Microempresa 

792 900626180 SOCIEDAD DE INVERSIONES BELGRAVIA SAS M7490 Microempresa 

793 900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS M7112 Pequeña empresa 

794 900632038 GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS M7020 Pequeña empresa 

795 900635225 P&P PROYECTOS SAS M7112 Mediana empresa 

796 900637612 LAS CINCO U S.A.S M7490 Microempresa 

797 900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC M7112 Gran empresa 

798 900638422 AT KEARNEY SAS M7020 Mediana empresa 

799 900640006 MEJIA SAS M7490 Microempresa 

800 900641744 GRUPO LOGICA SAS M7020 Microempresa 

801 900642964 + VERDE S.A.S M7112 Pequeña empresa 

802 900643886 GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA SAS M7020 Pequeña empresa 

803 900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC M7112 Mediana empresa 

804 900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS M7112 Pequeña empresa 

805 900646364 VEGARIA VEGALARA S. EN C. M7020 Pequeña empresa 

806 900651802 SITECSYS M7112 Pequeña empresa 

807 900654628 INSTORE COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

808 900657670 SERRANO BLANCO SAS M7020 Mediana empresa 

809 900663335 SYNERTECH SERVICE SAS M7112 Pequeña empresa 

810 900670940 INVERSIONES VALLASCAR S.A.S. M7490 Pequeña empresa 

811 900672178 KINGS INVERSIONES SAS M7490 Microempresa 

812 900677201 BLCK S.A.S M7020 Microempresa 

813 900682258 DLOCAL COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa 

814 900683767 INVERSIONES PICADERO SAS M7490 Microempresa 

815 900684179 GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES S A S M7020 Microempresa 

816 900685073 TECNIESTRATEGIA SAS BIC M7020 Pequeña empresa 

817 900688510 PARRA RC & CIA SAS M7490 Microempresa 

818 900706046 ARUP COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

819 900706447 Landscape Gestores Profesionales SAS M7020 Microempresa 

820 900721858 setedex sas M7020 Pequeña empresa 

821 900722467 ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS M7112 Mediana empresa 

822 900722684 BUSINESS TO CONSUMER SAS M7490 Pequeña empresa 

823 900743450 ANALITICA ACADEMICA SAS M7020 Microempresa 

824 900748143 ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa 

825 900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS M7112 Pequeña empresa 

826 900758901 LINKVEST CAPITAL SAS M7020 Pequeña empresa 

827 900761534 GUIDEPOST SOLUTIONS S A S. M7020 Mediana empresa 

828 900766553 MOVIAVAL S.A.S M7490 Mediana empresa 

829 900766698 INVERSIONES CAMIANA S.A.S. M7020 Microempresa 

830 900767724 ARTHUR D LITTLE LLC SUCURSAL COLOMBIANA M7020 Pequeña empresa 

831 900768355 INVERSIONES ENTRE RIOS S.A.S. E.S.P. M7020 Pequeña empresa 

832 900771183 BACKSTARTUP SAS M7020 Microempresa 

833 900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

834 900771900 HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO LIMITED M7020 Mediana empresa 

835 900774333 PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA S.A.S. M7020 Mediana empresa 

836 900775551 RESPALDO FINANCIERO S.A.S. M7490 Mediana empresa 

837 900779433 BANCAPLUS S.A.S. M7020 Pequeña empresa 
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838 900780840 SERFINAD S.A.S M7020 Gran empresa 

839 900782194 BESCO COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

840 900785191 TORINO INVERSIONES SAS M7490 Microempresa 

841 900785256 CERVINO SAS M7490 Microempresa 

842 900787019 MAB SERVICIOS SAS M7112 Mediana empresa 

843 900795387 Construcción y Promoción Social SAS M7490 Mediana empresa 

844 900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA M7112 Mediana empresa 

845 900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS M7112 Pequeña empresa 

846 900802490 INVERSIONES EL TAMBO SAS M7490 Microempresa 

847 900806195 SOLUCIONES EMPRESARIALES 360 GRADOS S.A.S M7020 Gran empresa 

848 900821346 MCGREGOR INTERNATIONAL HERNANDEZ Y CIA S.C.A M7490 Pequeña empresa 

849 900822791 ASIK SAS BIC M7112 Microempresa 

850 900823820 SOLAR PLUS SAS M7112 Mediana empresa 

851 900828622 PROYECTO CURTIMBRES SAS M7490 Microempresa 

852 900833472 PROMOTORA PALMAS SAS M7020 Mediana empresa 

853 900840779 SAN DIMAS SAS M7020 Pequeña empresa 

854 900840872 SERFICOMEX S.A.S M7020 Microempresa 

855 900843992 SELECTRIK SAS M7112 Pequeña empresa 

856 900854895 REVERSE LOGISTICS GROUP COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

857 900859296 MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS M7112 Pequeña empresa 

858 900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL M7112 Mediana empresa 

859 900866754 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS SAS M7490 Mediana empresa 

860 900880621 SUMATORIA GESTION DE ACTIVOS SAS M7020 Pequeña empresa 

861 900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

862 900883931 PERDOMO Y ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION M7490 Microempresa 

863 900887951 AMOUDI SAS M7020 Microempresa 

864 900888903 CONSTRUCSION SAS M7112 Gran empresa 

865 900889511 AFELCAM SAS M7490 Microempresa 

866 900890468 LSA PRIVATE SAS M7490 Microempresa 

867 900890984 LINKCOLOMBIA INVESMENTS SAS M7020 Microempresa 

868 900896770 TAONGA SAS M7020 Microempresa 

869 900904307 ACCIONES Y CAPITALES DEL CARIBE SAS M7020 Pequeña empresa 

870 900910010 FIZEMER S.A.S. M7490 Microempresa 

871 900912761 TECH INNOVATION GROUP SAS M7490 Microempresa 

872 900915689 INGENIERIA MASTER SAS M7112 Mediana empresa 

873 900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S M7112 Mediana empresa 

874 900917615 IMPETU VENTURES SAS M7490 Pequeña empresa 

875 900926310 AMARTHYA SAS M7020 Gran empresa 

876 900927649 LAYNA M7020 Gran empresa 

877 900927711 ZUMA INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

878 900938855 PARCELCON M7112 Pequeña empresa 

879 900951672 CHRISTUS HEALTH COLOMBIA SAS M7490 Pequeña empresa 

880 900958287 AXE INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7490 Pequeña empresa 

881 900964255 ASTOUND COMMERCE S.A.S. M7490 Mediana empresa 

882 900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC M7112 Pequeña empresa 

883 900978332 UNIVISION COLOMBIA S.A.S M7490 Gran empresa 

884 900986858 INVERSIONES REPE S.A.S M7490 Microempresa 

885 900992984 CINTELI COLOMBIA SAS M7112 Pequeña empresa 

886 901003398 INVERSIONES SEGESTA SAS M7490 Microempresa 

887 901015455 Warner Chappell Music Colombia SAS M7490 Mediana empresa 

888 901022567 PASADENA TOROAR  SAS M7490 Microempresa 

889 901030286 ENERGIA Y SERVICIOS PETROLEROS SAS M7490 Microempresa 

890 901034799 AFEROX SAS M7490 Microempresa 

891 901035271 ENERGIA Y COMBUSTIBLES SAS M7020 Mediana empresa 

892 901037983 CANTADAN FRANQUICIAS DE ALIMENTOS SAS M7490 Microempresa 

893 901039941 INVERSIONES EG Y G S.A.S. M7020 Microempresa 

894 901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS M7112 Gran empresa 

895 901050360 PROTECNO SRL SUCURSAL COLOMBIA M7490 Microempresa 

896 901053031 INVERSIONES NT3 SAS M7020 Microempresa 

897 901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

898 901061657 GLACSI SAS M7020 Pequeña empresa 

899 901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS M7112 Pequeña empresa 

900 901064391 PATRIMONIO EFICIENTE SAS M7490 Gran empresa 

901 901069939 2,72 SAS M7490 Microempresa 

902 901071682 Abt Colombia SAS M7020 Gran empresa 

903 901076771 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

904 901090235 INVERSIONES ELLA S A S M7490 Microempresa 

905 901092312 MIDOT COLOMBIA SAS M7490 Pequeña empresa 

906 901092594 SALVIS INVERSIONES SAS M7490 Microempresa 

907 901104476 HJDA CONSULTING SAS M7020 Microempresa 

908 901105366 MESA DOS2 & CIA S.C.A. M7490 Microempresa 

909 901105500 MESA 1 & CIA S.C.A. M7490 Microempresa 

910 901109423 AMARIS CONSULTING SAS M7020 Gran empresa 
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911 901112069 KUNCOL SAS M7490 Microempresa 

912 901112581 GREENPROYECT S.A.S M7490 Microempresa 

913 901112884 PAYNEXT S.A.S. M7020 Gran empresa 

914 901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS M7112 Mediana empresa 

915 901118824 ADEMINCOL S.A. M7112 Gran empresa 

916 901126247 SCL INVERSIONES COLOMBIA SAS M7490 Microempresa 

917 901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S M7112 Microempresa 

918 901128705 AF MAXCAY SAS M7490 Microempresa 

919 901128769 AF PALMON SAS M7490 Microempresa 

920 901136603 INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y METALURGISTAS SAS M7112 Pequeña empresa 

921 901136677 ARASI SAS M7490 Microempresa 

922 901137622 SCL HOLDING SAS M7490 Microempresa 

923 901138373 CINCO PARTES SAS M7490 Microempresa 

924 901138562 INVERSIONES ROLMAN SAS M7490 Microempresa 

925 901138563 CEMAGROUP SAS M7490 Microempresa 

926 901142547 OMNIVIDA SAS M7020 Mediana empresa 

927 901144809 GRUPO PLT SAS M7020 Microempresa 

928 901149639 VICMAN SERVICES SAS M7020 Gran empresa 

929 901154782 PICAMA SAS M7490 Microempresa 

930 901167602 Abo Energy Colombia SAS M7112 Mediana empresa 

931 901178702 FARALLONES DEL OCCIDENTE SAS M7020 Pequeña empresa 

932 901185528 HELOW SAS M7490 Mediana empresa 

933 901185851 FRECUENTE S.A.S M7020 Microempresa 

934 901188207 INVERSIONES LA FANTASIA SAS M7490 Microempresa 

935 901201372 MULTISERVICIOS CL-TIENE SAS M7020 Pequeña empresa 

936 901207487 BACSO SAS M7020 Microempresa 

937 901219719 CE CAPITAL SAS M7112 Mediana empresa 

938 901227554 INVERSIONES MELCA SAS M7490 Microempresa 

939 901237563 BRITNIA SAS M7490 Microempresa 

940 901239188 INVERZAR COLOMBIA S.A.S M7020 Microempresa 

941 901239319 INVERSIONES BETI SAS M7490 Microempresa 

942 901239504 SALOJE SAS M7490 Microempresa 

943 901244904 GRATITUD Y LEGADO SAS M7490 Microempresa 

944 901250255 ESCRITORIO ES OFICINA S.A.S. M7490 Microempresa 

945 901250374 LEKTEC S.A.S. BIC M7020 Pequeña empresa 

946 901256066 COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -  BIC M7112 Pequeña empresa 

947 901256167 IINVERSARE SAS M7020 Microempresa 

948 901273719 JOLO OVERSEAS SAS M7020 Pequeña empresa 

949 901274790 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa 

950 901279292 CREDIBIKE DE COLOMBIA SAS M7020 Microempresa 

951 901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 Pequeña empresa 

952 901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S M7112 Pequeña empresa 

953 901301127 SANTO GURU PONPON SAS M7490 Microempresa 

954 901306533 FAPADASA SAS M7020 Microempresa 

955 901308457 UVPR S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

956 901311322 LAFRANCIA SAS M7490 Microempresa 

957 901311969 FINANZAS PARA TODOS M7020 Microempresa 

958 901318909 SCAIN CONSULTORIA SAS BIC M7020 Mediana empresa 

959 901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa 

960 901325195 GAVIA INV S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

961 901328418 VELOCITY GLOBAL COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa 

962 901336157 DTOBON SAS M7490 Microempresa 

963 901336904 UR DE CALDEA S.A.S M7490 Microempresa 

964 901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa 

965 901341945 DISAN CSC SAS M7490 Pequeña empresa 

966 901343465 FRIWICZ SAS M7490 Microempresa 

967 901345932 GLOBAL HERITAGE SAS M7020 Pequeña empresa 

968 901349046 LPAS SAS M7112 Microempresa 

969 901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS M7112 Mediana empresa 

970 901349399 RUM-GO SAS M7020 Microempresa 

971 901350633 CADIGAL S.A.S EN LIQUIDACION M7490 Microempresa 

972 901351081 INVERSIONES ALCEMAR S.A.S. M7490 Microempresa 

973 901360127 EDUCACIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SAS M7020 Gran empresa 

974 901375199 NUMENA SAS M7490 Mediana empresa 

975 901380787 8 M7112 Mediana empresa 

976 901409612 NEWCO CAPITAL SAS M7490 Gran empresa 

977 901409657 Treinta Tecnologia SAS M7020 Pequeña empresa 

978 901430416 Digital Ventures Latam SAS M7020 Pequeña empresa 

979 901438616 OPERADORA DE PALMA DE LA ALTILLANURA SAS M7490 Pequeña empresa 

980 901463964 ESI CONSULTING SAS BIC M7020 Pequeña empresa 

981 901468892 INVERSIONES ATELIER SAS M7490 Microempresa 

982 901471776 DVP SOLAR COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequeña empresa 
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983 901476977 SCAIPROYEKTA SAS BIC M7020 Mediana empresa 

984 901480564 CONSULTORA CAPITAL S.A.S- BIC M7020 Mediana empresa 

985 901485681 ANALYTICA MSE SAS BIC M7020 Pequeña empresa 

986 901487021 EMPREGER S.A.S BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO DE INTERES COLECTIVO - BIC M7020 Pequeña empresa 

987 901491887 GAONERA S.A.S M7490 Microempresa 

988 901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC M7112 Pequeña empresa 

989 800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

990 800064761 SESAC SA M7112 Mediana empresa 

991 800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. M7112 Gran empresa 

992 800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS M7112 Gran empresa 

993 800083312 ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA SA M7020 Mediana empresa 

994 800122811 COTEL SAS M7112 Gran empresa 

995 800129789 HACE INGENIEROS SAS M7112 Pequeña empresa 

996 800166199 DELTEC SA M7112 Gran empresa 

997 800195661 INVERSIONES VALMIERA SAS M7490 Mediana empresa 

998 800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

999 800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-EN REORGANIZACION M7112 Gran empresa 

1000 800252997 servicios de ingenieria y construccion sas M7112 Gran empresa 

1001 802023456 AGRUPARTE DE COLOMBIA SA S M7020 Microempresa 

1002 804001735 INTERPRO SAS M7112 Mediana empresa 

1003 804010786 IINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS M7112 Mediana empresa 

1004 804014816 HOL SAS M7112 Mediana empresa 

1005 806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S M7112 Microempresa 

1006 810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS M7112 Pequeña empresa 

1007 811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA M7112 Mediana empresa 

1008 813001917 INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ SAS M7020 Microempresa 

1009 813008777 SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S. BIC M7112 Gran empresa 

1010 816001576 CONSULTEC SAS M7112 Pequeña empresa 

1011 817007005 LA FORTUNA SA M7490 Gran empresa 

1012 820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S M7112 Mediana empresa 

1013 822007239 ARM CONSULTING SAS M7112 Pequeña empresa 

1014 830011122 COPEBA SAS M7112 Mediana empresa 

1015 830013009 DESARROLLADORA  DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

1016 830013230 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Mediana empresa 

1017 830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. M7112 Mediana empresa 

1018 830024484 concha mendoza y cia SAS M7020 Pequeña empresa 

1019 830031757 DATA TOOLS SAS M7020 Gran empresa 

1020 830037956 SOMOS INVERSIONES Y COMPAÑIA S.A.S. M7020 Microempresa 

1021 830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A. M7112 Gran empresa 

1022 830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A M7112 Mediana empresa 

1023 830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C M7112 Microempresa 

1024 830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. M7112 Gran empresa 

1025 830061474 C & M CONSULTORES S.A.S M7020 Gran empresa 

1026 830061638 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E INVERSIONES SAS M7490 Microempresa 

1027 830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa 

1028 830105228 EIATEC SAS EN REORGANIZACIÓN M7490 Gran empresa 

1029 830113706 GRUPO LONDOÑO INVERSIONES SCA M7020 Mediana empresa 

1030 830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA M7112 Gran empresa 

1031 830131593 AVANTI CONSULTORIAS E INVERSIONES S.A.S. M7020 Microempresa 

1032 830133444 EXIMIUM INTERNATIONAL SAS M7020 Microempresa 

1033 830135983 MANALAPA S.A.S M7020 Pequeña empresa 

1034 830139248 INVERSIONES OSOPARDO SAS M7020 Microempresa 

1035 830139404 PROFITLINE SAS M7020 Mediana empresa 

1036 830146184 RGC ACTIVA SAS M7020 Gran empresa 

1037 830503751 GESTION AMBIENTAL SAS M7112 Microempresa 

1038 860000637 GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA SA - QUINTEROS SA M7490 Pequeña empresa 

1039 860003342 LA VIALIDAD LIMITADA M7112 Mediana empresa 

1040 860009250 RESTREPO URIBE SAS M7112 Mediana empresa 

1041 860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS M7112 Mediana empresa 

1042 860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A M7112 Gran empresa 

1043 860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. M7112 Gran empresa 

1044 860046645 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES SAS M7020 Gran empresa 

1045 860055558 ACEVERDE S.A.S. M7112 Microempresa 

1046 860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS M7112 Mediana empresa 

1047 860077758 CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA M7020 Microempresa 

1048 860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA M7112 Microempresa 

1049 860353765 INVERLINK S.A.S. M7020 Gran empresa 

1050 860450644 INTERSA S.A M7112 Mediana empresa 

1051 860520741 INVERSONES JDN SAS M7020 Microempresa 

1052 860531344 GIRALDO ARIAS Y CIA LTDA M7490 Microempresa 

1053 860534836 INVERSIONES J&R SAS M7490 Microempresa 

1054 890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S M7112 Mediana empresa 

1055 890303126 PLANES SAS M7112 Mediana empresa 
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1056 890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA M7112 Gran empresa 

1057 890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. M7112 Gran empresa 

1058 890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS M7112 Mediana empresa 

1059 900017408 IP MARCAS S.A. M7490 Microempresa 

1060 900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS M7112 Mediana empresa 

1061 900039806 PERFORMANCE FACTOR SAS M7020 Mediana empresa 

1062 900046641 IRCANDA SAS M7490 Microempresa 

1063 900059812 BONUS BANCA DE INVERSION SAS M7020 Mediana empresa 

1064 900063842 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SAS M7490 Microempresa 

1065 900068904 BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA M7020 Pequeña empresa 

1066 900077164 VISION INDUSTRIAL SA M7020 Microempresa 

1067 900108058 CARBONE BRACHT Y CIA SCA M7490 Pequeña empresa 

1068 900108455 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Pequeña empresa 

1069 900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA M7112 Gran empresa 

1070 900150121 MANAGEMENT AND QUALITY SAS M7020 Mediana empresa 

1071 900172188 CALNIA INVERSIONES SA M7020 Pequeña empresa 

1072 900188602 SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS M7020 Mediana empresa 

1073 900204764 VILTEC SAS M7112 Pequeña empresa 

1074 900205090 GM - ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA M7020 Mediana empresa 

1075 900209822 PACAFE SAS M7490 Microempresa 

1076 900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

1077 900223787 BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA BGA INGENIEROS LTDA M7112 Pequeña empresa 

1078 900230405 LA SIRENA INVERSIONES LTDA M7490 Microempresa 

1079 900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA M7112 Microempresa 

1080 900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC M7112 Mediana empresa 

1081 900251235 INSA HOLDINGS S A M7020 Microempresa 

1082 900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S M7112 Mediana empresa 

1083 900280445 INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S.-EN REORGANIZACION M7112 Microempresa 

1084 900283903 UNIANSA SAS M7490 Microempresa 

1085 900292833 KRONUS SAS M7490 Pequeña empresa 

1086 900319755 KBT SAS M7020 Mediana empresa 

1087 900320098 SIGLO COLOMBIA S A S M7020 Pequeña empresa 

1088 900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

1089 900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa 

1090 900341322 METRO OPERACION INMOBILIARIA SAS M7020 Mediana empresa 

1091 900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S M7112 Gran empresa 

1092 900346221 Westphalia SAS M7112 Microempresa 

1093 900350044 SURVEY SERVICES SAS M7112 Microempresa 

1094 900361866 GREEN HOLDINGS SAS M7020 Microempresa 

1095 900365677 CDM SMITH M7112 Pequeña empresa 

1096 900369677 INVERSIONES MOICLAR Y CIA S EN C M7490 Microempresa 

1097 900374575 INVERSIONES TERY SAS M7490 Microempresa 

1098 900375840 AGNIS SAS - EN REORGANIZACION M7112 Pequeña empresa 

1099 900394330 INVERSIONES PREVISALUD SAS M7490 Microempresa 

1100 900411974 GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS M7490 Microempresa 

1101 900412036 INVERSIONES COBRELOA SAS M7490 Microempresa 

1102 900412077 INVERSIONES BOSTONIAN SAS M7490 Microempresa 

1103 900413231 PRODEGI SAS M7112 Microempresa 

1104 900413588 INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) M7112 Gran empresa 

1105 900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa 

1106 900433826 INVERSIONES ISAZA VALENCIA SAS M7020 Microempresa 

1107 900444054 INVERSIONES DE LA VELA & CIA SCA M7490 Microempresa 

1108 900447264 TRITONES SAS M7020 Microempresa 

1109 900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS M7112 Pequeña empresa 

1110 900456109 VENUES COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa 

1111 900471273 RETOÑO DE LULU SAS M7490 Pequeña empresa 

1112 900484177 NAVELA SAS M7020 Microempresa 

1113 900491956 INTEGRATED DEFENSE SOLUTIONS SAS M7020 Mediana empresa 

1114 900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA M7112 Gran empresa 

1115 900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

1116 900498289 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL COLOMBIA M7112 Pequeña empresa 

1117 900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS M7112 Pequeña empresa 

1118 900522449 R2 ENERGY SOLUTIONS SAS M7490 Microempresa 

1119 900536270 IGGA SAS M7112 Gran empresa 

1120 900575406 CASIES SAS M7490 Pequeña empresa 

1121 900591676 AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY SAS M7020 Mediana empresa 

1122 900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS M7112 Pequeña empresa 

1123 900626402 LOGYCA / SERVICIOS SAS M7020 Mediana empresa 

1124 900641409 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS M7112 Mediana empresa 

1125 900644351 CONSULTORES DONOVAN M7112 Pequeña empresa 

1126 900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS M7112 Microempresa 

1127 900664144 SOY ARTISTA SAS M7490 Microempresa 

1128 900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa 
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No Nit Razón social de la sociedad CIIU Tamaño 

1129 900685058 GB PLUS SAS M7112 Microempresa 

1130 900736836 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S M7112 Microempresa 

1131 900739803 EL PINAR MEJIA OROZCO SAS M7490 Microempresa 

1132 900772508 INVERSIONES PERISSOS SAS M7020 Microempresa 

1133 900812027 GRUPO PLATINUM SAS M7020 Pequeña empresa 

1134 900817140 EQUILIBRIA COLOMBIA SAS M7490 Microempresa 

1135 900836914 SOTH INTERNATIONAL SAS M7490 Gran empresa 

1136 900863185 1 SOLUTION SAS M7112 Gran empresa 

1137 900909369 GINZA COMERCIAL SAS M7490 Pequeña empresa 

1138 900918258 INVERSIONES CLAZ SAS M7020 Microempresa 

1139 900924312 GAMADOR COMEX & CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE M7020 Microempresa 

1140 901041866 MONTEROSSO S.A.S. M7490 Microempresa 

1141 901050470 CARBONES Y COQUES DEL ALTIPLANO SAS M7020 Mediana empresa 

1142 901050576 INVERSIONES GIRALDO GIL SAS M7020 Mediana empresa 

1143 901050730 NILA GROUP SAS M7020 Pequeña empresa 

1144 901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS M7112 Mediana empresa 

1145 901086439 GREEN COFFE COMPANY SAS M7020 Mediana empresa 

1146 901087572 SUI INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7020 Pequeña empresa 

1147 901128610 MICROFINANCE DEVELOPMENT GROUP SAS M7490 Gran empresa 

1148 901134370 INVERSIONES KILOMETRO 16 S.A.S M7490 Microempresa 

1149 901134755 SANMOS SAS M7020 Microempresa 

1150 901140781 OPERACIONES GRUPO LONDOÑO S.A.S M7020 Microempresa 

1151 901142671 INVERSIONES LA POBRE VIEJECITA SAS M7020 Microempresa 

1152 901194886 VCM CAPITAL S.A.S. M7490 Mediana empresa 

1153 901200774 TERRA LINK SAS M7490 Microempresa 

1154 901201791 JB&R S.A.S. M7490 Microempresa 

1155 901237670 INVERATTICA S.A.S M7490 Microempresa 

1156 901237819 INVERSIONES CIUDAD S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

1157 901275204 BLUE MARLIN INVERSIONES SAS M7020 Microempresa 

1158 901278143 AMAN INVERSIONES SAS M7112 Microempresa 

1159 901286282 COMPAÑIA H.C. DE INVERSIONES  S.A.S. M7020 Pequeña empresa 

1160 901319693 RL GROUP SAS M7020 Microempresa 

1161 901330707 Inversiones de Las Salesas S.A.S. M7020 Microempresa 

1162 901366369 
CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES 
COLECTIVO-BIC 

M7112 Mediana empresa 

1163 901419879 KALERI S.A.S. M7112 Microempresa 

1164 901440884 MVC INVESTMENTS S.A.S. M7490 Pequeña empresa 

1165 901477828 GNG PROYECTOS SAS M7112 Pequeña empresa 

 
En términos generales, el análisis de la información disponible en la plataforma para los 

distintos códigos CIIU asociados al presente proceso evidencia que la participación de las 

MIPYMES es significativa y predominante, especialmente en las condiciones que se 

solicitará para el presente proceso. Asimismo, el régimen especial muestra una 

participación relevante de MIPYMES, reflejando que los procesos de Concurso de Méritos 

contractuales tienen un gran número de empresas que pueden participar, y al tener claro 

las exigencias técnicas permiten identificar que estos proveedores tendrán mayor 

flexibilidad y favorecen su concurrencia.  
 
EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS - MAE 

De acuerdo al análisis de los códigos UNSPSC que impactan el presente proceso a través 

de la herramienta del MAE se observa que durante las vigencias recientes, particularmente 

2025 y 2026, el mercado presenta cierta concentración en entidades y empresas con alta 

capacidad técnica y financiera, entre ellas ENTerritorio S.A., FINDETER y empresas de 

desarrollo urbano y territorial, lo que evidencia que los contratos de mayor cuantía son 

adjudicados principalmente a organizaciones con experiencia consolidada en 

estructuración, gerencia y ejecución de proyectos públicos complejos. No obstante, también 

se observa participación de múltiples entidades y proveedores, lo cual demuestra que el 
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mercado mantiene condiciones de pluralidad y competencia dentro del sector 

especializado. 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE 

 
La gráfica de número de contratos por proveedor evidencia que instituciones universitarias, 
empresas de desarrollo territorial y organizaciones especializadas concentran un número 
importante de contratos dentro del mercado analizado. Se destacan especialmente la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y varias entidades de 
desarrollo urbano y territorial. Este comportamiento refleja que el mercado presenta alta 
participación de entidades con capacidad técnica consolidada, experiencia en consultoría 
especializada y estructuras interdisciplinarias aptas para ejecutar contratos de alta 
complejidad técnica. Así mismo, la distribución del número de contratos demuestra que 
existe pluralidad de actores con participación recurrente en el mercado.  
 
En cuanto a la pluralidad de proveedores en SECOP II muestra que aproximadamente el 
3,82% de los contratos corresponden a proponentes plurales, mientras que el restante 
96,18% corresponde a proponentes individuales. Sin embargo, desde el punto de vista 
económico, los contratos adjudicados a estructuras plurales representan cerca del 10,35% 
del valor total contratado, lo cual evidencia que las figuras asociativas participan 
principalmente en procesos de mayor complejidad técnica y financiera. Este 
comportamiento resulta consistente con proyectos especializados de infraestructura, 
consultoría y restauración patrimonial, donde suele requerirse integración de capacidades 
técnicas interdisciplinarias mediante consorcios o uniones temporales. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – CCE 
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A partir de consultas realizadas en procesos similares adelantados por entidades públicas 
del orden nacional y territorial, particularmente relacionados con estudios y diseños, 
restauración patrimonial, reforzamiento estructural, consultoría especializada e intervención 
sobre bienes de interés cultural, se identificó una muestra representativa de posibles 
empresas y organizaciones con capacidad técnica, financiera y operativa para satisfacer 
las necesidades del presente proceso contractual. Las empresas relacionadas a 
continuación han participado en procesos asociados a infraestructura pública, restauración 
arquitectónica, estudios técnicos especializados, gerencia de proyectos, consultoría 
estructural o proyectos patrimoniales, constituyéndose en referentes relevantes para el 
análisis del mercado proveedor del sector: 
 

RAZÓN SOCIAL NIT TAMAÑO EMPRESARIAL 

Integral S.A. 890.903.055-1 Grande 

Mincivil S.A. 860.037.641-0 Mediana 

Payc S.A. 860.024.590-1 Grande 

Ingetec S.A. 860.037.900-4 Grande 

Conconcreto S.A. 890.900.189-5 Grande 

Gómez Cajiao y Asociados S.A.S. 860.038.257-6 Mediana 

Escala Arquitectura e Ingeniería S.A.S. 900.398.221-7 Pequeña 

Proyectos y Diseños S.A.S. 900.221.543-8 Mediana 

Estructurar Ingeniería S.A.S. 900.612.455-2 Pequeña 

Arquitectura y Concreto S.A.S. 901.114.387-1 Mediana 

Fuente: Elaboración propia con base en la información consultada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y en los registros mercantiles y 
certificados de existencia y representación legal expedidos por las Cámaras de Comercio correspondientes, consulta realizada en mayo de 2026. 

 

La identificación de las anteriores empresas no implica limitación a la participación de otros 
posibles oferentes dentro del proceso de selección, sino que constituye una muestra 
referencial del mercado proveedor existente para servicios de consultoría especializada, 
restauración patrimonial, reforzamiento estructural e infraestructura pública. Así mismo, 
evidencia que el sector cuenta con pluralidad de actores con experiencia y capacidad 
técnica suficiente para participar en procesos relacionados con estudios y diseños de alta 
complejidad técnica y patrimonial. 
 
Adicionalmente, se observa que el mercado está conformado tanto por grandes firmas 
consultoras e ingenieriles con cobertura nacional, como por empresas medianas y 
pequeñas especializadas en restauración arquitectónica, patrimonio cultural y estudios 
técnicos específicos. Esta situación favorece condiciones de pluralidad de oferentes y 
competencia efectiva dentro del mercado, permitiendo al Ministerio estructurar requisitos 
habilitantes proporcionales y acordes con las características técnicas del proceso 
contractual. 
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ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD11 
 

 
 
Durante el trimestre enero – marzo 2026, la tasa global de participación (TGP) de la 
población con discapacidad fue de 22,8%, en comparación con la TGP de la población sin 
discapacidad de 66,8%, lo que significa una diferencia negativa de 44,0 puntos 
porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la tasa de ocupación, se 
evidencia que hay una diferencia negativa de 40,1 p.p. entre la población con discapacidad 
y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,2% y para la segunda de 60,4%. 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia 
de 1,7 p.p. dada por una tasa de 11,3% para la población con discapacidad y 9,6% para las 
personas sin discapacidad.  
 
Población ocupada con y sin discapacidad según ramas de actividad  
 
Para el trimestre enero – marzo 2026, las ramas de actividad donde más se concentró la 
población ocupada con discapacidad fueron Comercio y reparación de vehículos (21,8%), 
seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (18,4%). 
 

 
11  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-
personas-con-discapacidad     
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5. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

  
Justificación y análisis de la escogencia de los criterios diferenciales incorporados 
en el proceso de contratación en favor de las Mipymes y/o emprendimiento y 
empresas de mujeres o emprendimiento de conformidad con el Decreto 1860 del 2021 
así como los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad de 
conformidad con el Decreto 0287 de 2026. 
  
De acuerdo con la justificación del proyecto de ley que posteriormente se convirtió en la Ley 
2069 del 2020, dentro de las barreras que enfrentan las Mipymes y emprendimiento y 
empresas de mujeres para acceder a contratos estatales se encuentra la complejidad de 
los procedimientos para participar en ellos, los requerimientos de alta calificación, la 
necesidad de proveer garantías para participar en licitaciones y la falta de estándares 
técnicos y de calidad para competir en el sistema de compras públicas. Al igual que los 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. 
  
Escogencia del criterio diferencial para Mipymes y emprendimientos y empresas y 
emprendimiento y empresas de mujeres o emprendimiento y empresas de personas 
con discapacidad 
  
El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 habilita a las entidades estatales para incluir en los 
documentos del proceso requisitos habilitantes diferenciales y puntajes adicionales en favor 
de las MiPymes o los emprendimientos y empresas de mujeres, con el propósito de 
incentivar su participación en el Sistema de Compras Públicas y contratación estatal.  En 
concordancia con ello, el artículo 2.2.1.2.4.2.15 y el 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 
2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, mediante el cual se 
reglamentan los criterios diferenciales en favor de las Mipymes o emprendimiento y 
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empresas de mujeres. Al igual que el Decreto 0287 de 2026 expedido por el Gobierno 
Nacional de Colombia, establece medidas afirmativas para fomentar la inclusión laboral y 
participación de personas con discapacidad en las compras públicas.  Estos decretos 
señalan que, de acuerdo con los resultados del análisis del sector, las entidades estatales 
deberán incluir requisitos habilitantes diferenciales con alguno(s) de los siguientes 
aspectos: 1. Tiempo de experiencia, 2. Número de contratos para la acreditación de la 
experiencia, 3. Índices de capacidad financiera 4. Índices de capacidad de organización y 
5. Valor de la garantía de la seriedad. La entidad podrá escoger alguno o algunos de los (5) 
criterios enunciados sin que sea obligatorio hacer uso de todos los criterios, esto será 
resultado del análisis realizado por la entidad. 
  
De acuerdo con el análisis realizado en el estudio de la oferta y de la demanda y con el fin 
de garantizar una aplicación efectiva y uniforme de los criterios diferenciales, que asegure 
que a través de ellos se logre el objetivo de incentivar la participación de las Mipymes y 
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, así como evitar el riesgo de una aplicación arbitraria por parte de las 
entidades estatales, la entidad consideró incluir requisitos habilitantes diferenciales en favor 
de las Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad en cuanto al criterio de número de contratos 
apor.tados para acreditar la experiencia. 
  
Número de contratos aportados para acreditar la experiencia  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la inclusión de un requisito diferencial en este 
factor, la entidad busca garantizar una mayor pluralidad de oferentes en cuanto a las 
Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, asegurándose que los proponentes cuenten con la idoneidad 
necesaria para ejecutar el objeto a contratar.  Es de resaltar que las Mipymes o los 
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, debido a su tamaño empresarial, su capacidad financiera y de organización, 
número de trabajadores(as), calidad de empresas, entre otras, es frecuente que los 
contratos mediante los cuales acreditan su experiencia no tengan valores tan altos 
(expresados en SMMLV) en comparación con una gran empresa, por lo que se ha 
observado que las Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en ciertos casos requieren un 
mayor número de contratos para acreditar la experiencia en los procesos de contratación 
estatales.   Así mismo, se puede evidenciar en procesos adjudicados en la entidad (análisis 
de la demanda) que las Mipymes para acreditar la experiencia en su gran mayoría deben 
crear figuras asociativas para cumplir con estos requisitos, toda vez que dada la capacidad 
de endeudamiento y la liquidez de las empresas, es más factible que los contratos en los 
cuales hayan participado sean de valores no muy superiores, sin que esto no implique que 
no cuenten con el conocimiento adecuado para desarrollar el objeto o actividades de un 
proceso de contratación y que dicho conocimiento y experiencia se haya adquirido en la 
ejecución de contratos con menor valor.  
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La entidad consideró que permitir la experiencia con un mayor número de contratos es un 
criterio diferencial objetivo, toda vez que para los proponentes que se enmarquen en 
Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad puedan demostrar una experiencia mínima requerida de 
acuerdo con el presupuesto a ejecutar y así participar en el proceso de contratación. 
  
De acuerdo con el análisis realizado en el estudio de la demanda, tomando como referencia 
la experiencia que se ha requerido en procesos de contratación con objetos similares al del 
presente, la Entidad consideró establecer como criterio diferencial en favor de las Mipymes 
o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas 
con discapacidad el siguiente: 
  
Los proponentes que participen en calidad de MiPymes o los emprendimientos y empresas 
de mujeres o los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad podrán 
acreditar su experiencia con MÁXIMO CUATRO (4) contratos, es decir, en cumplimiento 
con lo dispuesto con el Decreto 1082 de 2015, en el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.18 y 
2.2.1.2.4.2.15, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, 
quedando la acreditación de la experiencia mínima habilitante de la siguiente manera:  
  

Proponentes en general Máximo TRES (3) contratos 

Proponentes Mipymes o los 
emprendimientos y empresas de mujeres o 
emprendimientos y empresas de personas 
con discapacidad Máximo CUATRO (4) contratos 

  
De esta forma se evita que los proponentes Mipymes o los emprendimientos y empresas 
de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, queden 
excluidos por no cumplir en el número de TRES (3) contratos para la experiencia requerida 
por la entidad, por lo cual se les permitirá aportar (1) un contrato adicional en donde podrán 
acreditar la experiencia mínima exigida para habilitarse en el proceso.  Al permitirles 
presentar un mayor número de contratos se busca reducir la desigualdad que puede 
presentarse para este tipo de empresas Mipymes o los emprendimientos y empresas de 
mujeres o los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en el sistema 
de compras públicas, sin poner en riesgo la seguridad en la ejecución del contrato. Por lo 
anterior, para este proceso de contratación en concordancia con lo establecido por el 
Decreto 1860 del 2021, se les permitirá presentar (1) un contrato adicional para acreditar la 
experiencia a las empresas catalogadas como Mipymes o los emprendimientos y empresas 
de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, es decir; para 
acreditar la experiencia ya no serán TRES (3) contratos sino CUATRO (4) contratos.  Esto 
implica que para las empresas que no estén catalogadas como Mipymes o los 
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad deberán acreditar la experiencia con TRES (3) contratos. 
  
Es importante aclarar, que no se tuvo en cuenta el criterio diferencial de tiempo de 
experiencia toda vez que la experiencia que ha requerido la entidad está diseñada en 
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cuanto al objeto a contratar, las actividades que lo desarrollan y las magnitudes 
intervenidas, más no por el tiempo durante el cual el proponente ha desarrollado una 
actividad.   Por cuanto, en este proceso de selección se determinó fijar criterios diferenciales 
para las MiPymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad en cuanto al número de contratos con los cuales 
el proponente acreditará su experiencia más no por el tiempo de experiencia en el cual se 
haya ejecutado una actividad económica determinada.  
 

6. POBLACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN, EN POBREZA 
EXTREMA, SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 
3 del Decreto 1860 de 2021, se busca promover la ejecución de contratos estatales por 
parte de población es en situación de pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, y sujetos de especial protección 
constitucional. 

Ahora bien, el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 
establece lo siguiente: “Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos 
de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular 
condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos 
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre 
otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los 
adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas”. En este entendido, se presenta la siguiente información sobre dicha 
población: 
 
Población en proceso de reincorporación y/o reintegración: 
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Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
1 

El gráfico anterior refleja el panorama general del proceso de reincorporación y 
reintegración en Colombia, información publicada por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización con corte al 28 de febrero de 2026. De estas cifras 
se puede resaltar lo siguiente: 

• Un total de 14.362 personas han sido acreditadas por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, y 11.030 se encuentran en proceso de 
reincorporación. 

• Un número considerable de personas (9.533), residen fuera de los antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), mientras 
que 1.497 aún permanecen en ellos. Adicionalmente, se reportan 0 personas 
pendientes por ubicar. 

• Respecto de la estabilización económica, se evidencia un alto porcentaje de 
bancarización (94% de 13.522 personas), acceso a renta básica (94% de 
13.437 personas), asignación única de normalización (94% de 13.481 
personas) y una proporción considerable con asignación mensual (88% de 
12.597 personas), lo que refleja un esfuerzo por garantizar condiciones 
económicas básicas. 

• De igual forma, se puede detallar que en lo referente al Ámbito de acceso y 
atención de derechos fundamentales, la afiliación al sistema de salud muestra 
coberturas elevadas, con un 99,8% (11.004 personas) afiliadas al régimen 
contributivo, y un 95,8% (10.572 personas) al subsidiado. 

• La vinculación a modelos educativos como el Modelo Arando la Educación es 
de 0 personas, al igual que el Modelo UNAO Maestro Itinerante y Modelo de 
Formación para Adultos. 8 personas han accedido a la oferta pública y privada, 
finalmente, en asistencias en educación superior se evidencia la participación 
de 56 personas. 

• En lo referente a los proyectos productivos, se han aprobado 6.161 iniciativas, 
beneficiando a 11.310 excombatientes, lo que representa una inversión de 
recursos de $106.211 millones COP. Finalmente, se reportan 42 entornos 
productivos implementados y 1.899 personas vinculadas a ellos. 

 
Al realizar un comparativo con las cifras publicadas en el informe anterior con corte al 
31 enero de 2026, se puede concluir que los campos analizados anteriormente han 
tenido un pequeño avance positivo, si bien no son porcentajes representativos, se 
puede concluir que se están realizando las gestiones necesarias para garantizar el 
acceso y atención de los derechos fundamentales a las personas que se encuentran 
en proceso de reincorporación, así como a sus familias. 
 
✓ Población en pobreza extrema: 

De acuerdo con el informe publicado por el DANE el 16 de abril de 2026 respecto de 

los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional 20252, se puede evidenciar que 

para el año 2025, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional 
en Colombia fue      9,9% en el total nacional; en las cabeceras de 6,3% y en los 
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centros poblados y rural disperso de 22,4%. Es decir, el porcentaje de personas en 
situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,6 
veces el de las cabeceras. (Ver gráfico). 
 

                   Porcentaje Pobreza Multidimensional (Años 2024 y 2025) 

 

Fuente: DANE 

Ahora bien, con respecto al 2024, a nivel nacional la incidencia de la pobreza 
multidimensional bajo 1,6 puntos porcentuales (p.p.), 1,5 p.p. en cabeceras y 1,9 p.p. 
en centros poblados y rural disperso, estas variaciones, son estadísticamente 
significativas, se pueden ver en la Tabla 1. 
 

Tabla 9. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje) 

Dominio 2024 2025 
Variación p.p. 

2025/2024 

Total nacional 11,5 1,3 -1,6 

Cabecera 7,8 1,6 -1,5 

Centros poblados y rural disperso 24,3 22,4 -1,9 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

Estos datos reflejan que si bien la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel 
nacional ha tenido una tendencia a la baja, es necesario enfocar los desafíos de 
reducción de pobreza en las zonas más apartadas, con el fin de impactar de manera 
más positiva y significativa. 
 
✓ Sujetos de especial protección constitucional: 

Son sujetos de especial protección constitucional los siguientes: 

• Víctimas del conflicto armado interno3 

Teniendo en cuenta que los reportes son generados por departamento y municipio, se 
toma como referente el reporte correspondiente a la ciudad de Bogotá DC, 
considerando que la prestación del servicio se realizará en esta ciudad.  A 
continuación, se presenta el total de la población víctima reconocida en el Registro 
Único de Víctimas, con probable residencia en el municipio de BOGOTA, D.C. según 
cifras suministradas por la Red Nacional de Información, administrada por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al 15 de febrero de 
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2026. 
 

Porcentaje de personas víctimas y no víctimas en el total de hogares víctimas, del 

municipio de BOGOTA, D.C. 

 

Fuente: Reporte Caracterización – UARIV 

Se puede observar que actualmente la ciudad de Bogotá D.C., residen un total de 
128.923 personas entre víctimas y no víctimas, de los cuales 104.194 son víctimas 
representando el 80,8% de esta población, y no victimas (miembros de hogares 
víctimas) de 24.729, correspondiente al 19,2%. 
 

Distribución de población víctima en BOGOTA, D.C. por rango etario 

 

Fuente: Reporte Caracterización – UARIV 

Se destaca que el género con mayor porcentaje de víctimas por el conflicto armado es 
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el masculino con un 55% de la muestra, correspondiente a 67.957 hombres, mientras 
que el género femenino representa el 45% de la muestra, con un total de 56.153 
mujeres. Igualmente se resalta que independientemente del género, de acuerdo con 
las etapas del ciclo de vida4 los más afectados por el conflicto armando son los 
infantes, adolescentes, jóvenes, y adultos. 
 

• Víctimas por pertenencia étnica 
Se refiere a la identificación de las personas como integrantes de alguno de los grupos 
étnicos reconocidos en Colombia (población indígena; gitana; raizal del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; negra, mulata, afrocolombiana, 
afrodescendiente o palenquera de San Basilio. En la siguiente gráfica, se logra 
observar que el 22,8% de la muestra corresponde a los grupos étnicos, de estos, los 
grupos con mayor porcentaje de víctimas del conflicto armado son: Negro(a), 
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, correspondientes a 25.511 
personas; seguido de los indígenas con un total de 14.036 personas.  
 

 Víctimas por pertenencia étnica 

 

Fuente: Reporte Caracterización – UARIV 

• Alfabetismo en población víctima 
Si bien no hay definiciones universales y normas de alfabetización, por lo general, 
estos indicadores se basan en la definición más común, la capacidad de leer y escribir 
a una edad determinada. 
 

Alfabetismo en población víctima 
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Fuente: Reporte Caracterización – UARIV 

Se puede evidenciar que el alfabetismo en la población víctima es considerable en 
comparación a las personas que afirmaron no saber leer y escribir, toda vez que, de 
las 135.742 víctimas, el 93,5% afirmaron que saben leer y escribir (126.918 personas), 
mientras que el 6.5% restante es analfabeta (8.824 personas). Con este panorama 
resulta importante identificar los rangos de edad con el fin de focalizar las políticas 
educativas para disminuir el analfabetismo de la población. 

• Víctimas por nivel educativo alcanzado 
 

 Víctimas por nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: Reporte Caracterización – UARIV 

Se puede evidenciar que, del total de la muestra, el nivel educativo para los menores 
de 18 años se concentra mayoritariamente en básica primaria (12.224), seguido 
por básica secundaria (9.445 y media (2.304), lo que es consistente con la edad 
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promedio y el acceso al sistema educativo obligatorio. Ahora bien, para el rango de 
edad de 18 a 28 años el nivel educativo que prevalece es la media con 2.679 personas, 
seguido por la media técnica con 815 personas, el nivel educativo profesional con 739 
personas, finalmente la básica secundaria con un total de 444 personas. Respecto de 
las personas de 29 a 50 años se observa que es bajo el nivel educativo, toda vez la 
mayor cantidad de personas que llegaron a la educación media fueron 511 personas, 
seguido del nivel técnico con 229 personas y profesional 186 personas.  
 
Finalmente, en cuanto a las personas con más de 50 años se observa que la gran 
mayoría llego a realizar básica primaria con 64 personas, seguida del nivel media con 
40 personas, básica secundaria con 28 personas, profesional 14 y técnica 11 
personas.  
 
Estos datos evidencian que, aunque las generaciones más jóvenes muestran avances 
significativos en términos de educación media y superior, es importante seguir 
impactando positivamente la población víctima del conflicto armando, con el fin de 
lograr que estas personas puedan acceder a oportunidades laborales que permitan su 
inclusión en la sociedad y se logren elevar los índices de escolaridad con el fin de 
fomentar el desarrollo personal y profesional. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021, el Ministerio realizó el análisis de oportunidad y 

conveniencia respecto de la posible incorporación de la obligación relacionada con la 

participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 

en la ejecución del presente contrato. 

 

Para tal efecto, se evaluó la naturaleza del objeto contractual, el alcance de las actividades 

requeridas y las condiciones técnicas necesarias para su adecuada ejecución. El presente 

proceso corresponde a una consultoría especializada cuyo objeto consiste en la elaboración 

de estudios y diseños orientados a la restauración integral y el reforzamiento estructural de 

un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, así como la restauración de bienes muebles 

patrimoniales y la obtención de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la 

intervención del inmueble. 

 

La ejecución de este tipo de consultorías demanda la participación de profesionales y 

especialistas con formación académica específica, experiencia acreditada y conocimientos 

técnicos altamente especializados en áreas como arquitectura de conservación y 

restauración, ingeniería estructural, geotecnia, arqueología, patrimonio cultural, bienes 

muebles, modelación BIM, hidrología, instalaciones especiales, entre otras disciplinas. De 

igual manera, el equipo de trabajo requerido es reducido y se encuentra conformado 

principalmente por personal profesional y especializado cuya participación resulta esencial 

para garantizar la calidad técnica de los productos y entregables exigidos. 
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En este contexto, el Ministerio considera que la incorporación de un porcentaje obligatorio 

de personas pertenecientes a los grupos poblacionales señalados en la norma podría 

generar dificultades objetivas para la conformación del equipo mínimo requerido, no por las 

condiciones particulares de dichos grupos poblacionales, sino por la limitada disponibilidad 

en el mercado laboral de profesionales y especialistas que, simultáneamente, acrediten las 

condiciones de especial protección constitucional y los requisitos técnicos, académicos y 

de experiencia exigidos para la ejecución de una consultoría de esta naturaleza. 

 

Esta conclusión resulta consistente con el análisis efectuado por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el marco de los Documentos Tipo 

para los procesos de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, en 

donde se indicó que la exigencia de incorporar personal perteneciente a dichos grupos 

poblacionales puede resultar inconveniente cuando la ejecución contractual depende de 

equipos profesionales altamente calificados y de tamaño reducido, situación que podría 

afectar la pluralidad de oferentes y dificultar el cumplimiento adecuado del contrato. 

Si bien el presente proceso no se encuentra sometido a los Documentos Tipo expedidos 

por Colombia Compra Eficiente, los argumentos expuestos por dicha entidad constituyen 

un referente técnico relevante, toda vez que las consultorías especializadas comparten 

características similares a las interventorías en cuanto a la necesidad de contar con personal 

altamente calificado, especializado y con experiencia específica para el desarrollo de las 

actividades contratadas. 

 

Adicionalmente, se verificó que los Documentos Tipo vigentes para procesos de consultoría 

e interventoría no incorporan una regulación específica sobre el porcentaje de sujetos de 

especial protección constitucional que deben vincularse a la ejecución contractual, ni 

establecen mecanismos de acreditación o sanciones derivadas de su eventual 

incumplimiento, lo que evidencia que la aplicación de dicha obligación requiere un análisis 

particular de cada proceso contractual. 

 

En consecuencia, y como resultado del análisis de oportunidad y conveniencia realizado 

para el presente proceso, el Ministerio concluye que no resulta procedente incorporar la 

obligación prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que las 

características técnicas de la consultoría, la alta especialización de los perfiles requeridos y 

la reducida conformación del equipo de trabajo podrían comprometer la adecuada 

ejecución del contrato y restringir injustificadamente las condiciones de participación del 

mercado.  

7. ESTUDIO DE MERCADO 

Con el propósito de determinar el presupuesto oficial del presente proceso, el Ministerio 
desarrolló un ejercicio de análisis de mercado mediante la Solicitud de Información a 
Proveedores publicada en la plataforma SECOP II. A través de este mecanismo se puso a 
disposición de los interesados el anexo técnico del proceso, permitiendo que las empresas 
del sector conocieran el alcance de las obligaciones, actividades, entregables y personal 
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requerido para que los mismos, incluyendo los costos asociados a la obtención de las 
licencias ante el ministerio de cultura y la curaduría urbana, y presentaran las 
correspondientes cotizaciones. 

Las propuestas recibidas constituyen una referencia del comportamiento económico del 
mercado frente al alcance de la consultoría, toda vez que los proveedores estimaron sus 
valores con base en los entregables definidos por la Entidad, los cuales implican la 
participación de equipos profesionales y técnicos para su elaboración. En consecuencia, 
con esta información se determinó el presupuesto oficial.  

A continuación, se presenta la trazabilidad del ejercicio realizado por el Ministerio para la 
determinación del presupuesto oficial del proceso. Por lo anterior, se expondrá el ejercicio 
de consulta al mercado, incluyendo el desarrollo de la Solicitud de Información a 
Proveedores, las cotizaciones recibidas y el análisis de los valores ofertados por las 
empresas participantes. 

7.1 METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

Solicitud de Cotizaciones12 
 
Para la estimación del presupuesto, una vez definido el anexo técnico, se procede a 
identificar posibles proveedores, con el fin de solicitar cotizaciones de los servicios a 
contratar. En ese sentido, se publicó la solicitud de información a proveedores en SECOP 
II bajo número de proceso SIP-0011-2026, durante el periodo comprendido entre el 10 de 
marzo del 2026 hasta el 19 de marzo de 2026 y el 19 de marzo se dio cierre de cotizaciones, 
así como se evidencia en la imagen a continuación: 

 
12 Las cotizaciones realizadas a cada empresa y las cotizaciones recibidas se encuentran en un documento consolidado 

WinZip denominado: “consolidado de cotizaciones”, documentos que hace parte integral del presente proceso. 
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Adicionalmente, se realizó consulta al mercado mediante el envío de solicitudes de 
cotización a través de correo electrónico institucional, el día 7 de marzo del 2026. A 
continuación, se relacionan las empresas invitadas y los correos electrónicos a los cuales 
fue remitida la solicitud.  

 
De acuerdo con lo anterior, fueron allegadas un total de cinco (5) cotizaciones, las cuales 
se relacionan en la siguiente tabla: 
 

PROVEEDOR 
FECHA QUE ALLEGA 

COTIZACIÓN A LA 
ENTIDAD 

MEDIO 

ARQUITECTOS 
RESTAURADORES SAS     

16 de marzo 2026 Correo electrónico 

C & M Consultores S.A.S BIC 18 de marzo Correo electrónico 
AMP MENDEZ Y ASOCIADOS 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA SAS 

19 de marzo Secop 

STRATEGIC BUSINESS 
MANAGEMENT SAS 19 marzo Secop 
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COT DC SAS 12 de marzo Secop 

 
Es importante aclarar dos aspectos relacionados con las cotizaciones allegadas por la 
plataforma de Secop II de las siguientes empresas: 
 

• COT DC SAS: Remitió el valor total de la cotización; sin embargo, no allegó el 

desagregado correspondiente al formato de solicitud de cotización publicado en la 

plataforma Secop II. Por lo cual, este valor no se tienen en cuenta dado que no es 

comparable con las cotizaciones allegadas por las otras empresas.  

• STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT SAS: La oferta de esta empresa fue 

consignada a través del cuestionario de Secop II, como se evidencia en la siguiente 

imagen. No obstante, se verificó que la cotización fue remitida de manera 

desagregada, conforme a lo requerido por el Ministerio. 

 

 

De las cotizaciones recibidas, cuatro (4) proveedores presentaron información desagregada 
por entregable, lo que permitió identificar el valor unitario asociado a cada una de las 
actividades requeridas por el Ministerio, lo que  constituyó la base para el análisis 
económico y la determinación de los valores de referencia del proceso. 

Para las cotizaciones de las empresas ARQUITECTOS RESTAURADORES SAS y C & M 
Consultores S.A.S BIC, se observa que desagregaron los porcentajes de administración y 
utilidad al final de la cotización, por lo cual; este porcentaje se adiciono al valor unitario de 
cada ítem con el fin que fuera comparable ante las otras cotizaciones allegadas.  
 
Ahora bien, a continuación se muestra en la siguiente tabla los valores cotizados por las 
diferentes empresas: 
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        SBM S.A.S 

AMP MENDEZ Y 
ASOCIADOS 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA SAS 

ARQUITECTOS 
RESTAURADORES 

SAS 

C & M 
Consultores S.A.S 

BIC 

  DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD  VALORES UNITARIOS SIN IVA  
1 ESTUDIOS PRELIMINARES             

1.1 
Investigación histórica constructiva y tipológica. 
Que contenga la evolución constructiva del inmueble debidamente 
graficada. 

un 1  $  31.200.000   $  42.000.000   $    28.750.000   $             15.769.565  

2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO             

2.1 Levantamiento topográfico del inmueble  m2  12.667  $   4.350   $7.000   $    5.750   $ 11.105  

2.2 Levantamiento arquitectónico general y detalles  m2  12.667  $   4.210   $     5.000   $  17.250   $  7.885  

2.3 Registro fotográfico total.  gl  1  $  28.750.000   $  31.000.000   $     13.800.000   $           134.041.302  

3 CALIFICACION Y DIAGNÓSTICO.             

3.1 

Estudio patológico y diagnóstico del inmueble. (Planos y Fichas de 
Calificación con fotografías  y descripción de los deterioros de 
acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones 
constructivas y de cimentación según se requiera.  

m2 12.667  $  8.100   $  10.000   $  11.500   $  18.463  

3.2 Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones  gl  1  $ 63.500.000   $ 70.000.000   $   46.000.000   $             26.019.782  

3.3 
Inventario, estudio del estado de conservación y propuesta de 
intervención de bienes muebles (que no hagan parte de la colección 
del museo) 

 gl  1  $  46.700.000   $  60.000.000     $             63.071.540  

4 ESTUDIOS TÉCNICOS             

4.1 
Estudio técnico de Humedades, inundabilidad y estudio hidrológico 
(Diagnóstico y recomendaciones)  

 gl  1  $ 29.700.000   $  32.500.000   $                 23.000.000   $             25.681.504  

4.2 
Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga y 
cumplimiento de norma.  

 gl  1  $ 47.153.000   $   55.000.000   $                 23.000.000   $             55.193.477  

4.3 
Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de 
norma, redes especiales. 

 gl  1  $   41.739.000   $  55.000.000   $                 17.250.000   $             55.193.477  

4.4 Estudio y concepto geotécnico (Suelos)   gl  1  $ 43.200.000   $ 50.000.000   $                 36.800.000   $             44.094.247  

4.5 
Estudio de vulnerabilidad sísmica y evaluación estructural, incluye 
pruebas de laboratorio 

 m2  12.667  $   25.100   $   28.000   $  8.050   $   12.806  

4.6 
Exploraciones arqueológicas, Estudio de Arqueología Preventiva  y 
aval del ICANH 

 und  20  $  2.875.000   $  5.000.000   $    2.875.000   $    5.519.348  

5 PROYECTO DE INTERVENCIÓN             

5.1 INSTALACIONES             

5.1.1 
Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación interior, exterior 
y emergencia,  de Sonido,  Red de voz y datos y  detección incendios 

 m2  12.667  $ 27.500   $ 30.000  
 $                         

17.250  
 $   7.096  

5.1.2 
 Proyecto de redes Especiales:, Aire acondicionado, manejo de 
condiciones ambientales. 

 m2  12.667  $  13.780   $  15.000  
 $                         

11.500  
 $     6.308  

5.1.3 
 Proyecto de seguridad (alarmas, cámaras, evacuación, seguridad 
física). 

 m2  12.667  $  9.780   $ 12.000  
 $                         

11.500  
 $    6.308  

5.1.4 
Proyecto de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Red Contra 
Incendios y Gas 

 m2  12.667  $ 23.800   $   25.000  
 $                         

16.100  
 $  7.096  

5.2 ESTRUCTURAL             

5,2,1 
 
Proyecto estructural y de reforzamiento estructural 

 m2  12.667  $  31.500   $  45.000   $   17.250   $    14.193  

5,3 ARQUITECTÓNICO             

5,3,1 
Proyecto de señalización y señalética emergencia. (seguridad 
humana) articulado con el museográfico 

 m2  12.667  $  9.750   $    11.000   $   4.025  
 $                       

5.519  

5,3,2 

Proyecto arquitectónico utilizando la metodología BIM , restauración,  
bioclimático, Seguridad Humana, accesibilidad, mínimo tres 
propuestas que responda a mitigar las condiciones del  cambio 
climático 

 m2  12.667  $   43.900   $  50.000   $ 57.500   $   20.500  

5,3,3 Proyecto paisajístico y silvicultural  m2  1.200  $    36.700   $   45.000   $  23.000   $  19.712  

5,4 PROYECTO DE INTERVENCIÓN BIENES MUEBLES             

5,4,1 

Estudios Preliminares Bienes Muebles 
a. Identificación del bien o conjunto de bienes muebles 
b. Función socio cultural 
c. Estudio de la técnica de elaboración 

 gl  1  $  43.100.000   $  60.000.000   $     34.500.000   $   52.039.565  

5,4,2 Levantamiento de estado de conservación Bienes Muebles  gl  1  $  24.500.000   $  40.000.000   $    34.500.000   $           104.079.128  

5,4,3 Diagnóstico del estado de conservación Bienes Muebles  gl  1  $ 29.800.000   $35.000.000   $                 34.500.000   $     69.386.085  

5,4,4 

Propuesta de intervención 
a. Criterios y niveles de intervención 
b. Procesos de intervención 
c. Presupuesto de intervención Bienes Muebles 
d. Cronograma de intervención Bienes Muebles 

 gl  1  $     45.980.000   $  50.000.000   $                 34.500.000   $           121.425.650  

6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA             

6,1 
Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y 
programación de obra. 

un 1  $  123.893.000   $140.000.000   $                 80.500.000   $             55.193.477  

 

Posteriormente, se consolidaron los valores unitarios ofertados para cada entregable y se 

aplicaron diferentes medidas de tendencia central, tales como el promedio aritmético, la 

media geométrica, la media armónica y la mediana, con el propósito de analizar el 

comportamiento de los datos y determinar una referencia representativa de mercado. 
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Del análisis realizado se evidenció que algunos entregables presentan diferencias 

significativas entre las cotizaciones recibidas, lo que puede obedecer a factores como las 

metodologías de costeo utilizadas por los proveedores, la estructura organizacional de cada 

empresa y la valoración particular de los servicios requeridos. En consecuencia, se identificó 

la existencia de dispersión en algunos de los datos analizados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró procedente adoptar la media armónica como 

metodología para la determinación de los valores de referencia del proceso, toda vez 

que esta medida estadística permite incorporar la totalidad de las cotizaciones 

recibidas y reduce la incidencia que pueden tener valores significativamente 

superiores frente al comportamiento general de la muestra.  A diferencia del 

promedio aritmético tradicional, la media armónica es menos sensible a los valores 

inusualmente altos (como la cotización de AMP MENDEZ Y ASOCIADOS por más 

de $4.600 millones), evitando que el presupuesto oficial se infle artificialmente. Hay 

que tener en cuenta que para el análisis también se excluyó del ítem 2.3 de C&M 

dado que el de las cotizaciones estaba entre $13.800.000 y $31.000.000, y la 

presentada por ellos era de $134.041.302.  De esta manera, se obtiene una 

referencia económica más equilibrada y representativa de las condiciones 

observadas en el mercado. 

La metodología aplicada consistió en calcular la media armónica de los valores unitarios 

cotizados para cada uno de los entregables incluidos en el anexo técnico. Una vez obtenido 

el valor unitario resultante para cada actividad, este fue multiplicado por las cantidades 

requeridas por la Entidad, obteniéndose el valor total de cada componente. Finalmente, a la 

sumatoria de todos los entregables se le incorpora el IVA.  Como resultado de este ejercicio, 

se obtuvo un valor total de referencia de $2.580.624.791 antes de IVA y de $3.070.943.501 

incluido IVA, valor que se considera representativo de las condiciones económicas 

observadas en el mercado para la ejecución del objeto contractual. 

En consecuencia, el Ministerio adopta dicho valor como presupuesto oficial del presente 

proceso, por cuanto corresponde a una estimación construida a partir de información 

suministrada por proveedores del sector y obtenida mediante la aplicación de una 

metodología estadística que permite reflejar de manera razonable el comportamiento de los 

precios de mercado para los servicios requeridos, pero también verificar y cuidar la 

eficiencia del gasto público.  Al ponderar de forma más equilibrada las ofertas, ofrece el 

valor más competitivo y eficiente para los intereses de la entidad, garantizando la viabilidad 

del proceso sin comprometer recursos en exceso. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 
  DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SIN IVA   VALOR TOTAL   

1 ESTUDIOS PRELIMINARES         

1.1 Investigación histórica constructiva y tipológica. 
Que contenga la evolución constructiva del inmueble debidamente 
graficada. 

un 1  $                      25.964.466,00   $                         25.964.466,00  

2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO         
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  DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SIN IVA   VALOR TOTAL   

2.1 Levantamiento topográfico del inmueble  m2  12.667  $                                    6.282,00   $                         79.574.094,00  

2.2 Levantamiento arquitectónico general y detalles  m2  12.667  $                                    6.428,00   $                         81.423.476,00  

2.3 Registro fotográfico total.  gl  1  $                      21.504.692,00   $                         21.504.692,00  

3 CALIFICACION Y DIAGNÓSTICO.         

3.1 Estudio patológico y diagnóstico del inmueble. (Planos y Fichas de 
Calificación con fotografías  y descripción de los deterioros de acuerdo 
al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones 
constructivas y de cimentación según se requiera.  

m2 12.667  $                                 10.972,00   $                      138.982.324,00  

3.2 Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones  gl  1  $                      44.343.355,00   $                         44.343.355,00  

3.3 Inventario, estudio del estado de conservación y propuesta de 
intervención de bienes muebles (que no hagan parte de la colección 
del museo) 

 gl  1  $                      55.622.555,00   $                         55.622.555,00  

4 ESTUDIOS TÉCNICOS         

4.1 Estudio técnico de Humedades, inundabilidad y estudio hidrológico 
(Diagnóstico y recomendaciones)  

 gl  1  $                      27.237.556,00   $                         27.237.556,00  

4.2 Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga y 
cumplimiento de norma.  

 gl  1  $                      39.609.560,00   $                         39.609.560,00  

4.3 Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de 
norma, redes especiales. 

 gl  1  $                      33.832.554,00   $                         33.832.554,00  

4.4 Estudio y concepto geotécnico (Suelos)   gl  1  $                      43.010.403,00   $                         43.010.403,00  

4.5 Estudio de vulnerabilidad sísmica y evaluación estructural, incluye 
pruebas de laboratorio 

 m2  12.667  $                                 14.395,00   $                      182.341.465,00  

4.6 Exploraciones arqueológicas, Estudio de Arqueologia Preventiva  y 
aval del ICANH 

 und  20  $                         3.714.596,00   $                         74.291.920,00  

5 PROYECTO DE INTERVENCIÓN         

5.1 INSTALACIONES         

5.1.1 Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación interior, exterior y 
emergencia,  de Sonido,  Red de voz y datos y  detección incendios 

 m2  12.667  $                                 14.892,00   $                      188.636.964,00  

5.1.2  Proyecto de redes Especiales:, Aire acondicionado, manejo de 
condiciones ambientales. 

 m2  12.667  $                                 10.397,00   $                      131.698.799,00  

5.1.3  Proyecto de seguridad (alarmas, cámaras, evacuación, seguridad 
física). 

 m2  12.667  $                                    9.279,00   $                      117.537.093,00  

5.1.4 Proyecto de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Red Contra 
Incendios y Gas 

 m2  12.667  $                                 14.032,00   $                      177.743.344,00  

5.2 ESTRUCTURAL         

5,2,1  
Proyecto estructural y de reforzamiento estructural 

 m2  12.667  $                                 21.930,00   $                      277.787.310,00  

5,3 ARQUITECTÓNICO         

5,3,1 Proyecto de señalización y señalética emergencia. (seguridad 
humana) articulado con el museográfico 

 m2  12.667  $                                    6.419,00   $                         81.309.473,00  

5,3,2 Proyecto arquitectónico utilizando la metodología BIM , restauración,  
bioclimático, Seguridad Humana, accesibilidad, mínimo tres 
propuestas que responda a mitigar las condiciones del  cambio 
climático 

 m2  12.667  $                                 36.714,00   $                      465.056.238,00  

5,3,3 Proyecto paisajístico y silvicultural  m2  1.200  $                                 27.840,00   $                         33.408.000,00  

5,4 PROYECTO DE INTERVENCIÓN BIENES MUEBLES         

5,4,1 Estudios Preliminares Bienes Muebles 
a. Identificación del bien o conjunto de bienes muebles 
b. Función socio cultural 
c. Estudio de la técnica de elaboración 

 gl  1  $                      45.418.325,00   $                         45.418.325,00  

5,4,2 Levantamiento de estado de conservación Bienes Muebles  gl  1  $                      38.310.540,00   $                         38.310.540,00  

5,4,3 Diagnóstico del estado de conservación Bienes Muebles  gl  1  $                      37.905.316,00   $                         37.905.316,00  

5,4,4 Propuesta de intervención 
a. Criterios y niveles de intervención 
b. Procesos de intervención 
c. Presupuesto de intervención Bienes Muebles 
d. Cronograma de intervención Bienes Muebles 

 gl  1  $                      50.652.412,00   $                         50.652.412,00  

6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA         

6,1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y 
programación de obra. 

un 1  $                      87.422.557,00   $                         87.422.557,00  

  VALOR PROYECTO        $       2.580.624.791,00  

  IVA 19%     19%  $          490.318.710,00  

  VALOR TOTAL        $       3.070.943.501,00  

 

Con base en los resultados del estudio de sector y de mercado, se comprueba que existe 

pluralidad de oferentes para suplir la necesidad del Ministerio y, según el análisis de los 

valores unitarios cotizados, se estima como presupuesto oficial el valor de hasta  TRES MIL 

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS 

M/CTE., ($ 3.070.943.501) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, siendo un 

valor que se encuentra en los rangos de mercado.  
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR 

 

• El análisis comparativo de cuatro (4) procesos similares adelantados por otras 

entidades estatales, RenoBo, Ministerio de las Culturas, Municipio de Bucaramanga 

y Departamento de Nariño, evidenció que los contratos relacionados con estudios y 

diseños para la restauración y el reforzamiento estructural de bienes de interés 

cultural son estructurados de manera predominante bajo la modalidad de Concurso 

de Méritos, en atención a la naturaleza intelectual, técnica y altamente especializada 

de los servicios requeridos. Esta modalidad, prevista en la normativa de contratación 

estatal, es la que mejor garantiza la selección objetiva de propuestas en función de 

la idoneidad y experiencia del oferente, sin que el precio sea el factor determinante, 

lo cual resulta plenamente consistente con la complejidad del objeto contractual y 

con las características del mercado proveedor identificado. 

 

• El análisis de los procesos de referencia identificados en SECOP II permitió 

establecer que las entidades públicas exigen, de manera uniforme, experiencia 

específica relacionada con la elaboración de estudios técnicos y diseños de 

restauración en bienes inmuebles de interés cultural, o diseños de reforzamiento 

estructural en bienes de interés cultural, acreditada con un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) contratos terminados y liquidados, cuya sumatoria de valores 

sea igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del presupuesto oficial del 

proceso. La experiencia definida para el presente proceso se ajusta a estos 

parámetros de mercado y resulta proporcional a la complejidad técnica del objeto 

contractual, garantizando a la vez la concurrencia efectiva de oferentes con 

capacidad técnica demostrada y el cumplimiento del principio de selección objetiva. 

 

• El estudio de la oferta identificó empresas con experiencia en consultoría, 

restauración patrimonial, reforzamiento estructural e infraestructura pública —entre 

ellas firmas grandes, medianas y pequeñas—, lo que evidencia que el mercado 

cuenta con pluralidad real de actores especializados para atender las necesidades 

del Ministerio. Adicionalmente, los procesos similares analizados registraron 

participación de múltiples oferentes en cada caso, y todos los contratos de referencia 

fueron adjudicados y ejecutados satisfactoriamente, lo que demuestra que existe 

capacidad instalada, experiencia sectorial y oferta técnica suficiente en el mercado 

nacional para garantizar condiciones adecuadas de competencia, transparencia y 

selección objetiva en el presente proceso. 

 

• El análisis sectorial incorporó criterios diferenciales en favor de Mipymes, 

emprendimientos y empresas de mujeres, y emprendimientos y empresas de 

personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020, el Decreto 

1860 de 2021 y el Decreto 0287 de 2026, los cuales buscan ampliar la participación 

efectiva de actores históricamente subrepresentados en el sistema de compras 

públicas, sin comprometer la idoneidad técnica requerida para la adecuada 
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ejecución del contrato. Dichos criterios se incorporan de manera proporcional y 

razonable, a través de mecanismos como acreditación diferencial de experiencia, 

criterios de desempate y puntajes adicionales, garantizando que el proceso preserve 

los principios de pluralidad de oferentes, selección objetiva y eficiencia contractual 

consagrados en la normativa vigente. 
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