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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
"por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector Administrativo de
Planeacion Nacional:

“La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de
riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos
del Proceso”.

Por tanto, en atencién al deber indicado en el Decreto 1082 de 2015 y atendiendo al
principio de planeacion, se presenta a continuacion el respectivo analisis.

1. OBJETO DE ESTUDIO

Elaboracion de los estudios y disefios orientados a la restauracion integral y el
reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del ambito nacional denominado
Edificio Pedro A. Lépez, asi como sobre la restauracién de bienes muebles patrimoniales y
la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es una entidad del orden nacional, con
naturaleza juridica de organismo principal de la administracién publica, encargado de
formular, coordinar y ejecutar la politica publica del sector agropecuario, pesquero y de
desarrollo rural, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La necesidad que da origen al presente proceso surge al interior de la dependencia
encargada de la gestion administrativa e infraestructura fisica de la entidad, en el marco de
sus funciones de mantenimiento, adecuacién y conservacion de los activos institucionales.
En particular, se ha identificado la necesidad de adelantar los estudios y disefios para el
reforzamiento estructural, restauracion y adecuacion funcional del Edificio Pedro A. Lopez,
con el fin de garantizar condiciones de seguridad estructural, funcionalidad y cumplimiento
de la normativa vigente.

Esta necesidad se enmarca en un proyecto de inversién, en fase de pre - inversion,
financiado con recursos de inversion del presupuesto nacional, cuyo propdsito es asegurar
la sostenibilidad y aprovechamiento adecuado de la infraestructura publica.
IDENTIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO

Las actividades econOmicas estan agrupadas por sectores econémicos. Cada sector se

refiere a una parte de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas
comunes, su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al
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interior de cada uno de ellos. La economia clasica dividide las actividades econémicas en
tres sectores, a saber?:

“Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin
ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la
mineria y a la extraccién de petrdleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdémicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales
se utilizan como base para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.
Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo
cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no
productivo, puesto que no produce bienes tangibles; pero, sin embargo, contribuye a la
formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Una vez analizada la division, segun la economia clasica, se puede inferir que el servicio
del presente analisis del sector, se encuentra enmarcado en el sector terciario. A
continuacion, se realiza el andlisis de la clasificacion del servicio, tomando como referencia
tanto la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (ClIU) como la codificacién del
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La presente clasificacion
permitira realizar tanto el andlisis de las variables econémicas como los andlisis de
demanda y de oferta. A continuacion, se muestran los sectores que identifican el presente
proceso con la actual necesidad, de acuerdo con el Sistema de Clasificacion Industrial
Internacional Uniforme (CIIU).

Clasificacion CllU Rev. 4 A.C

Division 71
Grupo 711

1 Banco de la Republica: Disponible en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos
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Clasificacion CllU Rev. 4 A.C

Clase 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria
técnica

Clasificacion CllU Rev. 4 A.C

Division 74
Grupo 749
Clase 7490 Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas n.c.p.

Clasificacion CllU Rev. 4 A.C

Division 70
Grupo 702
Clase 7020 Actividades de consultoria de gestion

Teniendo como base la Guia para la Codificacién de Bienes y Servicios de Colombia
Compra Eficiente (CCE), con el codigo estandar de productos y servicios de Naciones
Unidas se logran identificar los productos a adquirir y su correspondiente nimero de
producto, clase, familia, segmento y el nombre del grupo, como se muestra a continuacion:

Grupo | Segmento Familia Clase Nombre Producto

F 81000000 81100000 |81101500 |Ingenieria civil y arquitectura

F 80000000 8010000 80101600 |Gerencia de proyectos

2.1 CONTEXTO ECONOMICO

Los servicios de consultoria constituyen una categoria especializada de contratacion cuyo
principal componente es el conocimiento técnico, profesional e intelectual requerido para la
elaboracion de estudios, diagnésticos, disefios, asesorias y demas actividades orientadas
a la planeacion, formulacion y desarrollo de proyectos. En el ambito de la contratacion
estatal colombiana, el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los
contratos de consultoria son aquellos referidos a los estudios necesarios para la ejecucion
de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad, asi como a
la interventoria, asesoria, gerencia de proyectos, direccion, programacion y ejecucion de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

A diferencia de otros tipos de contratos, la consultoria se caracteriza por el predominio de
actividades intelectuales y especializadas, en las cuales el valor agregado proviene
principalmente de la experiencia, formacion y capacidad técnica del equipo de trabajo que
participa en la ejecucion del contrato. En consecuencia, la calidad de los resultados
depende en gran medida de la idoneidad de los profesionales involucrados, la metodologia
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empleada, el nivel de especializacién requerido y la complejidad técnica de los productos a
desarrollar.

Particularmente, los contratos de estudios y disefios tienen como finalidad generar la
informacién técnica necesaria para soportar la toma de decisiones, la formulacion de
proyectos y la ejecucion posterior de intervenciones fisicas sobre bienes o infraestructura.
Este tipo de consultorias suele involucrar la participacion de equipos multidisciplinarios
conformados por arquitectos, ingenieros, especialistas técnicos, profesionales de apoyo y
expertos en diferentes areas del conocimiento, quienes desarrollan diagnésticos, analisis,
levantamientos, estudios técnicos, disefios y demas productos requeridos para garantizar
la viabilidad y correcta ejecucion de los proyectos.

En este contexto, la estructura de costos de una consultoria especializada esta determinada
principalmente por el recurso humano requerido para su ejecucion, las dedicaciones de los
profesionales, los costos asociados a actividades técnicas de campo, la adquisicion de
informacién especializada, el uso de tecnologias y herramientas de analisis, asi como los
costos administrativos y operativos necesarios para el desarrollo de los productos
contratados. Por esta razon, las condiciones econdmicas del sector suelen estar
influenciadas por variables como la evolucion salarial del personal especializado, la
disponibilidad de profesionales con experiencia especifica, la inflacién, los costos
operativos y el comportamiento general de los sectores de la construccion, la ingenieria y
la arquitectura, entre otros factores que inciden directamente en la prestacion de este tipo
de servicios.

El sector de consultoria para este proceso especifico y de conformidad con las
especificaciones descritas, se deben considerar los siguientes aspectos que pueden afectar
el sector que pretende suplir el proveedor para su ejecucion y a las actividades asociadas
al mismo. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue importante realizar un
analisis de las variables econdmicas que influyen en el proceso de contratacion y que se
presentan a continuacion.

2.1.1 VARIABLES ECONC’)MICAS' QUE INCIDEN EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS.

Variacién Trimestral del Producto Interno Bruto (PIB)2

El PIB es un indicador de mucha importancia debido a que permite evaluar el desempefio
economico de un pais. Se define como PIB el valor total de los bienes y servicios producidos
en un pais durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un afio); es
decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economia,
valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja comiunmente en el mercado.
Para el célculo del PIB sélo se tiene en cuenta la produccion que se realiza en el pais, dentro

2 DANE, Producto Interno Bruto, Boletin técnico publicado el 15 de mayo de 2026. Recuperado en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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de las fronteras geogréaficas de la nacion, sin importar si esta produccion fue realizada por
personas o empresas hacionales o extranjeras. En Colombia, los recursos involucrados en
los procesos de compra publica representan cerca del 13% del PIB, lo cual hace al Estado
el principal comprador de la economia nacional. Debido a su importancia y magnitud, las
compras estatales pueden modificar la estructura y el funcionamiento de los mercados. En
consecuencia, las Entidades Estatales deben promover la competencia e incidir
positivamente en los mercados relacionados a sus procesos de compra publica, de tal
manera que generen valor por dinero en estos procesos de adquisicion.

Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2026 preliminar
Grifico 1. Producto Interno Bruto

Tasa de crecimiento en volumen'
20231/ 2026™-1

40

28
2
22
[ I I I I I I I
- -

20260

Variacién porcentusl (%)

fio de referencia 2015

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) (www.dane.gov.co)

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

« Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio crece 1,4%.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada Fecha de versién: 14/05/2026



http://www.dane.gov.co/

Proceso Gestion para la Contratacion Codigo: F40-PR-GPC-01

—_ Formato Analisis del sector Version: 02

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiente en volumen'
Primer trimestre 20267

Anual Trimestral

202671/ 20261/
2025°"-1 2025"-1v
14 -0s

-0 08
29 23
26 03
-5.4 -a6
29 02
1.3 1,1
28 22
20 os
2.2 os
57 13

32 1.4

Valor agregado bruto 2.2 0.6

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 05

Producto Interno Bruto 2.2 0.6

Fuente: DANE, PIB_T

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece
2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026F7

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original Ny .
estacional y calendario

Actividad econémica
Anual Trimestral

202671/ 2026F"-1 /

20251 20251V
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2.2 05
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 21 06
Activi p i ientificas y técnicas’ 22 05

Fuente: DANEPIE T

Si bien el objeto del presente proceso corresponde a una consultoria especializada para la
elaboracion de estudios y disefios, resulta pertinente analizar el comportamiento del sector
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de la construccion, toda vez que los productos derivados de esta contratacién constituyen
un insumo fundamental para la ejecucion de futuras intervenciones fisicas sobre el bien
inmueble objeto del proyecto.

En efecto, los servicios de estudios y disefios mantienen una relacion directa con la
dinamica del sector constructor, en la medida en que la demanda de este tipo de
consultorias esta asociada al desarrollo de proyectos de infraestructura, edificaciones,
restauracion, reforzamiento estructural y demas obras civiles. Por esta razén, las
condiciones econdOmicas del sector construccién influyen en aspectos como la
disponibilidad de profesionales especializados, los costos del talento humano, la demanda
de servicios de ingenieria y arquitectura, asi como en las expectativas de inversion publica
y privada.

Adicionalmente, los estudios y disefios constituyen una etapa previa e indispensable dentro
del ciclo de desarrollo de proyectos de construccién y restauracion, razén por la cual el
comportamiento de dicho sector se convierte en un referente relevante para comprender
las condiciones generales del mercado en el que se desarrollara la presente consultoria.

e Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinAmica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 0,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores)
decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026F"

Tasas de erecimiento (%)

Serie ::rh ajustada por
original ecto esta:l_fnal y
Actividad econémica calenduio
Anual Trimestral
20261/ 20261/
202571 20251V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 =53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0,6 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y . e
obras de ingenieria civil® K -
Construccién -54 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T

e Evolucién por subsector de servicios?®

Variacion anual de los ingresos nominales y contribucién por tipo de ingresos, seguin
subsector de servicios (marzo 2026p/marzo 2025)

En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en los ingresos totales, en comparacion con marzo de 2025.

Total nacional
Marzo 20267 / marzo 2025

Clasificacién CIIU Rev. 4 AC.

Ingresos neminalss Ingrosos por wevicios Vents de Mercsnciss _Otres Ingress
Seeeién Divisién Deseripeién Variacidn (%) Comtribucién 9P)

T e —— Almacenaniento y actividades complementarias al - - - .

transporte
Divisién 53 Cofreo y servicos de mensajeria 222 21,8 l 00 03

i Divisidn 56 Restaurantes, catering y bares 88 8 I 1 00

] Divsidn 58 Actividades de edicién 00 23 28

) Divisitn 59, excepto Clase 5920 -187 228 ' 07 34

) [ 160y Ci 63 179 129 I 0o 4,

1 Diwisidn 61 Telecomunicaciones 48 54 -06 -00

ivision 62, Division 63 sarvol ist formitics
) Divisidn 62, Division 63, excepto Clase Desarolla de sistemas informéticos y s 120 0 01
6391 procesamienta de datos
Section L itn 68 Seccion N, 2 - . .
Inmobiliari. Iquiler de m inaris r 11 10,7 <11
N e ey obiliarias, alquiler de maguinaria y equipo ] o 23

a1 0.1

M Publicidad 16,7 168 l -01 00
N Divsiones 78,80y 81, excepto Clase Actividades de empleo, sequridad e investigacion 180 80 0o .
8130 privada, servicios a edificios
N Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) -8 80 I 0o 01
Actividades y y ficin ~
N Divisién 82 excepto Clase 8220 ctindades despayodecficnay g 15 00 09
ofras to Call center
B Grupo 854 Educ 52 a0 19
Q Clase 8610 Salud hum 89 91 o1 o1
a Divisidin B6 ewcepto Clase 8610 Salud humana pni\..aua sin internacion 135 131 05 -00

7320,
e Actividates profesionales centificas y téonicas ErE - 78

Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96 Otres servicios de entretenimiento y otres servidos 21,1

Fuente: DANE, EMS.

Como se observa en la gréfica anterior, la actividad econdmica correspondiente a las
actividades profesionales, cientificas y técnicas registré una variacion positiva del 37,6 %
en los ingresos nominales durante marzo de 2026 frente al mismo periodo de 2025. De

3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-mar2026.pdf
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igual manera, los ingresos por servicios presentaron un crecimiento del 37,8 %, lo que
evidencia un comportamiento favorable de las actividades asociadas a la prestacion de
servicios especializados de consultoria, ingenieria, arquitectura, estudios técnicos y demas
servicios profesionales.

Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso de contratacion, toda vez
gue la elaboracion de estudios y disefios se encuentra estrechamente relacionada con este
sector econdmico. El incremento observado en los ingresos por servicios refleja una mayor
dindmica del mercado y una demanda sostenida de servicios profesionales especializados,
lo que puede influir en variables como la disponibilidad de talento humano, los costos
asociados a los equipos de trabajo y los valores ofertados por las empresas consultoras.

Por otra parte, la contribucién de la venta de mercancias y de otros ingresos fue de -0,1
puntos porcentuales, situacion que resulta consistente con la naturaleza de esta actividad
econdmica, cuyo principal componente de generacion de ingresos corresponde a la
prestacion de servicios profesionales y técnicos, mas que a la comercializacion de bienes.

Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas mas representativas 2.1.1
Actividades profesionales cientificas y técnicas 2.1.1.1 Variacion anual: marzo 2026p
/ marzo 2025

En marzo de 2026, los servicios de actividades profesionales cientificas y técnicas
registraron un crecimiento de 37,6% en los ingresos nominales, el personal ocupado total
present6 una disminucion de 1,3% y los salarios registraron un aumento de 6,9%, en
comparacion con marzo de 2025.

Actividades profesionales cientificas y técnicas
Total nacional
Marzo 2026°

Contribucién a la
nual (PP)

indice (ene 2023-mar 2026) Variable Variacidn anual (%)

Ingresos totales nominales Ingresos totales nominales 376

Ingresos por servicios prestados 38,2 - 378 _

Ingresos por venta de mercanclas -10,2 l -01
Otros ingresos operacionales -14,6 B -01
Personal ocupado total* Personal ocupado total* -13 I
Permanents 07 | 04 ;
Temporal directo -69 l -26 i
Agencias 724 ! 09 ;
S pado sin i Salarios | pado sin i 6,9 I

Salarios personal permanente 39 I 23 1
Salarios temporal directo 120 . 46 !

Fuente: DANE, EMS

En comparacion con el mismo mes de 2025, en marzo de 2026 los ingresos totales
presentaron un aumento de 37,6%, que se explica por el incremento de 38,2% en los
ingresos por servicios. En contraste, la venta de mercancias present6 una disminucion de
14,6% y los otros ingresos operacionales de 10,2%. En marzo de 2026 el personal ocupado
total presentd una variacion negativa de 1,3%, en comparacion con marzo de 2025, que se
explica por una disminucién de 6,9% en el personal temporal directo. Por su parte, el
personal contratado a través de agencias tuvo un incremento de 72,4% y el personal
permanente de 0,7%. Mientras que, los salarios en marzo de 2026 presentaron un aumento
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de 6,9%, en comparacion con marzo de 2025, que se explica por el incremento de 12,0% en
los salarios del personal temporal directo y del 3,9% en los salarios del personal permanente.

Actualizacién de proyecciones econémicas para Colombia 2026*
Proyecciones 2026

La informacion citada proviene de una combinacion de fuentes oficiales y reportes de analisis
econdmicos publicados por organismos nacionales e internacionales. Por lo que se hace
una redaccion analitica y consolidada construida a partir de estas fuentes, por lo que no
necesariamente aparece de forma literal en un Unico documento oficial, sino que integra
resultados de encuestas econdémicas, informes del FMI, y analisis comparativos de
crecimiento econémico regional y global.

Para 2026, los analistas esperan un crecimiento de 2,8%, bajando un poco sus proyecciones
desde el 2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el crecimiento se estabilizaria
alrededor del resultado esperado para este afio. No obstante, el Banco de la Republica que
también venia proyectando un 2,9%, redujo su pronéstico a 2,6%, con lo cual prevé una
desaceleracion econdémica. En cualquiera de estos dos escenarios, Colombia ubicaria su
crecimiento de 2025 y 2026 por encima del de América Latina y el Caribe, cuyo crecimiento
se desaceleraria al pasar de un 2,4% en 2025 a uno de 2,2% para 2026, segun los
prondsticos del FMI.

Cabe destacar que, en enero, el FMI indic6 que la economia mundial habria crecido un 3,3%
en 2025. Asi, la actividad econ6mica habria alcanzado un resultado similar al que se habia
proyectado al principio del afio, antes de que comenzaran los anuncios de los cambios
tarifarios. Igualmente, el Fondo indicé que para 2026, el crecimiento global se mantendria
estable en 3,3%, mostrando una mejora en las perspectivas, ya que esta proyeccion es 0,2
p.p. mas alta que la que habia anunciado anteriormente (en octubre).

Resultados de encuestas a analistas econdmicos

— ~__ Encuesta EOF sube/baja EME sube/baja
Vari b| Fedesarrollo respecto al | Ban.Repiiblica respecto al
ariable . )

~ ene. anterior ene. anterior
PIB 2025 2,80% = 0,00%
Crecimiento 5026 | 280% § -010%
Inflacién 2026 650% A 185% 619% T 165%
Tasa de Fin de
‘ A 11,25% & 200% | 1098% B 175%
intervencién 2026

Fuente: Encuesta de Opinidn Financiera (EOF) - Fedesarrollo y BVC, Encuesta
mensual de expectativas de analistas econémicos (EME) - Banco de la Republica

4https://www.fedesarrolIo.org.co/noticias/encuesta—de—opinion—financiera—resuItados—enero—2026
https://www.imf.org/en/publications/reo/wh
https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos
https://www.imf.org/en/publications/weo
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En términos de inflacién, las proyecciones del FMI indican que la inflacibn mundial a la baja,
disminuyendo del 4,1% estimado para 2025 a 3,8% en 2026. Sin embargo, en el caso de
Colombia, la inflacién cerraria 2026 al alza, luego de haber cedido en 2025 a 5,1%. Al
respecto, los analistas mostraron un salto en sus expectativas de inflacion para 2026,
ubicandolas en 6,2% o 6,5% dependiendo de la encuesta, cuando antes (en diciembre), las
expectativas giraban alrededor del 4,5%.

Asi mismo, el Banco de la Republica subi6é su proyeccién de inflacion para 2026 a 6,3%,
indicando que la misma bajaria a 3,7% para finales de 2027, cuando en octubre se preveia
gue la inflacion llegaria a 3,6% al cierre de 2026.

Respecto a la tasa de interés de intervencion, se tiene que, en enero, la Junta Directiva del
Banco de la Republica subio su tasa de politica en 100 p.b., ubicandola en 10,25%. La
magnitud del alza superé lo que estaba esperando el mercado para este momento del afio,
ya que las encuestas indicaban que las tasas subirian entre enero y septiembre, para luego
quedar estables y alcanzar valores de 11,0% u 11,25% al cierre de 2026, dependiendo de
la encuesta. En cualquier caso, estos valores son mas altos que los que se pronosticaban
en diciembre, cuando el mercado preveia un aumento de tasas en el primer segmento de
afo, para que bajaran en el segundo y se cerrara el afio al mismo nivel que en 2025.

Finalmente, se tiene que en diciembre la confianza del consumidor continué subiendo, para
cerrar el afio en los niveles mas altos desde 2014. En general, el aumento de la confianza
estuvo liderada por el componente de condiciones econémicas, aunque el componente de
expectativas también se mostré al alza. De manera contraria, tanto la confianza industrial
como la confianza comercial cerraron 2025 por debajo de lo que se veia un afio atras, debido
especialmente a expectativas mas bajas. Por otro lado, el PMI, que se habia ubicado en
terreno expansivo por 9 meses, pasoé en enero de 2026 a terreno neutro, con un crecimiento
magro en ventas y un estancamiento de la produccién.®

CONCLUSIONES:

El comportamiento de las variables macroeconémicas y sectoriales analizadas tiene una
incidencia directa sobre la estructuracion técnica, financiera y contractual del proyecto cuyo

5 El contenido de este informe recoge informacién de: o Dane o Encuesta de Opinion Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la

BVC o Encuesta mensual de expectativas de analistas econémicos (EME) del Banco de la Republica o Encuesta de
Opinién del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo o Encuesta de Opinién Empresarial (EOE) de Fedesarrollo o indice
Davivienda de Gestién de Compras (PMI®) del sector industrial colombiano.
https://vision.davivienda.com/nuestrosindicadores/davivienda-pmi o Indicador de Confianza Davivienda
https://vision.davivienda.com/macroeconomia/indicador-confianza-davivienda o Fondo Monetario Internacional (2026).
“Informe de Perspectivas de la Economia Mundial (WEOQ): Actualizacion.”, 19 de enero de 2026.
https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/01/19/world-economic-outlook-update-january-2026 o Banco de la
Republica (2026). “Comunicado de prensa: La Junta Directiva del Banco de la Republica decidié por mayoria incrementar
en 100 puntos basicos (pbs) la tasa de interés de politica monetaria a 10,25%" 30 de enero de 2026.
https://www.banrep.gov.co/es/noticias/juntadirectiva-enero-2026 o Banco de la Republica (2026). “Informe de Politica
Monetaria” Enero. https://www.banrep.gov.co/es/publicacionesinvestigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026
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objeto consiste en la elaboracién de los estudios y disefios orientados a la restauracion
integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del ambito nacional
denominado Edificio Pedro A. Lépez, asi como sobre la restauracién de bienes muebles
patrimoniales y la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos. En consecuencia, el
analisis de dichas variables no constituye un ejercicio meramente descriptivo, sino una
herramienta fundamental para comprender las condiciones reales del mercado y los riesgos
que podrian impactar la adecuada ejecucion del contrato.

En primer lugar, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2,2% durante el
primer trimestre de 2026 refleja un escenario de recuperacion economica moderada. Aunque
el crecimiento proyectado para Colombia contindia siendo superior al promedio esperado
para América Latina y el Caribe, las revisiones a la baja realizadas por el Banco de la
Republica evidencian una desaceleracion parcial de la actividad econdmica y una
persistencia de factores de incertidumbre macroecon6mica. Este contexto tiene efectos
relevantes sobre el proyecto, especialmente en relacion con la disponibilidad presupuestal
del Estado, el comportamiento del mercado de consultoria especializada y las condiciones
financieras de los potenciales oferentes.

La desaceleracion del sector construccién, que presenta una disminucién de 5,4% en el
primer trimestre de 2026, constituye una variable especialmente relevante para el presente
proceso. Aunque en principio podria interpretarse como una sefial negativa del mercado,
para un proyecto de restauracion patrimonial genera efectos duales. Por un lado, puede
producir una reduccion relativa en la ejecucion de proyectos convencionales de construccion,
permitiendo que firmas especializadas de ingenieria y arquitectura orienten su capacidad
técnica hacia contratos de consultoria especializada y restauracion patrimonial. Sin
embargo, también puede generar presiones financieras sobre las empresas del sector,
incremento de costos indirectos y mayor cautela frente a procesos contractuales de alta
complejidad técnica y administrativa.

No obstante, resulta particularmente significativo que las actividades profesionales,
cientificas y técnicas hayan presentado un crecimiento de 37,6% en ingresos nominales
durante marzo de 2026 frente al mismo periodo de 2025, lo cual tiene una incidencia directa
sobre el proyecto, toda vez que el objeto contractual se encuentra precisamente dentro de
este segmento economico. Este crecimiento evidencia un incremento sustancial en la
demanda de servicios especializados de consultoria, ingenieria, arquitectura, gestion técnica
y coordinacién interdisciplinaria, lo que repercute directamente en los costos esperados de
ejecucion.

El impacto de este comportamiento sectorial sobre el proyecto es considerable. En primer
lugar, el incremento de ingresos del sector especializado sugiere un aumento en las tarifas
profesionales y en el valor de mercado de los equipos técnicos requeridos para la ejecucién
del contrato. La restauracion integral de un Bien de Interés Cultural del &mbito nacional exige
perfiles altamente especializados y escasos, entre ellos restauradores patrimoniales,
ingenieros estructurales con experiencia en edificaciones histdricas, expertos en patologia
estructural, especialistas en conservacion de bienes muebles, arqueologos, arquitectos
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restauradores y consultores normativos en patrimonio cultural. La creciente demanda
nacional de estos perfiles puede generar dificultades para la conformacion de equipos
interdisciplinarios y elevar significativamente los costos asociados al componente técnico del
proyecto.

Adicionalmente, aunque el personal ocupado en el subsector de actividades profesionales
cientificas y técnicas disminuy6 en 1,3%, los salarios crecieron 6,9%, lo que evidencia un
fendmeno de presion salarial derivado de la alta demanda de talento especializado frente a
una oferta limitada. Este comportamiento afecta directamente la estructuraciéon econémica
del proceso, pues obliga al Ministerio a considerar presupuestos suficientemente robustos
que permitan atraer firmas consultoras idéneas y garantizar la participacién de equipos con
experiencia especifica en intervencion patrimonial.

Desde la perspectiva de riesgos, este comportamiento del mercado también puede impactar
la pluralidad de oferentes. Al tratarse de un nicho altamente especializado, el aumento de la
demanda nacional de servicios técnicos especializados podria concentrar el mercado en un
numero reducido de firmas con experiencia demostrada en restauracion patrimonial y
reforzamiento estructural de bienes de interés cultural. En consecuencia, la entidad debe
estructurar requisitos habilitantes proporcionales y técnicamente razonables, evitando
restricciones excesivas que puedan limitar la concurrencia de oferentes y afectar los
principios de pluralidad y seleccién objetiva.

En materia inflacionaria, las proyecciones para 2026 muestran un incremento significativo
de las expectativas de inflacion, ubicandose entre 6,2% y 6,5%, muy por encima de las metas
histéricas del Banco de la Republica. Esta situacion tiene un impacto directo sobre el
proyecto, especialmente en la actualizacion de costos asociados a personal especializado,
levantamientos técnicos, estudios diagnosticos, software especializado, desplazamientos,
modelaciones, ensayos de laboratorio y demas actividades técnicas requeridas para la
estructuracion integral del proyecto.

La persistencia de una inflacion elevada también incrementa el riesgo de desactualizacion
presupuestal entre la etapa de planeacion y la ejecucion contractual. En contratos de
consultoria especializada y restauracion patrimonial, donde existen componentes técnicos
altamente sensibles a variaciones de mercado, una subestimacion de la inflacion puede
conducir a desequilibrios econémicos, solicitudes de modificacion contractual o dificultades
de ejecucion. Por esta razén, la entidad debe considerar mecanismos adecuados de
asignacion y gestion del riesgo inflacionario dentro de la estructuracion financiera del
proceso.

En cuanto a la tasa de interés de intervencion proyectada entre 11,0% y 11,25%, su impacto
sobre el proyecto también resulta relevante. Las tasas elevadas encarecen el acceso al
crédito y afectan los costos financieros de las firmas consultoras, particularmente en
contratos donde se requiere capacidad de financiacion para soportar nOmina especializada,
adquisicion de equipos técnicos, desarrollo de estudios complejos y tiempos prolongados de
ejecucion. Este escenario puede generar menor apetito del mercado frente a proyectos con
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altos requerimientos técnicos y financieros, especialmente si los esquemas de pagos no
garantizan flujos adecuados durante la ejecucion.

Finalmente, el analisis integral de estas variables permite justificar técnica y juridicamente la
razonabilidad del presupuesto oficial, la definicion de requisitos habilitantes, la necesidad de
incorporar factores de riesgo econdmico y la estructuracién adecuada del proceso de
contratacion. Asimismo, fortalece el principio de planeacion previsto en el Decreto 1082 de
2015, toda vez que demuestra que la entidad evalué de manera objetiva y sustentada las
condiciones reales del mercado relacionadas con el objeto contractual, particularmente
tratandose de una intervencion patrimonial de alta complejidad técnica y especializada.

JUSTIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para el presente proceso se observa que desde la perspectiva de mercado, este tipo de
inmuebles presentan caracteristicas que lo ubican dentro de una categoria de proyectos de
consultoria altamente especializada, en tanto combina elementos propios de la ingenieria
estructural, la arquitectura patrimonial, la restauracion de bienes muebles e inmuebles, los
estudios geotécnicos y la integracién de redes modernas en edificaciones antiguas. En
particular, el sistema constructivo del edificio, basado en estructura metalica revestida en
concreto —tecnologia novedosa para su época—, introduce un nivel adicional de
complejidad que requiere conocimiento técnico especifico para su evaluacion y eventual
intervencion.

El analisis de proyectos similares a nivel nacional permite identificar que este tipo de
consultorias han sido desarrollado por entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural (IDPC), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano (ERU) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
Vargas, entre otras.

Entre los proyectos mas relevantes se encuentran la estructuracién de estudios y disefios
para la intervencion del Palacio Liévano en Bogota, la restauracion del Teatro Colon, la
recuperacion del Claustro de San Agustin, la intervencion del edificio de la Facultad de Artes
de la Universidad Nacional y los estudios técnicos para la restauraciéon del Coliseo Peralta
en Bucaramanga.

Estos proyectos evidencian que el mercado de consultoria patrimonial exige la concurrencia
de equipos interdisciplinarios con experiencia especifica en bienes de interés cultural y en
procesos de intervencién bajo condiciones normativas estrictas.

A nivel departamental, se destacan proyectos desarrollados en centros histéricos como
Tunja, Honda, Villa de Leyva y Popayan, en los cuales se han contratado estudios y disefios
para la recuperacion de edificaciones patrimoniales, evidenciando que el mercado no se
limita al ambito distrital, sino que tiene una dinamica nacional en crecimiento, impulsada por
politicas publicas de recuperacion del patrimonio y reactivacion econémica a través del
turismo cultural.
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Desde el punto de vista de la estructuracion del mercado, estos proyectos presentan
caracteristicas comunes que resultan directamente aplicables al caso del Edificio Pedro A.
Lépez. En primer lugar, se trata de inmuebles con mdltiples intervenciones histéricas, lo que
exige estudios detallados de patologia, analisis estructural y evaluacién de fases
constructivas. En segundo lugar, se ubican en entornos urbanos consolidados, lo que implica
restricciones de acceso, limitaciones operativas y la necesidad de coordinar con multiples
actores institucionales. En tercer lugar, requieren la incorporacion de nuevas tecnologias y
redes dentro de estructuras existentes, lo cual demanda soluciones de disefio que respeten
el valor patrimonial del inmueble.

En este contexto, el estado actual del Edificio Pedro A. Lépez, caracterizado por la ausencia
de mobiliario, el retiro de elementos arquitectdnicos y la exposicion de componentes
estructurales, evidencia la necesidad de una intervencién integral que inicie con una fase de
estudios técnicos rigurosos. La existencia de intervenciones previas, como refuerzos
estructurales y modificaciones en su configuracién espacial, refuerza la necesidad de contar
con diagnésticos precisos que permitan identificar las condiciones reales del inmueble y
evitar riesgos en etapas posteriores.

Desde la perspectiva del mercado de consultoria, este tipo de proyectos no corresponde a
procesos estandar de disefio arquitecténico o de ingenieria, sino a contratos de alta
especializacion en los cuales la experiencia especifica en patrimonio constituye un factor
determinante. La préactica contractual en Colombia ha demostrado que la ausencia de esta
especializacion puede derivar en reprocesos, observaciones por parte de autoridades
patrimoniales y retrasos en la ejecucion de las obras.

2.1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.

Las entidades y organismos de caracter publico, privado y mixto que componen el sector,
considerando su nivel jerarquico, jurisdiccion territorial y ambito de actividades, son:

Por parte del Estado:

e Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Entidad rectora de la politica publica en materia de patrimonio cultural de la Nacion. A través
de la Direccion de Patrimonio y Memoria, ejerce funciones relacionadas con la proteccion,
conservacion, autorizacion y seguimiento de las intervenciones sobre bienes de interés
cultural del ambito nacional, definiendo lineamientos técnicos y criterios aplicables a
proyectos de restauracion patrimonial.

e Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rural
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Entidad propietaria y administradora del inmueble objeto de intervencion, encargada de
estructurar y adelantar el presente proceso contractual, asi como de garantizar la
conservacion, funcionalidad y sostenibilidad del activo publico patrimonial.

e Secretaria Distrital de Planeacién

Entidad encargada de la regulacion urbanistica y del andlisis de compatibilidad normativa
de las intervenciones arquitecténicas y estructurales que se pretendan ejecutar sobre el
inmueble.

e Curadurias Urbanas de Bogota

Autoridades competentes para el estudio y expedicion de licencias urbanisticas y de
construccién requeridas para la ejecucién futura de las obras derivadas de los estudios y
disefios objeto del contrato.

e |nstituto Distrital de Patrimonio Cultural

Entidad técnica especializada en patrimonio cultural del Distrito Capital, que participa en la
articulaciéon institucional y en la emisién de conceptos asociados a la conservacién e
intervencion de inmuebles patrimoniales.

e Departamento Nacional de Planeacion

Entidad encargada de orientar las politicas de inversion publica y seguimiento a proyectos
estratégicos financiados con recursos publicos, especialmente aquellos asociados a
infraestructura publica y recuperacion de activos estatales.

e Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad que participa indirectamente mediante la regulacion técnica y normativa
relacionada con desarrollo urbano, construccion y ordenamiento territorial.

e Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de la
ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, garantizando el cumplimiento de estandares
técnicos y éticos.

e Consejo Profesional Nacional de Arquitecturay sus Profesiones Auxiliares

Organismo encargado de regular el ejercicio profesional de la arquitectura y disciplinas
relacionadas, especialmente relevantes en proyectos de restauracion y conservacion
patrimonial.

e Archivo General de la Nacion
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Entidad que participa en la definicibn de lineamientos de conservacién documental y
patrimonial aplicables a bienes historicos y culturales de caracter publico.

e Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres

Entidad que puede intervenir indirectamente mediante lineamientos relacionados con
gestién del riesgo y vulnerabilidad estructural de edificaciones publicas.

Por parte de la sociedad civil

e Empresas dedicadas a la consultoria, ingenieria, arquitectura, restauracion
patrimonial e interventoria.

e Universidades y centros de investigacion. Restauradores y especialistas
independientes.

e Profesionales especializados en conservacion y restauracion de bienes
patrimoniales muebles e inmuebles, cuya experiencia técnica resulta fundamental
en proyectos de intervencién sobre bienes de interés cultural.

e Usuarios y ciudadania.

e La comunidad institucional, visitantes, servidores publicos y ciudadania en general
constituyen actores relevantes del sector, toda vez que el proyecto busca garantizar
la conservacién del patrimonio arquitectonico nacional y mejorar las condiciones de
funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del inmueble publico.

2.1.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

e Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

Gremio nacional que representa a las empresas vinculadas al sector de la construccion,
edificaciones e infraestructura urbana. Realiza analisis econémicos y sectoriales sobre
costos de construccion, comportamiento inmobiliario y dinAmica del mercado edificador.
Participa en la formulacion de politicas publicas relacionadas con urbanismo, vivienda y
desarrollo territorial. Adicionalmente, genera estudios técnicos y estadisticos que sirven
como referencia para procesos de planeacién y estructuracion de proyectos de
infraestructura y restauracion.

e Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI)

Entidad gremial que agrupa empresas relacionadas con ingenieria, infraestructura,
consultoria, construccion y concesiones. Su funcion principal es promover el fortalecimiento
técnico y competitivo del sector infraestructura en Colombia. Participa en la discusiéon de
politicas publicas, regulacién técnica y mecanismos de financiacion de proyectos
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estratégicos. También desarrolla estudios sobre comportamiento econdémico, riesgos
sectoriales y tendencias del mercado de infraestructura y consultoria especializada.

e Sociedad Colombiana de Arquitectos

Organizaciéon gremial y académica que reune profesionales de la arquitectura y disciplinas
relacionadas. Promueve el desarrollo de la arquitectura, el urbanismo, la restauraciéon
patrimonial y la conservacion del patrimonio construido. Participa en debates técnicos y
normativos relacionados con intervencion de bienes de interés cultural y calidad
arquitecténica. Asimismo, impulsa concursos, investigaciones y lineamientos técnicos
aplicables a proyectos de restauracion y disefio arquitecténico especializado.

e Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica (AIS)

Entidad técnica y cientifica especializada en ingenieria estructural y construccién sismo
resistente. Participa en la elaboracion, actualizacién y divulgacién del Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR). Desarrolla investigaciones,
capacitaciones y lineamientos técnicos relacionados con evaluacion de vulnerabilidad
sismica y reforzamiento estructural. Su actividad resulta especialmente relevante para
proyectos de intervencién sobre edificaciones patrimoniales que requieren analisis
estructural especializado.

e Sociedad Colombiana de Ingenieros

Gremio técnico y cientifico que promueve el desarrollo de la ingenieria en Colombia y la
actualizaciébn permanente de estandares técnicos y profesionales. Participa en la
formulacion de conceptos especializados y discusiones técnicas relacionadas con
infraestructura, construccién y consultoria. Fomenta la investigacién, la innovacion y el
fortalecimiento de capacidades profesionales en distintas ramas de la ingenieria. Ademas,
actlia como 6rgano consultivo en asuntos de interés nacional vinculados al desarrollo de
infraestructura y obras publicas.

e Consejo Colombiano de Construccion Sostenible

Organizaciéon orientada a promover practicas sostenibles en el disefio, construccion y
operacion de edificaciones e infraestructura. Impulsa criterios de eficiencia energética,
sostenibilidad ambiental y reduccion de impactos asociados al ciclo de vida de las
construcciones. Desarrolla lineamientos técnicos y programas de certificacion aplicables a
proyectos constructivos y de rehabilitacion de edificaciones. Su participacion resulta
relevante en proyectos patrimoniales que buscan integrar criterios de sostenibilidad y
conservacién arquitectonica.

e Fedesarrollo

Centro de investigacion econdmica y social que produce estudios técnicos y analisis
macroecondmicos sobre distintos sectores de la economia colombiana. Elabora
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indicadores y encuestas econdmicas utilizadas como referencia para analisis de mercado,
comportamiento sectorial y proyecciones econémicas. Sus investigaciones sirven de
soporte para la formulacion de politicas publicas y la toma de decisiones de entidades
publicas y privadas. En procesos de contratacion, sus analisis permiten comprender el
comportamiento de variables econdmicas que afectan el mercado de consultoria e
infraestructura.

e Servicio Nacional de Aprendizaje — Mesas sectoriales relacionadas con
construccién e infraestructura

Entidad publica encargada de la formacion técnica y tecnolégica del talento humano
requerido por los diferentes sectores productivos. A través de sus mesas sectoriales
identifica necesidades de cualificacion, perfiles ocupacionales y estandares de
competencia laboral asociados al sector construccion, infraestructura y consultoria.
Promueve procesos de capacitacion especializada y fortalecimiento de capacidades
técnicas del mercado laboral. Su actividad contribuye al desarrollo y disponibilidad de
personal calificado para proyectos de ingenieria, arquitectura y restauracion patrimonial.

2.2 CONTEXTO TECNICO

El objeto del presente proceso corresponde a un servicio de consultoria especializada para
la elaboracién de estudios y disefios orientados a la restauracion integral y el reforzamiento
estructural del Bien de Interés Cultural del ambito nacional denominado Edificio Pedro A.
Lépez, asi como a la restauracion integral de bienes muebles patrimoniales y la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos. En ese sentido, el contexto técnico del sector no
debe entenderse como la descripcién de las obligaciones especificas del contrato, sino
como la identificacién de las condiciones técnicas generales del mercado en el cual se
prestan este tipo de servicios.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de proyectos pertenece a un segmento altamente
especializado de la consultoria en arquitectura, ingenieria, conservacion patrimonial y
gestion de proyectos. No se trata de una consultoria ordinaria de estudios y disefios, sino
de una intervencion previa sobre un inmueble con valores histéricos, arquitectonicos,
culturales y simbdlicos, lo que exige metodologias interdisciplinarias y criterios técnicos
diferenciados frente a los proyectos convencionales de edificaciones. En este mercado
confluyen actividades de diagndstico, investigacion historica, levantamiento arquitectonico,
andlisis patoldgico, evaluacion estructural, modelacion sismica, formulacioén de disefios de
restauracion, definicion de criterios de intervencion, gestion de permisos y coordinacion con
autoridades patrimoniales y urbanisticas.

Para efectos del analisis sectorial, se entiende por restauracion patrimonial el conjunto de
acciones técnicas, cientificas y metodoldgicas orientadas a conservar, recuperar y poner
en valor los elementos materiales de un bien cultural, procurando mantener su autenticidad,
integridad y significado histérico. A su vez, el reforzamiento estructural corresponde al
analisis y disefio de intervenciones sobre elementos estructurales y no estructurales, con el
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fin de mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y desempefio sismico de una
edificacion existente. En edificaciones patrimoniales, este reforzamiento debe armonizar la
seguridad estructural con la conservacion de los valores culturales del inmueble, evitando
soluciones invasivas o incompatibles con su naturaleza historica.

La cadena de produccion del servicio inicia con la identificacion de la necesidad publica y
la recopilacion de informacién existente sobre el inmueble, incluidos antecedentes
histéricos, planos, declaratorias, inventarios, estudios previos, documentacion técnica,
registros fotograficos y normativa aplicable. Posteriormente, el mercado proveedor
desarrolla actividades de diagnoéstico y levantamiento, que pueden incluir inspecciones
técnicas, levantamientos arquitecténicos, levantamientos tridimensionales, estudios de
materiales, andlisis de patologias constructivas, identificacion de bienes muebles
patrimoniales, evaluacion de condiciones de conservacion y andlisis preliminar de riesgos.
Esta fase es determinante porque permite establecer el estado real del bien y orientar
técnicamente las alternativas de intervencion.

Una vez consolidado el diagnéstico, la cadena continta con la formulacién de criterios de
intervencion y el desarrollo de estudios especializados. En este punto participan arquitectos
restauradores, ingenieros estructurales, especialistas en patologia de la construccion,
conservadores de bienes muebles, arquedlogos, especialistas en gestion documental,
expertos en normativa urbana y patrimonial, y profesionales encargados de la coordinacion
técnica. La interaccion de estos perfiles permite estructurar soluciones compatibles con la
naturaleza del inmueble, con las exigencias del Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente y con los lineamientos de las autoridades patrimoniales competentes.

Posteriormente, se desarrolla la etapa de disefios, en la cual se integran las soluciones
arquitecténicas, estructurales, patrimoniales, funcionales y técnicas requeridas para
viabilizar una futura intervencion material. En proyectos de esta naturaleza, los productos
técnicos no se limitan a planos o memorias de célculo, sino que suelen incorporar estudios
historicos, diagnosticos de conservacion, fichas de bienes muebles, especificaciones
técnicas, presupuestos, cronogramas, analisis de riesgos, estrategias de intervencion y
documentos soporte para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos. Por ello, la
dindmica de produccion del servicio exige una alta coordinacion interdisciplinaria y controles
de calidad técnica durante todo el proceso.

En cuanto a la dinamica de entrega de los servicios, este mercado opera generalmente
mediante entregables progresivos y acumulativos. Los productos suelen organizarse en
fases de diagnostico, anteproyecto, estudios especializados, disefios definitivos,
documentacion para licenciamiento y acompafiamiento técnico ante autoridades. Esta
dindmica responde a la necesidad de validar técnicamente cada fase antes de avanzar a la
siguiente, especialmente cuando existen restricciones patrimoniales, urbanisticas o
estructurales que pueden modificar las alternativas iniciales de intervencion.

Las condiciones especiales de entrega en este tipo de proyectos estan determinadas por la
naturaleza patrimonial del bien. La informacién técnica debe ser suficientemente trazable,
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verificable y compatible con los requerimientos de las autoridades competentes. Ademas,
los estudios y disefios deben permitir la toma de decisiones informadas por parte de la
entidad publica, reduciendo riesgos de sobrecostos, ajustes posteriores, objeciones en
licencias o intervenciones inadecuadas sobre el patrimonio cultural. Por esta razén, el
mercado exige proveedores con experiencia demostrable en bienes patrimoniales,
capacidad de coordinacion técnica y conocimiento del régimen aplicable a bienes de interés
cultural.

En relacion con los cambios tecnolégicos del sector, se observa una creciente incorporacion
de herramientas digitales para el levantamiento, modelacién, diagndéstico y gestion de
informacién técnica. Entre estas herramientas se encuentran el escaneo laser 3D, la
fotogrametria, los modelos BIM aplicados a patrimonio —también conocidos como HBIM—
, los sistemas de informacién geografica, los modelos estructurales computacionales, los
ensayos no destructivos y las plataformas colaborativas para coordinacion interdisciplinaria.
Estas tecnologias permiten mejorar la precision de los levantamientos, reducir
incertidumbres, documentar el estado de conservacion del inmueble y generar insumos mas
robustos para la toma de decisiones técnicas.

La incorporacion de estas herramientas tecnoldgicas tiene impacto directo en el mercado,
pues incrementa la calidad esperada de los estudios, pero también puede elevar los costos
de produccién del servicio, al requerir equipos especializados, software, personal
capacitado y procesos de verificacion técnica. No obstante, su utilizacion resulta
especialmente conveniente en edificaciones patrimoniales, donde las intervenciones deben
ser cuidadosamente justificadas y documentadas, y donde los errores de diagndstico
pueden traducirse en afectaciones irreversibles al patrimonio cultural.

Desde la perspectiva de normas técnicas, el proyecto se relaciona con el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, particularmente en lo referente a
edificaciones existentes, evaluacion de vulnerabilidad, modificacion, rehabilitacion y
reforzamiento estructural. El Titulo A de la NSR-10 sefala que, para edificaciones
construidas antes de la vigencia del reglamento, el Capitulo A.10 contiene los requisitos
para la evaluacion, adicion, modificacién y remodelacion del sistema estructural, asi como
para el andlisis de vulnerabilidad y disefio de intervenciones de reforzamiento y
rehabilitacion sismicab®.

Asi mismo, el sector cuenta con desarrollos técnicos especializados para edificaciones
patrimoniales, como el documento AIS 610-EP-17 sobre evaluacion e intervencion de
edificaciones patrimoniales de adobe y tapia pisada, en el cual se define el reforzamiento
como la intervencién de elementos estructurales y no estructurales para acondicionar el
inmueble a niveles adecuados de seguridad sismo resistente conforme a la NSR-10.
Aunque su aplicaciéon depende de la tipologia constructiva especifica del bien, este tipo de

6 https://www.scg.org.co/Titulo-A-NSR-10-Decreto%20Final-2010-01-13.pdf
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documentos evidencia la existencia de lineamientos técnicos diferenciados para inmuebles
patrimoniales’.

En materia de patrimonio cultural, el Decreto 1080 de 2015, Decreto Unico Reglamentario
del Sector Cultura, compila disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de Cultura,
los bienes culturales y la proteccion del patrimonio cultural material e inmaterial. Esta
regulacion incide técnicamente en el sector porque las intervenciones sobre bienes de
interés cultural deben ajustarse a criterios de conservacion, autorizacidn previa,
competencia institucional y proteccion de los valores patrimoniales®.

Adicionalmente, el Decreto 2358 de 2019 modificé y adicioné el Decreto 1080 de 2015 en
aspectos relacionados con patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo
disposiciones sobre intervencién de bienes de interés cultural. Este ajuste regulatorio
refuerza la necesidad de que los estudios y disefios sean elaborados por equipos con
conocimiento técnico y normativo especializado, dado que las autorizaciones patrimoniales
no dependen Unicamente de criterios constructivos, sino también de la adecuada
identificacion, valoracion y conservacion del bien®.

Desde el punto de vista econémico y gremial, Camacol publica informes econdmicos y
documentos de informacion sectorial sobre coyuntura econdmica, perspectivas nacionales,
proyecciones sectoriales y cadena de valor de la construccidon. Estos insumos son
relevantes para comprender la dinAmica del sector edificador, los costos asociados a la
construccion y la disponibilidad de capacidades técnicas relacionadas con infraestructura y
edificaciones™®.

En consecuencia, el contexto técnico del presente proceso permite concluir que el mercado
proveedor se caracteriza por una alta especializacién, una cadena de produccion
interdisciplinaria, dependencia de talento humano calificado, uso creciente de tecnologias
digitales de levantamiento y modelacién, y necesidad de articulaciébn permanente con
normas técnicas y autoridades patrimoniales. Estas condiciones inciden en la estructuracion
del proceso, en la estimacion del presupuesto, en la definicién de requisitos habilitantes
proporcionales y en la identificacion de riesgos técnicos asociados a la futura ejecucion
contractual.

2.3 CONTEXTO REGULATORIO

El presente proceso de contratacion se encuentra sometido a un marco regulatorio amplio
y especializado, conformado por normas constitucionales, legales, reglamentarias y
técnicas relacionadas con la contratacion estatal, la proteccion del patrimonio cultural, la

7 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/consultasp/Documento%20AI1S%20610-EP-17 2.pdf

8 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833
Shttps://normograma.mincultura.gov.co/compilacion/itiintervdbienesdintereculturbd presidencia_republic
a.html

10 https://camacol.co/informacion-economica/informes-economicos
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infraestructura publica, la restauracién arquitecténica, el reforzamiento estructural, la
sostenibilidad ambiental, el urbanismo y el ejercicio de actividades profesionales de
ingenieria, arquitectura y consultoria especializada.

Dado que el objeto contractual consiste en la elaboracion de estudios y disefios orientados
a la restauracion integral y reforzamiento estructural de un Bien de Interés Cultural del
ambito nacional Edificio Pedro A. LOpez, asi como la restauracion integral de bienes
muebles patrimoniales y la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, la regulacion
aplicable trasciende las normas generales de contratacion publica e involucra disposiciones
especificas del régimen de patrimonio cultural y de intervencion sobre infraestructura
histérica y patrimonial.

En primer lugar, desde la perspectiva constitucional, el proyecto se encuentra directamente
relacionado con los articulos 8, 70, 71 y 72 de la Constitucion Politica de Colombia, los
cuales establecen la obligacion del Estado y de los particulares de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nacidn, asi como garantizar la conservacion y proteccion del
patrimonio cultural colombiano. Particularmente, el articulo 72 dispone que el patrimonio
cultural de la Nacion se encuentra bajo la proteccion del Estado, lo cual constituye el
fundamento constitucional de las intervenciones de conservacion, restauracion y proteccion
de bienes de interés cultural.

En materia de contratacién estatal, el proceso se rige principalmente por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan los principios de
planeacion, transparencia, economia, seleccion objetiva y responsabilidad aplicables a la
contratacion publica. Particularmente, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015
establece la obligacion de las entidades estatales de realizar andlisis del sector desde las
perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, obligacién
que sustenta el presente documento.

En relacién con el régimen especial de patrimonio cultural, la principal norma aplicable es
la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008. Estas normas regulan la
proteccién, conservacion, sostenibilidad y recuperacion del patrimonio cultural de la Nacion,
estableciendo disposiciones especificas sobre intervencién de bienes de interés cultural,
autorizaciones, competencias institucionales y criterios técnicos de conservacion.

De manera particular, la Ley 1185 de 2008 fortalecio el régimen de proteccion de bienes de
interés cultural, estableciendo que toda intervencion sobre este tipo de inmuebles requiere
autorizacion previa de la autoridad competente y debe sujetarse a criterios técnicos
especializados orientados a garantizar la conservacion de sus valores histéricos,
arquitectonicos, culturales y simbdlicos. En consecuencia, el proyecto debera observar
estrictamente los lineamientos técnicos y administrativos definidos por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes y demas autoridades patrimoniales competentes.

En cuanto a la reglamentacion especifica de bienes de interés cultural, resulta aplicable el
Decreto 1080 de 2015, el cual compila las disposiciones regulatorias relacionadas con

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada Fecha de versién: 14/05/2026




Proceso Gestion para la Contratacion Codigo: F40-PR-GPC-01

—_ Formato Analisis del sector Version: 02

patrimonio cultural material e inmaterial. Esta norma establece criterios relacionados con
autorizaciones de intervencion, manejo y conservacion de bienes patrimoniales, planes
especiales de manejo y proteccion (PEMP), competencias institucionales y procedimientos
administrativos aplicables a intervenciones sobre bienes declarados de interés cultural.

Desde el punto de vista técnico-estructural, el proyecto debe cumplir con las disposiciones
del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus
modificaciones vigentes, expedido mediante el Decreto 926 de 2010 y normas posteriores
que lo actualizan. Esta regulacién establece los pardmetros técnicos aplicables a disefios
estructurales, andlisis de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de edificaciones
existentes, incluyendo edificaciones patrimoniales.

La aplicacion de la NSR-10 resulta especialmente relevante en el presente proyecto, toda
vez que la intervencion estructural de un inmueble patrimonial exige equilibrar los criterios
de seguridad sismica con los principios de conservacion patrimonial, minimizando
afectaciones sobre elementos historicos y garantizando compatibilidad técnica entre las
soluciones estructurales y los valores patrimoniales del inmueble.

Adicionalmente, son aplicables las Normas Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion (ICONTEC), particularmente
aquellas relacionadas con materiales de construccion, levantamientos arquitecténicos,
estructuras, seguridad industrial, gestion documental, conservacion y calidad en procesos
técnicos y de consultoria.

En materia urbanistica y de licenciamiento, el proyecto debe observar las disposiciones
contenidas en la Ley 388 de 1997 y las normas distritales aplicables en Bogota D.C.,
especialmente aquellas relacionadas con uso del suelo, conservacion arquitecténica,
tratamientos urbanisticos y expedicion de licencias de construccion e intervencion sobre
inmuebles patrimoniales. Igualmente, deberan atenderse las disposiciones expedidas por
la Secretaria Distrital de Planeacion y las Curadurias Urbanas competentes.

Desde la perspectiva ambiental, aunque el objeto contractual corresponde principalmente
a estudios y disefios, la estructuracién del proyecto debe considerar el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente, especialmente en relacion con manejo de residuos de
construccién y demolicién (RCD), sostenibilidad, eficiencia energética y proteccion de
elementos patrimoniales y ambientales asociados al inmueble. En este sentido, resultan
aplicables la Ley 99 de 1993 y demas normas reglamentarias relacionadas con gestion
ambiental y desarrollo sostenible.

Asi mismo, el proceso debe alinearse con los principios de sostenibilidad en la contratacién
publica promovidos por Colombia Compra Eficiente y con la Guia de Compras Publicas
Sostenibles, en lo relacionado con eficiencia de recursos, sostenibilidad de materiales,
gestion ambiental y criterios de sostenibilidad aplicables a procesos de infraestructura y
consultoria técnica.
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En materia tributaria y financiera, el contrato estara sujeto al régimen tributario nacional
vigente, incluyendo las disposiciones relacionadas con IVA, retenciones, estampillas,
contribuciones y obligaciones fiscales aplicables a contratos estatales de consultoria y
estudios técnicos especializados. Las modificaciones recientes en materia tributaria pueden
impactar los costos de ejecucion del proyecto, especialmente respecto de honorarios
profesionales, adquisicién de insumos técnicos y contratacion de personal especializado.

Desde la perspectiva del ejercicio profesional, las actividades objeto del contrato se
encuentran reguladas por normas relacionadas con la ingenieria, arquitectura y profesiones
afines, particularmente aquellas administradas por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) y el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares. En consecuencia, los profesionales que participen en la ejecucion del contrato
deberan acreditar las matriculas, permisos y requisitos legales exigidos para el ejercicio
profesional en Colombia.

En relacibn con cambios regulatorios recientes y su impacto, debe resaltarse que la
evolucion normativa en materia de proteccion patrimonial, sostenibilidad, accesibilidad y
gestion del riesgo ha incrementado progresivamente el nivel de complejidad técnica de las
intervenciones sobre bienes de interés cultural. Estas modificaciones impactan
directamente la estructuracién de los estudios y disefios, al exigir mayores estandares
técnicos, interdisciplinariedad, andlisis de sostenibilidad y cumplimiento simultdneo de
requisitos estructurales, urbanisticos, ambientales y patrimoniales.

Finalmente, el contexto regulatorio descrito permite al Ministerio estructurar un proceso de
contratacion alineado con el marco juridico vigente, minimizando riesgos técnicos, juridicos
y financieros, garantizando la proteccién del patrimonio cultural de la Nacién y asegurando
gue las futuras intervenciones sobre el Edificio Pedro A. Lopez se desarrollen bajo criterios
de legalidad, sostenibilidad, seguridad estructural y conservacién patrimonial.

2.4 OTROS CONTEXTOS
Contexto patrimonial y cultural

El proyecto se desarrolla sobre el Edificio Pedro A. Lépez, declarado Bien de Interés
Cultural del ambito nacional, circunstancia que implica la aplicacion de criterios técnicos y
normativos especiales para cualquier intervencién futura. La naturaleza patrimonial del
inmueble exige que los estudios y disefios integren principios de conservacion, autenticidad,
reversibilidad y proteccion de valores histéricos, arquitectonicos y culturales, conforme al
régimen previsto en la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008.

Este contexto incrementa la complejidad técnica del proyecto, debido a que las soluciones
estructurales y arquitectonicas no pueden formularse bajo criterios convencionales de
disefio, sino que deben armonizar la seguridad estructural con la preservacion del
patrimonio cultural. Asi mismo, implica interaccion permanente con autoridades culturales
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y mayores tiempos de revisién y aprobacion técnica, lo cual impacta directamente la
planeacion y estructuracion del proceso contractual.

Contexto urbano y de localizacién

Elinmueble se encuentra ubicado en Bogota D.C., dentro de un entorno urbano consolidado
con restricciones normativas, funcionales y logisticas propias de areas de alta densidad
institucional y patrimonial. Este contexto puede influir en las actividades de levantamiento
técnico, accesibilidad, movilidad, manejo del espacio publico y coordinacién con redes de
servicios publicos y entidades distritales.

Adicionalmente, las intervenciones futuras derivadas de los estudios y disefios deberan
articularse con el régimen urbanistico aplicable, las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial y las normas especificas de conservacion arquitectdnica. Lo anterior exige que la
estructuracion técnica contemple condicionantes urbanas y regulatorias que pueden incidir
en la viabilidad técnica, cronogramas y costos del proyecto.

Contexto ambiental y de sostenibilidad

Aunque el objeto contractual corresponde a estudios y disefios, el proyecto debe incorporar
criterios de sostenibilidad y eficiencia aplicables a edificaciones publicas y procesos de
restauracion patrimonial. Actualmente, el sector de infraestructura publica y construccion
presenta una tendencia creciente hacia la implementacion de medidas de eficiencia
energética, manejo sostenible de materiales y reduccion de impactos ambientales.

En consecuencia, los estudios y disefios deberan considerar aspectos relacionados con
sostenibilidad, accesibilidad, ventilacion, eficiencia energética, adaptacién al cambio
climético y gestiéon de residuos de construccion y demolicién. Este contexto influye en la
definicion de soluciones técnicas y puede generar mayores exigencias de especializaciéon
y coordinacion interdisciplinaria dentro del mercado proveedor.

Contexto institucional y de gestion publica

El proyecto tiene una alta relevancia institucional debido a que busca garantizar la
conservacion y funcionalidad de un inmueble publico representativo del orden nacional. En
ese sentido, la estructuracion del proceso requiere coordinacion entre mdltiples actores
institucionales, autoridades patrimoniales, entidades urbanisticas y organismos de control,
lo cual incrementa la necesidad de trazabilidad técnica y administrativa.

Asi mismo, tratAndose de una inversion publica sobre patrimonio cultural, el proyecto puede
estar sujeto a mayores niveles de seguimiento fiscal, disciplinario y ciudadano. Por ello,
resulta necesario que la estructuracion contractual, presupuestal y técnica se encuentre
plenamente soportada en andlisis de mercado, estudios técnicos y criterios de planeacion
gue reduzcan riesgos para la entidad.

Contexto econdémico y de mercado especializado
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El mercado relacionado con restauracion patrimonial y reforzamiento estructural de bienes
de interés cultural corresponde a un segmento altamente especializado de la consultoria
técnica. La oferta de empresas y profesionales con experiencia especifica en este tipo de
proyectos es considerablemente mas limitada frente al mercado convencional de ingenieria
y arquitectura, lo cual puede afectar la pluralidad de oferentes y los costos del servicio.

Adicionalmente, las condiciones macroecondémicas recientes evidencian incrementos en
honorarios profesionales, presion salarial sobre perfiles técnicos especializados y mayor
demanda de servicios de consultoria avanzada. Estas variables pueden impactar la
estructuracion financiera del proyecto y justifican la necesidad de estimar presupuestos
acordes con la complejidad técnica y el comportamiento real del mercado especializado.

Contexto tecnologico

El sector de restauracién patrimonial e ingenieria especializada ha incorporado nuevas
tecnologias para levantamiento, diagndstico y modelacién de edificaciones existentes.
Actualmente se utilizan herramientas como escaneo laser 3D, fotogrametria, modelacion
BIM/HBIM, ensayos no destructivos y software avanzado de andlisis estructural, que
permiten obtener diagndsticos mas precisos y reducir incertidumbres técnicas.

La incorporacion de estas techologias mejora la calidad de los estudios y disefos, fortalece
la trazabilidad de la informacion y optimiza la toma de decisiones técnicas. Sin embargo,
también incrementa el nivel de especializacion requerido en el mercado proveedor y puede
generar mayores costos asociados a equipos, software y personal técnico capacitado.

Contexto social y de apropiacion del patrimonio

La recuperacion y conservacion del Edificio Pedro A. Lépez tiene una dimensién social y
cultural relevante, debido a que el inmueble forma parte del patrimonio arquitecténico e
histdrico de la Nacion. La preservacion de este tipo de bienes contribuye a la proteccién de
la memoria institucional y cultural, asi como al fortalecimiento de la identidad histérica y
urbana.

Adicionalmente, este tipo de proyectos genera impactos positivos relacionados con
apropiacion ciudadana del patrimonio, valorizaciéon cultural del entorno y recuperacion
funcional de infraestructura publica. En consecuencia, el proyecto trasciende la simple
intervencion fisica de un inmueble, incorporando una dimension de interés publico asociada
a la conservacioén del patrimonio cultural nacional.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
3.1 ANALISIS HISTORICO DEL MINISTERIO

MADR-CM-001-2020

Num. DE PROCESO

MODALIDAD Concurso de Méritos
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Nam. DE PROCESO

MADR-CM-001-2020

ESTADO DEL PROCESO

Terminado

PLAZO

El plazo sera contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, por cuatro (04) meses sin exceder la presente
vigencia fiscal. El plan de trabajo de la consultoria debe cumplir los tiempos de entrega maximos
establecidos en el cronograma de ejecucién del Anexo Técnico.

CODIGO UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE 81000000 Servicios basados en ingenieria, investigacion y tecnologia
81100000 Servicios Profesionales en Ingenieria y Arquitectura 81101500 Ingenieria Civil y arquitectura
80000000 Servicios de gestion, servicios profesionales de empresa, servicios administrativos
80100000 Servicios de Asesoria y Gestién 80101600 Gerencia de proyectos

Realizar el diagnostico y actualizacién al proyecto técnico de intervencion integral del Edificio Pedro

OBJETO A Lopez
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO
PRESUPUESTO PESOS ($958.605.605) MCTE INCLUIDO IVA.
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
Indicar con AMPAROS PORCENTAJE
unaxla (Senalar el porcentaje VIGENCIA DESCRIPCION
garantia solicitado)
solicitada
Este amparo se debera Con una El amparo de cumplimiento del convenio
constituir por una suma igual | vigencia igual al | cubrira a la Entidad estatal contratante de
al 30% del valor total del plazo de los perjuicios directos derivados  del
CUMPLIMIENT contrato ejecucion del incumplimiento  total o parcial de las
X O DE LAS contrato y lade | obligaciones nacidas del convenio, asi como
OBLIGACION sus prorrogas si | de su cumplimiento  tardico o de su
ES a ello hubiere cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
lugar y 4 meses | imputables al contratista  garantizado.
mas Ademas de esos riesgos este amparo
comprenderd siempre el pago del valor de
. las multas y de la clausula penal pecuniaria
GARANTIAS _ pactadas. _ _
Para garantizar la calidad del Con una El amparo de calidad del servicio cubre a la
servicio, se debera constituir | vigenciaigual al | Entidad estatal contratante de los perjuicios
una garantia equivalente al plazo de imputables al contratista garantizado que
CALIDAD DEL (30%) del valor del contrato ejecucion del surjan con posterioridad a la terminacion del
X SERVICIO convenio y lade | convenio y que se deriven de: la mala
sus prorrogas si | calidad e insuficiencia de los productos
a ello hubiere entregados con ocasion de un convenio de
lugar y 4 meses | consultoria o de la mala calidad del servicio
mas. prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el convenio.
Con una El amparo de pago de salarios, prestaciones
vigencia igual al | sociales legales e indemnizaciones
SALARIOS, Este amparo se hara en plazo de laborales cubrird a la Entidad estatal
X PRESTACION cuantia equivalente al 20% gjecucion del contratante de los perjuicios gue se le
ES SOCIALES del valor del contrato convenioy tres | ocasionen como  consecuencia  del
E (3) afios mas y incumplimiento  de  las  obligaciones
INDEMNIZACI sus prorrogas si | laborales a que esté obligado el contratista
ONES a ello hubiere garantizado, derivadas de la contratacion
lugar. del personal utilizado para la ejecucion del
convenio amparado en el territorio nacional.
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Num. DE PROCESO MADR-CM-001-2020

'GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Indicar con AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DESCRIPCION
unaxla
garantia
solicitada
Debera constituirse asi: Con vigencia igual
al plazo de
X RESPONSABILI | 1. 200 smimv cuando el ejecucion del Esta Garantia ampara la
DAD CIVIL valor del contrato sea | convenioyde las | respensabilidad extracontractual gue
EXTRACONTR inferior o igual a 1500 prorrogas si las se pudiera llegar a atribuir a la
ACTUAL smimy._X hubiere. administracion con ocasion de las
2. 300 smimv cuando el actuaciones, hechos u omisiones de
valor del contrato sea sus contratistas o subcontratistas, esta
superior a 1500 e inferior garantia es independiente y exclusiva
oiguala 2500 de la Garantia General de
3. 400 smimv cuando el Cumplimiento.

valor del convenio sea
superior a 2500 e inferior
0 igual a 5000; _

4. 500 smimv cuando el
valor del contrato sea
superior a 5000 e inferior
0igual a 10000

5. 5% del wvalor del
convenio, cuando este
sea superior a 10.000,
en el caso el valor
asegurado  debe ser
maximo de 75 mil smimv

. Maximo Tres (3) contratos para experiencia general. Los objetos de los contratos aportados por el
EXPERIENCIA EN NUMERO DE | proponente deben comprender la elaboracion de diagndsticos o de estudios o disefios en obra publica

CONTRATOS y la sumatoria de sus valores debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente
proceso de seleccion, expresado en SMMLYV certificados en el RUP (1092 SMLMV).

MIPYME El proceso no se limité a Mipyme

EMPRENDIMIENTO YIO | N/A

EMPRESA DE MUJERES

OFERENTES Once (11) propuestas

ADJUDICATARIO AMP Mendez & Asociados Proyectos de Ingenieria SAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.133
LINK DEL PROCESO 1077

Como parte del analisis historico de la demanda institucional, se identific el proceso de
contratacion No. MADR-CM-001-2020, adelantado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, cuyo objeto correspondié a “Realizar el diagnéstico y actualizacion al
proyecto técnico de intervencion integral del Edificio Pedro A. Lopez”, por un valor estimado
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($958.605.605).

El proceso fue estructurado bajo la modalidad de concurso de méritos, mecanismo de
seleccién que resulta coherente con la naturaleza intelectual y especializada de los
servicios requeridos, especialmente tratdndose de consultoria técnica asociada a estudios,
diagnosticos y formulacién de proyectos de intervencion sobre infraestructura publica. La
utilizacion de esta modalidad evidencia que, desde la vigencia 2020, el Ministerio reconocia
la necesidad de contar con experiencia técnica especializada para intervenir el Edificio
Pedro A. LOpez, particularmente por las condiciones arquitectonicas, funcionales y
patrimoniales del inmueble.
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En relacion con las garantias exigidas, el proceso incorporé los mecanismos tradicionales
de cobertura de riesgos previstos para contratos de consultoria estatal, incluyendo amparo
de seriedad de la oferta y garantias asociadas al cumplimiento contractual, calidad del
servicio y manejo adecuado de los recursos publicos. Estas exigencias resultaban
proporcionales al alcance técnico del contrato y buscaban mitigar riesgos relacionados con
la adecuada ejecucion de los productos técnicos requeridos por la entidad.

Asi mismo, el proceso evidencid la existencia de pluralidad de oferentes dentro del mercado
de consultoria técnica especializada, circunstancia relevante desde la perspectiva del
andlisis sectorial, pues demuestra que existe capacidad instalada en el mercado para
atender este tipo de necesidades institucionales. No obstante, también permite advertir que
la participacién en procesos de esta naturaleza suele concentrarse en firmas consultoras
con experiencia especifica en estudios técnicos, infraestructura publica y coordinacion
interdisciplinaria, debido al nivel de complejidad técnica asociado al objeto contractual.

En cuanto a las condiciones de ejecucion, el contrato suscrito en 2020 estuvo orientado
principalmente al desarrollo de actividades de diagnéstico y actualizacion del proyecto
técnico existente para el inmueble. En consecuencia, el alcance contractual se concentrd
en la recopilacién y actualizacion de informacién técnica, evaluacion de condiciones del
edificio y formulacion de insumos preliminares para orientar futuras decisiones
institucionales respecto de la intervencion integral del inmueble.

Desde la perspectiva de resultados, el proceso permiti6 al Ministerio avanzar en la
identificacion técnica de necesidades asociadas al Edificio Pedro A. Lopez y consolidar
informacién base para la estructuracién de futuras intervenciones sobre el inmueble. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que el alcance contractual correspondia principalmente
a actividades de diagnostico y actualizacion técnica, en un contexto normativo, econémico
e institucional distinto al actualmente existente. En ese sentido, resulta pertinente realizar
un ejercicio comparativo frente al proceso actual, con el fin de identificar las principales
diferencias entre ambos procesos y determinar el alcance real de la necesidad institucional
que actualmente se pretende satisfacer.

En primer lugar, el proceso MADR-CM-001-2020 se enfocé en la actualizacion del proyecto
técnico de intervencion integral del inmueble, mientras que el proceso actual tiene un
alcance considerablemente mas amplio y especializado, orientado especificamente a la
elaboracion de estudios y disefios para la restauracion integral y reforzamiento estructural
del Bien de Interés Cultural del ambito nacional denominado Edificio Pedro A. Lopez, asi
como la restauracion integral de bienes muebles patrimoniales y la obtencion de licencias,
autorizaciones y permisos.

En consecuencia, el alcance técnico del proceso actual incorpora componentes que no
necesariamente se encontraban desarrollados o plenamente exigidos en la vigencia 2020,
particularmente en materia de:

e restauracion patrimonial especializada;
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reforzamiento estructural bajo estandares técnicos y normativos actualizados;
restauracion de bienes muebles patrimoniales;

gestion integral de licencias y autorizaciones;

incorporacién de herramientas tecnoldgicas avanzadas;

sostenibilidad y eficiencia;

y articulacion con lineamientos patrimoniales actualmente vigentes.

Asi mismo, deben considerarse los cambios regulatorios, técnicos y econémicos ocurridos
desde la vigencia 2020, los cuales impactan directamente la estructuracion del nuevo
proceso. Entre ellos se destacan la evolucion de las normas técnicas aplicables a
edificaciones existentes y patrimonio cultural, el incremento de exigencias relacionadas con
sostenibilidad, accesibilidad y gestion del riesgo, asi como las variaciones
macroecondmicas y sectoriales que han afectado los costos asociados a consultoria técnica
especializada y servicios profesionales.

De igual forma, el contexto institucional actual evidencia nuevas necesidades relacionadas
con la preservacion del patrimonio publico, la funcionalidad del inmueble y la necesidad de
avanzar hacia una futura intervencion integral técnicamente viable y juridicamente
soportada. En consecuencia, el nuevo proceso no puede entenderse como una simple
repeticién del contrato suscrito en 2020, sino como una actualizacion y ampliacién técnica
derivada de nuevas condiciones institucionales, regulatorias, patrimoniales y estructurales
identificadas con posterioridad.

Debe resaltarse ademas que, tratandose de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural
del ambito nacional, la informacién técnica requiere procesos permanentes de
actualizacion, especialmente cuando existen cambios normativos, nuevas metodologias de
analisis, evolucion de criterios de conservacion patrimonial o variaciones en las condiciones
fisicas y estructurales del inmueble. Por ello, los diagndsticos y estudios realizados en
vigencias anteriores constituyen insumos técnicos relevantes, pero no necesariamente
suficientes para soportar integralmente las necesidades actuales del proyecto. De acuerdo
con lo anterior, el presente proceso contractual se justifica en la necesidad de
complementar, actualizar y profundizar los estudios técnicos requeridos para garantizar una
intervencion integral, viable y ajustada a las condiciones normativas, técnicas vy
patrimoniales actualmente vigentes. Asi mismo, responde a la necesidad institucional de
contar con estudios y disefios especializados que permitan estructurar adecuadamente
futuras intervenciones sobre el inmueble, garantizando condiciones de seguridad
estructural, conservacion patrimonial, funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura
publica.

En consecuencia, la comparacion entre el proceso histérico y el proceso actual permite
concluir que existe una relacién de continuidad de la elaboracion de los estudios técnicos e
institucional, pero con diferencias sustanciales en alcance, complejidad, profundidad
técnica y requerimientos normativos. Por ello, el comportamiento del precio entre un
contrato y otro responde objetivamente a la evolucion del proyecto, al incremento en los
niveles de especializacion requeridos y a las nuevas condiciones técnicas, regulatorias y
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econdémicas del mercado especializado de restauracion patrimonial e infraestructura
publica.

3.2 ANALISIS DE DEMANDA - MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO
PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Con fundamento en la informacion reportada en el Modelo de Abastecimiento Estratégico
— MAE y en los procesos contractuales adelantados por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026, se realiz6 el analisis
de la demanda institucional asociados con los cédigos UNSPSC que impactan el presente
proceso.

El presente analisis permite identificar el comportamiento histérico de la contratacion
adelantada por el Ministerio, la evolucién del gasto institucional, la dinamica de contratacion
por proveedor, la participacion de modalidades de seleccién y la concentracion de la
demanda en determinadas categorias de servicios especializados. Asi mismo, constituye
un insumo relevante para validar la razonabilidad técnica y econémica del presente proceso
de contratacién y sustentar la definicion de requisitos habilitantes proporcionales frente a
las condiciones reales de contratacion de la Entidad.

e GASTO MENSUAL Y CANTIDAD DE CONTRATOS

_— Valor Total - [ Contratos Total
| Cantidad de contratos - Mensual
Gasto Mensual $ 652.408.428.190 . 278

Afo ©2021 82022 @ 24 82025 @202¢ Afio ®2021 ©2022 @2023 ®2024 2025 @202

La gréfica de gasto mensual evidencia que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
presenta una dindmica de ejecucién presupuestal con concentraciones importantes de
contratacion durante determinados periodos de cada vigencia fiscal, especialmente durante
el segundo semestre y los meses de cierre presupuestal. Estadisticamente, este
comportamiento refleja la planeacién institucional y los ciclos normales de apropiacion,
estructuracion y ejecucion contractual propios de las entidades publicas del orden nacional.

e CANTIDAD MENSUAL DE CONTRATOS

Por otra parte, en cuanto a la cantidad mensual de contratos evidencia que el Ministerio
mantiene una actividad contractual permanente durante todas las vigencias analizadas, con
una mayor concentracion de contratos durante los primeros meses de cada anualidad
presupuestal. Este comportamiento estadistico demuestra que el Ministerio adelanta de
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manera continua procesos de contratacion para garantizar la operacién institucional, el
desarrollo de proyectos estratégicos y la ejecucion de actividades técnicas vy
administrativas. Asi mismo, la permanencia de contratacién durante todos los meses
analizados evidencia estabilidad en la demanda institucional y continuidad de participacion
del mercado proveedor asociado a consultoria, infraestructura y servicios técnicos
especializados.

VALOR TOTAL ESTIMADO POR CODIGO UNSPSC

Valor Total Estimado por Familia
L

Contrates

2_Familia

La gréfica de valor total estimado por codigo UNSPSC evidencia que la mayor
concentracion econémica de contratacion del Ministerio se encuentra asociada a categorias
relacionadas con servicios profesionales, ingenieria, arquitectura, gerencia de proyectos,
consultoria técnica y servicios administrativos especializados. Estadisticamente, este
comportamiento demuestra que la Entidad requiere de manera recurrente servicios de
apoyo técnico, estructuracion, estudios especializados y consultoria para el desarrollo de
proyectos institucionales.

e VALORTOTAL ESTIMADO DE CONTRATOS POR PROVEEDOR y NUMERO DE
CONTRATOS EJECUTADOS POR PROVEEDOR

Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

Proveedores
Proveedores

Valor Total Estimado Numero de Contratos

La grafica de valor total estimado de contratos por proveedor evidencia una concentracion
parcial de la contratacion en determinados proveedores con experiencia técnica y
administrativa, particularmente en servicios profesionales, consultoria especializada,
asistencia técnica y ejecucion de proyectos institucionales. Desde el punto de vista
estadistico, este comportamiento refleja que el Ministerio contrata recurrentemente con
proveedores que cuentan con capacidad técnica y experiencia especifica para atender
necesidades especializadas de la Entidad.
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En cuanto al nimero de contratos ejecutados por proveedor evidencia que existe un grupo
de proveedores con participacion recurrente en la contratacion del Ministerio,
particularmente en actividades de consultoria, apoyo a la gestion, asistencia técnica y
servicios especializados. Sin embargo, el andlisis estadistico también demuestra la
existencia de pluralidad de contratistas y participacion de distintos actores del mercado
proveedor, lo cual fortalece las condiciones de competencia y transparencia en los procesos
de contratacion adelantados por la Entidad. Asi mismo, se evidencia que los contratos de
consultoria y servicios técnicos especializados tienden a concentrarse en proveedores con
experiencia acreditada y capacidad operativa suficiente para atender proyectos
institucionales complejos.

e ORIGEN DE LOS PROVEEDORES

Origen de Proveedores

\

La grafica de origen de los proveedores evidencia una alta concentracion de contratacion
en Bogotd D.C., seguida por departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y
Cundinamarca. Estadisticamente, este comportamiento refleja que las principales
capacidades técnicas, administrativas y empresariales requeridas por el Ministerio se
encuentran concentradas en los principales centros econémicos y administrativos del pais,
donde existe mayor disponibilidad de firmas consultoras, empresas de ingenieria,
proveedores especializados y servicios profesionales. No obstante, también se observa
participacién de proveedores provenientes de distintos departamentos, lo cual demuestra
cobertura nacional y pluralidad territorial dentro del mercado proveedor asociado a la
contratacion del Ministerio.

¢ VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCION
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccién

Valor Total Estimado
e e 0 0 00

_“ L $0 bill

Modahda.d génera\ h

La gréfica de valor estimado por modalidad de seleccion evidencia que la contratacion
directa concentra una parte importante del valor contratado por el Ministerio, especialmente
en procesos relacionados con prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion.
No obstante, también se observa participacion relevante de modalidades competitivas como
licitacion publica, concurso de méritos y seleccién abreviada, particularmente en contratos
asociados a infraestructura, consultoria especializada y proyectos técnicos de mayor
complejidad. Estadisticamente, este comportamiento refleja que el Ministerio utiliza distintas
modalidades de seleccion dependiendo de la naturaleza del objeto contractual, el nivel de
especializacion requerido y las condiciones previstas en la normativa de contratacion
estatal.

CONCLUSIONES

Del analisis estadistico de la demanda institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural se concluye que la Entidad mantiene un comportamiento contractual estable y
sostenido en materia de servicios profesionales, consultoria, evidenciandose una demanda
permanente de servicios especializados orientados al fortalecimiento institucional, la
gestién de infraestructura y el desarrollo de proyectos técnicos. Asi mismo, se identificé que
la contratacion del Ministerio presenta una participacion relevante de proveedores
especializados, situacién consistente con las necesidades funcionales y administrativas de
la Entidad.

3.3 PROCESOS DE OTRAS ENTIDADES

A través de la consulta en el Sistema Electrénico de Contrataciéon Publica (SECOP) Il, se
identifican procesos llevados a cabo por otras entidades estatales colombianas para la
adquisicion de servicios con caracteristicas similares a las requeridas en el presente
proceso de seleccion. A continuacion, se presenta la relacion de dichos procesos, con el
fin de analizar el comportamiento de la demanda en el mercado y contar con referentes que
permitan fortalecer la estructuracion del presente proceso de contratacion.

Variable H Proceso 1 H Proceso 2 H Proceso 3 H Proceso 4

RenoBo  / Patrimonio ~
Entidad Autonomo San Juan de|[MINCULTURA/ Municipio de Bucaramanga |[DEPARTAMENTO NARINO
Dios
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Num. de proceso

PAD-SJD-IP-10-2023

MC CM 002 2022

SI-SI-CMA-005-2023

CMO002-2026 (Presentacion
de oferta)

Modalidad lReglm.e'n . gspeCIaI ! Consultoria Concurso de méritos abierto ||Consultoria
invitacién publica
Estado del — A - -
proceso Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado Adjudicado y celebrado
Plazo ‘ 18 meses HS meses “3 meses l 5 meses
. 80101500, 80101600,
Caodigo UNSPSC 93141700 801015, 801016, 811015 811015 811015
Elaboracion de estudios
tecnicos, disefos, Realizar la contratacion de las
proyectos y demas Elaboracion De Estudios De

actividades requeridas para
la intervenciéon del Centro

consultorias para la ejecucion de
los estudios técnicos y proyectos

Estudios Y Disefios Para El
Proyecto De Restauracion

Patologia
Vulnerabilidad Sismica Y

Estructural,

- de restauracion de  varios||Del Coliseo Peralta Inmueble .
. de Atenciéon del Adulto||. . . _||Reforzamiento  Estructural
Objeto “ ) » |[iInmuebles que hacen parte del||Declarado Bien De Interés . : .
Mayor Ancianato”, ) ! - Ao ) Del Coliseo Sergio Antonio
. ) Complejo Hospitalario San Juan de||Cultural Del Ambito Nacional L
conjunto perteneciente alf|~. ) . . Ruano En El Municipio De
) . . Dios en la ciudad de Bogota, de||En El Municipio De
bien de interés cultural del ; Pasto - Departamento De
P h -~ ||lacuerdo con lo establecido para||Bucaramanga, Santander -
ambito nacional complejo Narifio
. ) ] cada grupo.
hospitalario san juan de
Dios. (renobo.com.co)
Superior a $3.500 millones,
Presupuesto 3.558.014.469 COP,||6.444.039.129 625.070.000 426.049.815
verificado en SECOP |
Cumplimiento del contrato Buen manejo y correcta
P . .||Cumplimiento del contrato Cumplimiento del contrato  ||inversion del anticipo
q Pago de salarios . . s
Garantias Calidad del servicio Pago de salarios Pago de salarios Cumplimiento del contrato
Calidad del servicio Calidad del servicio Pago de salarios
Calidad del servicio
Debera acreditar
El  proponente  debera experiencia general con
acreditar la experiencia sus respectivos soportes en
mipima habilitante  con Para habilitarse en el Proceso la ejecuciéon de contratos
MAXIMO CINCO (5) de Contratacion ol de CONSULTORIA A
contratos cuyo objeto o P t l“ PROYECTOS QUE
alcance sea en tr’°p°(”e3r;e ifrret ftara °°|” CORRESPONDAN o)
CONSULTORIA PARA LA o ator o i e (ol CONTEMPLEN
ELABORACION DE LA EXPERIENCIA DEBERA SER||aportados como experiencia ACTIVIDADES' DE:
ESTUDIOS TECNICOS Y A : : CONSTRUCCION Y/O
N ACREDITADA CON MAXIMO|les mayor o igual al cien por .
DISENOS Y/O ) AMPLIACION Y/O
" CINCO (5) CONTRATOS||ciento (100 %) respecto del .
ELABORACION DE RECONSTRUCCION  Y/O
EJECUTADOS Y TERMINADOS||valor total del Presupuesto '
PROYECTOS DE - . ADECUACION Y/O
. CON ANTERIORIDAD AL CIERRE||Oficial establecido para el .
RESTAURACION DE .. ||CONSERVACION Y/O
DEL PRESENTE PROCESO. Proceso de Contratacion 5
L BIENES INMUEBLES DE . INTERVENCION Y/O
Experiencia en - ELABORACION DE ESTUDIOS||expresado en SMMLYV. Estos .
; INTERES CULTURAL DEL|| 2 ) . . INSTALACION Y/O
numero de(|; TECNICOS Y DISENOS DE||contratos seran verificados
AMBITO NACIONAL O ) b MANTENIMIENTO Y/O
contratos PROYECTOS DE|len el Registro Unico de
TERRITORIAL " MEJORAMIENTO Y/O
- RESTAURACION EN  BIENES||Proponentes (RUP) y en el .
(Departamental, Distrital O “lle .~ .~ |IMODIFICACION U
L f INMUEBLES DE INTERES||“Formato 3 — Experiencia”, .
Municipal), ejecutados « OPTIMIZACION Y/O
) . CULTURAL, O DISENOS DE||para los Proponentes que no .
cumplidamente, terminados . ) REHABILITACION Y/O
o REFORZAMIENTO estdn obligados a estar .
o liquidados, los cuales ESTRUCTURAL EN BIENES DE||inscrit n | RUP REMODELACION Y/O
deberan cumplir con los scritos - € N '[|REPOSICION Y/O

siguientes criterios: v El
valor de la sumatoria de los
contratos presentados para
acreditar la experiencia
debe ser igual o superior al
cien por ciento (100%) al
presupuesto  oficial  del
presente proceso.

INTERES CULTURAL

cumpliendo con los requisitos
de experiencia previstos en el
numeral “10.1 Acreditacién
de la experiencia del
Proponente” del Pliego de
Condiciones.

REPARACION LOCATIVA
Y/O RESTAURACION Y/O

RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O
REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA
Y/O  REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE
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EDIFICACIONES,
experiencia que debe
acreditarse con maximo
cinco (5) contratos
terminados y liquidados,
cuya sumatoria, sea mayor
o igual al cien por ciento
(100%) del presupuesto
oficial del presente
proceso, expresados en
SMMLV, a la fecha de
terminacion.
El .proponente .pOd'fa De conformidad con lo
acreditar  la - experiencia establecido en el articulo
especifica habilitante 22124218, del Decreto
mediante el cargue de UNA MIPYME DOMICILIADA EN 1&)52. de '2015 ara
(01) CERTIFICACION DE|[La MYPYME debera presentar||COLOMBIA La Entidad incentivar el sistémapde
CONTRATO ADICIONAL Y|[SIETE (7) Certificaciones de||otorgard un puntaje de cero referencias a favor del
DIFERENTE A LAS||contratos, ejecutados y terminados||punto  veinticinco  puntos pro onente que cumpla
PRESENTADAS  PARA||con anterioridad al cierre dell|(0.25) al Proponente que Eonplacon dicig‘n emi r‘:]e
CERTIFICAR LA||presente proceso, que acredite en:||acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Cologwybia
Criterios EXPERIENCIA ELABORACION DE ESTUDIOS||domiciliada en Colombia de se otorgara el 0.25% dei
diferenciales para HABILITANTE DEL|[TECNICOS Y DISENOS DE||conformidad con el articulo iotal %e Ios' :ntos
MIPYMES P PROPONENTE, respetando||PROYECTOS . DE||2.2.1.2.4.24 del Decreto establecidos en el rZsente
las condiciones fijadas para||RESTAURACION EN  BIENES||1082 de 2015, en roceso (2,5 ur:)tos) El
la acreditacion de la||INMUEBLES DE ~INTERES concordancia con el pro onente,del:?e tenel.' en
experiencia habilitante del||[CULTURAL, O DISENOS DE||paragrafo  del articulo Eue’;ta h e
proponente indicadas en el||REFORZAMIENTO 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 documentos uge SZ
presente numeral y la cual ESTRL.[CTURAL EN BIENES DE||de 2015, o la norma que lo detallan en cada ?Jno de los
debera ser relacionada en||INTERES CULTURAL modifique, complemente of| " "
’ siguientes numerales,
el FORMATO ; 5 sustituya. dichos documentos
EXPERIENCIA MINIMA deberan ser presentados
HABILITANTE DEL con la oferta
PROPONENTE. )
Criterios Diferenciales para
Emprendimientos,
Empresas de Mujeres y
. Mipymes. En aplicacién de
Para Emprendlm@ntos_ y los criterios establecidos en
Empresas de Mujeres: El los articulos 2.2.1.2.4.2.15.
lp"’p"”e”.te podra acre‘ﬂtar y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto
a experiencia especilica 1082 de 2015, adicionado
habilitante  mediante el||Criterios diferenciales para or el Decret’o 1860 de
cargue de UNA (01)|lemprendimientos y empresas de||[En La Entidad asignara un p
. . X - 2021, cuando el
CERTIFICACION DE||mujeres en el sistema de compras||puntaje de cero punto roponente cumpla con la
CONTRATO ADICIONAL Y ||publicas. Maximo 0.25 puntos En||veinticinco (0.25) puntos al propone P
L - . ) condicién de
DIFERENTE A LAS||aplicacion a los incentivos||Proponente que acredite la Emprendimiento o
Criterios PRESENTADAS PARA||establecidos en el articulo||calidad de emprendimientos Empresa de Muieres en los
diferenciales para|([CERTIFICAR LA|[2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de||ly empresas de mujeres con||, pr jer
-y ] . - .. ||términos establecidos en el
emprendimiento ||[EXPERIENCIA 2015, se asignara 0.25 puntos||domicilio en el territorio|| .
L . . articulo 2.2.1.2.4.2.14, o la
ylo empresa de|[HABILITANTE DEL||adicionales al proponente que|(nacional de conformidad con "y .
. . s . . condicion de  Mipyme
mujeres PROPONENTE, respetando||acredite la condicién de||lo previsto en el articulo o }
L n . domiciliadas en Colombia,
las condiciones fijadas para||emprendimiento y empresas de||2.2.1.2.4.2.14. del Decreto en los términos

la acreditacion de la
experiencia habilitante del
proponente del presente
documento y el cual debera
ser relacionado en el
FORMATO 5 EXPERIENCIA
MINIMA HABILITANTE DEL
PROPONENTE.

mujeres, es decir a los
proponentes que acrediten alguna
de las 4 opciones del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del decreto

1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o
complemente.

establecidos en la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074
de 2015, los proponentes,
deberan acreditar
experiencia especifica con
sus respectivos soportes en
consultoria para la
elaboracion de disefios de
redes eléctricas,
experiencia que debe
acreditarse con maximo
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siete (7) contratos
terminados y liquidados,
cuya sumatoria en SMLMV,
sea mayor o igual al cien
por ciento (100%) del
presupuesto  oficial del
proceso expresado en
SMMLV, a la fecha de

terminacion.
PERSONAL CON
DISCAPACIDAD (10
De conformidad con el Decreto||La Entidad asignara un (1)||PUNTOS). De conformidad
392 de 2018, para incentivar el||punto al Proponente que||con lo establecido en el
sistema de preferencias a favor de||acredite el nUmero minimo de||articulo 1° del Decreto 392
Criterios las personas con discapacidad, el||personas con discapacidad||de 2018, para incentivar el
diferenciales para Ministerio otorgara 1 punto delf|de acuerdo con el numero||sistema de preferencias a
emprendimiento NO total de los puntos establecidos en||total de trabajadores de la||favor de las personas con

ylo empresa de
personas con
discapacidad

el pliego de condiciones y su
documento complementario, a los
proponentes que acrediten CON
SU PROPUESTA la vinculacion de
trabajadores con discapacidad en
su planta de personal

planta de su personal en los
términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6 del
Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto
392 de 2018).

discapacidad, se otorgara
el 1% del total de los puntos
establecidos en el presente
proceso, a los proponentes
que acrediten la vinculacion
en su planta de personal de

trabajadores con
discapacidad (...)
CONSORCIO BASSI
ESTUDIO TERRITORIO SAS
JUAN PABLO FRANCO
GRUPO 1: CONSORCIO||TORO Q:R?DISL/,\L\S VALENCIA
CONURMA RINCON LOPEZ CONSORCIO IRL ESTRUCTURAS SAS
CONSORCIO CRL-2023 CONSORCIO V&R SOLUCIONES INTEGRALES CONSORCIO SAN
CONSORCIO CAAM GRUPO 2 DE INGENIERIA S.A FRANCISCO-  UNION
NESTOR VARGAS PEDROZA|[TECNICAS COLOMBIANA
CONSORCIO LUNA TEMPORAL ESTRUCTURA
Oferentes CONSORCIO SJD ADULTO S.AS DE INGENIERIA SAS SEGURA 2026
CONSORCIO CONURMA RINCON||ING INGENIERIA SAS
MAYOR LOPEZ CONSULTORIA INGEPLAN.CO S.A.S BIC
CONSORCIO JUMA SJD GRUPO 3 ESTRUCTURAL v DE égﬁgcl)hé%zzglEROS LTDA
CONSORCIO DISENOS SSER|[CONSTRUCCION SAS
CONSULTORIA COLISEO
SJD CONSULTORIA Y 2026 INGOSER SAS
CONSTRUCCIONES
CIVILES S.A.S

QUINTERO Y RIANO S.A

Adjudicatario

CONSORICO JUMA SJD-
MAX OJEDA GOMEZ CC
19326253  (Participacion:
50%), ARQUITECTOS
RESTAURADORES  SAS
NIT 900674423-9
(Participacion:  10%) vy
QUINTERO Y RIANO S.A
NIT 800203806-3
(Participacion: 40%)

GRUPO 1: CONSORCIO
CONURMA RINCON LOPEZ
GRUPO2: CONSORCIO

CONURMA RINCON LOPEZ
GRUPO 3: CONSORCIO DISENOS
SSER SJD

ING INGENIERIA SAS

KRIBA INGENIEROS LTDA
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Del andlisis comparativo de los procesos adelantados por otras entidades estatales se
concluye que los contratos relacionados con estudios y disefios para reforzamiento
estructural, restauracién arquitectonica e intervencién de bienes de interés cultural son
estructurados predominantemente mediante la modalidad de concurso de méritos, en
atencion a la naturaleza intelectual, técnica y especializada de los servicios requeridos. Asi
mismo, se evidencié uniformidad en la utilizacion de cdédigos UNSPSC asociados a
ingenieria civil, arquitectura, gerencia de proyectos y consultoria especializada, asi como
en la exigencia de garantias relacionadas con seriedad de la oferta, cumplimiento, calidad
del servicio y responsabilidad civil profesional, especialmente en proyectos patrimoniales o
de alta complejidad técnica. De igual forma, se observé que los plazos contractuales
normalmente oscilan entre seis (6) y doce (12) meses, dependiendo del alcance técnico de
los estudios, el nivel de detalle requerido y la necesidad de obtencién de licencias, permisos
y autorizaciones.

El analisis también permitié identificar que las entidades publicas exigen experiencia
especifica relacionada con estudios y disefios, consultoria estructural, restauracion
patrimonial, intervencién sobre bienes de interés cultural e infraestructura publica,
estableciendo usualmente un namero limitado de contratos para acreditar la experiencia
habilitante. Sin embargo, se evidencié una tendencia creciente a incorporar criterios
diferenciales en favor de MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres,
particularmente mediante mecanismos relacionados con acreditacion diferencial de
experiencia, criterios de desempate y aplicacion de puntajes diferenciales, en desarrollo de
la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021. Lo anterior evidencia que el mercado de
consultoria especializada mantiene una orientacion institucional hacia la promocion de
pluralidad de oferentes y acciones afirmativas, sin afectar las condiciones minimas de
idoneidad técnica requeridas para la adecuada ejecucién contractual.

Asi mismo, se identificé que los procesos de mayor complejidad técnica y econdmica,
particularmente aquellos relacionados con bienes patrimoniales de gran escala como el
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, presentan una participacion relevante de
estructuras asociativas conformadas mediante consorcios y uniones temporales, situacion
gue demuestra que el mercado proveedor tiende a complementar capacidades técnicas,
financieras y organizacionales para atender proyectos especializados de alta exigencia
interdisciplinaria. Este comportamiento resulta relevante para la estructuracién del presente
proceso, toda vez que evidencia la necesidad de definir requisitos habilitantes
proporcionales, técnicamente razonables y compatibles con la realidad del mercado,
evitando restricciones excesivas que puedan afectar la pluralidad de oferentes.

En consecuencia, los hallazgos identificados en los procesos analizados constituyen un
referente objetivo para sustentar la definicién de requisitos habilitantes del presente proceso
de contratacion, particularmente en lo relacionado con experiencia especifica, garantias,
capacidad técnica y criterios diferenciales. Asi mismo, permiten concluir que existe un
mercado proveedor activo, especializado y con experiencia suficiente para atender las
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necesidades del Ministerio, garantizando condiciones adecuadas de competencia,
seleccidn obijetiva y viabilidad técnica para la ejecucién del contrato.

3.4 ANALISIS DE DEMANDA - MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO -
OTRAS ENTIDADES

Valor Total [ Contratos Total |

Gasto Mensual $ 63.256.291.315.922 Cantidad de contratos - Mensual 177 703

Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica — CCE

La gréfica de gasto mensual evidencia que la demanda publica asociada al sector objeto
de andlisis mantiene un comportamiento dinamico y sostenido durante las vigencias
analizadas, observandose picos significativos de contratacidon en determinados meses,
especialmente junio, septiembre y noviembre de 2022, donde el valor contratado superoé los
$3 billones mensuales. Estadisticamente, este comportamiento refleja una fuerte
concentracion de ejecucién presupuestal hacia periodos especificos de la vigencia fiscal,
fendbmeno recurrente en la contratacion estatal colombiana debido a los ciclos de
apropiacion, programacion y compromiso presupuestal de las entidades publicas. Asi
mismo, se observa que durante las vigencias mas recientes el mercado mantiene
estabilidad en los niveles de contratacién mensual, evidenciando una demanda permanente
de servicios profesionales, estudios técnicos, consultoria e infraestructura publica. La
continuidad del gasto durante todos los meses analizados demuestra ademas que el sector
conserva sostenibilidad institucional y capacidad constante de absorcién contractual.

La grafica de cantidad mensual de contratos evidencia una concentracion significativa de
contratacion durante el primer trimestre de varias vigencias, especialmente en enero y
febrero, donde se presentan los niveles més altos de contratos suscritos. Posteriormente,
se observa una estabilizacion progresiva del nimero de contratos durante el resto del afio,
manteniéndose un promedio relativamente uniforme entre los distintos meses. Desde el
punto de vista estadistico, este comportamiento demuestra que las entidades publicas
concentran una parte importante de su actividad contractual al inicio de las vigencias
presupuestales, particularmente para atender necesidades operativas y de funcionamiento.
No obstante, la permanencia de contratacion durante todos los meses analizados evidencia
estabilidad de la demanda publica y continuidad en la participacion del mercado proveedor.
Asi mismo, la dispersién moderada de contratos durante el segundo semestre refleja un
mercado institucionalmente activo y con flujo permanente de contratacion estatal.
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Valor Total Estimade por Familia

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

8010 - Servicios de asesoria de gestion 21936 $3.130.276.449737  4,95% 21704 $3.854.901.163.887  6,09% 17056 $4.146.580769.084  656%
8110 - Servicios profesionales de ingenierfa 11142 $3.775531.384.756  597% 12006 $3.623.806424.976  573% 7935 $3.273760633.338  518%
Total | 33078 $6.905.807.834.493  10,92% 33710 $7.478.797.588.863  11,82% 24991 §7.420.350.402.422  11,73%

Fuente: Agencia Nacional de Contratacién Publica — CCE

La gréfica de valor total estimado por familia evidencia que la mayor concentracion
econdmica de la demanda se encuentra en las categorias relacionadas con servicios de
asesoria de gestion y servicios profesionales de ingenieria. Estadisticamente, ello
demuestra que el mercado asociado al presente proceso contractual se encuentra
altamente relacionado con actividades de consultoria, estructuracion técnica, ingenieria
especializada y prestacion de servicios profesionales avanzados. Asi mismo, la diferencia
entre el valor total contratado y la cantidad de contratos permite identificar que los contratos
asociados a ingenieria y consultoria especializada presentan mayores valores promedio
por proceso, situacidn consistente con la complejidad técnica, interdisciplinariedad y
especializacion requerida para este tipo de servicios. Este comportamiento fortalece la
justificacion técnica y econdémica del presente proceso de contratacion.

Valor Total Estimado por Entidad

Valor Total Estimado @
Nimero de Contratos

Entidad

Fuente: Agencia Nacional de Contratacién Publica — CCE

La gréfica de demanda por entidad evidencia que existe concentracion parcial de
contratacion en entidades publicas de infraestructura, desarrollo territorial y servicios
técnicos especializados. Este comportamiento refleja que el mercado de oferta se
encuentra altamente relacionado con necesidades institucionales de infraestructura
publica, planeacion territorial, consultoria y servicios profesionales especializados. La
existencia de multiples entidades contratantes demuestra ademas que el mercado presenta
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estabilidad y continuidad en la generacion de demanda publica, lo cual fortalece la
sostenibilidad econémica del sector proveedor.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccién
[ ]

Fuente: Agencia Nacional de Contratacién Plblica — CCE

Valor Total Estimado

Modalidad general

La grafica de valor total estimado por modalidad de seleccién evidencia que la contratacion
directa concentra la mayor participacion econdémica dentro del mercado analizado,
superando los $30 billones del valor contratado. No obstante, también se observa una
participacion significativa de modalidades competitivas y de régimen especial, lo cual
demuestra coexistencia de distintos mecanismos de contratacion publica dependiendo de
la naturaleza del objeto contractual y del régimen juridico aplicable. Desde el punto de vista
estadistico, el comportamiento refleja que los contratos asociados a consultoria,
infraestructura y servicios técnicos especializados frecuentemente se desarrollan mediante
esquemas competitivos, particularmente concurso de méritos, licitacion publica y seleccién
abreviada. Esto resulta consistente con la naturaleza técnica y especializada del presente
proceso de contratacion.

CONCLUSION

Del andlisis estadistico de la demanda se concluye que el mercado asociado a servicios de
consultoria, estudios técnicos, ingenieria y actividades profesionales especializadas
presenta un comportamiento estable, dinamico y sostenido en el tiempo, evidenciandose
una demanda permanente por parte de entidades publicas del orden nacional y territorial.
Asi mismo, se identific6 una concentracidn significativa de contratacion en sectores
relacionados con infraestructura publica, desarrollo territorial, gestion urbana, consultoria
técnica y servicios especializados, lo cual resulta consistente con la naturaleza del objeto
contractual del presente proceso. El comportamiento histérico del gasto y de la cantidad de
contratos demuestra ademas que existe continuidad institucional en la contratacion de este
tipo de servicios, fortaleciendo las condiciones de sostenibilidad y estabilidad del mercado
proveedor.

De igual forma, el analisis evidencia que el mercado cuenta con pluralidad de oferentes y
capacidad técnica suficiente para atender las necesidades del proceso, aunque con una
concentracion parcial en firmas, universidades y entidades con experiencia especializada
acreditada. Asi mismo, se observa una participacion relevante de estructuras asociativas
en contratos de mayor complejidad técnica y econdmica, situacidon consistente con
proyectos de estudios y disefios especializados. Finalmente, el predominio de proveedores
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nacionales y la participacion significativa de modalidades competitivas permiten concluir
que existen condiciones adecuadas de competencia, disponibilidad de oferta especializada
y madurez del mercado para adelantar el presente proceso contractual bajo la modalidad
de concurso de méritos, garantizando la seleccion objetiva y la adecuada ejecucion del
contrato.

4, ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas
que desarrollan sus actividades en consultoria, las cuales son fundamentales en la
realizacion de disefios arquitectonicos, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia
que permite garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del
sector.

Segun la Cémara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como
CONSULTORES- INTERVENTORES, son las empresas dedicadas a la actividad de la
consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacién de las obras de ingenieria, ya
gque son los gque ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano
del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y
la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria
del conocimiento dentro del sector.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos
e incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura 2015).

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales,
politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucién
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

Base de datos del Sistema Integrado de Informacién Societaria publicada por la
Superintendencia de Sociedades.

Para la identificacion de las empresas que operan en el sector econémico asociado a la
prestacion del servicio requerido, el Ministerio realizo la revision y analisis de la informacion
disponible en el portal SIIS de la Superintendencia de Sociedades de la vigencia 2024,
tomando como referencia los cédigos ClIU 7112, 7490 y 7020.

En Colombia se registran 1165 empresas dedicadas a estas actividades econdmicas que

influyen en el proceso de contratacion. Esta clasificacion se realizé conforme al Decreto 957
de 2019.
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TAMANO EMPRESARIAL
TAMANO No. Empresas %
MICROEMPRESA 384 32.96
PEQUENA EMPRESA 276 23.69
MEDIANA EMPRESA 305 26.18
GRAN EMPRESA 200 17.17
TOTAL 1165 100%

En el grupo de empresas, se identifican 384 microempresas, que representan

el 32.96%;

276 pequefias empresas, equivalentes al

23.69%; 305 medianas

empresas, que constituyen el 26.18%; y 200 grandes empresas, que corresponden
al 17.17%. Esto suma un total de 1165 empresas. Por lo tanto, se observa que las
MiPymes predominan con un 82,8% del total. A continuacion, se listan las empresas
gue forman parte de la actividad econdmica mencionada, segun la base de datos
de la SuperSociedades:

No Nit Razén social de la sociedad Cllv Tamafio

1 800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa
2 800103052 | ORACLE COLOMBIA LTDA M7490 Gran empresa

3 800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa

4 800162612 | ACCIONES Y SERVICIOS SAS M7020 Gran empresa

5 800163827 | Mawdy S.A.S. M7490 Gran empresa

6 800165605 | Entrehogar SAS M7490 Microempresa

7 800169794 | INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S|.S.M.S.A.S. M7112 Mediana empresa
8 800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL M7112 Mediana empresa
9 802013061 | PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES S.A.S. M7490 Mediana empresa
10 802016387 RATTAN HOLDING S.A. M7112 Mediana empresa
11 804007055 | K2 INGENIERIA S.A.S. M7112 Gran empresa
12 805003576 SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICAS.A M7490 Gran empresa
13 811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A M7112 Gran empresa
14 811042087 COMPANIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa
15 811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. M7112 Mediana empresa
16 830057903 | RED ASSIST SAS - EN REORGANIZACION M7490 Gran empresa
17 830062040 | Vanti Plus SAS M7490 Pequefa empresa
18 830066852 | DELAVAL LIMITADA M7490 Pequefia empresa
19 830083572 | HIDROSUELOS SAS M7112 Pequefa empresa
20 830084106 | ASSURANT SERVICES COLOMBIA SA M7490 Mediana empresa
21 830085844 | WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S M7112 Gran empresa
2 830087219 gi(s)-I;ESSSIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM M7112 Gran empresa
23 830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS M7112 Mediana empresa
24 830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS M7112 Gran empresa
25 844002568 | camel ingenieria & servicios limitada M7490 Pequefia empresa
26 860001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. M7112 Gran empresa
27 860008207 | MERCER COLOMBIA LTDA M7020 Gran empresa
28 860046927 | T.EN COLOMBIA S.A. M7112 Gran empresa
29 860048081 | MONTINPETROL SA M7112 Gran empresa
30 860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa
31 890905686 | INVERSIONES PINAMAR S.A. M7490 Mediana empresa
32 890922265 | HATCH S.A.S. M7112 Gran empresa
33 900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED M7112 Mediana empresa
34 900107673 | ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A. UOZF M7020 Mediana empresa
35 900157541 KROLL ASSOCIATES (COLOMBIA) SAS M7020 Mediana empresa
36 900158401 | AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa
37 900180705 | FEM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
38 900210622 | Brightcell-logistics comercializadora SAS M7490 Pequefia empresa
39 900213423 | LOGISTIC FREIGHT SOLUTIONS SAS M7020 Gran empresa
40 900249144 INVERSIONES Y OPERACIONES COMERCIALES DEL SUR S.A. M7490 Gran empresa
41 900269883 | Zona Franca Metropolitana S.A.S. Usuario Operador M7020 Pequefia empresa
42 900275441 MANUELITA CORPORATIVA SAS M7490 Gran empresa
43 900281430 | ConTREEbute S.A.S. M7490 Mediana empresa
44 900283591 | zona franca internacional del valle de aburra s.a.s M7020 Pequefia empresa
45 900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA M7112 Gran empresa
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No Nit Razén social de la sociedad cliv Tamafio
46 900317030 PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. M7020 Gran empresa
47 900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa
48 900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7112 Gran empresa
49 900337553 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIAS AS M7490 Gran empresa
50 900362408 | TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS M7020 Mediana empresa
51 900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
52 900396394 | PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS M7112 Mediana empresa
53 900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
54 900450412 INVERSIONES PUCON S.A.S. M7020 Microempresa
55 000452881 ISN;ESRNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S USUARIO INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER M7020 Pequefia empresa
56 900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
57 900468560 | SPORTS SERVICES SOUTH AMERICA SAS M7490 Mediana empresa
58 900480115 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT SAS M7020 Gran empresa
59 900484037 | TRANSPORTES TULUM SAS M7020 Microempresa
60 900486763 | EL GROSELLO S.A.S. M7490 Microempresa
61 900491651 SANTANDER FINANCING SAS M7020 Gran empresa
AZIMUT ENERGIA SASAsesoria y consultoria energética Gestion energéticaM7112 Actividades de
62 900491846 | ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnicaAnual17/01/2012Activo08, Sociedades por M7112 Mediana empresa
acciones Simplificadas07. Actividad economica diferente a las anteriores
63 900541101 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa
64 900569143 | THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS M7020 Gran empresa
65 900582115 SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIAS A S M7020 Mediana empresa
66 900582129 | RED HAT COLOMBIA S.A.S. M7490 Gran empresa
67 900612118 | SERVICIOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS SAS M7020 Gran empresa
68 900670754 | Shared Services Colombia SAS M7020 Mediana empresa
69 900676165 | LIEBER COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
70 900707908 GO BRAVO COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
71 900791211 | COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S M7112 Mediana empresa
72 900799375 | NYCE COLOMBIA S.A.S. M7112 Pequefia empresa
73 900822643 EXL SERVICES COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
74 900839160 | HL INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Gran empresa
75 900854705 | WMI WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequefia empresa
76 900872002 | GRENERGY COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
77 900874145 | ZFB ELDORADO S A S USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Pequefia empresa
78 900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. M7112 Mediana empresa
79 900999042 | VALKAM SAS M7490 Microempresa
80 901035719 | VENISE SAS M7490 Mediana empresa
81 901049868 | LUISIANA INMOBILIARIA S.A.S. M7490 Microempresa
82 901067786 GESTION Y OPERACION DE LA COSTA SAS M7490 Gran empresa
83 901087745 | CCLA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
84 901088395 | Exxonmobil South America (Pacific Coast) Limited M7490 Mediana empresa
85 901096939 | MANAL S.A.S. M7490 Microempresa
86 901139964 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE GROUP COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa
87 901140210 | INVERSIONES OEM S.A.S. M7490 Microempresa
88 901144536 BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
89 901198964 REPARADORA RTD COLOMBIA SAS M7020 Microempresa
90 901230477 | ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC - M7112 Pequefia empresa
91 901301865 | Enfragen Colombia S.A.S M7490 Gran empresa
92 901303671 | VISUM CAPITAL S.A.S. M7020 Mediana empresa
93 901334761 | AKROP CAPITAL SAS M7020 Pequefia empresa
94 901399739 STEWARD HEALTH CARE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa
95 901420837 CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL M7112 Mediana empresa
96 901520206 | ODINSA VIAS S.A.S. M7112 Pequefia empresa
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E .
97 901522596 INTERES COLECTIVO M7112 Microempresa
98 901560866 SOLUCIONES Y DESARROLLOS EMPRESARIALES SAS M7490 Pequefia empresa
99 800185347 | ZONA FRANCA DE BOGOTA SAS M7020 Gran empresa
100 802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S M7112 Pequefia empresa
101 811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS M7112 Gran empresa
102 811005246 CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.S. M7020 Gran empresa
103 830002181 GRUPO MOK COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
104 830012157 | THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA M7020 Gran empresa
105 830113600 | INVERSEGOVIA SAS M7490 Gran empresa
106 830126461 | HITOS URBANOS SAS M7112 Gran empresa
107 830501720 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS M7112 Pequefia empresa
108 830513773 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA M7112 Gran empresa
109 860000656 | HMV INGENIEROS LTDA M7112 Gran empresa
110 860002837 | OSPINAS & CIA. S.A. M7112 Gran empresa
111 860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS M7112 Gran empresa
112 860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. M7112 Mediana empresa
113 860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. M7112 Gran empresa
114 860034335 | Gomez Cajiao y Asociados SAS M7112 Gran empresa
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No Nit Razén social de la sociedad cliv Tamafio
115 860055182 | WSP COLOMBIA S.A.S. M7112 Gran empresa
116 860059851 | ACI PROYECTOS SAS M7112 Gran empresa
117 860077099 PAYC SAS M7112 Gran empresa
118 860451192 MARSH RISK CONSULTING LTDA M7020 Mediana empresa
119 860527800 | CONSTRUCCIONES OBYCON SAS M7112 Gran empresa
120 860535490 | TELVAL S.A.S M7112 Gran empresa
121 890903055 | INTEGRAL S.A. M7112 Gran empresa
122 890903279 | Operaciones Generales Suramericana S.A.S. M7490 Gran empresa
123 890910447 | SEDIC SA M7112 Gran empresa
124 890927442 | VIA LIBRE SA M7490 Microempresa
125 890937250 UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA M7112 Gran empresa
126 891855089 | GYJ RAMIREZ SA M7020 Mediana empresa
127 900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S M7112 Gran empresa
128 900131471 | AZURITA SAS M7490 Gran empresa
129 900169754 | CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A M7020 Pequefia empresa
130 900179369 CONFIPETROL SAS M7112 Gran empresa
131 900197394 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT SAS M7490 Pequefia empresa
132 900283417 | JGB INVERSIONES SAS M7490 Microempresa
133 900311215 | ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS | M7020 Pequefia empresa
134 900330490 | MLO SAS M7490 Microempresa
135 900369069 | SYNERMIN SAS M7020 Mediana empresa
136 900439474 | AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
137 900488587 CELSIA COLOMBIA INVERSIONES S.A.S. M7020 Gran empresa
138 900490623 NIXUS CAPITAL HUMANO SAS M7020 Mediana empresa
139 900504398 | 3B PROYECTOS SAS M7112 Mediana empresa
140 900537021 IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS M7490 Mediana empresa
141 900608144 | MC VICTORIAS TEMPRANAS SAS M7020 Gran empresa
142 900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S M7112 Pequefia empresa
143 900796125 REDWOOD KAPITAL S.A.S. M7020 Microempresa
144 900854544 | LUSTRUM SAS M7490 Microempresa
145 900959533 | OBA COLOMBIA SAS M7490 Pequefia empresa
146 901024978 | GALLAGHER CONSULTING LTDA M7490 Gran empresa
147 901173915 INVERSIONES BKB SAS M7490 Pequefia empresa
148 901339408 INVERSIONES NUTABE SAS M7490 Mediana empresa
149 901346302 | AV INVESTMENTS TWO COLOMBIA S.A.S M7490 Microempresa
150 901449735 INVERSIONES CHILENAS SAS M7020 Pequefia empresa
151 901580112 | HOLDING HOTELERA GHL SAS M7020 Gran empresa
152 800003776 | DICONSULTORIA SA M7112 Microempresa
153 800007208 | GRUPO POSSO SAS M7112 Mediana empresa
154 800010028 DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. M7112 Pequefia empresa
155 800015774 | B& CS.A. M7112 Mediana empresa
156 800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA M7112 Microempresa
157 800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA M7112 Microempresa
158 800028455 | VELNEC SA M7112 Mediana empresa
159 800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa
160 800032486 INPROTEKTO LIMITADA M7112 Pequefia empresa
161 800033256 INCORBANK S.A BANQUEROS DE INVERSION M7020 Microempresa
162 800039398 | INGEAL S.A. M7112 Mediana empresa
163 800051393 | APOREMA S.A.S M7490 Microempresa
164 800053619 | CUPULA S.A M7112 Gran empresa
165 800054669 PMK PSICOMARKETING INTERNATIONALSA'S M7020 Microempresa
166 800057252 | TABASA S.A.S M7490 Microempresa
167 800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA M7112 Gran empresa
168 800058809 | FCR SAS M7112 Gran empresa
169 800063546 IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES LTDA O IPI LTDA M7112 Microempresa
170 800063969 | CASCAIS SAS M7020 Pequefia empresa
171 800065758 | ALCONTA S.A.S M7020 Microempresa
172 800066663 | VELZEA SAS ESP M7112 Microempresa
173 800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA M7112 Mediana empresa
174 800074410 | INDUSTRIAS TRATECNI SAS M7490 Pequefia empresa
175 800078300 | CIVALCO SAS M7112 Gran empresa
176 800081075 | SHARMOR S.A.S. M7490 Microempresa
177 800081740 | EPROQMECANICA LTDA M7112 Gran empresa
178 800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA M7112 Mediana empresa
179 800086501 | EDL SAS M7112 Mediana empresa
180 800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. M7112 Gran empresa
181 800091162 | SOPORTE Y CIAS.A.S. M7020 Mediana empresa
182 800093483 | TECNICA INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
183 800093661 GEOAMBIENTAL SAS M7112 Gran empresa
184 800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA M7112 Gran empresa
185 800117971 INEICA LTDA M7112 Microempresa
186 800121665 | JAHV MCGREGOR SAS M7020 Gran empresa
187 800131690 | Avance Organizacional Consultores SAS BIC M7020 Pequefia empresa
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188 800137716 MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS M7020 Pequefia empresa
189 800141159 | INARE SAS M7112 Microempresa
190 800147194 | GEMI SAS M7112 Pequefia empresa
191 800147361 M G U2 SAS M7020 Microempresa
192 800158263 | LOPEZ Y SANTAMARIA SAS M7490 Microempresa
193 800162163 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS SAS M7020 Microempresa
194 800167347 | ATENCION EN SOSTENIBILIDAD INTEGRAL SAS M7020 Mediana empresa
195 800168477 | ARQ SAS M7112 Mediana empresa
196 800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC M7112 Mediana empresa
197 800170373 | INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS M7020 Microempresa
198 800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. M7112 Gran empresa
199 800173565 | ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS M7020 Mediana empresa
200 800176602 INVERSIONES Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SAS M7020 Microempresa
201 800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA M7020 Mediana empresa
202 800178052 | ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA SA USUARIO OPERADOR M7020 Mediana empresa
203 800179722 NYL ELECTRONICA SA M7112 Mediana empresa
204 800181790 | ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ONASI SAS M7490 Pequefia empresa
205 800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC M7112 Mediana empresa
206 800186284 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF M7020 Gran empresa
207 800187841 | ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS M7112 Microempresa
208 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. M7112 Gran empresa
209 800191603 | HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT SAS M7020 Mediana empresa
210 800194632 | ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERASDOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa
211 800200436 | AB PROYECTOS SA M7112 Mediana empresa
212 800203990 | CANADUZALES S.A.S M7490 Pequefia empresa
213 800210555 SUSTANCIAS BASICAS COLOMBIANAS SBC S A S - EN REORGANIZACION M7490 Microempresa
214 800211268 | INVESTMENT GOMEZH Y CIASENC M7490 Microempresa
215 800214959 DELTA A SALUD SAS BIC M7020 Mediana empresa
216 800215583 | ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa
217 800217575 | ALTAIR INGENIERIA SAS M7112 Microempresa
218 800217706 CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION M7112 Microempresa

SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION .
219 800217972 SAS -TELMACOM SAS M7112 Mediana empresa
220 800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS M7112 Gran empresa
221 800219705 ROCA + SAS M7112 Microempresa
222 800220798 | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILESSA S M7112 Microempresa
223 800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS M7112 Pequefia empresa
224 800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS M7112 Mediana empresa
225 800227395 SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA M7112 Pequefia empresa
226 800228026 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC M7020 Gran empresa
227 800232717 | CORSOYCIASENC M7020 Microempresa
228 800234044 | Odigos sas M7490 Microempresa
229 800235267 | TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC M7112 Mediana empresa
230 800241577 | CONSUCOL SAS M7020 Mediana empresa
231 800244080 | EMILUI SAS M7020 Pequefia empresa
232 800244082 | NOTILEX SAS M7020 Microempresa
233 800247308 INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA M7490 Gran empresa
234 800247715 | I+CONSULTORES S.A.S M7112 Pequefa empresa
235 800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS M7112 Mediana empresa
236 800252568 KAMATI LTDA BIC M7112 Mediana empresa
237 800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS M7112 Pequefia empresa
238 802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. M7112 Mediana empresa
239 802002629 | SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. M7112 Mediana empresa
240 802005584 | PROMOTORA SUPERIOR SAS M7020 Mediana empresa
241 802006419 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES G DAMARCO S.A.S. M7490 Microempresa
242 802009374 | ECO PLANET LTDA M7112 Mediana empresa
243 802009745 INGENERIA'Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS M7112 Gran empresa
244 802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
245 802015649 DJM LUXES SA ARQUITECTURA, INGENIERIA'Y CONSULTORIA M7020 Mediana empresa
246 802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. M7020 Microempresa
247 802019927 | SISTELAT SAS M7112 Pequefia empresa
248 802021384 HIDROSERVICIOS S.A.S. M7020 Microempresa
249 802024876 | JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Mediana empresa
250 802025044 INTELPRO SAS M7112 Mediana empresa
251 804002564 MOVIPETROL SAS M7112 Microempresa
252 804002601 C.S.l. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
253 804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E INNOVACION ESSI S.A.S. M7112 Gran empresa
254 804005882 | ESAO SAS M7490 Pequefia empresa
255 804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS M7112 Gran empresa
256 804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS M7112 Mediana empresa
257 804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
258 804011804 COPOWER LIMITADA M7112 Gran empresa
259 804012755 | SITELSA SAS M7112 Mediana empresa

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada

Fecha de version: 14/05/2026




Proceso Gestion para la Contratacion Cddigo: F40-PR-GPC-01
— Formato Andlisis del sector Version: 02
No Nit Razén social de la sociedad cliv Tamafio
260 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS M7112 Microempresa
261 804013213 | TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. M7020 Mediana empresa
262 804014238 DISENO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA M7112 Pequefia empresa
263 804015242 CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa
264 804016472 | MOVIPETROL SAS M7112 Microempresa
265 804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA M7112 Pequefia empresa
266 805009280 | SYNERGIA CONSULTORIA'Y GESTION SAS M7020 Microempresa
267 805009710 CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS M7112 Mediana empresa
268 805010748 | SINTECO SAS M7490 Pequefia empresa
269 805018115 | ANALCOR & CIA LTDA M7020 Pequefia empresa
270 805018570 | SUITCO SAS M7020 Microempresa
271 805022607 | DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC S.A.S M7112 Microempresa
272 805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A M7112 Microempresa
273 806010696 | AMERICAN LIGHTING S.A.S. M7112 Gran empresa
274 806015072 | RB CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa
275 809000735 DCI INGENIEROS SAS M7112 Mediana empresa
276 810002601 | MPC Y ASOCIADOS SAS M7112 Mediana empresa
277 811001644 GENERADORA UNION SAS M7020 Pequefia empresa
278 811003170 | VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS M7112 Pequefia empresa
279 811004340 | GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. M7112 Mediana empresa
280 811009385 CANDELARIA SAS M7490 Microempresa
281 811016508 | LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIAS.A.S. M7112 Microempresa
282 811017500 PELTA INVERSIONES SAS M7490 Pequefia empresa
283 811017887 | soluciones de trafico sas M7112 Pequefia empresa
284 811031160 | SINUANA DE INVERSIONES S.A.S M7490 Pequefia empresa
285 811033850 INGECONCRETO S.A.S M7112 Mediana empresa
286 811036279 | ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS SAS M7112 Pequefia empresa
287 811036517 P. JOSE U. E HIJAS S.A.S. M7490 Gran empresa
288 811036519 | A. FELIPE U. E HIJOS S.A.S. M7490 Gran empresa
289 811036520 | A. FEDERICO U. E HIJO S.A.S. M7490 Gran empresa
290 811036543 | JUAN F. U. E HIJOS S.A.S. M7490 Gran empresa
291 811042842 | CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S M7020 Gran empresa
292 811046789 PUNTO LOGISTICO SAS EN REORGANIZACION M7490 Microempresa
293 811046878 | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S M7112 Mediana empresa
294 813000608 | CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS LTDA M7112 Mediana empresa
295 816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIASEN C M7020 Microempresa
296 822003568 | INGECINCO LTDA. M7112 Pequefia empresa
297 823001405 | JERICO INGENIERIA 'Y PROYECTOS SAS M7112 Pequefia empresa
298 824006265 GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN REORGANIZACION M7020 Microempresa
299 827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
300 829000918 GAMMA RITE LIMITADA M7112 Microempresa
301 829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
302 830002631 MASTERCARD COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA M7490 Microempresa
303 830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA M7112 Pequefia empresa
304 830006777 | AGS COLOMBIA SAS - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD M7020 Mediana empresa
305 830007339 | C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequefia empresa
306 830008196 | ATI INTERNACIONAL SAS M7020 Microempresa
307 830009940 IIE INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
308 830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
309 830012196 FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA SAS M7490 Microempresa
310 830015601 METRO URBANA DEVELOPMENT SAS M7020 Microempresa
311 830016526 | RADIAN COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
312 830018330 | CONSULTORES ASOCIADOS ASOCONSULT SAS M7490 Pequefia empresa
313 830018821 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. M7112 Pequefia empresa
314 830019851 DEMO INGENIERIA LTDA M7112 Microempresa
315 830021790 | HAY GROUP SAS M7020 Mediana empresa
316 830023404 | ACT TELEMATICA SA M7112 Mediana empresa
317 830023481 | JULIAN VALENCIA IRAGORRI YCIASENC M7020 Microempresa
318 830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC M7112 Mediana empresa
319 830023761 | 2C INGENIEROS SA M7112 Mediana empresa
320 830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA SA M7112 Mediana empresa
321 830026612 | EMEC SAS M7112 Gran empresa
322 830026911 | QUASFAR MYF SAS M7490 Mediana empresa
323 830028630 | PANAIA SAS M7490 Microempresa
324 830034128 | SEEL SA M7112 Mediana empresa
325 830037180 | AMATISTA SAS M7490 Microempresa

MPANIA DE PROYECT! AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA .

326 | 830042614 g?A.s.COMPANlA DOE Pgo?(zcms AMBIENSTALESE INGENI?ERIE\ §A.s. C(E’A INGENIERIAS.AS. | M7020 | Mediana empresa
327 830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS M7112 Microempresa
328 830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
329 830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA M7112 Gran empresa
330 830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S M7112 Microempresa
331 830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS M7112 Pequefia empresa
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332 830046136 CONSUMO CONSULTORES S.AS M7020 Microempresa
333 830046427 | AX2 SA M7490 Microempresa
334 830047991 EGON ZEHNDER SAS M7020 Mediana empresa
335 830048751 | ACINCO S.A.S M7020 Microempresa
336 830049115 | AVALUOS INTEGRALES SAS M7112 Pequefia empresa
337 830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S M7020 Gran empresa
338 830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS M7112 Mediana empresa
339 830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa
340 830054864 INGENIERIA'Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS M7112 Mediana empresa
341 830055049 | BVQI COLOMBIA LTDA M7020 Mediana empresa
342 830055677 IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
343 830059237 | COINTELCO SA M7112 Mediana empresa
344 830059465 PSIGMA CORPORATION SAS M7020 Pequefia empresa
345 830059789 INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y BARRERA S.A.S M7020 Microempresa
346 830061122 | HERA COLOMBIA SAS M7112 Microempresa
347 830061316 CONSULCONS LTDA M7112 Mediana empresa
348 830062201 | AQUADATOS SAS M7112 Mediana empresa
349 830063017 | TECTUM CONSTRUCCIONES SAS M7112 Microempresa
350 830063028 D&G CONSULTORES S.A. M7020 Mediana empresa
351 830065430 | REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA M7112 Mediana empresa
352 830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS M7112 Pequefia empresa
353 830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S M7112 Gran empresa
354 830066396 REFRATERMIC SA M7112 Mediana empresa
355 830066664 | ALFONSO URIBES & CIAS A.S M7112 Mediana empresa
356 830068345 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS M7112 Gran empresa
357 830068724 | ARA INGENIERIA S.A.S. M7112 Pequefia empresa
358 830069215 | S2R INGENIEROS SAS M7112 Mediana empresa
359 830069752 OVAL CONSULTORIA GERENCIAL SAS M7020 Gran empresa
360 830071539 | AGROINVERSORA DIAZ MORENO YCIASENC M7020 Microempresa
361 830073115 | LLORENTE & CUENCA COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa
362 830073450 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS M7490 Gran empresa
363 830073835 | EPOPEYA COLOMBIA SAS M7020 Pequefa empresa
364 830076606 CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES SAS M7020 Pequefia empresa
365 830077054 INVERTANZA SAS M7112 Microempresa
366 830078702 | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS M7112 Microempresa
367 830078829 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA S.A.S. M7020 Gran empresa
368 830078903 | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA'S A M7112 Microempresa
369 830082275 | SOPORTE Y LOGISTICA SAS M7020 Mediana empresa
370 830082693 | Arcomat SAS M7112 Gran empresa
371 830083649 | SPIRAL INGENIERIA SAS M7112 Pequefa empresa
372 830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA M7020 Microempresa
373 830086999 | ASISTA SAS M7490 Pequefia empresa
374 830087225 | JASEN CONSULTORESSAS M7112 Microempresa
375 830087330 GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS LTDA M7020 Pequefia empresa
376 830090315 | GRUPO SPIRA SAS M7020 Mediana empresa
377 830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP M7112 Pequefia empresa
378 830095352 | CREATIVA PRODUCCIONES SA M7020 Mediana empresa
379 830095451 | IT Services SAS M7112 Microempresa
380 830096373 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA M7490 Mediana empresa
381 830097605 INVERSIONES MASLER SAS INVERSIONES MASLER SAS M7020 Microempresa
382 830097620 | ALDEA PROYECTOs sas EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
383 830098590 | HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S M7020 Mediana empresa
384 830101571 HELM BANCA DE INVERSION SAS M7020 Mediana empresa
385 830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS M7112 Mediana empresa
386 830107139 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE SA. M7020 Mediana empresa
387 830110454 BRICCON S.AS. M7112 Gran empresa
388 830110905 | INVERSIONES ESMADU SA M7020 Microempresa
389 830112039 | Grupo San Jacinto S.A.S M7020 Pequefia empresa
390 830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS M7020 Gran empresa
391 830113227 | FTI CONSULTING SAS M7490 Gran empresa
392 830115469 | ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE M7020 Microempresa
393 830115738 SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS M7490 Gran empresa
394 830117370 | SERVIMETERS SAS M7112 Gran empresa
395 830117841 | AVANZADA SA M7112 Mediana empresa
396 830119307 ILONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
397 830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION M7112 Pequefia empresa
398 830120862 | LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
399 830121597 | IPM SAS M7020 Mediana empresa
400 830126310 QUANTUM COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
401 830129215 SILK BANCA DE INVERSION SAS M7020 Microempresa
402 830129869 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SAS M7020 Mediana empresa
403 830133279 | INVERFAMA S.A. M7490 Pequefia empresa
404 830133597 | ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA M7020 Pequefia empresa
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405 830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS M7112 Pequefia empresa
406 830137892 | INVERSIONES FRS S.A.S M7020 Microempresa
407 830137998 INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7020 Microempresa
408 830139152 INTRAGATE M7020 Microempresa
409 830140226 | IQVIA RDS COLOMBIA S.A.S. M7490 Gran empresa
410 830140829 CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA SAS M7112 Microempresa
411 830142358 | MAFESA SAS M7490 Microempresa
412 830143051 | Consultores Macrofinancieros Asociados SAS M7020 Microempresa
413 830144405 SONY MUSIC PUBLISHING COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa
414 830501482 | CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIAS A S M7020 Microempresa
415 830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA'Y DESARROLLO SAS M7112 Pequefia empresa
416 830504035 | ARDECO SAS M7112 Mediana empresa
417 830504592 INGENIERIA'Y GESTION VIAL SAS M7112 Mediana empresa
418 830509674 INGARK SAS M7112 Microempresa
419 830510830 | ELEMENT LOGIC SAS M7112 Pequefia empresa
420 830512616 | ALTRA INVERSIONES SAS M7020 Pequefia empresa
421 830513942 | CORVEZ SAS M7112 Pequefa empresa
422 830514854 HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO SERVICES LTDA M7020 Microempresa
423 830514927 | WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa
424 830515117 | GNG INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
425 832004321 GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION M7112 Pequefia empresa
426 844005086 | DUVAL LTDA M7112 Mediana empresa
427 860001543 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa
428 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS M7112 Gran empresa
429 860023796 | INVERSIONES PALIRA LTDA. M7020 Microempresa
430 860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS M7112 Pequefia empresa
431 860040871 | Plinco sa M7112 Mediana empresa
432 860041968 COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA M7112 Mediana empresa
433 860042134 RIETO DURA'Y CIA SAS M7020 Microempresa
434 860043017 | RICO GUTIERREZ Y CIASENC M7020 Microempresa
435 860043799 HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL M7112 Pequefia empresa
436 860049506 | MULTI-INVERSIONES S.A.S. M7490 Microempresa
437 860050146 iINGECONTROL SA M7112 Gran empresa
438 860065102 ECONOMETRIA S.A.S. M7020 Mediana empresa
439 860065452 | INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS M7112 Microempresa
440 860067236 | ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA M7112 Pequefia empresa
441 860067561 | JOYCO SAS BIC M7112 Gran empresa
442 860067745 ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS M7112 Microempresa
443 860069446 | HIDROCONSULTA SAS M7112 Pequefia empresa
444 860351432 | PRODUCEL INGENIEROS SAS M7112 Pequefa empresa
445 860354402 | J FELIPE ARDILA V & CIA SAS M7112 Pequefia empresa
446 860400765 | FABIOLA MORERA COMUNICACIONES SAS M7020 Pequefia empresa
447 860402221 | VIBRAN SAS M7112 Pequefia empresa
448 860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS M7112 Mediana empresa
449 860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC M7112 Microempresa
450 860501126 RUIZ MEDINA Y CIA SAS M7020 Microempresa
451 860503184 | BIP COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
452 860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS M7112 Mediana empresa
453 860519556 | Deloitte Asesores y Consultores S.A.S M7020 Gran empresa
454 860522381 | KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS M7020 Gran empresa
455 860522801 INGENIERIA INSAN SAS M7112 Microempresa
456 860535512 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER CIALTA M7020 Microempresa
457 890104625 | ECOVIAS SAS M7112 Mediana empresa
458 890207031 GARCIA BARCO Y COMPARIA LIMITADA M7020 Microempresa
459 890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA M7112 Microempresa
460 890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS M7112 Microempresa
461 890308756 ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA M7020 Microempresa
462 890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS M7112 Pequefia empresa
463 890323585 DELIO ARISTIZABAL & CIA SA AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 M7020 Microempresa
464 890325192 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA M7490 Pequefia empresa
465 890329022 ISE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
466 890329571 | ANALISIS AMBIENTAL SAS M7112 Pequefia empresa
467 890330481 | CUMBRES S.A.S M7490 Microempresa
468 890331037 | AEQUITAS SAS M7020 Pequefia empresa
469 890403077 | AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR SAS NIVEL 1 M7020 Gran empresa
470 890404619 | AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S.A. NIVEL 1 M7020 Mediana empresa
471 890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS M7112 Pequefia empresa
472 890406689 | ERY CIASENC M7490 Mediana empresa
473 890908097 COMPARIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS M7112 Mediana empresa
474 890918527 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS SAS M7020 Microempresa
475 890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS M7112 Microempresa

INTERVE S.A.S REALIZACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL M7112 - .
476 890920656 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultor INTERVE S.A.S ACTIVA 08. M7112 Mediana empresa
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07. ACTIVIDAD ECONOMICA DIFERENTE A LAS

ANTERIORES
477 890922907 | SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa
478 890932535 MERIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S.A.S. M7490 Mediana empresa
479 890940364 CUARTAS RESTREPO S.A.S M7020 Microempresa
480 892003659 | BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA M7112 Mediana empresa
481 900010450 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA M7490 Gran empresa
482 900012579 | VECTOR GEOPHYSICAL SAS M7112 Gran empresa
483 900013256 GESTAR INNOVACION SAS M7020 Gran empresa
484 900017392 SYSTEM COLOMBIAS A S M7490 Mediana empresa
485 900023107 | ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. M7112 Microempresa
486 900025906 | VIALTOPSAS M7112 Microempresa
487 900028247 | CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. M7112 Pequefia empresa
488 900030200 P AGUIRRE M. SA.S. M7490 Microempresa
489 900030749 NAPA INVESTMENTS SAS M7490 Microempresa
490 900036866 | PORTAFOLIO VERDE SAS M7490 Pequefia empresa
491 900037764 | VEMEGA SAS M7490 Mediana empresa
492 900041136 | VALOR AGREGADO Y CIA SAS M7490 Mediana empresa
493 900041179 | JHS INGENIERIA LIMITADA M7112 Microempresa
494 900049245 GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS M7112 Microempresa
495 900053140 | SERVICIOS ASESORIAS E INVERSIONES SAI SAS M7020 Microempresa
496 900055091 | AQUILES COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
497 900055537 | TATA INVERSIONES SAS. M7020 Pequefia empresa
498 900058416 MURANO CONSULTORES SAS M7020 Microempresa
499 900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS M7112 Mediana empresa
500 900061628 | SABRE COLOMBIA LTDA M7020 Mediana empresa
501 900068796 INFOTIC S.A. M7020 Gran empresa
502 900069119 | GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIASEN C M7490 Microempresa
503 900070165 | DIXPRO SAS M7112 Mediana empresa
504 900070851 SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIALS ASSPISAS M7020 Pequefia empresa
505 900074453 | POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
506 900074967 | VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
507 900078918 | INVECOLOR S.A.S. M7490 Microempresa
508 900081535 | ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS M7112 Microempresa
509 900081985 | GEODIM SAS M7112 Microempresa
510 900083410 | GOYU SAS M7490 Microempresa
511 900084548 HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA M7020 Microempresa
512 900085838 SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequefia empresa
513 900086212 COMERCIALIZADORA PALOS VERDES SAS M7020 Microempresa
514 900093943 | ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS GRUPO ASECOB S.A.S.GRUPO ASECOB S.A.S. M7020 Pequefia empresa
515 900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequefia empresa
516 900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC M7112 Mediana empresa
517 900103929 | ECODES INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
518 900104821 | APPLUS COLOMBIA LTDA M7020 Microempresa
519 900106202 COMPARIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA M7112 Microempresa
520 900106666 | VISTATLANTIC SAS M7020 Microempresa
521 900107155 | TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS M7112 Mediana empresa
522 900108928 | DCARAVAN SAS M7112 Microempresa
523 900113762 COMPANIA MERCADO DE CAPITALES S.A.S. M7020 Microempresa
524 900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
525 900116938 | COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES M7020 Pequefa empresa
526 900120500 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA M7020 Microempresa
527 900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA M7112 Microempresa
528 900127801 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S.A. M7020 Pequefia empresa
529 900129770 INSUELECTRI SAS M7112 Mediana empresa
530 900130567 | GSA INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
531 900134635 | CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. M7020 Mediana empresa
532 900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS M7112 Pequefia empresa
533 900140671 | WIPLY CIA SAS M7020 Microempresa
534 900154758 | CYMADE SAS M7112 Gran empresa
535 900157444 | ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S M7112 Pequefia empresa
536 900159278 PROCTEK S,AS, M7112 Gran empresa
537 900160063 | ACS ACIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAS M7020 Mediana empresa
538 900161993 | sondeos geofisicos sas M7112 Microempresa
539 900165846 INPROYEC SAS M7112 Mediana empresa
540 900170122 | ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA M7020 Microempresa
541 900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S M7112 Pequefia empresa
542 900171285 | AGROVACUNOS SAS M7490 Microempresa
543 900175904 | SOLCICOL SAS M7112 Mediana empresa
544 900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA M7112 Microempresa
545 900180450 | AQUISGRAN SAS M7490 Microempresa
546 900181969 HYBRYTEC SAS M7112 Gran empresa
547 900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA M7112 Pequefia empresa
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548 900183504 RGA SOLUCIONES LTDA M7112 Pequefia empresa
549 900186191 | ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS M7112 Microempresa
550 900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL M7112 Mediana empresa
551 900190725 INVERSIONS EL EBANO S.A.S. M7490 Microempresa
552 900191089 | JEMUNOZ & ASOCIADOS S.A.S. M7020 Microempresa
553 900192871 | ASVQ SAS BIC M7020 Microempresa
554 900192981 | GRUPO IS COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
555 900193350 PMO CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa
556 900194642 GESPROYECT SAS M7112 Mediana empresa
557 900195403 | MEJIA GESTION EMPRESARIAL S.A.S M7020 Pequefia empresa
558 900198610 EI&T INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
559 900198755 | INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & CONSULTORES SAS M7112 Mediana empresa
560 900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S M7112 Pequefia empresa
561 900199790 | AGRODINCO SAS M7112 Mediana empresa
562 900200493 900200493 | M7020 Pequefia empresa
563 900201108 | GEOTAM SAS M7112 Microempresa
564 900206480 | INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS M7112 Gran empresa
565 900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS M7112 Mediana empresa
566 900209807 | SLACOL SAS M7112 Gran empresa
567 900211067 | GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA M7112 Mediana empresa
568 900212743 | ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA M7020 Mediana empresa
569 900214218 | AQSTICA SAS M7112 Mediana empresa
570 900222586 PROCESOS EXPRESS ASESORES CONSULTORES SAS M7020 Mediana empresa
571 900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION M7112 Pequefia empresa
572 900226951 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LTDA M7112 Microempresa
573 900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA M7112 Gran empresa
574 900230826 | AUTOMAS COMERCIAL M7490 Gran empresa
575 900230949 DEEK MACHINE SA M7112 Microempresa
576 900232333 | ULTRATEK SAS M7112 Mediana empresa
577 900233015 | ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS M7112 Gran empresa
578 900235978 | ZONA FRANCA BRISA SA M7020 Gran empresa
579 900238755 | NASELA SAS M7490 Microempresa
580 900238954 GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. M7020 Pequefia empresa
581 900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS M7112 Pequefia empresa
582 900241201 | FORTREA COLOMBIA LTDA M7490 Mediana empresa
583 900245215 FORTNA COLOMBIA SAS M7020 Microempresa
584 900245246 | ALFOZ SAS M7020 Microempresa
585 900245956 EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOACIAL DANSGOLD SAS M7490 Microempresa
586 900248366 ILP INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa
587 900249138 | MM RESTREPO & CIAS.A.S M7020 Microempresa
588 900249234 | C.L. TOBON & CIA SAS M7020 Microempresa
589 900250217 | EPYPSA COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
590 900252726 | BRUSPOL & CIA SAS M7020 Microempresa
591 900253062 | ACOSTA RESTREPO HERMANOS SAS M7020 Microempresa
592 900261680 SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA M7020 Pequefia empresa
593 900264392 | RAJUMA SAS M7020 Microempresa
594 900265277 | IINVERSIONES SEBASTOPOLL SAS M7490 Gran empresa
595 900268616 COMPANIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS M7112 Pequefia empresa
596 900268896 | AXON GROUP LTDA M7112 Gran empresa
597 900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
598 900277518 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EMSIC SAS M7112 Mediana empresa
599 900278019 EMTRA - SERVICIOS ESPECIALIZADO DE TRANSITO Y TRANSPORTE S EN C M7020 Gran empresa
600 900278445 SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS M7112 Pequefia empresa
601 900279559 | TURBNAS SOLAR DE COLOMBIA S.A. M7490 Mediana empresa
602 900291838 | AIRAVATA SAS M7020 Mediana empresa
603 900293051 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUSTRAL SAS M7020 Microempresa
604 900293361 | GEOMARES SAS M7112 Pequefia empresa
605 900293698 | SICMECI S.A.S. M7112 Gran empresa
606 900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS M7112 Pequefia empresa
607 900298552 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SA S M7112 Mediana empresa
608 900308132 | Hepta Proyectos SAS M7112 Mediana empresa
609 900309334 | ASESORIAS ARVA SAS M7490 Microempresa
610 900310033 | VALCREDIT S.A.S M7020 Pequefia empresa
611 900311747 DARDAOIL SERVICES SAS M7112 Pequefia empresa
612 900312036 | INVERSIONES LAS LOMITAS SAS M7490 Pequefia empresa
613 900313043 BEJILI S.AS. M7020 Microempresa
614 900315816 | ESTRATEGIA EN ACCION S.A.S. M7020 Pequefia empresa
615 900316599 | PS INTERNATIONAL SAS M7112 Mediana empresa
616 900317973 | REALTIX SAS M7020 Mediana empresa
617 900318410 INVERSIONES GAITAN GONZALEZ SAS M7490 Microempresa
618 900319286 | JORGE FANDINO SAS EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
619 900321674 | CUMBRE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
620 900325960 SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Microempresa
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621 900329160 CHEMICAL LABORATORY SAS M7020 Gran empresa
622 900329249 | JAKAVE SAS M7490 Microempresa
623 900332869 | GRUPO E3 SAS M7020 Pequefia empresa
624 900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
625 900333566 | COMPASS BRANDING SAS M7020 Pequefia empresa
626 900335275 | Ingenieria y Servicios Techicos SERINGTEC SAS M7112 Gran empresa
627 900337972 | INVERSIONES GAVIRIA MARQUEZ Y CIA. S. EN C M7490 Microempresa
628 900338983 PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS M7020 Pequefia empresa
629 900341202 | ARCHASAS M7490 Microempresa
630 900343234 | RACIONALIZAR SAS M7020 Microempresa
631 900343521 iSERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS M7112 Microempresa
632 900346569 | VALORAR FUTURO SA M7020 Microempresa
633 900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa
634 900347447 | SEMAVE SAS M7490 Pequefia empresa
635 900352035 | FRACTALIA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
636 900353914 | AMGO CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa

KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS KANDEO INVESTMENT ADVISORS .
637 | 900357395 | coLOMBIA SAS KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS M7490 Microempresa
638 900358790 KINTO SAS M7490 Microempresa
639 900366855 ESUR S.A.S M7490 Microempresa
640 900368050 | PANTERA MAKERS SAS M7020 Pequefia empresa
641 900368371 BONETE SAS M7490 Microempresa
642 900368436 | ABELIA SAS M7490 Microempresa
643 900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Microempresa
644 900374844 | TELLUS INGENIERIA SAS M7490 Mediana empresa
645 900377897 | GESTION RENOVADORA SAS M7020 Pequefia empresa
646 900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa
647 900380957 | INVERSIONES CAPITAL OISE SAS M7490 Microempresa
648 900381226 IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA M7112 Mediana empresa
649 900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS M7112 Microempresa
650 900385964 | SIRUNA S.AS. M7490 Microempresa
651 900386170 Promotora Inversama SAS M7490 Microempresa
652 900388729 | JF MARKETING INVERSIONES SA S M7020 Microempresa
653 900393176 SOLID INVESTMENT S.A.S. M7020 Microempresa
654 900393177 | ALEJANDRIA INVESTMENT SAS M7020 Pequefia empresa
655 900393843 | GENERA CAPITAL SAS M7020 Pequefia empresa
656 900393932 | JSA SAS M7020 Microempresa

INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE .
657 900394870 REORGANIZACION M7112 Microempresa
658 900395688 | ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS M7112 Pequefia empresa
659 900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS M7112 Microempresa
660 900396495 | GRW SECURITIESSAS M7490 Pequefia empresa
661 900397261 | INCONVAR SAS M7490 Microempresa
662 900399076 | INVERSIONES EYSAENCA COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
663 900399339 | INVERSIONES C S.A.S. M7490 Microempresa
664 900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS M7112 Pequefia empresa
665 900401028 | AGROBELLAVISTAS.AS M7490 Pequefia empresa
666 900401367 INVERSIONES EURATON S A S M7490 Microempresa
667 900402652 | COINCARIBE S.A.S. M7020 Pequefa empresa
668 900403871 | VILLA ASTURIAS SAS M7490 Microempresa
669 900404105 FORTE MALLORCA SAS M7490 Microempresa
670 900404445 | LA VALLEJA SAS M7490 Microempresa
671 900404862 CONSULTORIA Y CONTROL S.AS. M7020 Pequefia empresa
672 900405141 | ALAMEDA DE MIRAFLORES SAS M7490 Microempresa
673 900405229 INVERSIONES ROCAZUL SAS M7490 Microempresa
674 900406996 LATIN AMERICAN INVESTMENT & CONSULTING SAS M7490 Pequefia empresa
675 900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
676 900409971 | 5T SAS BIC M7020 Pequefia empresa
677 900410098 | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS NUTIBARA S.A.S. M7020 Mediana empresa
678 900412645 INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S M7112 Pequefia empresa
679 900413753 | CONSTRUCEC SAS M7112 Mediana empresa
680 900415139 | EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS M7020 Mediana empresa
681 900417113 | SAVITO SAS M7490 Microempresa
682 900418767 | JCL DESING & CONSTRUTION SAS M7112 Pequefia empresa
683 900419340 | CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S M7112 Microempresa
684 900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS M7112 Pequefia empresa
685 900421539 | GILGAL INTERNACIONAL S.A.S M7112 Mediana empresa
686 900423057 PRODEMUS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION M7490 Microempresa
687 900423160 INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA'Y CATASTRO SAS M7112 Gran empresa
688 900427417 | INGSAS.AS. M7112 Gran empresa
689 900427442 KER INGENIERIA SAS BIC M7112 Pequefia empresa
690 900428526 | MAYABEL SAS M7020 Microempresa
691 900429938 | LENOR COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
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692 900430128 | SUGO SAS M7020 Microempresa
693 900430502 | AUSTRAL ANDINA SAS M7490 Microempresa
694 900430682 DEEL PLATA SAS M7020 Microempresa
695 900433214 DEACIVIL SAS BIC M7112 Pequefia empresa
696 900433563 | LAPAL SAS M7490 Microempresa
697 900435537 | VFS COLOMBIA S.A.S. M7020 Mediana empresa
698 900436114 | EUROESTUDIOS SAS M7112 Pequefia empresa
699 900437369 INGELAND S.A.S. M7490 Microempresa
700 900438367 UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB S.A.S. M7020 Pequefia empresa
701 900440256 | EFIVENTAS Y SERVICIOS SAS M7490 Mediana empresa
702 900442804 GRUPO CIUDADELA SAS M7490 Mediana empresa
703 900446724 | GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS M7020 Microempresa
704 900447199 REPRESENTACIONES SPORT PLUS SAS M7490 Microempresa
705 900449383 BASTET VICHADA SAS M7490 Microempresa
706 900451102 | INVERSIONES MONTELIMAR SAS M7020 Microempresa
707 900453142 | TRAINING CONSULTORS COLOMBIA SAS M7490 Microempresa
708 900453899 | A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS M7112 Gran empresa
709 900455558 | THOR INVESTMENT SAS M7112 Microempresa
710 900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS M7112 Mediana empresa
711 900459888 | gsa estrategias sas M7020 Microempresa
712 900460699 GESTISOL S.A.S. M7020 Microempresa
713 900461017 | PRODULCE S.A.S. M7490 Microempresa
714 900462129 PEYCO COLOMBIA M7112 Mediana empresa
715 900463566 | ALAENE S.AS M7020 Microempresa
716 900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS M7112 Microempresa
717 900467433 INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. M7490 Microempresa
718 900467640 | Y&V INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SUCURSAL M7112 Gran empresa
719 900467696 | AVANZ CONSULTORES SAS M7020 Pequefia empresa
720 900468288 ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. M7020 Microempresa
721 900471387 | COTEL IT SERVICES SAS M7490 Mediana empresa
722 900473191 INVERSIONES HOYOS & GARCIA S.A.S. M7020 Microempresa
723 900475023 | GRUPO INGENIERIA'Y PROYECTOS SAS M7112 Microempresa
724 900477020 PEOPLE GROWTH SAS M7020 Microempresa
725 900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S M7112 Gran empresa
726 900478558 | WARNER MUSIC COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa
727 900481102 DARAXA SAS M7020 Microempresa
728 900482157 | Interventoria, Asesorias y Construccién SAS M7112 Mediana empresa
729 900482751 SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SAS M7112 Pequefia empresa
730 900483105 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA M7020 Gran empresa
731 900483711 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. M7112 Gran empresa
732 900484637 | VALESMA SAS M7490 Mediana empresa
733 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS M7112 Pequefia empresa
734 900487011 | VEOLIA CONSULTING COLOMBIA SAS ESP M7020 Mediana empresa
735 900487594 SOLUCIONES INTEGRALES SOLU AS S.A.S M7020 Mediana empresa
736 900489249 | IIP SAS M7112 Microempresa
737 900490296 | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA M7112 Mediana empresa
738 900495322 | INVERSIONES ANCARO SAS M7490 Microempresa
739 900497501 | MOZZA CAPITAL SAS M7490 Pequefia empresa
740 900502031 HESEGO INGENIERIA SAS M7112 Gran empresa
741 900504637 | AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA M7112 Gran empresa
742 900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. M7112 Pequefia empresa
743 900512882 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Mediana empresa
744 900513643 | DUZAING CONSTRUCCIONES SAS M7112 Mediana empresa
745 900516335 | ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. M7020 Gran empresa
746 900518285 | PRONUS SAS M7490 Pequefa empresa
747 900521768 | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa
748 900523290 | HIPSITEC LATAM SAS M7112 Microempresa
749 900524390 | Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia M7112 Mediana empresa
750 900525472 DESARROLLO INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD S A S M7020 Pequefia empresa
751 900527364 | QAQC SERVICES SAS M7490 Pequefia empresa
752 900531289 ROSEN COLOMBIA SAS ROSEN COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa
753 900534188 | TORHER & CIASCA M7020 Microempresa
754 900538203 | NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA SAS M7490 Pequefia empresa
755 900538327 | COMO ME PENSIONO SAS M7020 Pequefia empresa
756 900541023 | BQA CONSULTORIAS SAS M7020 Microempresa
757 900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. M7112 Mediana empresa
758 900546638 | SAP CORPORATION SAS M7020 Pequefia empresa
759 900547083 | INVERSIONES JUAN G.V SAS M7490 Microempresa
760 900549299 | DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS M7490 Pequefia empresa
761 900554651 GREEN CONSULTING ENGINEERS SAS M7490 Pequefia empresa
762 900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS M7112 Pequefia empresa
763 900555513 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
764 900560824 CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y CONSTRUCCIONES OVIDIO CALANINO SA S M7112 Microempresa
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765 900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS M7112 Microempresa
766 900562737 | Socia Bpo M7020 Mediana empresa
767 900562962 | VIASTARA SAS M7020 Pequefia empresa
768 900568890 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
769 900572756 | BASTIA SAS M7020 Microempresa
770 900573802 BABEL GROUP SAS M7020 Mediana empresa
771 900574087 | SERINCO COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
772 900577058 FINANSTRAT SAS M7020 Microempresa
773 900577842 MARCENTUR SAS M7490 Microempresa
774 900578757 | RAMA E HIJOS SAS M7490 Microempresa
775 900579107 | TRIBECA MANAGEMENT COMPANY SAS M7020 Microempresa
776 900579723 | INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS M7112 Mediana empresa
777 900587884 | ALANITA SAS M7020 Mediana empresa
778 900589973 IMF INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
779 900590132 | URGLOBAL COLOMBIA SAS M7020 Mediana empresa
780 900591508 | ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S M7020 Pequefia empresa
781 900592369 | QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa
782 900594193 | WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST S.A.S M7112 Gran empresa
783 900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. M7112 Mediana empresa
784 900600242 | P3 INFRAESTRUCTURA SAS M7112 Pequefa empresa
785 900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS M7112 Pequefia empresa
786 900606675 | CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LEGAL S.A.S M7112 Gran empresa
787 900606776 BATIMETRIA SAS M7112 Pequefia empresa
788 900609187 | 10X THINKING S.A.S M7020 Pequefia empresa
789 900618804 | PROINGCA SAS M7112 Mediana empresa
790 900624148 SALUD NET DE COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa
791 900624905 | INVERSIONES LA PENCA SAS M7490 Microempresa
792 900626180 SOCIEDAD DE INVERSIONES BELGRAVIA SAS M7490 Microempresa
793 900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS M7112 Pequefia empresa
794 900632038 | GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS M7020 Pequefa empresa
795 900635225 P&P PROYECTOS SAS M7112 Mediana empresa
796 900637612 | LAS CINCO U S.A.S M7490 Microempresa
797 900637861 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC M7112 Gran empresa
798 900638422 | AT KEARNEY SAS M7020 Mediana empresa
799 900640006 | MEJIA SAS M7490 Microempresa
800 900641744 GRUPO LOGICA SAS M7020 Microempresa
801 900642964 | + VERDE S.A.S M7112 Pequefa empresa
802 900643886 | GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA SAS M7020 Pequefia empresa
803 900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC M7112 Mediana empresa
804 900646157 | CONSTRUCTORA SOLE SAS M7112 Pequefa empresa
805 900646364 | VEGARIA VEGALARA S. EN C. M7020 Pequefia empresa
806 900651802 | SITECSYS M7112 Pequefia empresa
807 900654628 | INSTORE COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
808 900657670 | SERRANO BLANCO SAS M7020 Mediana empresa
809 900663335 | SYNERTECH SERVICE SAS M7112 Pequefia empresa
810 900670940 INVERSIONES VALLASCAR S.AS. M7490 Pequefia empresa
811 900672178 | KINGS INVERSIONES SAS M7490 Microempresa
812 900677201 BLCK S.A.S M7020 Microempresa
813 900682258 DLOCAL COLOMBIA SAS M7490 Gran empresa
814 900683767 | INVERSIONES PICADERO SAS M7490 Microempresa
815 900684179 GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALESSA S M7020 Microempresa
816 900685073 | TECNIESTRATEGIA SAS BIC M7020 Pequefia empresa
817 900688510 | PARRA RC & CIA SAS M7490 Microempresa
818 900706046 | ARUP COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
819 900706447 | Landscape Gestores Profesionales SAS M7020 Microempresa
820 900721858 | setedex sas M7020 Pequefia empresa
821 900722467 ELECTROMONTAJES INGENIERIA 'Y COMUNICACIONES SAS M7112 Mediana empresa
822 900722684 | BUSINESS TO CONSUMER SAS M7490 Pequefa empresa
823 900743450 | ANALITICA ACADEMICA SAS M7020 Microempresa
824 900748143 | ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa
825 900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS M7112 Pequefia empresa
826 900758901 | LINKVEST CAPITAL SAS M7020 Pequefia empresa
827 900761534 | GUIDEPOST SOLUTIONS SAS. M7020 Mediana empresa
828 900766553 | MOVIAVAL S.A.S M7490 Mediana empresa
829 900766698 | INVERSIONES CAMIANA S.A.S. M7020 Microempresa
830 900767724 | ARTHUR D LITTLE LLC SUCURSAL COLOMBIANA M7020 Pequefia empresa
831 900768355 | INVERSIONES ENTRE RIOS S.A.S. E.S.P. M7020 Pequefia empresa
832 900771183 | BACKSTARTUP SAS M7020 Microempresa
833 900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa
834 900771900 HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO LIMITED M7020 Mediana empresa
835 900774333 PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA S.A.S. M7020 Mediana empresa
836 900775551 | RESPALDO FINANCIERO S.A.S. M7490 Mediana empresa
837 900779433 | BANCAPLUS S.A.S. M7020 Pequefia empresa
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838 900780840 SERFINAD S.A.S M7020 Gran empresa
839 900782194 | BESCO COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
840 900785191 | TORINO INVERSIONES SAS M7490 Microempresa
841 900785256 | CERVINO SAS M7490 Microempresa
842 900787019 | MAB SERVICIOS SAS M7112 Mediana empresa
843 900795387 | Construccion y Promocién Social SAS M7490 Mediana empresa
844 900797235 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA M7112 Mediana empresa
845 900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS M7112 Pequefia empresa
846 900802490 INVERSIONES EL TAMBO SAS M7490 Microempresa
847 900806195 | SOLUCIONES EMPRESARIALES 360 GRADOS S.A.S M7020 Gran empresa
848 900821346 MCGREGOR INTERNATIONAL HERNANDEZ Y CIA S.C.A M7490 Pequefia empresa
849 900822791 | ASIK SAS BIC M7112 Microempresa
850 900823820 | SOLAR PLUS SAS M7112 Mediana empresa
851 900828622 PROYECTO CURTIMBRES SAS M7490 Microempresa
852 900833472 | PROMOTORA PALMAS SAS M7020 Mediana empresa
853 900840779 | SAN DIMAS SAS M7020 Pequefia empresa
854 900840872 | SERFICOMEX S.A.S M7020 Microempresa
855 900843992 | SELECTRIK SAS M7112 Pequefia empresa
856 900854895 REVERSE LOGISTICS GROUP COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequefia empresa
857 900859296 | MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS M7112 Pequefia empresa
858 900866374 INTERDISENOS INTERNACIONAL M7112 Mediana empresa
859 900866754 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS SAS M7490 Mediana empresa
860 900880621 SUMATORIA GESTION DE ACTIVOS SAS M7020 Pequefia empresa
861 900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
862 900883931 | PERDOMO Y ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION M7490 Microempresa
863 900887951 | AMOUDI SAS M7020 Microempresa
864 900888903 | CONSTRUCSION SAS M7112 Gran empresa
865 900889511 | AFELCAM SAS M7490 Microempresa
866 900890468 LSA PRIVATE SAS M7490 Microempresa
867 900890984 | LINKCOLOMBIA INVESMENTS SAS M7020 Microempresa
868 900896770 | TAONGA SAS M7020 Microempresa
869 900904307 | ACCIONES Y CAPITALES DEL CARIBE SAS M7020 Pequefia empresa
870 900910010 FIZEMER S.A.S. M7490 Microempresa
871 900912761 | TECH INNOVATION GROUP SAS M7490 Microempresa
872 900915689 | INGENIERIA MASTER SAS M7112 Mediana empresa
873 900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S M7112 Mediana empresa
874 900917615 | IMPETU VENTURES SAS M7490 Pequefia empresa
875 900926310 | AMARTHYA SAS M7020 Gran empresa
876 900927649 | LAYNA M7020 Gran empresa
877 900927711 | ZUMA INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequefia empresa
878 900938855 | PARCELCON M7112 Pequefia empresa
879 900951672 | CHRISTUS HEALTH COLOMBIA SAS M7490 Pequefia empresa
880 900958287 | AXE INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA M7490 Pequefia empresa
881 900964255 | ASTOUND COMMERCE S.A.S. M7490 Mediana empresa
882 900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC M7112 Pequefia empresa
883 900978332 UNIVISION COLOMBIA S.A.S M7490 Gran empresa
884 900986858 | INVERSIONES REPE S.A.S M7490 Microempresa
885 900992984 | CINTELI COLOMBIA SAS M7112 Pequefia empresa
886 901003398 INVERSIONES SEGESTA SAS M7490 Microempresa
887 901015455 | Warner Chappell Music Colombia SAS M7490 Mediana empresa
888 901022567 PASADENA TOROAR SAS M7490 Microempresa
889 901030286 | ENERGIA Y SERVICIOS PETROLEROS SAS M7490 Microempresa
890 901034799 | AFEROX SAS M7490 Microempresa
891 901035271 ENERGIA'Y COMBUSTIBLES SAS M7020 Mediana empresa
892 901037983 CANTADAN FRANQUICIAS DE ALIMENTOS SAS M7490 Microempresa
893 901039941 INVERSIONES EG Y G S.A.S. M7020 Microempresa
894 901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS M7112 Gran empresa
895 901050360 PROTECNO SRL SUCURSAL COLOMBIA M7490 Microempresa
896 901053031 INVERSIONES NT3 SAS M7020 Microempresa
897 901053131 | PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
898 901061657 | GLACSI SAS M7020 Pequefia empresa
899 901061715 CEMOSA INGENIERIA'Y CONTROL SAS M7112 Pequefia empresa
900 901064391 PATRIMONIO EFICIENTE SAS M7490 Gran empresa
901 901069939 | 2,72 SAS M7490 Microempresa
902 901071682 | Abt Colombia SAS M7020 Gran empresa
903 901076771 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
904 901090235 | INVERSIONES ELLASAS M7490 Microempresa
905 901092312 | MIDOT COLOMBIA SAS M7490 Pequefia empresa
906 901092594 SALVIS INVERSIONES SAS M7490 Microempresa
907 901104476 | HIDA CONSULTING SAS M7020 Microempresa
908 901105366 | MESA DOS2 & CIA S.C.A. M7490 Microempresa
909 901105500 | MESA1 & CIAS.C.A. M7490 Microempresa
910 901109423 | AMARIS CONSULTING SAS M7020 Gran empresa
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911 901112069 KUNCOL SAS M7490 Microempresa
912 901112581 | GREENPROYECT S.A.S M7490 Microempresa
913 901112884 PAYNEXT S.A.S. M7020 Gran empresa
914 901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS M7112 Mediana empresa
915 901118824 | ADEMINCOL S.A. M7112 Gran empresa
916 901126247 SCL INVERSIONES COLOMBIA SAS M7490 Microempresa
917 901127371 | HOLDING VALENCIA S.A.S M7112 Microempresa
918 901128705 | AF MAXCAY SAS M7490 Microempresa
919 901128769 | AF PALMON SAS M7490 Microempresa
920 901136603 | INGENIEROS CIVILES MINEROS Y METALURGISTAS SAS M7112 Pequefia empresa
921 901136677 | ARASI SAS M7490 Microempresa
922 901137622 | SCL HOLDING SAS M7490 Microempresa
923 901138373 CINCO PARTES SAS M7490 Microempresa
924 901138562 INVERSIONES ROLMAN SAS M7490 Microempresa
925 901138563 | CEMAGROUP SAS M7490 Microempresa
926 901142547 | OMNIVIDA SAS M7020 Mediana empresa
927 901144809 | GRUPO PLT SAS M7020 Microempresa
928 901149639 | VICMAN SERVICES SAS M7020 Gran empresa
929 901154782 PICAMA SAS M7490 Microempresa
930 901167602 | Abo Energy Colombia SAS M7112 Mediana empresa
931 901178702 FARALLONES DEL OCCIDENTE SAS M7020 Pequefia empresa
932 901185528 | HELOW SAS M7490 Mediana empresa
933 901185851 FRECUENTE S.A.S M7020 Microempresa
934 901188207 INVERSIONES LA FANTASIA SAS M7490 Microempresa
935 901201372 | MULTISERVICIOS CL-TIENE SAS M7020 Pequefia empresa
936 901207487 BACSO SAS M7020 Microempresa
937 901219719 | CE CAPITAL SAS M7112 Mediana empresa
938 901227554 INVERSIONES MELCA SAS M7490 Microempresa
939 901237563 BRITNIA SAS M7490 Microempresa
940 901239188 | INVERZAR COLOMBIA S.A.S M7020 Microempresa
941 901239319 INVERSIONES BETI SAS M7490 Microempresa
942 901239504 | SALOJE SAS M7490 Microempresa
943 901244904 GRATITUD Y LEGADO SAS M7490 Microempresa
944 901250255 ESCRITORIO ES OFICINA S.A.S. M7490 Microempresa
945 901250374 | LEKTEC S.A.S. BIC M7020 Pequefa empresa
946 901256066 COMPARNIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC M7112 Pequefia empresa
947 901256167 | IINVERSARE SAS M7020 Microempresa
948 901273719 | JOLO OVERSEAS SAS M7020 Pequefia empresa
949 901274790 DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S M7020 Mediana empresa
950 901279292 | CREDIBIKE DE COLOMBIA SAS M7020 Microempresa

MIRANDA, ARANA VELA: .C. - RSAL LOMBIAMIRARANA VELA: .C. - o
951 901286716 SUCURSAL COLOMBIA SCO S.C. - SUCURSAL COLO Scos.c M7112 Pequefa empresa
952 901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S M7112 Pequefia empresa
953 901301127 | SANTO GURU PONPON SAS M7490 Microempresa
954 901306533 | FAPADASA SAS M7020 Microempresa
955 901308457 | UVPR S.A.S. M7020 Pequefia empresa
956 901311322 LAFRANCIA SAS M7490 Microempresa
957 901311969 | FINANZAS PARA TODOS M7020 Microempresa
958 901318909 | SCAIN CONSULTORIA SAS BIC M7020 Mediana empresa
959 901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS M7112 Mediana empresa
960 901325195 | GAVIA INV S.A.S. M7020 Pequefia empresa
961 901328418 | VELOCITY GLOBAL COLOMBIA SAS M7020 Gran empresa
962 901336157 | DTOBON SAS M7490 Microempresa
963 901336904 | UR DE CALDEA S.A.S M7490 Microempresa
964 901340287 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS M7112 Gran empresa
965 901341945 | DISAN CSC SAS M7490 Pequefia empresa
966 901343465 | FRIWICZ SAS M7490 Microempresa
967 901345932 | GLOBAL HERITAGE SAS M7020 Pequefa empresa
968 901349046 | LPAS SAS M7112 Microempresa
969 901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS M7112 Mediana empresa
970 901349399 | RUM-GO SAS M7020 Microempresa
971 901350633 CADIGAL S.A.S EN LIQUIDACION M7490 Microempresa
972 901351081 | INVERSIONES ALCEMAR S.A.S. M7490 Microempresa
973 901360127 EDUCACION INTERNACIONAL INTEGRAL SAS M7020 Gran empresa
974 901375199 | NUMENA SAS M7490 Mediana empresa
975 901380787 8 | M7112 Mediana empresa
976 901409612 | NEWCO CAPITAL SAS M7490 Gran empresa
977 901409657 | Treinta Tecnologia SAS M7020 Pequefia empresa
978 901430416 | Digital Ventures Latam SAS M7020 Pequefia empresa
979 901438616 OPERADORA DE PALMA DE LA ALTILLANURA SAS M7490 Pequefia empresa
980 901463964 | ESI CONSULTING SAS BIC M7020 Pequefia empresa
981 901468892 INVERSIONES ATELIER SAS M7490 Microempresa
982 901471776 | DVP SOLAR COLOMBIA S.A.S. M7020 Pequefia empresa

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada

Fecha de version: 14/05/2026




Proceso Gestion para la Contratacion Cddigo: F40-PR-GPC-01
— Formato Andlisis del sector Version: 02
No Nit Razén social de la sociedad cliv Tamafio
983 901476977 SCAIPROYEKTA SAS BIC M7020 Mediana empresa
984 901480564 | CONSULTORA CAPITAL S.A.S- BIC M7020 Mediana empresa
985 901485681 | ANALYTICA MSE SAS BIC M7020 Pequefia empresa
986 901487021 EMPREGER S.A.S BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO DE INTERES COLECTIVO - BIC M7020 Pequefia empresa
987 901491887 | GAONERA S.A.S M7490 Microempresa
988 901542814 | JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC M7112 Pequefia empresa
989 800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
990 800064761 | SESAC SA M7112 Mediana empresa
991 800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. M7112 Gran empresa
992 800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS M7112 Gran empresa
993 800083312 | ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA SA M7020 Mediana empresa
994 800122811 | COTEL SAS M7112 Gran empresa
995 800129789 HACE INGENIEROS SAS M7112 Pequefia empresa
996 800166199 DELTEC SA M7112 Gran empresa
997 800195661 | INVERSIONES VALMIERA SAS M7490 Mediana empresa
998 800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
999 800237475 | REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-EN REORGANIZACION M7112 Gran empresa
1000 800252997 | servicios de ingenieria y construccion sas M7112 Gran empresa
1001 802023456 | AGRUPARTE DE COLOMBIA SA' S M7020 Microempresa
1002 804001735 | INTERPRO SAS M7112 Mediana empresa
1003 804010786 IINGENIERIA'Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS M7112 Mediana empresa
1004 804014816 | HOL SAS M7112 Mediana empresa
1005 806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S M7112 Microempresa
1006 810002747 INGENIERIA'Y CONSULTORIA INGECON SAS M7112 Pequefia empresa
1007 811041313 | INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA M7112 Mediana empresa
1008 813001917 INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ SAS M7020 Microempresa
1009 813008777 | SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S. BIC M7112 Gran empresa
1010 816001576 | CONSULTEC SAS M7112 Pequefia empresa
1011 817007005 LA FORTUNA SA M7490 Gran empresa
1012 820000836 | INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S M7112 Mediana empresa
1013 822007239 | ARM CONSULTING SAS M7112 Pequefia empresa
1014 830011122 | COPEBA SAS M7112 Mediana empresa
1015 830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
1016 830013230 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Mediana empresa
1017 830023758 | INGENIERIA Y DISENO INGEDISA S.A. M7112 Mediana empresa
1018 830024484 | concha mendoza y cia SAS M7020 Pequefia empresa
1019 830031757 | DATA TOOLS SAS M7020 Gran empresa
1020 830037956 | SOMOS INVERSIONES Y COMPARIA S.A.S. M7020 Microempresa
1021 830038192 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A. M7112 Gran empresa
1022 830042394 INGENIERIA 'Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A M7112 Mediana empresa
1023 830046338 GOMEZ MACIAS Y CIASEN C M7112 Microempresa
1024 830058737 | VQ INGENIERIA S.A.S. M7112 Gran empresa
1025 830061474 | C & M CONSULTORES S.A.S M7020 Gran empresa
1026 830061638 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E INVERSIONES SAS M7490 Microempresa
1027 830067768 | LIGHGEN INGENIERIA SAS M7112 Mediana empresa
1028 830105228 EIATEC SAS EN REORGANIZACION M7490 Gran empresa
1029 830113706 | GRUPO LONDONO INVERSIONES SCA M7020 Mediana empresa
1030 830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA M7112 Gran empresa
1031 830131593 | AVANTI CONSULTORIAS E INVERSIONES S.A.S. M7020 Microempresa
1032 830133444 EXIMIUM INTERNATIONAL SAS M7020 Microempresa
1033 830135983 | MANALAPA S.A.S M7020 Pequefia empresa
1034 830139248 | INVERSIONES OSOPARDO SAS M7020 Microempresa
1035 830139404 | PROFITLINE SAS M7020 Mediana empresa
1036 830146184 | RGC ACTIVA SAS M7020 Gran empresa
1037 830503751 GESTION AMBIENTAL SAS M7112 Microempresa
1038 860000637 GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA SA - QUINTEROS SA M7490 Pequefia empresa
1039 860003342 | LA VIALIDAD LIMITADA M7112 Mediana empresa
1040 860009250 | RESTREPO URIBE SAS M7112 Mediana empresa
1041 860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS M7112 Mediana empresa
1042 860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A M7112 Gran empresa
1043 860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. M7112 Gran empresa
1044 860046645 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES SAS M7020 Gran empresa
1045 860055558 | ACEVERDE S.A.S. M7112 Microempresa
1046 860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS M7112 Mediana empresa
1047 860077758 CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA M7020 Microempresa
1048 860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA M7112 Microempresa
1049 860353765 | INVERLINK S.A.S. M7020 Gran empresa
1050 860450644 | INTERSA S.A M7112 Mediana empresa
1051 860520741 | INVERSONES JDN SAS M7020 Microempresa
1052 860531344 GIRALDO ARIAS Y CIA LTDA M7490 Microempresa
1053 860534836 INVERSIONES J&R SAS M7490 Microempresa
1054 890116722 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S M7112 Mediana empresa
1055 890303126 | PLANES SAS M7112 Mediana empresa
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1056 890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA M7112 Gran empresa
1057 890403012 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. M7112 Gran empresa
1058 890929122 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS M7112 Mediana empresa
1059 900017408 IP MARCAS S.A. M7490 Microempresa
1060 900033933 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS M7112 Mediana empresa
1061 900039806 PERFORMANCE FACTOR SAS M7020 Mediana empresa
1062 900046641 | IRCANDA SAS M7490 Microempresa
1063 900059812 BONUS BANCA DE INVERSION SAS M7020 Mediana empresa
1064 900063842 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SAS M7490 Microempresa
1065 900068904 | BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA M7020 Pequefia empresa
1066 900077164 | VISION INDUSTRIAL SA M7020 Microempresa
1067 900108058 | CARBONE BRACHT Y CIA SCA M7490 Pequefia empresa
1068 900108455 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7112 Pequefia empresa
1069 900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA M7112 Gran empresa
1070 900150121 | MANAGEMENT AND QUALITY SAS M7020 Mediana empresa
1071 900172188 CALNIA INVERSIONES SA M7020 Pequefia empresa
1072 900188602 | SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS M7020 Mediana empresa
1073 900204764 | VILTEC SAS M7112 Pequefia empresa
1074 900205090 GM - ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA M7020 Mediana empresa
1075 900209822 | PACAFE SAS M7490 Microempresa
1076 900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
1077 900223787 | BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA BGA INGENIEROS LTDA M7112 Pequefia empresa
1078 900230405 LA SIRENA INVERSIONES LTDA M7490 Microempresa
1079 900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA M7112 Microempresa
1080 900249549 | SMARTY COLOMBIA SAS BIC M7112 Mediana empresa
1081 900251235 INSA HOLDINGS S A M7020 Microempresa
1082 900269791 | ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S M7112 Mediana empresa
1083 900280445 INGENIERIA'Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S.-EN REORGANIZACION M7112 Microempresa
1084 900283903 | UNIANSA SAS M7490 Microempresa
1085 900292833 | KRONUS SAS M7490 Pequefa empresa
1086 900319755 | KBT SAS M7020 Mediana empresa
1087 900320098 | SIGLO COLOMBIASAS M7020 Pequefia empresa
1088 900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
1089 900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION M7112 Mediana empresa
1090 900341322 | METRO OPERACION INMOBILIARIA SAS M7020 Mediana empresa
1091 900345143 PEDELTA COLOMBIASAS M7112 Gran empresa
1092 900346221 | Westphalia SAS M7112 Microempresa
1093 900350044 | SURVEY SERVICES SAS M7112 Microempresa
1094 900361866 | GREEN HOLDINGS SAS M7020 Microempresa
1095 900365677 | CDM SMITH M7112 Pequefa empresa
1096 900369677 INVERSIONES MOICLARY CIASENC M7490 Microempresa
1097 900374575 | INVERSIONES TERY SAS M7490 Microempresa
1098 900375840 | AGNIS SAS - EN REORGANIZACION M7112 Pequefia empresa
1099 900394330 INVERSIONES PREVISALUD SAS M7490 Microempresa
1100 900411974 GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS M7490 Microempresa
1101 900412036 INVERSIONES COBRELOA SAS M7490 Microempresa
1102 900412077 | INVERSIONES BOSTONIAN SAS M7490 Microempresa
1103 900413231 PRODEGI SAS M7112 Microempresa
1104 900413588 INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) M7112 Gran empresa
1105 900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS M7112 Microempresa
1106 900433826 INVERSIONES ISAZA VALENCIA SAS M7020 Microempresa
1107 900444054 INVERSIONES DE LA VELA & CIA SCA M7490 Microempresa
1108 900447264 | TRITONES SAS M7020 Microempresa
1109 900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS M7112 Pequefia empresa
1110 900456109 | VENUES COLOMBIA SAS M7490 Mediana empresa
1111 900471273 | RETORNO DE LULU SAS M7490 Pequefia empresa
1112 900484177 | NAVELA SAS M7020 Microempresa
1113 900491956 INTEGRATED DEFENSE SOLUTIONS SAS M7020 Mediana empresa
1114 900494141 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA M7112 Gran empresa
1115 900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
1116 900498289 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL COLOMBIA M7112 Pequefia empresa
1117 900501031 | CONSULTORES EN INGENIERIA SAS M7112 Pequefia empresa
1118 900522449 R2 ENERGY SOLUTIONS SAS M7490 Microempresa
1119 900536270 | IGGA SAS M7112 Gran empresa
1120 900575406 | CASIES SAS M7490 Pequefia empresa
1121 900591676 | AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY SAS M7020 Mediana empresa
1122 900620409 | SIRACUSA INVERSIONES SAS M7112 Pequefia empresa
1123 900626402 LOGYCA / SERVICIOS SAS M7020 Mediana empresa
1124 900641409 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS M7112 Mediana empresa
1125 900644351 | CONSULTORES DONOVAN M7112 Pequefia empresa
1126 900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS M7112 Microempresa
1127 900664144 | SOY ARTISTA SAS M7490 Microempresa
1128 900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA M7112 Mediana empresa
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No Nit Razén social de la sociedad cliv Tamafio

1129 900685058 | GB PLUS SAS M7112 Microempresa
1130 900736836 | CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS SA S M7112 Microempresa
1131 900739803 EL PINAR MEJIA OROZCO SAS M7490 Microempresa
1132 900772508 INVERSIONES PERISSOS SAS M7020 Microempresa
1133 900812027 | GRUPO PLATINUM SAS M7020 Pequefia empresa
1134 900817140 EQUILIBRIA COLOMBIA SAS M7490 Microempresa
1135 900836914 | SOTH INTERNATIONAL SAS M7490 Gran empresa
1136 900863185 1 SOLUTION SAS M7112 Gran empresa
1137 900909369 GINZA COMERCIAL SAS M7490 Pequefia empresa
1138 900918258 | INVERSIONES CLAZ SAS M7020 Microempresa
1139 900924312 GAMADOR COMEX & CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE M7020 Microempresa
1140 901041866 | MONTEROSSO S.A.S. M7490 Microempresa
1141 901050470 CARBONES Y COQUES DEL ALTIPLANO SAS M7020 Mediana empresa
1142 901050576 INVERSIONES GIRALDO GIL SAS M7020 Mediana empresa
1143 901050730 | NILA GROUP SAS M7020 Pequefia empresa
1144 901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS M7112 Mediana empresa
1145 901086439 | GREEN COFFE COMPANY SAS M7020 Mediana empresa
1146 901087572 SUI INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA M7020 Pequefia empresa
1147 901128610 MICROFINANCE DEVELOPMENT GROUP SAS M7490 Gran empresa
1148 901134370 [ INVERSIONES KILOMETRO 16 S.A.S M7490 Microempresa
1149 901134755 | SANMOS SAS M7020 Microempresa
1150 901140781 | OPERACIONES GRUPO LONDONO S.A.S M7020 Microempresa
1151 901142671 INVERSIONES LA POBRE VIEJECITA SAS M7020 Microempresa
1152 901194886 | VCM CAPITAL S.A.S. M7490 Mediana empresa
1153 901200774 | TERRA LINK SAS M7490 Microempresa
1154 901201791 | JB&R S.A.S. M7490 Microempresa
1155 901237670 | INVERATTICAS.A.S M7490 Microempresa
1156 901237819 INVERSIONES CIUDAD S.A.S. M7020 Pequefia empresa
1157 901275204 BLUE MARLIN INVERSIONES SAS M7020 Microempresa
1158 901278143 | AMAN INVERSIONES SAS M7112 Microempresa
1159 901286282 COMPANIA H.C. DE INVERSIONES S.A.S. M7020 Pequefia empresa
1160 901319693 | RL GROUP SAS M7020 Microempresa
1161 901330707 | Inversiones de Las Salesas S.A.S. M7020 Microempresa
1162 901366369 gngSéJ_lr_l'\l'/OoRé?CY TELECOMUNICACIONES SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES M7112 Mediana empresa
1163 901419879 | KALERI S.A.S. M7112 Microempresa
1164 901440884 MVC INVESTMENTS S.A.S. M7490 Pequefia empresa
1165 901477828 | GNG PROYECTOS SAS M7112 Pequefa empresa

En términos generales, el analisis de la informacion disponible en la plataforma para los
distintos codigos CIIU asociados al presente proceso evidencia que la participacion de las
MIPYMES es significativa y predominante, especialmente en las condiciones que se
solicitara para el presente proceso. Asimismo, el régimen especial muestra una
participacion relevante de MIPYMES, reflejando que los procesos de Concurso de Méritos
contractuales tienen un gran niumero de empresas que pueden participar, y al tener claro
las exigencias técnicas permiten identificar que estos proveedores tendran mayor
flexibilidad y favorecen su concurrencia.

EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS - MAE

De acuerdo al andlisis de los cddigos UNSPSC que impactan el presente proceso a través
de la herramienta del MAE se observa que durante las vigencias recientes, particularmente
2025 y 2026, el mercado presenta cierta concentracion en entidades y empresas con alta
capacidad técnica y financiera, entre ellas ENTerritorio S.A., FINDETER y empresas de
desarrollo urbano vy territorial, lo que evidencia que los contratos de mayor cuantia son
adjudicados principalmente a organizaciones con experiencia consolidada en
estructuracion, gerenciay ejecucion de proyectos publicos complejos. No obstante, también
se observa participacién de multiples entidades y proveedores, lo cual demuestra que el
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mercado mantiene condiciones de pluralidad y competencia dentro del sector
especializado.

= Namero de Contratos por Proveedor
Valor Total Estimado por Proveedor

Proveedor
Proveedor

EEC eSS EEES
? LR ER

50 bil $2 bill 54 bil
Valor Total Estimado

Fuente: Agencia Nacional de Contratacién Publica — CCE

Nimero de Contratos

La grafica de nimero de contratos por proveedor evidencia que instituciones universitarias,
empresas de desarrollo territorial y organizaciones especializadas concentran un numero
importante de contratos dentro del mercado analizado. Se destacan especialmente la
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y varias entidades de
desarrollo urbano y territorial. Este comportamiento refleja que el mercado presenta alta
participacion de entidades con capacidad técnica consolidada, experiencia en consultoria
especializada y estructuras interdisciplinarias aptas para ejecutar contratos de alta
complejidad técnica. Asi mismo, la distribucién del nimero de contratos demuestra que
existe pluralidad de actores con participacion recurrente en el mercado.

En cuanto a la pluralidad de proveedores en SECOP Il muestra que aproximadamente el
3,82% de los contratos corresponden a proponentes plurales, mientras que el restante
96,18% corresponde a proponentes individuales. Sin embargo, desde el punto de vista
econdmico, los contratos adjudicados a estructuras plurales representan cerca del 10,35%
del valor total contratado, lo cual evidencia que las figuras asociativas participan
principalmente en procesos de mayor complejidad técnica y financiera. Este
comportamiento resulta consistente con proyectos especializados de infraestructura,
consultoria y restauraciéon patrimonial, donde suele requerirse integracion de capacidades
técnicas interdisciplinarias mediante consorcios o uniones temporales.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP 11

6768 (3,82%) $7.75 bill. (10,35%) —

70221 (96,18%) $67.1 b... (89.65%)

Tipo: ®No es plural ®@Proponente plural Tipo: ®No es plural ®Proponente plural

Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica — CCE
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A partir de consultas realizadas en procesos similares adelantados por entidades publicas
del orden nacional y territorial, particularmente relacionados con estudios y disefios,
restauracion patrimonial, reforzamiento estructural, consultoria especializada e intervencion
sobre bienes de interés cultural, se identifico6 una muestra representativa de posibles
empresas y organizaciones con capacidad técnica, financiera y operativa para satisfacer
las necesidades del presente proceso contractual. Las empresas relacionadas a
continuacion han participado en procesos asociados a infraestructura publica, restauracion
arquitecténica, estudios técnicos especializados, gerencia de proyectos, consultoria
estructural o proyectos patrimoniales, constituyéndose en referentes relevantes para el
analisis del mercado proveedor del sector:

‘RAZON SOCIAL HNIT HTAMANO EMPRESARIAL ‘
‘Integral S.A. H890.903.055-l HGrande ‘
‘Mincivil S.A H860.037.641-0 HMediana ‘
‘Payc S.A. H860.024.590-1 HGrande ‘
‘Ingetec S.A. H860.037.900-4 HGrande ‘
‘Conconcreto S.A. H890.900.189-5 HGrande ‘
‘Gémez Cajiao y Asociados S.A.S. H860.038.257-6 HMediana ‘
‘Escala Arquitectura e Ingenieria S.A.S. H900.398.221-7 HPequeﬁa ‘
‘Proyectos y Disefios S.A.S. H900.221.543—8 HMediana ‘
‘Estructurar Ingenieria S.A.S. H900.612.455-2 HPequeﬁa ‘
Arquitectura 'y Concreto S.A.S. ‘ 901.114.387-1 Mediana ‘

Fuente: Elaboracion propia con base en la informacién consultada en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP Il y en los registros mercantiles y
certificados de existencia y representacion legal expedidos por las Camaras de Comercio correspondientes, consulta realizada en mayo de 2026.

La identificacion de las anteriores empresas no implica limitacion a la participacion de otros
posibles oferentes dentro del proceso de seleccion, sino que constituye una muestra
referencial del mercado proveedor existente para servicios de consultoria especializada,
restauracion patrimonial, reforzamiento estructural e infraestructura puablica. Asi mismo,
evidencia que el sector cuenta con pluralidad de actores con experiencia y capacidad
técnica suficiente para participar en procesos relacionados con estudios y disefios de alta
complejidad técnica y patrimonial.

Adicionalmente, se observa que el mercado esta conformado tanto por grandes firmas
consultoras e ingenieriles con cobertura nacional, como por empresas medianas y
pequefas especializadas en restauracién arquitectonica, patrimonio cultural y estudios
técnicos especificos. Esta situacion favorece condiciones de pluralidad de oferentes y
competencia efectiva dentro del mercado, permitiendo al Ministerio estructurar requisitos
habilitantes proporcionales y acordes con las caracteristicas técnicas del proceso
contractual.
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ANALISIS DE MERCADO LABORAL DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD*

Mercado laboral de la poblacién con
discapacidad
Trimestre enero — marzo 2026

Grifico 1. Tasa global de participacin (TGP), Tasa de ocupacién (T0) y Tasa de desocupacién (TD)
con discapacidad y sin discapacidad

Trimestre enero - marzo 2026
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Durante el trimestre enero — marzo 2026, la tasa global de participacién (TGP) de la
poblacion con discapacidad fue de 22,8%, en comparaciéon con la TGP de la poblacién sin
discapacidad de 66,8%, lo que significa una diferencia negativa de 44,0 puntos
porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la tasa de ocupacion, se
evidencia que hay una diferencia negativa de 40,1 p.p. entre la poblacion con discapacidad
y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,2% y para la segunda de 60,4%.
Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia
de 1,7 p.p. dada por una tasa de 11,3% para la poblacién con discapacidad y 9,6% para las
personas sin discapacidad.

Poblacién ocupada con y sin discapacidad segun ramas de actividad
Para el trimestre enero — marzo 2026, las ramas de actividad donde mas se concentrd la

poblacién ocupada con discapacidad fueron Comercio y reparacion de vehiculos (21,8%),
seguida de Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (18,4%).

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-
personas-con-discapacidad
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Total nacional

Trimestre enero — marzo 2026

Poblacién con discapacidad Poblacién sin discapacidad
Ramas de actividad
Distribucién Distribucién
Total Total
(%) (%)

Poblacién ocupada a42 100 23.449 100
Comercio y reparacion de vehiculos a7 21,8 4.029 17.2
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 82 184 3.138 134
Industria Manufacturera 44 10,0 2531 0.8
Actlwdad_e_s artisticas, emfe_'tenlmlenrn. recreacion y a2 as 1974 a4
oftras actividades de servicios
Alojamienta y servicios de comida 35 78 1.684 7.2
Otras ramas* 32 T3 1.885 8.0
Admir.\istracién publica y defensa, educacion y 29 67 3421 125
atencidn de la salud humana
Transporte y almacenamiento 28 6.4 1.768 15
Construccidn 27 6,1 1.634 7.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y % 58 1885 80

senvicios administrativos

Fuente: DAME, GEIH.

5. JUSTIFICACION CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Justificaciéon y analisis de la escogencia de los criterios diferenciales incorporados
en el proceso de contrataciéon en favor de las Mipymes y/o emprendimiento y
empresas de mujeres o emprendimiento de conformidad con el Decreto 1860 del 2021
asi como los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad de
conformidad con el Decreto 0287 de 2026.

De acuerdo con la justificacion del proyecto de ley que posteriormente se convirtié en la Ley
2069 del 2020, dentro de las barreras que enfrentan las Mipymes y emprendimiento y
empresas de mujeres para acceder a contratos estatales se encuentra la complejidad de
los procedimientos para participar en ellos, los requerimientos de alta calificacién, la
necesidad de proveer garantias para participar en licitaciones y la falta de estandares
técnicos y de calidad para competir en el sistema de compras publicas. Al igual que los
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad.

Escogencia del criterio diferencial para Mipymes y emprendimientos y empresas y
emprendimiento y empresas de mujeres o emprendimiento y empresas de personas
con discapacidad

El articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 habilita a las entidades estatales para incluir en los
documentos del proceso requisitos habilitantes diferenciales y puntajes adicionales en favor
de las MiPymes o los emprendimientos y empresas de mujeres, con el propésito de
incentivar su participacion en el Sistema de Compras Publicas y contratacion estatal. En
concordancia con ello, el articulo 2.2.1.2.4.2.15 y el 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de
2015, adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021, mediante el cual se
reglamentan los criterios diferenciales en favor de las Mipymes o emprendimiento y
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empresas de mujeres. Al igual que el Decreto 0287 de 2026 expedido por el Gobierno
Nacional de Colombia, establece medidas afirmativas para fomentar la inclusion laboral y
participacion de personas con discapacidad en las compras publicas. Estos decretos
sefialan que, de acuerdo con los resultados del analisis del sector, las entidades estatales
deberan incluir requisitos habilitantes diferenciales con alguno(s) de los siguientes
aspectos: 1. Tiempo de experiencia, 2. Nimero de contratos para la acreditacion de la
experiencia, 3. indices de capacidad financiera 4. indices de capacidad de organizacion y
5. Valor de la garantia de la seriedad. La entidad podra escoger alguno o algunos de los (5)
criterios enunciados sin que sea obligatorio hacer uso de todos los criterios, esto sera
resultado del andlisis realizado por la entidad.

De acuerdo con el andlisis realizado en el estudio de la oferta y de la demanda y con el fin
de garantizar una aplicacion efectiva y uniforme de los criterios diferenciales, que asegure
que a través de ellos se logre el objetivo de incentivar la participacion de las Mipymes y
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad, asi como evitar el riesgo de una aplicacién arbitraria por parte de las
entidades estatales, la entidad considerd incluir requisitos habilitantes diferenciales en favor
de las Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad en cuanto al criterio de nimero de contratos
apor.tados para acreditar la experiencia.

Numero de contratos aportados para acreditar la experiencia

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la inclusion de un requisito diferencial en este
factor, la entidad busca garantizar una mayor pluralidad de oferentes en cuanto a las
Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad, asegurandose que los proponentes cuenten con la idoneidad
necesaria para ejecutar el objeto a contratar. Es de resaltar que las Mipymes o los
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad, debido a su tamafio empresarial, su capacidad financiera y de organizacion,
namero de trabajadores(as), calidad de empresas, entre otras, es frecuente que los
contratos mediante los cuales acreditan su experiencia no tengan valores tan altos
(expresados en SMMLV) en comparacién con una gran empresa, por lo que se ha
observado que las Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en ciertos casos requieren un
mayor numero de contratos para acreditar la experiencia en los procesos de contratacion
estatales. Asi mismo, se puede evidenciar en procesos adjudicados en la entidad (analisis
de la demanda) que las Mipymes para acreditar la experiencia en su gran mayoria deben
crear figuras asociativas para cumplir con estos requisitos, toda vez que dada la capacidad
de endeudamiento y la liquidez de las empresas, es mas factible que los contratos en los
cuales hayan participado sean de valores no muy superiores, sin que esto no impliqgue que
no cuenten con el conocimiento adecuado para desarrollar el objeto o actividades de un
proceso de contratacion y que dicho conocimiento y experiencia se haya adquirido en la
ejecucion de contratos con menor valor.
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La entidad considerd que permitir la experiencia con un mayor nimero de contratos es un
criterio diferencial objetivo, toda vez que para los proponentes que se enmarquen en
Mipymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad puedan demostrar una experiencia minima requerida de
acuerdo con el presupuesto a ejecutar y asi participar en el proceso de contratacion.

De acuerdo con el andlisis realizado en el estudio de la demanda, tomando como referencia
la experiencia que se ha requerido en procesos de contratacion con objetos similares al del
presente, la Entidad consider6 establecer como criterio diferencial en favor de las Mipymes
o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas
con discapacidad el siguiente:

Los proponentes que participen en calidad de MiPymes o los emprendimientos y empresas
de mujeres o los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad podran
acreditar su experiencia con MAXIMO CUATRO (4) contratos, es decir, en cumplimiento
con lo dispuesto con el Decreto 1082 de 2015, en el numeral 2 del Articulo 2.2.1.2.4.2.18 y
2.2.1.2.4.2.15, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021,
guedando la acreditacién de la experiencia minima habilitante de la siguiente manera:

Proponentes en general Maximo TRES (3) contratos
Proponentes Mipymes o los

emprendimientos y empresas de mujeres o
emprendimientos y empresas de personas
con discapacidad Maximo CUATRO (4) contratos

De esta forma se evita que los proponentes Mipymes o los emprendimientos y empresas
de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, queden
excluidos por no cumplir en el nimero de TRES (3) contratos para la experiencia requerida
por la entidad, por lo cual se les permitira aportar (1) un contrato adicional en donde podran
acreditar la experiencia minima exigida para habilitarse en el proceso. Al permitirles
presentar un mayor numero de contratos se busca reducir la desigualdad que puede
presentarse para este tipo de empresas Mipymes o los emprendimientos y empresas de
mujeres o los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en el sistema
de compras publicas, sin poner en riesgo la seguridad en la ejecucién del contrato. Por lo
anterior, para este proceso de contrataciébn en concordancia con lo establecido por el
Decreto 1860 del 2021, se les permitira presentar (1) un contrato adicional para acreditar la
experiencia a las empresas catalogadas como Mipymes o los emprendimientos y empresas
de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, es decir; para
acreditar la experiencia ya no seran TRES (3) contratos sino CUATRO (4) contratos. Esto
implica que para las empresas que no estén catalogadas como Mipymes o los
emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad deberan acreditar la experiencia con TRES (3) contratos.

Es importante aclarar, que no se tuvo en cuenta el criterio diferencial de tiempo de
experiencia toda vez que la experiencia que ha requerido la entidad esta disefiada en
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cuanto al objeto a contratar, las actividades que lo desarrollan y las magnitudes
intervenidas, mas no por el tiempo durante el cual el proponente ha desarrollado una
actividad. Por cuanto, en este proceso de seleccion se determino fijar criterios diferenciales
para las MiPymes o los emprendimientos y empresas de mujeres o emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad en cuanto al nimero de contratos con los cuales
el proponente acreditara su experiencia mas no por el tiempo de experiencia en el cual se
haya ejecutado una actividad econémica determinada.

6. POBLACION EN PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION, EN POBREZA
EXTREMA, SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo
3 del Decreto 1860 de 2021, se busca promover la ejecucion de contratos estatales por
parte de poblacién es en situacion de pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, y sujetos de especial proteccion
constitucional.

Ahora bien, el paragrafo 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021
establece lo siguiente: “Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos
de especial proteccién constitucional son aquellas personas que debido a su particular
condicion fisica, psicoldgica o social merecen una accion positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre
otros, las victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los
adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la poblaciéon
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas”. En este entendido, se presenta la siguiente informacion sobre dicha
poblacion:

Poblacién en proceso de reincorporacién y/o reintegracion:

10 22 ENCIFRAS 12

PN REINCORPORACION

mpulsamos |a rencorporacién integral de personas en proceso de

o = i {
11.030 9,533 1.497 0

s antigues ETCR &n los antiguas ETCR

Estabilizacién econdmica Acceso y atencion de derechos fundamentales
gamos beneficios econdr ntribuimos a ka creacién de co es que positiliten el accesa v

13522  13.437  13.481 12,597
.94% ) 94% 24% = 88%

10.572 958%

Afkados a pessién

Total desembolsos $ 550.415 millones
Ageato 2023 - Febirars 2028

Proyectos productivos Carte: 28.02 2026

Entornos p
42 1.899
TOTAL RECURSOS DESTINADOS Ertarnce T o personas vinculacs

$ 106.211 millones nplementadas
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Fuente: Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién

El gréfico anterior refleja el panorama general del proceso de reincorporacion y
reintegracion en Colombia, informacion publicada por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacion con corte al 28 de febrero de 2026. De estas cifras
se puede resaltar lo siguiente:

e Un total de 14.362 personas han sido acreditadas por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, y 11.030 se encuentran en proceso de
reincorporacion.

¢ Un numero considerable de personas (9.533), residen fuera de los antiguos
Espacios Territoriales de Capacitacion y Reincorporacion (ETCR), mientras
que 1.497 aun permanecen en ellos. Adicionalmente, se reportan O personas
pendientes por ubicar.

e Respecto de la estabilizacién econdémica, se evidencia un alto porcentaje de
bancarizacion (94% de 13.522 personas), acceso a renta basica (94% de
13.437 personas), asignacion uUnica de normalizacion (94% de 13.481
personas) y una proporcion considerable con asignacién mensual (88% de
12.597 personas), lo que refleja un esfuerzo por garantizar condiciones
econdémicas basicas.

e De igual forma, se puede detallar que en lo referente al Ambito de acceso y
atencion de derechos fundamentales, la afiliacion al sistema de salud muestra
coberturas elevadas, con un 99,8% (11.004 personas) afiliadas al régimen
contributivo, y un 95,8% (10.572 personas) al subsidiado.

e La vinculacion a modelos educativos como el Modelo Arando la Educacion es
de 0 personas, al igual que el Modelo UNAO Maestro ltinerante y Modelo de
Formacion para Adultos. 8 personas han accedido a la oferta publica y privada,
finalmente, en asistencias en educacion superior se evidencia la participacion
de 56 personas.

e En lo referente a los proyectos productivos, se han aprobado 6.161 iniciativas,
beneficiando a 11.310 excombatientes, lo que representa una inversion de
recursos de $106.211 millones COP. Finalmente, se reportan 42 entornos
productivos implementados y 1.899 personas vinculadas a ellos.

Al realizar un comparativo con las cifras publicadas en el informe anterior con corte al
31 enero de 2026, se puede concluir que los campos analizados anteriormente han
tenido un pequefio avance positivo, Si bien no son porcentajes representativos, se
puede concluir que se estan realizando las gestiones necesarias para garantizar el
acceso y atencion de los derechos fundamentales a las personas que se encuentran
en proceso de reincorporacion, asi como a sus familias.

v' Poblacion en pobreza extrema:
De acuerdo con el informe publicado por el DANE el 16 de abril de 2026 respecto de
los resultados del indice de Pobreza Multidimensional 20252, se puede evidenciar que
para el afio 2025, el porcentaje de personas en situacion de pobreza multidimensional
en Colombia fue 9,9% en el total nacional; en las cabeceras de 6,3% y en los
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centros poblados y rural disperso de 22,4%. Es decir, el porcentaje de personas en
situacion de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,6
veces el de las cabeceras. (Ver grafico).

Porcentaje Pobreza Multidimensional (Afios 2024 y 2025)

22,4

9.9

Fuente: DANE

Ahora bien, con respecto al 2024, a nivel nacional la incidencia de la pobreza
multidimensional bajo 1,6 puntos porcentuales (p.p.), 1,5 p.p. en cabeceras y 1,9 p.p.
en centros poblados y rural disperso, estas variaciones, son estadisticamente
significativas, se pueden ver en la Tabla 1.

Tabla 9. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

. Variacion p.p.
Dominio 2024 2025 2025/2024
Total nacional 11,5 1,3 -1,6
Cabecera 7,8 1,6 -15
Centros poblados y rural disperso 24,3 22,4 -1,9

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Estos datos reflejan que si bien la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel
nacional ha tenido una tendencia a la baja, es necesario enfocar los desafios de
reduccién de pobreza en las zonas mas apartadas, con el fin de impactar de manera
mas positiva y significativa.

v' Sujetos de especial proteccién constitucional:

Son sujetos de especial proteccion constitucional los siguientes:

e Victimas del conflicto armado interno?

Teniendo en cuenta que los reportes son generados por departamento y municipio, se
toma como referente el reporte correspondiente a la ciudad de Bogota DC,
considerando que la prestacion del servicio se realizara en esta ciudad. A
continuacioén, se presenta el total de la poblacion victima reconocida en el Registro
Unico de Victimas, con probable residencia en el municipio de BOGOTA, D.C. segun
cifras suministradas por la Red Nacional de Informacién, administrada por la Unidad
para la Atencién y Reparacion Integral a las Victimas (UARIV), al 15 de febrero de
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Porcentaje de personas victimas y no victimas en el total de hogares victimas, del

municipio de BOGOTA, D.C.

Victimas
104194
(80.8%)
@ No victin
(Miemibr
hogares
wvictimas,
24729
(19.2%)

Hogares encuestados con al
menos una victima entre sus  54.609
integrantes

Promedio de personas por 321
hogar !

Fuente: Reporte Caracterizacion — UARIV

Se puede observar que actualmente la ciudad de Bogota D.C., residen un total de
128.923 personas entre victimas y no victimas, de los cuales 104.194 son victimas
representando el 80,8% de esta poblacién, y no victimas (miembros de hogares
victimas) de 24.729, correspondiente al 19,2%.

Distribucién de poblacién victima en BOGOTA, D.C. por rango etario

G7.957) 55% 56.153p 45%
Hombres vietimas Mujeres victimas
B0 Y MAS

-f500 5000 -2500 o 2500 5000 500

.Hﬂfﬂbl"ll Wictimas . Mujsres Victimas

Fuente: Reporte Caracterizacion — UARIV

Se destaca que el género con mayor porcentaje de victimas por el conflicto armado es
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el masculino con un 55% de la muestra, correspondiente a 67.957 hombres, mientras
que el género femenino representa el 45% de la muestra, con un total de 56.153
mujeres. Igualmente se resalta que independientemente del género, de acuerdo con
las etapas del ciclo de vida* los mas afectados por el conflicto armando son los
infantes, adolescentes, jévenes, y adultos.

e Victimas por pertenencia étnica

Se refiere a la identificacién de las personas como integrantes de alguno de los grupos
étnicos reconocidos en Colombia (poblacion indigena; gitana; raizal del archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; negra, mulata, afrocolombiana,
afrodescendiente o palenquera de San Basilio. En la siguiente grafica, se logra
observar que el 22,8% de la muestra corresponde a los grupos étnicos, de estos, los
grupos con mayor porcentaje de victimas del conflicto armado son: Negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, correspondientes a 25.511
personas; seguido de los indigenas con un total de 14.036 personas.

Victimas por pertenencia étnica

@ Mingura
2%
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Fuente: Reporte Caracterizacion — UARIV

e Alfabetismo en poblacién victima

Si bien no hay definiciones universales y normas de alfabetizacién, por lo general,
estos indicadores se basan en la definicion mas comun, la capacidad de leer y escribir
a una edad determinada.

Alfabetismo en poblacién victima
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Victimas que NO saben leer ¢
escribir 8.824 (6.5%)

@ Victimas que saben leer y
escribir 126,918 (33.5%)

Fuente: Reporte Caracterizacion — UARIV

Se puede evidenciar que el alfabetismo en la poblacién victima es considerable en
comparacion a las personas que afirmaron no saber leer y escribir, toda vez que, de
las 135.742 victimas, el 93,5% afirmaron que saben leer y escribir (126.918 personas),
mientras que el 6.5% restante es analfabeta (8.824 personas). Con este panorama
resulta importante identificar los rangos de edad con el fin de focalizar las politicas
educativas para disminuir el analfabetismo de la poblacion.
e Victimas por nivel educativo alcanzado

Victimas por nivel educativo alcanzado
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Fuente: Reporte Caracterizacion — UARIV

Se puede evidenciar que, del total de la muestra, el nivel educativo para los menores
de 18 afios se concentra mayoritariamente en basica primaria (12.224), seguido
por basica secundaria (9.445 y media (2.304), lo que es consistente con la edad
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promedio y el acceso al sistema educativo obligatorio. Ahora bien, para el rango de
edad de 18 a 28 afios el nivel educativo que prevalece es la media con 2.679 personas,
seguido por la media técnica con 815 personas, el nivel educativo profesional con 739
personas, finalmente la basica secundaria con un total de 444 personas. Respecto de
las personas de 29 a 50 afios se observa que es bajo el nivel educativo, toda vez la
mayor cantidad de personas que llegaron a la educacion media fueron 511 personas,
seguido del nivel técnico con 229 personas y profesional 186 personas.

Finalmente, en cuanto a las personas con mas de 50 afios se observa que la gran
mayoria llego a realizar basica primaria con 64 personas, seguida del nivel media con
40 personas, basica secundaria con 28 personas, profesional 14 y técnica 11
personas.

Estos datos evidencian que, aunque las generaciones mas jovenes muestran avances
significativos en términos de educacidon media y superior, es importante seguir
impactando positivamente la poblacion victima del conflicto armando, con el fin de
lograr que estas personas puedan acceder a oportunidades laborales que permitan su
inclusién en la sociedad y se logren elevar los indices de escolaridad con el fin de
fomentar el desarrollo personal y profesional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 1860 de 2021, el Ministerio realizé el andlisis de oportunidad y
conveniencia respecto de la posible incorporacién de la obligacién relacionada con la
participacion de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional
en la ejecucion del presente contrato.

Para tal efecto, se evalud la naturaleza del objeto contractual, el alcance de las actividades
requeridas y las condiciones técnicas necesarias para su adecuada ejecucion. El presente
proceso corresponde a una consultoria especializada cuyo objeto consiste en la elaboracion
de estudios y disefios orientados a la restauracion integral y el reforzamiento estructural de
un Bien de Interés Cultural del ambito nacional, asi como la restauracion de bienes muebles
patrimoniales y la obtencién de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la
intervencién del inmueble.

La ejecucidon de este tipo de consultorias demanda la participaciéon de profesionales y
especialistas con formacion académica especifica, experiencia acreditada y conocimientos
técnicos altamente especializados en areas como arquitectura de conservacion vy
restauracion, ingenieria estructural, geotecnia, arqueologia, patrimonio cultural, bienes
muebles, modelacion BIM, hidrologia, instalaciones especiales, entre otras disciplinas. De
igual manera, el equipo de trabajo requerido es reducido y se encuentra conformado
principalmente por personal profesional y especializado cuya participacion resulta esencial
para garantizar la calidad técnica de los productos y entregables exigidos.
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En este contexto, el Ministerio considera que la incorporacion de un porcentaje obligatorio
de personas pertenecientes a los grupos poblacionales sefialados en la norma podria
generar dificultades objetivas para la conformacion del equipo minimo requerido, no por las
condiciones particulares de dichos grupos poblacionales, sino por la limitada disponibilidad
en el mercado laboral de profesionales y especialistas que, simultaneamente, acrediten las
condiciones de especial proteccion constitucional y los requisitos técnicos, académicos y
de experiencia exigidos para la ejecucion de una consultoria de esta naturaleza.

Esta conclusion resulta consistente con el andlisis efectuado por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente en el marco de los Documentos Tipo
para los procesos de interventoria de obra publica de infraestructura de transporte, en
donde se indicé que la exigencia de incorporar personal perteneciente a dichos grupos
poblacionales puede resultar inconveniente cuando la ejecucion contractual depende de
equipos profesionales altamente calificados y de tamano reducido, situacion que podria
afectar la pluralidad de oferentes y dificultar el cumplimiento adecuado del contrato.

Si bien el presente proceso no se encuentra sometido a los Documentos Tipo expedidos
por Colombia Compra Eficiente, los argumentos expuestos por dicha entidad constituyen
un referente técnico relevante, toda vez que las consultorias especializadas comparten
caracteristicas similares a las interventorias en cuanto a la necesidad de contar con personal
altamente calificado, especializado y con experiencia especifica para el desarrollo de las
actividades contratadas.

Adicionalmente, se verifico que los Documentos Tipo vigentes para procesos de consultoria
e interventoria no incorporan una regulacion especifica sobre el porcentaje de sujetos de
especial proteccion constitucional que deben vincularse a la ejecucién contractual, ni
establecen mecanismos de acreditacion o sanciones derivadas de su eventual
incumplimiento, lo que evidencia que la aplicacion de dicha obligacién requiere un analisis
particular de cada proceso contractual.

En consecuencia, y como resultado del analisis de oportunidad y conveniencia realizado
para el presente proceso, el Ministerio concluye que no resulta procedente incorporar la
obligacion prevista en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que las
caracteristicas técnicas de la consultoria, la alta especializacidon de los perfiles requeridos y
la reducida conformacion del equipo de trabajo podrian comprometer la adecuada
ejecucion del contrato y restringir injustificadamente las condiciones de participacion del
mercado.

7. ESTUDIO DE MERCADO

Con el proposito de determinar el presupuesto oficial del presente proceso, el Ministerio
desarrollé un ejercicio de andlisis de mercado mediante la Solicitud de Informacion a
Proveedores publicada en la plataforma SECORP II. A través de este mecanismo se puso a
disposicién de los interesados el anexo técnico del proceso, permitiendo que las empresas
del sector conocieran el alcance de las obligaciones, actividades, entregables y personal
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requerido para que los mismos, incluyendo los costos asociados a la obtencion de las
licencias ante el ministerio de cultura y la curaduria urbana, y presentaran las
correspondientes cotizaciones.

Las propuestas recibidas constituyen una referencia del comportamiento econémico del
mercado frente al alcance de la consultoria, toda vez que los proveedores estimaron sus
valores con base en los entregables definidos por la Entidad, los cuales implican la
participacion de equipos profesionales y técnicos para su elaboracion. En consecuencia,
con esta informacion se determiné el presupuesto oficial.

A continuacion, se presenta la trazabilidad del ejercicio realizado por el Ministerio para la
determinacion del presupuesto oficial del proceso. Por lo anterior, se expondra el ejercicio
de consulta al mercado, incluyendo el desarrollo de la Solicitud de Informacién a
Proveedores, las cotizaciones recibidas y el andlisis de los valores ofertados por las
empresas participantes.

7.1 METODOLOGIA DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Solicitud de Cotizaciones?!?

Para la estimacion del presupuesto, una vez definido el anexo técnico, se procede a
identificar posibles proveedores, con el fin de solicitar cotizaciones de los servicios a
contratar. En ese sentido, se publicé la solicitud de informacién a proveedores en SECOP
[l bajo nimero de proceso SIP-0011-2026, durante el periodo comprendido entre el 10 de
marzo del 2026 hasta el 19 de marzo de 2026 y el 19 de marzo se dio cierre de cotizaciones,
asi como se evidencia en la imagen a continuacion:

12 | as cotizaciones realizadas a cada empresa y las cotizaciones recibidas se encuentran en un documento consolidado
WinZip denominado: “consolidado de cotizaciones”, documentos que hace parte integral del presente proceso.
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Adicionalmente, se realiz6 consulta al mercado mediante el envio de solicitudes de
cotizaciéon a través de correo electrénico institucional, el dia 7 de marzo del 2026. A
continuacion, se relacionan las empresas invitadas y los correos electrénicos a los cuales
fue remitida la solicitud.

PROFESION NOMBRE CLASIICACION CELULAR 1 | CELULAR2 CORRED ELECTRONICO TELEFONO FUO FAX CIUDAD
ingensero  |[EDGAR ESPARZA SANTOS (ESPARZA INGENIERIA LTDA)  [Interventor 3106354906 = 02 CC

Arquitecto  |[ERNESTO MOURE ERAZO Consultor 3174307880] Bogotd
Arguitects  JENNY ASTRID VARGAS SANCHEZ Interventor/Consultor

Arguitecto

JORGE ENRIQUE MARTINEZ FONSECA

Consultor/constructor 3113677735

Arguitecto

JUAN CARLOS CANCINO

Consultor 3123796903

Ingenvero JUAN CARLOS RIVERA Constructor/Consultor A055870/4055862 4055862
Ingeniero JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ Interventor 3152949724 2352959

Arquitecto  [JUAN PABLO DORADO [Restaurador / Consultor 3176441073 Pereira
Arquitecta  |JUUA GALAN Constructor 3102411475 2830119

Arquitecto  [JULAN SUAREZ LOPEZ Interventor 3005709466]

Arguitecto  |MAX OJEDA GOMEZ Constructor/interventor/Cansultor| 3002222626

(Arquitecto  [NESTOR VARGAS PEDROZA Interventor/Consultor 3005679778 Bogotd
Arguitecto  |OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR GARZON Consultor 3103296851

Arguitecto  [RAFAEL ZAMORA [Restaurador / Consultor 3012703825

Ingensero

[SANTIAGO MARTINEZ

Estructural, restaurador/consultor | 3113677745

De acuerdo con lo anterior, fueron allegadas un total de cinco (5) cotizaciones, las cuales
se relacionan en la siguiente tabla:

PROVEEDOR

FECHA QUE ALLEGA
COTIZACION A LA
ENTIDAD

MEDIO

ARQUITECTOS
RESTAURADORES SAS

16 de marzo 2026

Correo electrénico

MANAGEMENT SAS

C & M Consultores S.A.S BIC 18 de marzo Correo electrénico
AMP MENDEZ Y ASOCIADOS

PROYECTOS DE 19 de marzo Secop
INGENIERIA SAS

STRATEGIC BUSINESS 19 marzo Secop
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COT DC SAS 12 de marzo Secop

Es importante aclarar dos aspectos relacionados con las cotizaciones allegadas por la
plataforma de Secop Il de las siguientes empresas:

e COT DC SAS: Remitié el valor total de la cotizacion; sin embargo, no allego el
desagregado correspondiente al formato de solicitud de cotizacion publicado en la
plataforma Secop Il. Por lo cual, este valor no se tienen en cuenta dado que no es
comparable con las cotizaciones allegadas por las otras empresas.

e STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT SAS: La oferta de esta empresa fue
consignada a través del cuestionario de Secop I, como se evidencia en la siguiente
imagen. No obstante, se verific6 que la cotizacion fue remitida de manera
desagregada, conforme a lo requerido por el Ministerio.

~ Oforta

= o

Informacién general
Informacién ganers:

[CT T e e s b e e o

De las cotizaciones recibidas, cuatro (4) proveedores presentaron informacion desagregada
por entregable, lo que permitié identificar el valor unitario asociado a cada una de las
actividades requeridas por el Ministerio, o que constituyé la base para el andlisis
econdémico y la determinacién de los valores de referencia del proceso.

Para las cotizaciones de las empresas ARQUITECTOS RESTAURADORES SASyC &M
Consultores S.A.S BIC, se observa que desagregaron los porcentajes de administraciéon y
utilidad al final de la cotizacion, por lo cual; este porcentaje se adiciono al valor unitario de
cada item con el fin que fuera comparable ante las otras cotizaciones allegadas.

Ahora bien, a continuacion se muestra en la siguiente tabla los valores cotizados por las
diferentes empresas:
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AMP MENDEZ Y

ARQUITECTOS C&M
SBM SA.S RSICINDOE RESTAURADORES | Consultores S.A.S
PROYECTOS DE SAS BIC
INGENIERIA SAS
DESCRIPCION ITEMS UNIDAD | CANTIDAD VALORES UNITARIOS SIN IVA
1 ESTUDIOS PRELIMINARES
Investigacion histérica constructiva y tipolégica.
1.1 Que contenga la evolucién constructiva del inmueble debidamente un 1 $ 31.200.000 $ 42.000.000 $ 28.750.000 $ 15.769.565
graficada.
2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO
2.1 Levantamiento topogréfico del inmueble m2 12.667 $ 4.350 $7.000 $ 5.750 $11.105
2.2 Levantamiento arquitecténico general y detalles m2 12.667 $ 4.210 $ 5.000 $ 17.250 $ 7.885
23 Registro fotogréfico total. al 1 $ 28.750.000 $ 31.000.000 $ 13.800.000 $ 134.041.302
3 CALIFICACION Y DIAGNOSTICO.
Estudio patolégico y diagnéstico del inmueble. (Planos y Fichas de
31 Calificaci()n_con fotograﬁas. y despr!pci(’)n dg’ los deteriorqs de m2 12.667 $ 8.100 $ 10.000 $ 11.500 $ 18.463
acuerdo al sistema constructivo) Incluir informacién de exploraciones
constructivas y de cimentacion segun se requiera.
3.2 Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones gl 1 $ 63.500.000 $ 70.000.000 $ 46.000.000 $ 26.019.782
Inventario, estudio del estado de conservacion y propuesta de
3.3 intervencién de bienes muebles (que no hagan parte de la coleccién gl 1 $ 46.700.000 $ 60.000.000 $ 63.071.540
del museo)
4 ESTUDIOS TECNICOS
21 Esﬁudiq té_cnico de Humedades. inundabilidad y estudio hidrolégico gl 1 $29.700.000 $ 32.500.000 $ 23.000.000 | $ 25.681.504
(Diagnéstico y recomendaciones)
4.2 Conce_ptp del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga y gl 1 $47.153.000 $ 55.000.000 $ 23.000.000 | $ 55.193.477
cumplimiento de norma.
43 Concepto del estad(_) de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de gl 1 $ 41.739.000 $ 55.000.000 $ 17.250.000 | $ 55.193.477
norma, redes especiales.
4.4 Estudio y concepto geotécnico (Suelos) gl 1 $ 43.200.000 $ 50.000.000 $ 36.800.000 | $ 44.094.247
45 Estudio de vulnerabi_lidad sismica y evaluacién estructural, incluye m2 12.667 $ 25.100 $ 28.000 $ 8.050 $ 12.806
pruebas de laboratorio
46 Exploraciones arqueoldgicas, Estudio de Arqueologia Preventiva y und 20 $ 2.875.000 $ 5.000.000 $ 2.875.000 $ 5.510.348
aval del ICANH
5 PROYECTO DE INTERVENCION
5.1 INSTALACIONES
5.1.1 Proyecto de_ Instalacio_nes Eléctricas, de lluminacién intgfio_r, exter_ior m2 12.667 $27.500 $30.000 $ $ 7.096
T y emergencia, de Sonido, Red de vozy datosy deteccion incendios i ) ) 17.250 )
Proyecto de redes Especiales:, Aire acondicionado, manejo de $
512 congiciones ambientales? : m2 12.667 $ 13.780 $ 15.000 11.500 $ 6308
513 f:,ﬁsrig;/;a.cto de seguridad (alarmas, camaras, evacuacion, seguridad m2 12.667 $ 9.780 $12.000 11.?00 $ 6.308
5.1.4 ﬁ?g:gitgs )(/ieGal’:staIacmnes Hidraulicas, Sanitarias, Red Contra m2 12.667 $23.800 $ 25.000 16.?00 $ 7.096
5.2 ESTRUCTURAL
521 Proyecto estructural y de reforzamiento estructural m2 12.667 $ 31500 $ 45.000 $ 17.250 $ 14193
5,3 ARQUITECTONICO
53,1 Eroyecto d¢ sefializacion y seﬁa}lética emergencia. (seguridad m2 12.667 $ 9.750 $ 11.000 $ 4.025 $
umana) articulado con el museografico 5.519
Proyecto arquitecténico utilizando la metodologia BIM , restauracion,
bioclimatico, Seguridad Humana, accesibilidad, minimo tres
53.2 propuestas que rgesponda a mitigar las condiciones del cambio m2 12.667 $ 43.900 $ 50.000 $57.500 $ 20.500
climéatico
5,3,3 Proyecto paisajistico y silvicultural m2 1.200 $ 36.700 $ 45.000 $ 23.000 $ 19.712
54 PROYECTO DE INTERVENCION BIENES MUEBLES
Estudios Preliminares Bienes Muebles
54,1 g' 'de”‘iﬁca"ié”F del bien o conjunto de bienes muebles al 1 $ 43.100.000 $ 60.000.000 $  34.500.000 $ 52.039.565
X uncion socio cultural
c. Estudio de la técnica de elaboracién
5,4,2 | Levantamiento de estado de conservacion Bienes Muebles gl 1 $ 24.500.000 $ 40.000.000 $ 34.500.000 $ 104.079.128
54,3 Diagndstico del estado de conservacién Bienes Muebles gl 1 $ 29.800.000 $35.000.000 $ 34.500.000 $  69.386.085
Propuesta de intervencion
a. Criterios y niveles de intervencion
54,4 | b. Procesos de intervencion gl 1 $  45.980.000 $ 50.000.000 $ 34.500.000 | $ 121.425.650
c. Presupuesto de intervencion Bienes Muebles
d. Cronograma de intervencion Bienes Muebles
6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
61 | Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y |, 1 $ 123.893.000 $140.000.000 $ 80.500.000 | $ 55.103.477

programacion de obra.

Posteriormente, se consolidaron los valores unitarios ofertados para cada entregable y se
aplicaron diferentes medidas de tendencia central, tales como el promedio aritmético, la
media geométrica, la media armoénica y la mediana, con el propédsito de analizar el
comportamiento de los datos y determinar una referencia representativa de mercado.
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Del analisis realizado se evidencid que algunos entregables presentan diferencias
significativas entre las cotizaciones recibidas, o que puede obedecer a factores como las
metodologias de costeo utilizadas por los proveedores, la estructura organizacional de cada
empresay la valoracion particular de los servicios requeridos. En consecuencia, se identificd
la existencia de dispersién en algunos de los datos analizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considerd procedente adoptar la media arménica como
metodologia para la determinacion de los valores de referencia del proceso, toda vez
que esta medida estadistica permite incorporar la totalidad de las cotizaciones
recibidas y reduce la incidencia que pueden tener valores significativamente
superiores frente al comportamiento general de la muestra. A diferencia del
promedio aritmético tradicional, la media armdnica es menos sensible a los valores
inusualmente altos (como la cotizacién de AMP MENDEZ Y ASOCIADOS por mas
de $4.600 millones), evitando que el presupuesto oficial se infle artificialmente. Hay
que tener en cuenta que para el analisis también se excluy6 del item 2.3 de C&M
dado que el de las cotizaciones estaba entre $13.800.000 y $31.000.000, y la

presentada por ellos era de $134.041.302.

De esta manera, se obtiene una

referencia econdémica mas equilibrada y representativa de las condiciones
observadas en el mercado.

La metodologia aplicada consistio en calcular la media armoénica de los valores unitarios
cotizados para cada uno de los entregables incluidos en el anexo técnico. Una vez obtenido
el valor unitario resultante para cada actividad, este fue multiplicado por las cantidades
requeridas por la Entidad, obteniéndose el valor total de cada componente. Finalmente, a la
sumatoria de todos los entregables se le incorpora el IVA. Como resultado de este ejercicio,
se obtuvo un valor total de referencia de $2.580.624.791 antes de IVA y de $3.070.943.501
incluido IVA, valor que se considera representativo de las condiciones econdmicas
observadas en el mercado para la ejecucion del objeto contractual.

En consecuencia, el Ministerio adopta dicho valor como presupuesto oficial del presente
proceso, por cuanto corresponde a una estimacion construida a partir de informacion
suministrada por proveedores del sector y obtenida mediante la aplicacion de una
metodologia estadistica que permite reflejar de manera razonable el comportamiento de los
precios de mercado para los servicios requeridos, pero también verificar y cuidar la
eficiencia del gasto publico. Al ponderar de forma mas equilibrada las ofertas, ofrece el
valor mas competitivo y eficiente para los intereses de la entidad, garantizando la viabilidad
del proceso sin comprometer recursos en exceso.

PRESUPUESTO OFICIAL

DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SIN IVA VALOR TOTAL
1 ESTUDIOS PRELIMINARES
11 Investigacion histérica constructiva y tipolégica. un 1 S 25.964.466,00 S 25.964.466,00
Que contenga la evolucién constructiva del inmueble debidamente
graficada.
2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO
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DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SIN IVA VALOR TOTAL
2.1 Levantamiento topogréfico del inmueble m2 12.667 S 6.282,00 S 79.574.094,00
2.2 Levantamiento arquitecténico general y detalles m2 12.667 S 6.428,00 S 81.423.476,00
2.3 Registro fotografico total. gl 1 S 21.504.692,00 S 21.504.692,00
3 CALIFICACION Y DIAGNOSTICO.
3.1 Estudio patolégico y diagnéstico del inmueble. (Planos y Fichas de m2 12.667 S 10.972,00 S 138.982.324,00
Callificacién con fotografias y descripcién de los deterioros de acuerdo
al sistema constructivo) Incluir informacién de exploraciones
constructivas y de cimentacién segun se requiera.
3.2 Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones gl 1 S 44.343.355,00 S 44.343.355,00
3.3 Inventario, estudio del estado de conservacion y propuesta de gl 1 S 55.622.555,00 S 55.622.555,00
intervencion de bienes muebles (que no hagan parte de la coleccion
del museo)
4 ESTUDIOS TECNICOS
4.1 Estudio técnico de Humedades, inundabilidad y estudio hidrolégico gl 1 S 27.237.556,00 S 27.237.556,00
(Diagnéstico y recomendaciones)
4.2 Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga y gl 1 S 39.609.560,00 S 39.609.560,00
cumplimiento de norma.
4.3 Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de gl 1 S 33.832.554,00 S 33.832.554,00
norma, redes especiales.
4.4 Estudio y concepto geotécnico (Suelos) gl 1 S 43.010.403,00 S 43.010.403,00
4.5 Estudio de vulnerabilidad sismica y evaluacién estructural, incluye m2 12.667 S 14.395,00 S 182.341.465,00
pruebas de laboratorio
4.6 Exploraciones arqueolégicas, Estudio de Arqueologia Preventiva y und 20 S 3.714.596,00 S 74.291.920,00
aval del ICANH
5 PROYECTO DE INTERVENCION
5.1 INSTALACIONES
5.1.1 Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de lluminacién interior, exterior y m2 12.667 S 14.892,00 S 188.636.964,00
emergencia, de Sonido, Red de voz y datos y deteccién incendios
5.1.2 Proyecto de redes Especiales:, Aire acondicionado, manejo de m2 12.667 S 10.397,00 S 131.698.799,00
condiciones ambientales.
5.1.3 Proyecto de seguridad (alarmas, caAmaras, evacuacion, seguridad m2 12.667 S 9.279,00 S 117.537.093,00
fisica).
514 Proyecto de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Red Contra m2 12.667 S 14.032,00 S 177.743.344,00
Incendios y Gas
5.2 ESTRUCTURAL
52,1 m2 12.667 S 21.930,00 S 277.787.310,00
Proyecto estructural y de reforzamiento estructural
53 ARQUITECTONICO
53,1 Proyecto de sefializacion y sefialética emergencia. (seguridad m2 12.667 S 6.419,00 S 81.309.473,00
humana) articulado con el museogréafico
53,2 Proyecto arquitecténico utilizando la metodologia BIM , restauracion, m2 12.667 S 36.714,00 S 465.056.238,00
bioclimatico, Seguridad Humana, accesibilidad, minimo tres
propuestas que responda a mitigar las condiciones del cambio
climéatico
533 Proyecto | jistico y silvicultural m2 1.200 S 27.840,00 S 33.408.000,00
54 PROYECTO DE INTERVENCION BIENES MUEBLES
54,1 Estudios Preliminares Bienes Muebles gl 1 S 45.418.325,00 S 45.418.325,00
a. Identificacion del bien o conjunto de bienes muebles
b. Funcién socio cultural
c. Estudio de la técnica de elaboracién
54,2 Levantamiento de estado de conservacion Bienes Muebles gl 1 S 38.310.540,00 S 38.310.540,00
54,3 Diagnéstico del estado de conservacién Bienes Muebles gl 1 S 37.905.316,00 S 37.905.316,00
54,4 Propuesta de intervencién gl 1 S 50.652.412,00 S 50.652.412,00
a. Criterios y niveles de intervencién
b. Procesos de intervencion
c. Presupuesto de intervencion Bienes Muebles
d. Cronograma de intervencién Bienes Muebles
6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
6,1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y un 1 S 87.422.557,00 S 87.422.557,00
programacién de obra.
VALOR PROYECTO $ 2.580.624.791,00
IVA 19% 19% | $ 490.318.710,00
VALOR TOTAL $ 3.070.943.501,00

Con base en los resultados del estudio de sector y de mercado, se comprueba que existe
pluralidad de oferentes para suplir la necesidad del Ministerio y, segun el analisis de los
valores unitarios cotizados, se estima como presupuesto oficial el valor de hasta TRES MIL
SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS
M/CTE., ($ 3.070.943.501) incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar, siendo un
valor que se encuentra en los rangos de mercado.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

e El anadlisis comparativo de cuatro (4) procesos similares adelantados por otras
entidades estatales, RenoBo, Ministerio de las Culturas, Municipio de Bucaramanga
y Departamento de Narifio, evidencio que los contratos relacionados con estudios y
disefios para la restauracion y el reforzamiento estructural de bienes de interés
cultural son estructurados de manera predominante bajo la modalidad de Concurso
de Méritos, en atencidn a la naturaleza intelectual, técnica y altamente especializada
de los servicios requeridos. Esta modalidad, prevista en la normativa de contratacion
estatal, es la que mejor garantiza la seleccion objetiva de propuestas en funcion de
la idoneidad y experiencia del oferente, sin que el precio sea el factor determinante,
lo cual resulta plenamente consistente con la complejidad del objeto contractual y
con las caracteristicas del mercado proveedor identificado.

e El anadlisis de los procesos de referencia identificados en SECOP Il permitio
establecer que las entidades publicas exigen, de manera uniforme, experiencia
especifica relacionada con la elaboracion de estudios técnicos y disefios de
restauracion en bienes inmuebles de interés cultural, o disefios de reforzamiento
estructural en bienes de interés cultural, acreditada con un minimo de tres (3) y un
maximo de cinco (5) contratos terminados y liquidados, cuya sumatoria de valores
sea igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del presupuesto oficial del
proceso. La experiencia definida para el presente proceso se ajusta a estos
parametros de mercado y resulta proporcional a la complejidad técnica del objeto
contractual, garantizando a la vez la concurrencia efectiva de oferentes con
capacidad técnica demostrada y el cumplimiento del principio de seleccidn objetiva.

e El estudio de la oferta identific6 empresas con experiencia en consultoria,
restauracion patrimonial, reforzamiento estructural e infraestructura publica —entre
ellas firmas grandes, medianas y pequefias—, lo que evidencia que el mercado
cuenta con pluralidad real de actores especializados para atender las necesidades
del Ministerio. Adicionalmente, los procesos similares analizados registraron
participacion de multiples oferentes en cada caso, y todos los contratos de referencia
fueron adjudicados y ejecutados satisfactoriamente, lo que demuestra que existe
capacidad instalada, experiencia sectorial y oferta técnica suficiente en el mercado
nacional para garantizar condiciones adecuadas de competencia, transparencia y
seleccidn objetiva en el presente proceso.

e El analisis sectorial incorpord criterios diferenciales en favor de Mipymes,
emprendimientos y empresas de mujeres, y emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020, el Decreto
1860 de 2021 y el Decreto 0287 de 2026, los cuales buscan ampliar la participacion
efectiva de actores histéricamente subrepresentados en el sistema de compras
publicas, sin comprometer la idoneidad técnica requerida para la adecuada
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ejecucion del contrato. Dichos criterios se incorporan de manera proporcional y
razonable, a través de mecanismos como acreditacion diferencial de experiencia,
criterios de desempate y puntajes adicionales, garantizando que el proceso preserve

los principios de pluralidad de oferentes, seleccidén objetiva y eficiencia contractual
consagrados en la normativa vigente.
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