
UND m³

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 203.80 0.05 $ 10.00

$ 130.000.00 40.00 $ 3.250

Sub-Total $ 3.260.00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M
3
-Km Tarifa Valor-Unit.

Retiro de material sobrante 1.2 18.0 1.26 $ 1.850.00 $ 41.958.00

Sub-Total $ 41.958.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Ayudante HC $ 9.171.00 45.00 $ 203.80

Sub-Total $ 203.80

$ 45.421.80

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
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APOYO TÉCNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Descripcion 

Total Costo Directo

II. MATERIALES

Descripción

OBJETO : 2.3

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de 

drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y 

evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El 

Agrado, departamento del Huila.”

Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación  a una 

distancia promedio de 12 km del sitio de la obra.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Retroexcavadora de llanta

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE EL AGRADO

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DE OBRA


