JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA:	Unidad Recursos Financiera y Físicos

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. Es una institución prestadora de servicios de salud que presta servicios de consulta externa, hospitalización, apoyo diagnóstico y terapéutico. Los Servicios hospitalarios tienen capacidad de 122 camas dentro de los cuales se encuentran la Unidad de Agudos, Hombres, Mujeres, UAICA y Enfermedades Mentales Persistentes.

El hospital participa constantemente en eventos de salud con el fin de promocionar sus servicios y fortalecer su relación con la comunidad. Por ello, es necesario contar con material promocional e informativo que apoye estas actividades, facilite la difusión de los servicios ofrecidos y contribuya a brindar información clara y oportuna a los asistentes.

Que la manera de satisfacer la necesidad requerida en con la celebración de un contrato con una persona idónea que brinde esta clase de servicios

La presente necesidad se encuentra incluida y aprobada en el plan Anual de adquisiciones de la actual vigencia.

ANÁLISIS DEL SECTOR

El creciente recurso a la publicidad escrita para dar a conocer a los demandantes las supuestas ventajas y características distintivas de las diferentes ofertas empresariales, promueve, simultáneamente, un crecimiento vertiginoso de la demanda de productos gráficos (dípticos, trípticos, cartelería, etc.), lo que, a su vez, origina un notabilísimo incremento de nuevos talleres gráficos y una creciente presión por parte de los demandantes por la mejora de la calidad de impresión, el abaratamiento de los precios y la reducción de los plazos de entrega. Como consecuencia, en el sector gráfico se suceden innovaciones tecnológicas radicales e incrementales de profundo calado y sofisticación, máxime con la irrupción posterior de la informática, la espectrografía, la densitometría y otras técnicas y avances tecnológicos que han provocado una intensa e imparable revolución en el seno del sector. Además, la creciente importancia económica de dicho sector ha llevado parejo el desarrollo de potentes industrias de apoyo y relacionadas, como los fabricantes y distribuidores de equipos gráficos (ordenadores, filmadoras, equipos de directo a plancha, escáneres, procesadoras de planchas, equipos de impresión, equipos de manipulado, etc.) y de materiales auxiliares (papel, films, planchas de aluminio, tintas, barnices, etc.).

OBJETO A CONTRATAR

Adquisición de material impresos con el fin de fortalecer la imagen corporativa del hospital Especializado Granja Integral.

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

DESCRIPCION	CANTIDAD
Arañas Impresas a Full Color tamaño 2 mts x 1 mt.	3
Lapiceros Impresos a Full Color con sus respectivos logos	100

DUMI con el Granjerito Impreso a Full Color en Madera	1
Tapete en Banner a Full Color de 1,50 diametro	1
Selfix Impreso a Full Color Tamaño 1,50 mtrs x 1,10 mtrs	1
Un Granjerito Impreso a Full Color, Tamaño de 1,00 mt de alto	1
Avisos con Dilatores a Full Color en Acrilico	17
Imanes a Full Color con los Logos	100
Agendas Institucionales Pequeñas Argolladas en Propalcote de 300 gr. A Full Color	50
Stikers Impresos a Full Color en Papel Adhesivo tamaño de 15x10 cms distribuidos así: 300 caneca roja, 200 caneca negra, 100 caneca blanca.	600
Llaveros Institucionales Tamaño 5x3,5 cms a Full Color	100
Decálogo en Acrilico a Full Color tamaño 1,00 mt de ancho x 1,20 mts de Largo	1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de Conformidad con la propuesta presentada.
2. Presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución desarrollo del objeto contractual.
3. cargar los documentos solicitados a la plataforma secop ii

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Quince días contados a partir de la firma del acta de inicio.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

Identifique según convenciones, describa, califique (probabilidad e impacto) y evalúe (zona) los riesgos; y describa el tratamiento o controles para mitigarlos.

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir?)	Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	*Categoría o Zona de Riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento y controles implementados
1	EX	S	RO	**Incumplimiento de contrato**	1	2	2	B	Contratista-Contratante	Supervisor idóneo

*Registre alguna de las siguientes letras, según zona donde se ubique el riesgo dentro de la matriz: B (Bajo), M (Moderado), A (Alto)

	Convenciones	
	CONVENCION	**SIGNIFICADO**
FUENTE	EX	Externo
	I	Interno

"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

ETAPA	PL	Planeación
	S	Selección
	C	Contratación
	EJ	Ejecución
TIPO	RE	Riesgos Estratégicos
	RSP	Riesgos de Imagen
	RO	Riesgos Operativos
	RF	Riesgos Financieros
	RR	Riesgos de Cumplimiento
	RT	Riesgos Tecnológicos
	RA	Riesgos Ambientales
	RC	Riesgos de Contagio

Probabilidad			
Calificación	**Descriptor**	**Frecuencia**	**Factibilidad**
1	**Improbable**	No se ha presentado en los últimos 5 años.	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2	**Rara Vez**	Al menos de una vez en los últimos 5 años.	El evento puede ocurrir en algún momento
3	**Moderado** (Posible)	Al menos de una vez en los últimos 2 años.	El evento podría ocurrir en algún momento
4	**Probable**	Al menos de una vez en el último año.	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
5	**Certero** (Casi seguro)	Más de una vez al año.	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

Impacto		
Calificación	**Descriptor**	**Descripción**
1	**Insignificante**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	**Menor**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	**Moderado**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	**Mayor**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
5	**Catastrófico**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

	Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad		1	2	3	4	5
Certero	5	5	10	15	20	25

Probable	4	4	8	12	16	20
Moderado	3	3	6	9	12	15
Rara vez	2	2	4	6	8	10
improbable	1	1	2	3	4	5

Ubicación	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta (Tratamiento)
Verde	Baja	Asumir el riesgo
Amarillo	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Rojo	Alta (Extrema)	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Jefe o líder de dependencia donde se identificó la necesidad que amerita iniciar proceso de contratación.

ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO
Auxiliar Administrativo del área de almacén

30 de junio de 2026