ADENDA

SAMC-004-2026 **OBJETO:**

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE LA ZONA EN EL PREDIO EL PORVENIR DE LA VEREDA PALENQUE ii DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA

En virtud a observacion presentada se modifica cuadro de presupuesto oficial para la presentacion de la oferta economica el cual para todos los efectos quedara asi:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDAD POR HA	VALOR UNITARIO	TOTAL DE HA A INTERVENIR	VALOR TOTAL PROYECTO
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1 MANO DE OBRA					
Transporte Menor (mulas)	Jornal	14	$ 450.000	12	$ 75.600.000
Establecimiento	Jornal	11	$ 125.000	12	$ 16.500.000
Control fitosanitario	Jornal	7	$ 125.000	12	$ 10.500.000
Limpieza del terreno	Jornal	10	$ 125.000	12	$ 15.000.000
Adecuación de caminos	Jornal	2	$ 125.000	12	$ 3.000.000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 120.600.000**
1.2 INSUMOS					
Plántulas	Plántula	1760	$ 4.075	12	$ 86.064.000
Fertilizantes	Kgr.	176	$ 12.000	12	$ 25.344.000
Correctivos	Kgr.	176	$ 1.600	12	$ 3.379.200
Hidroretenedor	Kgr.	5,5	$ 95.000	12	$ 6.270.000
Insecticidas	Lt	2	$ 195.254,45	12	$ 4.686.107
				SUBTOTAL INSUMOS	**$ 125.743.307**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 246.343.307**
2. COSTOS INDIRECTOS					
Herramientas (1% MO)					$ 1.206.000
Transporte insumos (15% insumos)					$ 18.861.496
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 20.067.496**
SUBTOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO					$ 266.410.803
Administracion: Asistencia tècnica + Logìstica			**10%**		$ 26.641.080
Asistencia técnica: trazado, distancias de siembra, selección material vegetal, realizacion de informes;			5%		
Logistica: consecucion material vegetal, mano de obra, transporte de insumos			5%		
Utilidad			**6%**		$ 15.984.648
Imprevistos			**2%**		$ 5.328.216
Iva			**19%**		$ 3.037.083
TOTAL					$ 317.401.830

ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ
Alcalde