Alcaldía de Cogua | Subsecretaría de Contratación

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO

FO-GCON-072
Versión: 01
Vigencia: 14/04/2026
Proceso: Gestión Contractual

	ESP.		CONDICIONES ORIGINALES				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		PROMEDIOS	
	GRAL	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	MK A INTERV.	PAISAJE URBANO SAS		CAB CONSTRUCTORA SAS		CDIC			
							VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. INSTALACION DE CERCAS DE ALAMBRE														
A. MATERIALES E INSUMOS														
1,01			Alambre de púa 12,5 "(rollo 350m)	ROLLO	11,5	1,22	$ 418.000,00	$ 5.864.540,00	$ 415.000,00	$ 5.822.450,00	$ 410.000,00	$ 5.752.300,00	$ 414.333,33	$ 5.813.096,67
1,02			Poste de madera inmunizado cuadrado de 2,2m * 10cm	POSTE	400	1,22	$ 40.000,00	$ 19.520.000,00	$ 39.900,00	$ 19.471.200,00	$ 40.000,00	$ 19.520.000,00	$ 39.966,67	$ 19.503.733,33
1,03			Pie amigo madera inmunizado cuadrado 2,10*10cm	POSTE	40	1,22	$ 36.000,00	$ 1.756.800,00	$ 36.500,00	$ 1.781.200,00	$ 37.000,00	$ 1.805.600,00	$ 36.500,00	$ 1.781.200,00
1,04			Grapa	KG	11	1,22	$ 20.000,00	$ 268.400,00	$ 19.000,00	$ 254.980,00	$ 20.000,00	$ 268.400,00	$ 19.666,67	$ 263.926,67
1,05			Puntilla 3 1/2"	KG	2	1,22	$ 11.500,00	$ 28.060,00	$ 11.500,00	$ 28.060,00	$ 11.000,00	$ 26.840,00	$ 11.333,33	$ 27.653,33
								$ 27.437.800,00		**$ 27.357.890,00**		**$ 27.373.140,00**		**$ 27.389.610,00**
B. MANO DE OBRA														
2,01			Trasado	JORNAL	15	1,22	$ 73.500,00	$ 1.345.050,00	$ 72.500,00	$ 1.326.750,00	$ 75.500,00	$ 1.381.650,00	$ 73.833,33	$ 1.351.150,00
2,02			Ahoyado	JORNAL	30	1,22	$ 73.500,00	$ 2.690.100,00	$ 72.500,00	$ 2.653.500,00	$ 75.500,00	$ 2.763.300,00	$ 73.833,33	$ 2.702.300,00
2,03			Incido	JORNAL	20	1,22	$ 73.500,00	$ 1.793.400,00	$ 72.500,00	$ 1.769.000,00	$ 75.500,00	$ 1.842.200,00	$ 73.833,33	$ 1.801.533,33
2,04			Templado y Grapado	JORNAL	25	1,22	$ 73.500,00	$ 2.241.750,00	$ 72.500,00	$ 2.211.250,00	$ 75.500,00	$ 2.302.750,00	$ 73.833,33	$ 2.251.916,67
								$ 8.070.300,00		**$ 7.960.500,00**		**$ 8.289.900,00**		**$ 8.106.900,00**
C. TRANSPORTE														
2,01			Paramo Alto	GLOBAL	1	0	$ 2.184.200,00	$ 2.184.200,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 2.053.194,00	$ 2.053.194,00	$ 2.195.798,00	$ 2.195.798,00
								$ 2.184.200,00		**$ 2.350.000,00**		**$ 2.053.194,00**		**$ 2.195.798,00**
SUBTOTAL INCLUYE IVA								**$ 37.692.300,00**		**$ 37.668.390,00**		**$ 37.716.234,00**		**$ 37.692.308,00**
ADMINISTRACION							20%	$ 7.538.460,00	20%	$ 7.533.678,00	20%	$ 7.543.246,80		$ 7.538.461,60
UTILIDAD							5%	$ 1.884.615,00	5%	$ 1.883.419,50	5%	$ 1.885.811,70		$ 1.884.615,40
IMPREVISTOS							5%	$ 1.884.615,00	5%	$ 1.883.419,50	5%	$ 1.885.811,70		$ 1.884.615,40
AJUSTE AL PESO								$ 0,40		$ 0,40		$ 0,40		$ 0,40
VALOR TOTAL								**$ 48.999.989,60**		**$ 48.968.906,60**		**$ 49.031.103,80**		**$ 49.000.000,00**

Elaborado por: Rafael Yesid Primiciero Montaño/Contratista Profesional