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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800155100 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002117
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/06
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2026/04/01
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


POR  E.P.  NO.  330  DE  LA  NOTARÍA  25 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 3 DE
FEBRERO  DE  1.992,  INSCRITA  EL  19 DE FEBRERO DE 1.992, BAJO EL NO.
356.292  DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.
POR  ACTA  NO.  212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013,
INSCRITA  EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01799167 DEL LIBRO IX,

















LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  CAMBIO  SU  NOMBRE  DE:  GEOTECNIA Y
CIMIENTOS  INGEOCIM  LTDA,  POR  EL DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
POR  ACTA  NO.  212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013,
INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01799167 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO  EL NOMBRE DE: GEOTECNIA Y
CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
18 DE DICIEMBRE DE 2063.




               REPRESENTACION LEGAL


LA  SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA,   CON   UN  SUPLENTE  QUE  LO  REEMPLAZARÁ  EN  SUS  FALTAS
ACCIDENTALES,  TEMPORALES  O  ABSOLUTAS.  POR  ACTA  NO. 212 DEL 18 DE
DICIEMBRE DE 2013, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE ENERO DE 2014 CON EL NO.
01799167 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


GERENTE           CAMILO   ADOLFO   NAGED   C.C. NO. 79149315         
                  RODRIGUEZ                                           




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


SUPLENTE    DEL   ALEXANDRA       LILIANA   C.C. NO. 52330950         
GERENTE           RINCON ROSAS                                        


                    FACULTADES:
EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU
CARGO,  Y  EN  ESPECIAL,  LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE  LOS  ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS
U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO  EN  LAS  LEYES  Y  EN ESTOS ESTATUTOS. 3) USAR DE LA FIRMA O
RAZÓN  SOCIAL. 4) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
O  PRIVADOS  QUE  DEBAN  OTORGARSE  EN  DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES
SOCIALES  O  EN  INTERÉS  DE  LA  SOCIEDAD. 5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS ASAMBLEAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE
FIN  DE  EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA  SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Y  UN  PROYECTO  DE  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 6) NOMBRAR,
REMOVER  Y  ASIGNARLES FUNCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CUYO
NOMBRAMIENTO   Y   REMOCIÓN  NO  LE  CORRESPONDA  LA  JUNTA  DIRECTIVA
EXPRESAMENTE.  7)  TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN
DE  LOS  BIENES  SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN   DE   LA   SOCIEDAD   E   IMPARTIRLES  LAS  ÓRDENES  E
INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 8) CONVOCAR LA
ASAMBLEA   GENERAL   A  REUNIONES  EXTRAORDINARIAS  CUANDO  LO  JUZGUE
CONVENIENTE  O  NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO
ORDENEN  LOS  ESTATUTOS,  LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD O LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
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POR LO MENOS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE
ESTÁ  DIVIDO  EL CAPITAL SOCIAL. 9) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO
LO  CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO
DE  LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE
LE  IMPARTAN  LA  ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. 11) SOLICITAR
AUTORIZACIÓN  A  LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS O EN DEFECTO A LA JUNTA
DIRECTIVA  PARA  COMPRAR,  VENDER  O  GRAVAR  BIENES INMUEBLES SIN QUE
IMPORTE  SU  CUANTÍA. 12) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE
TODOS  LOS  REQUISITOS  O  EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:









MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE:                           $21.002.484.478,00
ACTIVO TOTAL:                               $21.080.685.333,00
PASIVO CORRIENTE:                           $4.315.251.475,00
PASIVO TOTAL:                               $8.886.876.015,00
PATRIMONIO:                                 $12.193.809.318,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.931.332.753,00
GASTOS DE INTERESES:                        $5.586.103,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,86
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,42
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           345,73






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,09






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE    |
===================================================================
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| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES                                   |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNE |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN                       |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES                         |
===================================================================
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES         |
===================================================================
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |









===================================================================
| 25 | 19 | 15 | 00 | SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE  |
|    |    |    |    | AÉREO                                       |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
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| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD                          |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |
===================================================================









| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 32 | 15 | 20 | 00 | CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS |
|    |    |    |    |  DE AUTOMATIZACIÓN                          |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
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| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO             |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T |
|    |    |    |    | RANSPORTE                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR          |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE  |
|    |    |    |    | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ |
|    |    |    |    | STICOS                                      |









===================================================================
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN  |
|    |    |    |    | Y LA VIBRACIÓN                              |
===================================================================
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL       |
===================================================================
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU |
|    |    |    |    | NICACIÓN PERSONAL                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 14 | 00 | TARJETAS DEL SISTEMA                        |
===================================================================
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB |
|    |    |    |    | LERO (BOARD) DEL SISTEMA                    |
===================================================================
| 43 | 20 | 16 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS                      |
===================================================================
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |
===================================================================
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES   |
===================================================================
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O EXTRAÍBLES                                |
===================================================================
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR         |
===================================================================
| 43 | 21 | 20 | 00 | ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR       |
===================================================================
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DAT |
|    |    |    |    | OS DE COMPUTADOR                            |
===================================================================
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D |
|    |    |    |    | E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                  |
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===================================================================
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 27 | 00 | EQUIPO TELEGRÁFICO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA           |
===================================================================
| 43 | 22 | 30 | 00 | EQUIPO DE TELETIPO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE  |
|    |    |    |    | REDES MÓVILES Y DIGITALES                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL         |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRE |
|    |    |    |    | SARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA    |
===================================================================
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COM |
|    |    |    |    | PUTADOR                                     |
===================================================================
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS           |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES              |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA                          |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |
===================================================================
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |









===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS                                     |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS                      |
===================================================================
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA         |
===================================================================
| 55 | 11 | 16 | 00 | MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓN |
|    |    |    |    | ICO                                         |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 60 | 10 | 47 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICI |
|    |    |    |    | DAD                                         |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
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===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS         |
===================================================================
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB |
|    |    |    |    | AJO                                         |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL |
|    |    |    |    |  CAMPO PETROLÍFERO                          |
===================================================================
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |
|    |    |    |    | OLEROS                                      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |









===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
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|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================









| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
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===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS         |
===================================================================
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA                   |
===================================================================
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL         |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL              |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA               |
===================================================================
| 78 | 11 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL     |
===================================================================
| 78 | 11 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR             |
===================================================================
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA       |
===================================================================
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES          |
===================================================================
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO     |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN                                  |
===================================================================
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN                   |
===================================================================
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |









===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO              |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CORREO                         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO DE OFICINA                             |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
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| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET                       |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA |
|    |    |    |    | RDWARE DE COMPUTADOR                        |
===================================================================
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI |
|    |    |    |    | CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR           |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  |
|    |    |    |    | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================









| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO       |
===================================================================
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍ |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM |
|    |    |    |    | EDIA                                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR |
|    |    |    |    | GA DISTANCIA                                |
===================================================================
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES         |
===================================================================
| 83 | 12 | 15 | 00 | BIBLIOTECAS                                 |
===================================================================
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN                      |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
|    |    |    |    | IENTÍFICA                                   |
===================================================================
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M |
|    |    |    |    | ANO DE OBRA                                 |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS                      |
===================================================================
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN    |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 11 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO                        |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |









===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
DEL DISTRITO CAPITAL - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.240,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
- UPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  PARA  LA  PREVENCION  Y  ATENCION DE









EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ALCALDIA  MAYOR  DE  BOGOTA - SECRETARIA DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,04









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.671,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 14 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 









CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,10%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 15 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
- SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
- SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 16 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 17 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.625,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 18 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 19 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.212,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 20 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 21 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GULFSANDS PETROLEUM COLOMBIA LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 71 | 16 | 12 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 14 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  COMMERCIAL  OPERATIONS COMPANY S.A. - COPCO
S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 16 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 14 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEOMINAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,83










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 22 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 71 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.878,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.262,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 23 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,51









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 24 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 25 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 26 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 27 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SESAC - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 28 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.099,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 29 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 30 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 31 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 32 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 33 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 34 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 35 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 36 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  INGEOCIM LTDA. - D.L. INGENIEROS
LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 37 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.610,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 38 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 39 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES SEMAFORIZACION VIAL
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT
- DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSYC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.020,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 40 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 41 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.303,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 42 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 43 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.501,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 44 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS ES
INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 45 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS DE COLOMBIA 2011
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 46 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 47 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIC-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.624,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 48 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.461,46
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 49 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CI 014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.427,46
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 50 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES C&I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 51 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 52 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 597,87
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SITP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 53 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 54 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 55 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80









CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REHABILITACION CIRCUNVALAR 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.308,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 56 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  NACIONAL  DE  GESTION  DEL RIESGO DE
DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 57 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI PISTAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,43
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 58 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.948,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 31 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.588,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 59 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 64 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 60 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON SIAPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y
LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.294,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 61 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.310,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.749,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 62 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TEI EL DORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.657,58
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 63 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  NACIONAL  DE  GESTION  DEL RIESGO DE
DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.285,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 64 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICITY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.119,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 65 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CALDAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  FINANCIAMIENTO  PROMOCION  Y
DESARROLLO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE









CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 66 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS HI
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 67 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 68 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION 2018
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.221,58
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 20 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 69 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.815,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 70 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 71 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOBLE - IN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 72 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE
DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 11 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 73 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE
DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 11 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE BARRIOS UNIDOS










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 74 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.305,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 23 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 21 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 75 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CTT
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.510,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 76 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - NEXING
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  TRANSPORTE  DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.354,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 77 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 19 | 15 | 00 |  | 43 | 19 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 15 | 00 |  | 43 | 20 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 19 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 27 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 30 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 15 | 00 |  | 55 | 11 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 78 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO 023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 79 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 80 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAPEC - ING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 81 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA









CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 20 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 82 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.516,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 83 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  CAMINOS  Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.979,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 84 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTECNICOS – INGEOCIM 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.205,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 19 | 15 | 00 |  | 43 | 19 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 15 | 00 |  | 43 | 20 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 19 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 27 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 30 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 15 | 00 |  | 55 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 85 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |  | 83 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS IC-2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 86 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.450,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 18 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 15 | 20 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 87 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.339,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 88 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 89 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.833,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 90 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 559,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 91 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 92 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2021 - INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.703,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================













ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL  DIA  06  DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00297700 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO
DE 2009.


QUE  EL  DIA  22  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00332911 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO
DE 2010.


QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00369604 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO
DE 2011.


QUE  EL  DIA  16  DEL  MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00399402 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL
DE 2012.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00409665 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO
DE 2012.


QUE  EL  DIA  26  DEL  MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00438208 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL
DE 2013.


QUE  EL  DIA  17  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00448555 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO
DE 2013.


QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00468995 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2014.


QUE  EL  DIA  13  DEL  MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
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REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00505863 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO
DE 2015.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00512578 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
DE 2015.


QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00550652 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO
DE 2016.


QUE  EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00579010 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 09 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.


QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00588233 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.


QUE  EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00617373 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 20 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00626159 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  06  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00671679 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL









DE 2019.


QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00709117 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00743932 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.


QUE  EL  DIA  04  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00771843 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00814456 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL
DE 2023.


QUE  EL  DIA  30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00828471 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 30 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2023.


QUE  EL  DIA  03  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00836574 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL
DE 2024.


QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00874041 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2025.


QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00899057 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2026.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
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EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-93-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.752.319.257,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807  TRANSPORTE URBANO 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-94-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 375.522.342,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807  TRANSPORTE URBANO 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1169 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.026.994.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000  SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620405
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-154-2020
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/11/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.551.985.086,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733269









ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1856
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.992.219.585,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00786777
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 3031
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/07/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 525.245.559,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00824069
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-240-2025
FECHA DE ADJUDICACION: 2025/02/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/04/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00875838
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1650-2025
FECHA DE ADJUDICACION: 2025/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 377.494.239,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/03/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00897768


CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  DESARROLLO  RURAL  -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1125
FECHA INICIO: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.213.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
86101600  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 96 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541657
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  DESARROLLO  RURAL  -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1192
FECHA INICIO: 2015/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 73.122.240,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
86101600  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546636
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2009*000083
FECHA INICIO: 2009/11/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 734.021.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702  INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337928
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2010*000095
FECHA INICIO: 2009/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702  INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00344304
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 16000347H3
FECHA INICIO: 2016/10/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 476.017.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577324
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA









CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 17001160 H3
FECHA INICIO: 2017/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 534.429.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614176
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1134
FECHA INICIO: 2010/03/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.934.995,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105  INFRAESTRUCTURA FISICA 
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326864
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1859-2014
FECHA INICIO: 2015/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.679.720.513,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505980
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-178-2015
FECHA INICIO: 2015/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.202.272.189,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547031
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTOR?A-1680516
FECHA INICIO: 2020/08/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.275.020,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723620


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1704-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/11/03










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2618063047D4B

22 DE JUNIO DE 2026    HORA 09:36:30

AB26180630               PÁGINA: 97 DE 97
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 600.937.996,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500684
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2011
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.106.009.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE 
95111600  VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390631
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-78-2012
FECHA INICIO: 2013/04/26
FECHA TERMINACION: 2014/05/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 490.657.892,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429790
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORÃ�Â�A-1680516
FECHA INICIO: 2020/08/13
FECHA TERMINACION: 2021/07/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.275.020,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 103.005.693,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/02/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00833494


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE









ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 75,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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