CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-

NIT. 891501885-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **895**
Fecha de Vencimiento 31/12/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 07 may. 2026

Objeto: PO: 24023 2.2.2.9.1-CONVENIOS / CONTRATOS ACT:1.2 CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA Y CONSERVACIÓN EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN ARTICULACIÓN CON ACTORES DEL SINA EN EL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Solicitante: DIRECCIÓN SDP No. 827 - APROB. 812

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
C. I-Pac 2024			
	ACCIONES DE CONSERVACIÓN		
3221 - 3.2.2.04.2423.020 - 20	ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL CON ACTORES SINA Y SECTORES PRODUCTIVOS IMPLEMENTADAS		27.600.000,00
	Recurso Propio-Libre Destinación SOBRETASA/PORCENTAJE AMBIENTAL		
	Clasificadores --94900	27.600.000,00	
	ACCIONES DE CONSERVACIÓN		
3221 - 3.2.2.04.2423.020 - 69	ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL CON ACTORES SINA Y SECTORES PRODUCTIVOS IMPLEMENTADAS		50.000.000,00
	Recurso Propio-Destinación Específica AGUAS		
	Clasificadores --94900	50.000.000,00	
		TOTAL CERTIFICADO	77.600.000,00

MARÍA ALEJANDRA OLIVEROS QUIRÁ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró: XCABRERA

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.** **SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INVERSION**	CODIGO: FSDPI-PP VERSION: 3

Dependencia: Dirección General

Fecha de expedición: 2026-05-05

SDP No:	**827 de 2026**
Aprobación No:	**812 de 2026**

OP 895

Señores
Subdirección Financiera
Corporación Autónoma del Cauca CRC

Sirvase expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal de acuerdo con el siguiente objeto:

OBJETO:	PO: 24023 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos Act:1.2 CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA Y CONSERVACIÓN EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN ARTICULACIÓN CON ACTORES DEL SINA EN EL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR:	$ 77,600,000.00
FUENTE:	3 2 2 04 2423 020-69:AGUAS $50.000.000,00 3 2 2 04 2423 020-20:SOBRETASA/PORCENTAJE AMBIENTAL $27.600.000,00
LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA PAC	Conservación Biocultural y Gestión de la Biodiversidad con Enfoque Diferencial Étnico y Campesino
PROYECTO PAC	2.1.4 Implementación de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos con actores SINA y sector productivo, en el departamento del Cauca
PROYECTO POAI	24023: Implementación de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos con actores SINA y sector productivo, en el departamento del Cauca
Productos y actividades:	**P-1: Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas $77.600.000,00** A-1.2: Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion,y/o mitigación y adaptación al cambio climatico y/o residuos solidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca$77.600.000,00

Rubro - Fuente - CPC - Valor:

Rubro	Fuente	CPC	Valor
P-1: Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas			
3 2 2 04 2423 020	20	94900	$27,600,000.00
3 2 2 04 2423 020	69	94900	$50,000,000.00

Nota: El trámite de la contratación respaldada por esta SDP se debe subordinar a la existencia de los estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, social y económica del proyecto sustentada por la dependencia que define las especificaciones y solicita el recurso. La viabilidad legal corresponde a la Subdirección Jurídica.

El cuadro siguiente es para uso exclusivo de la dirección General de la CRC

VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$5,072,086,833.00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	$719,040,000.00
Observaciones (Anulaciones...otros)	
SALDO POR EJECUTAR	$4,353,046,833.00
VIGENCIA	2026
AFECTA VIGENCIA FUTURA (SI/NO)	NO

AMARILDO CORREA OBANDO
DIRECTOR

YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
RESPONSABLE DEL PROYECTO

VoBo

JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Fecha Aprobación SDP: 2026-05-07

Revisó: ANDRES FELIPE HURTADO LUGO - OAP

RECIBIDO 07 MAY 2026