


OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNALOPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNAL



Nombre	Costo
INICIO	\$ 0.00
PRELIMINARES	\$ 151,243,801.00
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 623,133,332.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS	\$ 523,670,643.00
ACERO DE REFUERZO	\$ 37,619,542.00
OBRAS EN CONCRETO	\$ 26,784,490.00
VARIOS	\$ 17,348,528.00
VIADUCTOS	\$ 328,735,232.00
SEÑALIZACIÓN VIAL Y COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 1,274,505.00
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES	\$ 38,733,360.00
FIN	\$ 0.00