Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Construcción y mejoramiento de andenes y obras complementarias

ANEXO EP - ANÁLISIS DE BIENES O INSUMOS NACIONALES RELEVANTES

1. ANALISIS

Nombre o descripción del bien	Valor parcial	Porcentaje de participación	Porcentaje acumulado
Prefabricados	667.086.573	44,43%	44,43%
Pavimento de Concreto	329.974.243	21,98%	66,41%
Pintura	177.154.314	11,80%	78,21%
Carpintería Metálica	163.527.059	10,89%	89,11%
Sub-base	163.527.059	10,89%	100,00%
Valor total (Costo Directo)	**$ 1.501.269.247,22**	**100,00%**	
Promedio Porcentaje de participación (de los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo)		**26,07%**	

2. BIENES RELEVANTES

Nombre o descripción del bien	Valor parcial	Porcentaje de participación	Porcentaje acumulado
Prefabricados	**667.086.573**	**44,43%**	**44,43%**

3. CONSULTA REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Construcción y mejoramiento de andenes y obras complementarias

ANEXO EP - ANÁLISIS DE BIENES O INSUMOS NACIONALES RELEVANTES



Fecha consulta: 16/06/2026

4. CONCLUSION

Una vez consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en relación con el insumo antes mencionado; No se logra establecer que se encuentre registrado.

Por lo anterior, se otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.