Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9538804
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/05/2026 8:32:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9538804
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la subestación de energía y planta eléctrica de emergencia del centro de Formación Agroindustrial.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/09/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/06/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA

COLOMBIA, Campoalegre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRESSUREMATIC SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900860963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45544312972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2026 7:24:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lina Marcela Trujillo Osso* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2026 7:26:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9538804_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO CONTRATACIÓN ByS
Proceso de Contratación	MC-HIL-CEFA-0012-2026
Título de la oferta	MANTTO SUBESTACION LA ANGOSTURA
Cuantía del contrato	19.963.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1/06/2026 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/06/2026 2:34:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19997784	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	361.160.650,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9538804
Proveedor PRESSUREMATIC SAS
Creado por Lina Marcela Trujillo Osso
Agregado en 5 días de tiempo transcurrido *(2/07/2026 7:15:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10306406&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato_Aceptación de la oferta_.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato_Aceptación de la oferta_.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 38 VIA NEIVA AL SUR
Ubicación CO-HUI-41132 - Campoalegre
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Campoalegre
Dirección KM 38 VIA NEIVA AL SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 38 VIA NEIVA AL SUR	COLOMBIA > Huila > Campoalegre

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9538804

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35.311.500,00	19.963.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26131501	Mantenimiento preventivo del sistema de combustión y lubricación,	1,00	UN	992.500,00	350.000,00	992.500,00	350.000,00
2	26131501	Mantenimiento correctivo que comprende revisión e inspección del sistema de combustible por fugas,	1,00	UN	652.500,00	225.000,00	652.500,00	225.000,00
3	26131501	Mantenimiento preventivo que comprende revisión, verificación y calibración de válvulas	1,00	UN	1.025.000,00	685.000,00	1.025.000,00	685.000,00
4	26131501	Mantenimiento preventivo del sistema de lubricación, donde se incluye el retiro, suministro e instalación del líquido refrigerante y filtro de aire.	1,00	UN	1.750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
5	26131501	Mantenimiento preventivo que incluye revisión y limpieza al respiradero del cárter y drenaje de la caja de aire como se requiera.	1,00	UN	615.000,00	210.000,00	615.000,00	210.000,00
6	26131501	Mantenimiento preventivo al sistema de escape que comprende revisión, ajuste y verificación: de los tubos y conexiones de escape donde sean accesibles, apretar sujetadores y tornillos de bridas, soportes del silenciador y operar sus drenajes, empaquetaduras.	1,00	UN	487.500,00	275.000,00	487.500,00	275.000,00
7	26131501	Mantenimiento preventivo que comprende revisión, inspección y limpieza de la batería (nivel de carga, estado electrolítico y bornes de batería).Se requiere entrega de informe técnico de la verificación de voltaje y amperaje.	1,00	UN	572.500,00	240.000,00	572.500,00	240.000,00
8	26131501	Mantenimiento preventivo que comprende revisión, limpieza, ajuste y verificación de conexiones del tablero de instrumentos del generador, sistema de control, motor de arranque, alternador, precalentador, baterías, bomeras y tornillería en general.	1,00	UN	525.000,00	248.000,00	525.000,00	248.000,00
9	26131501	Mantenimiento preventivo que comprende limpieza y lavado de generador y partes eléctricas con dieléctrico.	1,00	UN	617.500,00	285.000,00	617.500,00	285.000,00
10	26131501	Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y de control, que comprende revisión y verificación del estado y funcionamiento del precalentador	1,00	UN	527.500,00	250.000,00	527.500,00	250.000,00
11	26131501	Mantenimiento preventivo que incluye limpieza y drenaje de sedimentos de combustible.	1,00	UN	827.500,00	625.000,00	827.500,00	625.000,00
12	26131501	Mantenimiento preventivo que comprende revisión y verificación del estado del generador, bomba de agua, mangueras, turbocargador, bomba de combustible. Anexar informe de mantenimiento	1,00	UN	935.000,00	450.000,00	935.000,00	450.000,00
13	26131501	Mantenimiento correctivo que comprende retiro suministro de aceite de motor y filtros de aceite. Revisión e inspección por existencia de fugas de aceite en juntas y sellos.	1,00	UN	2.025.000,00	1.700.000,00	2.025.000,00	1.700.000,00
14	95121802	Mantenimiento predictivo que comprende revisión y verificación del sistema de seccionamiento y medida en MT tipo SYStem6 con grado de protección IP3X	1,00	UN	2.175.000,00	1.385.000,00	2.175.000,00	1.385.000,00
15	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende retiro, suministro e instalación de fusibles tipo DIN de media tensión, 36 kV - 16 Amperios serie Bussmann de Eaton	1,00	UN	2.100.000,00	1.425.000,00	2.100.000,00	1.425.000,00

16	95121802	(Según inspección y verificación). Puesta en funcionamiento. Mantenimiento preventivo que comprende revisión visual y física, limpieza general(partes accesibles con soluciones de agua y jabón suave, no usar detergentes ni disolventes adoptándose todas las medidas de seguridad para evitar nocivos de la contaminación ambiental, como la corrosión o deterioro de los aislamientos externos) , reapriete de conexiones, estructura o soporte, así como de pruebas mecánicas y eléctricas utilizando equipo de seguridad herramientas y equipos de medición correspondiente. Puesta en funcionamiento.	1,00	UN	2.800.000,00	1.350.000,00	2.800.000,00	1.350.000,00
17	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende limpieza de devanados a presión de aire para remoción de partículas con oxigeno al 92%	1,00	UN	1.635.000,00	850.000,00	1.635.000,00	850.000,00
18	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende limpieza de contactos y eliminación de sulfato en piezas y conexiones.	1,00	UN	1.475.000,00	740.000,00	1.475.000,00	740.000,00
19	95121802	Mantenimiento preventivo verificación y cambio de tornillería galvanizada por tornillería bimetálica.	1,00	UN	775.000,00	420.000,00	775.000,00	420.000,00
20	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende el ajuste (Retorquear) de tornillos y conexiones.	1,00	UN	992.500,00	480.000,00	992.500,00	480.000,00
21	95121802	Mantenimiento de preventivo que comprende revisión, ajustes y verificación del sistema de aislamiento.	1,00	UN	912.500,00	510.000,00	912.500,00	510.000,00
22	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende medición de aislamiento en acometida eléctrica de MT según Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Se debe entregar certificado de inspección y certificado de calibración de equipos.	1,00	UN	1.572.500,00	980.000,00	1.572.500,00	980.000,00
23	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende revisión e inspección Sistema de Puesta a Tierra subestación eléctrica según Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Se debe entregar certificado de inspección y certificado de calibración de equipos.	1,00	UN	1.392.500,00	780.000,00	1.392.500,00	780.000,00
24	95121802	Mantenimiento preventivo que comprende inspección, medición y análisis de circuitos en tablero principal de distribución.	1,00	UN	1.575.000,00	950.000,00	1.575.000,00	950.000,00
25	95121802	Mantenimiento preventivo que incluye realizar pruebas de relación de transformación, con instrumento TTR, en la posición de tap de servicio. Entregar informe de análisis y recomendaciones. Puesta en funcionamiento	1,00	UN	3.425.000,00	1.700.000,00	3.425.000,00	1.700.000,00
26	95121802	Mantenimiento preventivo que incluye medición de la resistencia de bobinado con instrumento digital (Megometro), en la posición de Tap de servicio. Entregar informe de análisis y recomendaciones. Puesta en funcionamiento	1,00	UN	2.929.000,00	1.600.000,00	2.929.000,00	1.600.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Rut actualizado	☑	☐

Certificación Bancaria actualizada	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificación Bancaria actualizada	*Sin documento*			
Rut actualizado	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-046 Estudioprevio SUBESTACION 2026.pdf	GCCON-F-046 Estudioprevio SUBESTACION 2026.pdf	(detalle)
RUT PRESSUREMATIC SAS MAYO 2026.pdf	RUT PRESSUREMATIC SAS MAYO 2026.pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCARIO MAYO 2026.pdf	CERTIFICADO BANCARIO MAYO 2026.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (7) (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (7) (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato_Aceptación de la oferta_.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato_Aceptación de la oferta_.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Lina Marcela Trujillo Os	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52701590	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Arturo Andrade M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075303882	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Lina Marcela Trujillo Os	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52701590	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Arturo Andrade Moreno	5 días de tiempo transcurrido *(2/07/2026 7:15:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lina Marcela Trujillo Osso
Ordenador del Gasto	Lina Marcela Trujillo Osso	28/05/2026 7:26:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lina Marcela Trujillo Osso
Ordenador del pago	Lina Marcela Trujillo Osso	28/05/2026 7:26:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lina Marcela Trujillo Osso

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	19.963.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	19.963.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041-911610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6726	CDP	Generado	35.311.500 COP	19.963.000 COP	36-02-00-041-911610	-	Editar

Saldo de CDP 35.311.500 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.963.000 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 28/05/2026 5:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	97326	Presupuestal (CDP)	2/06/2026 12:00 AM	Generado	19.963.000 COP	19.963.000 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.963.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.963.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 2/06/2026 3:25 PM