ANÁLISIS DEL SECTOR

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA

OBJETO:
"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEÑALIZACION, DEMARCACION, DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO Y SUS ENTES ADSCRITO Y CARNETIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA"

LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, JULIO DE 2026

Julio de 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA (DECRETO 1082 DE 2015)

ESTUDIO DEL SECTOR

El presente estudio es elaborado en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1 el cual establece el deber que tienen las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La metodología del estudio se realiza conforme los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02 del 24 de junio de 2022).

1. **ASPECTOS GENERALES**
2. **ESTUDIO DE LA DEMANDA**
3. **ESTUDIO DE LA OFERTA**
4. **ANALISIS DEL RIESGO**

El presente proceso de contratación tiene por objeto: "**ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEÑALIZACION, DEMARCACION, DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO Y SUS ENTES ADSCRITO Y CARNETIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA".**

1. ASPECTOS GENERALES

El municipio como entidad territorial debe encauzar e identificar las necesidades y como satisfacerlas y en cumplimiento de lograr los resultados se presenta un estudio que está orientado a conocer la dinámica de oferta y demanda del sector donde se pretende ejecutar el contrato **"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEÑALIZACION, DEMARCACION, DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO Y SUS ENTES ADSCRITO Y CARNETIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA"**así mismo dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo Decreto 1082 de 2015.

El estudio de mercado para el presente proceso se sustentará con el análisis de la información del registro históricos de contratación del La Alcaldía de La Jagua de Ibirico - Cesar, y otras fuentes de información, dicho estudio hace parte del estudio previo como anexo del mismo.

La señalización y demarcación institucional, así como la carnetización de los funcionarios, constituyen elementos fundamentales para la adecuada identificación de las dependencias, la organización interna, la orientación de los usuarios y el fortalecimiento de la seguridad y control en las instalaciones de la Administración Municipal.

En este sentido, la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico y sus entes adscritos requieren la implementación de señalización para las diferentes áreas y espacios, la demarcación de cada oficina mediante la identificación visible de su denominación, y la elaboración de carnés institucionales para un total de ciento nueve (109) funcionarios, con el fin de garantizar su correcta identificación en el ejercicio de sus funciones.

Razón por la cual la Administración Municipal requiere contratar con una persona natural o jurídica con el fin de garantizar la entrega de los elementos requeridos, que cuente con la capacidad técnica, operativa y experiencia necesaria para la prestación de estos servicios, asegurando la calidad, durabilidad y características técnicas de los elementos requeridos, de conformidad con las necesidades institucionales y las cantidades solicitadas.

1.1 Clasificación Económica del Objeto a Contratar

Las actividades económicas se agrupan en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la economía, cuyos elementos, productos o servicios tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian entre otras. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que incurren al interior de cada uno de ellos.

1.1.1 Clasificación Código UNSPSC

En atención al Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán estar inscritos en cualquier clasificación de los siguientes sistemas de clasificación:

Tabla 1. Clasificación UNSPSC

Se clasifico de la siguiente manera:

Grupo	Servicios de seguridad o salud ocupacional
Segmento	93000000 servicios políticos y asuntos civiles
Familia	93140000 servicios comunitarios y sociales
Clase	93141800 empleo
Producto	93141808 servicios de seguridad o salud ocupacional

1.2 Aspectos Económicos

En el tercer trimestre de 2025 (cifras preliminares), el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, en su serie original, registró un crecimiento anual de 3,6 % frente al mismo periodo de 2024, evidenciando una dinámica económica positiva impulsada, entre otros sectores, por las actividades asociadas a la administración pública, la defensa y las actividades culturales y recreativas. De acuerdo con el DANE, el grupo conformado por la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales presentó un crecimiento del 8,0 %, aportando 1,3 puntos porcentuales a la variación del valor agregado, lo cual refleja el papel estratégico del gasto y la gestión pública en la dinamización económica y social del país.

De manera complementaria, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crecieron 5,7 % en su serie original, destacándose el crecimiento específico de las actividades artísticas y de entretenimiento en 6,3 %, lo que evidencia una recuperación y fortalecimiento del sector cultural como dinamizador de la economía local y regional.


Esta tendencia es consistente con la contribución del sector cultural al desarrollo social, la cohesión comunitaria y la dinamización del consumo cultural, aspectos que fundamentan la pertinencia de aunar esfuerzos institucionales para impulsar programas y actividades de interés público orientados al fortalecimiento cultural. En este contexto macroeconómico favorable, la ejecución de acciones de apoyo para la realización del XXIII Encuentro de Guitarras Vallenatas y la conmemoración del XXXVI aniversario del barrio 17 de Febrero en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, se alinea con la dinámica positiva del sector de actividades artísticas y culturales, contribuyendo al desarrollo cultural, la identidad territorial, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social, en coherencia con el comportamiento del PIB y la evidencia estadística oficial reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Tabla 2. Valor agregado por actividad económica.

Producto Interno Bruto (PIB)

III trimestre 2025 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen[1]
2022-I / 2025pr-III



Fuente: DANE. PIB_T

Tabla 3. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de Servicios.

Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025^{Pr}-III / 2024^{Pr}-III	2025^{Pr}/ 2024^{Pr}	2025^{Pr}-III / 2025^{Pr}-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,4	4,1	1,0
Explotación de minas y canteras	-5,7	-7,2	0,8
Industrias manufactureras	4,1	2,1	1,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,3	0,7	0,7
Construcción	-1,5	-2,7	1,1
Comercio al por mayor y al por menor[3]	5,6	5,1	0,2
Información y comunicaciones	1,9	1,8	0,4
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,5	2,3
Actividades inmobiliarias	2,1	2,0	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	1,1	1,3	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	8,0	4,4	3,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	5,7	9,4	1,0
Valor agregado bruto	**3,6**	**2,8**	**1,3**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,7	2,5	0,9
Producto Interno Bruto	**3,6**	**2,8**	**1,2**

Fuente: DANE, PIB_T

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 6,3%.
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece en 1,0%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 1,0%.
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,6%.

Tabla 4. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios.

Tasas de crecimiento en volumen[2]
Tercer trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025^{Pr}-III / 2024^{Pr}-III	2025^{Pr}/ 2024^{Pr}	2025^{Pr}-III / 2025^{Pr}-II
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	6,3	10,7	1,0
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores[3]	2,1	2,8	1,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades[1]	**5,7**	**9,4**	**1,0**

Fuente: DANE, PIB_T

Comercio al por mayor y al por menor

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 8,4%.
• Transporte y almacenamiento crece 4,2%.
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 2,2%.
• Transporte y almacenamiento crece 1,6%.
• Alojamiento y servicios de comida decrece 0,5%.

Tabla 5. Comercio al Por mayor y al Por Menor.

Tasas de crecimiento en volumen[2]
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr/ 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Comercio al por mayor y al por menor[3]	8,4	7,6	2,2
Transporte y almacenamiento	4,2	3,6	1,6
Alojamiento y servicios de comida	0,2	0,6	-0,5
Comercio al por mayor y al por menor[1]	**5,6**	**5,1**	**0,2**


Fuente: DANE,PIB_T

Tabla 6. Tasa global de participación, ocupación y desempleo

Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3% y la tasa de ocupación en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente.

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)

Total nacional
Diciembre (2024-2025)



Fuente: DANE, GEIH

Tabla 7. Evolución general de los subsectores de servicios
Tasas de crecimiento en volumen[2]
Cuarto trimestre 2024pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024pr / 2023p	2024pr-IV / 2023p-IV	2024pr-IV / 2024pr-III
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,6	-1,3	-1,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	-0,3	1,2	0,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas[1]	**0,1**	**0,03**	**-0,1**

Fuente: DANE, PIB_T

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p; Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).


En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen[1]
2019-I / 2024pr-IV



Fuente: DANE, PIB_T

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Para el año 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%, respecto al año 2023p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,3%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,03% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,2%.


Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,0%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.

Para el mes de enero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 11,6%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (12,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,1%, mientras que en enero de 2024 fue 63,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (55,3%).

Gráfico 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional

Total nacional
Enero (2024-2025)



Fuente: DANE, GEIH

Para enero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 11,1%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto a enero de 2024 (12,4%). La tasa global de participación se ubicó en 65,7% y la tasa de ocupación en 58,4%, estas tasas en el mismo mes del año anterior fueron 65,9% y 57,7%, respectivamente.

Tabla 8. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad.

Total nacional
Enero (2024 – 2025)

Rama de actividad	Total nacional				
	Enero 2024	Enero 2025	Distribución % 2025	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	**22.025**	**22.903**	**100**	**878**	
Comercio y reparación de vehículos	3.898	4.141	18,1	242	1,1
Alojamiento y servicios de comida	1.548	1.755	7,7	207	0,9
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.418	2.557	11,2	139	0,6
Actividades inmobiliarias	284	371	1,6	87	0,4
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	571	655	2,9	84	0,4
Actividades financieras y de seguros	423	484	2,1	61	0,3
Transporte y almacenamiento	1.671	1.723	7,5	52	0,2
Construcción	1.454	1.497	6,5	43	0,2
Industrias manufactureras	2.385	2.417	10,6	32	0,1
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.958	1.981	8,7	23	0,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.202	3.218	14,1	16	0,1
Información y comunicaciones	362	369	1,6	7	0,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.852	1.734	7,6	-118	-0,5

Fuente: DANE, GEIH.


1.3 Especificaciones Técnicas

Las específicas técnicas para el desarrollo del objeto contractual son las que se describen a continuación:

Tabla 9. Actividades a Desarrollar

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	Diseño Carnet	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARNÉT DE IDENTIFICACIÓN EN PVC PARA EMPLEADOS, IMPRESO EN AMBAS CARAS CON LOS DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, DISEÑO EXCLUSIVO SEGÚN LA IMAGEN CORPORATIVA, APLICANDO COLORES, LOGO Y ESCUDO, CALIBRE 30 MICRAS, APARIENCIA BRILLANTE, TAMAÑO 86 X 54 MM Y DEMÁS (NOMBRES, IDENTIFICACIÓN, CARGO, RH Y FOTO DIGITAL RETOCADA)	109
2	Carnet	YOYO RETRÁCTIL PORTACARNÉT, ELABORADO EN PLÁSTICO Y CON CINTA INTERIOR RETRÁCTIL, CON UN CLIP EN LA PARTE POSTERIOR PARA AJUSTARSE EN LA ROPA	159
3	Carnet	PORTA CARNÉT ELABORADO EN POLIPROPILENO, DE TERMINACIÓN FLEXIBLE, Y CON CAPACIDAD PARA 1 CARNÉ PVC.	159
4	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN VERDE RAL 6032 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE. TAMAÑO: 297X210 MM REF: RUTA DE EVACUACION DE LA DERECHA	150
5	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN VERDE RAL 6032 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE. TAMAÑO: 297X210 MM REF: RUTA DE EVACUACION A LA IZQUIERDA	150
6	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN VERDE RAL 6032 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE. TAMAÑO: 297X210 MM REF: SEÑALIZACIONES DE PUNTO DE ENCUENTRO.	10
7	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN VERDE RAL 6032 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE. TAMAÑO: 297X210 MM REF: BOTIQUIN	18
8	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN VERDE RAL 6032 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE. TAMAÑO: 297X210 MM REF: SALIDA DE EMERGENCIA.	15
9	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC 1MM. COLORES: BLANCO, IMPRESO EN NEGRO Y AMARILLO SOBRE FONDO PVC BLANCO TAMAÑO: 210X297MM RIESGO ELECTRICO.	20
10	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC 1MM. COLORES: BLANCO, IMPRESO EN NEGRO Y AMARILLO SOBRE FONDO PVC BLANCO TAMAÑO:210X300MM REF: ATENCIOON CAIDA A DISTINTO NIVEL:	4

11	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 30X15 CM, REF: ESCALERAS	10
12	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 30X15 CM, REF BAÑOS	10
13	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 30X15 CM, REF: BAÑOS HOMBRES.	10
14	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 30X15 CM, REF: BAÑOS MUJERES	10
15	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO DE 30X15 CM, REF: CUARTO DE ASEO	10
16	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE DE 1MM. COLORES: FOTOLUMINISCENTE IMPRESO EN ROJO RAL 3001 Y NEGRO RAL 9004 SOBRE FONDO PVC FOTOLUMINISCENTE TAMAÑO 224x224 MM REF: GABINETE DE INCENDIO.	8
17	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 22,4CM X 22,4CM REF: IDENTIFICACION DE LOS PISO (PISO 1, PISO 2, PISO 3, PISO 4, SOTANO).	5
18	Señalización	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES: MATERIAL: FABRICADO EN PVC 1MM. COLORES: BLANCO, IMPRESO EN ROJO RAL 3001 Y NEGRO RAL 9004 SOBRE FONDO PVC BLANCO TAMAÑO:210X300MM REF: PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO	6
19	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 22,4 CM X 22,4CM, REF: PRECAUCION PUERTA DE VIDRIO.	10
20	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES ELABORADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE IMPORTADO EN GROSOSOR DE 7MML, MAS VINILO IMPRESO TIPO ESPEJO, MAS VINILO BLANCO, TAMAÑO 30X15 CM, REF: ATENCION PIORITARIA.	12

21	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACIONE ELABORADO EN PVC CON ACABADO EN UV RIGIDA, REF: LENJAGUE BRAILLE. TAMAÑO 30X15 CM. SE DEBEN REALIZAR CON ESTOS NOMBRES: 1.SECRETARIA DE GOBIERNO 2.COMISAFRIA DE FAMILIA 3.SECRETARIA DE SALUD 4.SECRETARIA DE LA MUJER 5.OFICINA DE SISBEN 6.SECRETARIA DE PLANEACION 7.SECRETARIA DE EDUCACION 8.DESPACHO 9.VENTANILLA UNICA 10.PQRS Y CON LA FRASE: SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD. 	10
22	Demarcación	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AVISOS DE IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS EN ACRÍLICO VINILO LAMINADO FONDO BLANCO CON DILATADORES, INSTALADOS DE 20 CMS X 40 CMS. AREAS DE DEMARCACION 1.Despacho Alcalde, 2. Oficina Del Alcalde, 3. Sala De Junta, 4. Auditorio CAM, 5. Secretaría De Hacienda, 6. Oficina De Presupuesto, 7. Oficina De Contabilidad, 8. Oficina De Tesorería, 9. Oficina De Impuesto, 10. Almacén General, 11. Archivo Central, 12. Oficina De Control Interno De Gestión, 13. Oficina De Control Interno Disciplinario, 14. Oficina De Talento Humano, 15. Archivo De Gestión De Talento Humano, 16. Oficina Jurídica, 17. Oficina De Contratación, 18. Archivo De Gestión De Contratación, 19. Secretaría De Infraestructura, 20. Secretaría De Planeación, 21. Oficina De Vivienda, 22. Secretaría De Salud, 23. Secretaría De Medio Ambiente Y Turismo, 24. Oficina De Las Tics, 25. Secretaría De Gobierno, 26. Oficina De Desarrollo Comunitario, 27. Oficina De Renta Ciudadana, 28. Oficina De Enlace De Víctimas, 29. Comisaría De Familia, 30. Inspección De Convivencia Y Paz, 31. Inspección De Convivencia Y Paz De Boquerón, 32. Inspección De Convivencia Y Paz De Palmita, 33. Inspección De Convivencia Y Paz De La Victoria, 34. Secretaría De Educación, Cultura Y Deporte, 35. Oficina De Coordinación De Deportes, 36. Oficina De Coordinación De Cultura, 37. Biblioteca Municipal, 38. Secretaría De La Mujer E Inclusión Social, 39. Secretaría De Agricultura, 40. Secretaría De Tránsito Y Transporte, 41. Psicólogo De Comisaría De Familia, 42. Trabajadora Social De Comisaría De Familia.	42

1.4 Normatividad

El presente proceso de contratación, se encuentra cobijado bajo las normas descritas en la siguiente tabla:

Tabla 10. Descripción Normas Aplicables al Proceso de Contratación

REGLAMENTACIÓN	FECHA	DENOMINACIÓN
Ley 80	28 de octubre de 1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Ley 361	7 de febrero de 1997	Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
Ley 590	10 de julio de 2000	Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.
Ley 816	07 de julio de 2003	Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública
Ley 1150	16 de julio de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
Ley 1474	12 de Julio de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 1510	17 de julio de 2013	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
Decreto 4170	de noviembre de 2011	Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
Decreto 1082 de 2015	26 de mayo de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
Observaciones: Para el presente proceso contractual también le son aplicables las demás normas y reglamentos propios del desarrollo de las labores de contratación que se incluyen en el presente proceso.		

Fuente: Elaboración Propia

1.5 Aspectos Financieros

Como resultado del análisis efectuado por la Administración Municipal y teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, se estimó el presupuesto oficial de la contratación en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.621.083), valor que incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones a cargo del contratista derivadas de la ejecución del contrato.

1.6 Plazo: El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de Un (01) mes, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

1.7 Lugar: La ejecución del contrato deberá atenderse en el Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.1 ADQUISICIONES PREVIA DE LA ENTIDAD ESTATAL

Con el ánimo de identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros claves para la estructuración del presente proceso, se realizó una revisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, de los procesos adelantados por la Alcaldía del municipio, referente al objeto que el Municipio pretende contratar, para revisar modalidad, pago, plazo y demás información relevante, los cuales se describen a continuación:

NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
332-2020	Mínima Cuantía	CONTRATO DE CONTRAVENTA PARA LA CARNETIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA	$ 5.790.000

		ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR'.	

2.2 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO.

Teniendo en cuenta la recomendación dada por Colombia Compra Eficiente en el sentido de "identificar y analizar cómo han sido otros Procesos de Contratación realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de Contratación se han desarrollado por otras Entidades Estatales.

NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	CUANTÍA
HLAP-CD-307-2026	Contratación régimen especial	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	200.000.000
HLAP-CD-292-2026	Contratación régimen especial	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PREIMPRESA Y SEÑALIZACION PARA EL BUQUE HOSPITAL BENKOS BIOHO, DESTINADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DE ATENCION EN SALUD Y SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACION COSTERO FLUVIAL ADEN PACIFICO RESOLUCION 2651.	40.155.000
CPS-023-2025	Mínima Cuantía	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A .	CONTRATAR EL DISENO E IMPRESION DE TALONARIOS DE PERMANENCIA, INSTALACION DE MICROPERFORADO Y ELABORACI6N DE LOS CARNET PARA TODOS LOS FUNCIONAR1OS EN LAS INSTALACIONES DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A	$ 3.370.000

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que desarrollan sus actividades relacionadas al objeto de la presente, las cuales son fundamentales en la realización de suministros, ya que son los que ofrecen el servicio que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones.

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas clasificadas en el sector, que se encuentran registradas en el portal de Información Empresarial, SIIS de

Super sociedades, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2025.

El servicio de logística en el país es realizado desde personas naturales que desarrollan esta actividad, y así mismo grandes empresas. Los precios varían de acuerdo a la cantidad de productos que se requiera, si la compra se realiza al detal o al mayor. A continuación, se relacionan algunas empresas que brinda ese tipo de servicios.

1. **LA UNIVERSIDAD DE LA PUBLICIDAD**
2. **SM AGENCIA Y TIENDA DE PUBLICIDAD**
2. **INFODIGITAL S.A.S**

4. ANÁLISIS DEL RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a laguía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecerel contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección

Tabla 8. Análisis De Riesgo

No	SITUACIÓN DE RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	ESTIMACION	PARTICIPACION	CATEGORIA	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	AFECTA LA EJECUCIÓN CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE TRATAMIENTO	FECHA EN LA QUE SE INCIA TRATAMIENTO	FECHA COMPLETA TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA MONITOREO	PERIODICIDAD. ¿CUANDO?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	FLUCTUACIÓN PRECIOS DE LOS INSUMOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	VARIACIÓN EN EL PRECIO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DERIVADO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DEL	VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	**4**	**5**	4, 5	11.076.305,11	29,57%	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS	PERMANENTE	TRANSFERIR

						MERCADO														
2	ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIOPOLITICO	HUELGAS, PAROS Y/O ASONADAS POR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO , ACTOS DE TERRORISMO GENERADOS POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y/O DAÑOS OCASIONADOS POR LA DELINCUENCIA COMÚN	PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑOS TERCEROS, DETERIORO PARCIAL O TOTAL DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA	3	1	3, 1	666.512,21	1,78%	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTCIÓN APORTADA PARA TRAMITE DE LA CUENTA	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR
3	ROBOS, MALA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIOPOLITICO	DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR UN TERCERO	PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑ	3	1	3, 1	666.512,21	1,78%	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS	PERMANENTE	TRANSFERIR

							OS TERCEROS, DETERIORO PARCIAL O TOTAL DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA																
4	ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON LOS PARTÍCIPES DE LOS PROCESOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIOPOLITICO		RIESGO DEL CONTRATO OCASIONADO A CAUSA DE LA FALTA O DEFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. CUANDO EL MUNICIPIO Y/O CONTRATISTA DEPENDEN DE DECISIONES DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES. SE REFIERE A LOS MAYORES COSTOS ASUM	PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS ASOCIADOS POR EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SOSTENIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS, POR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN EXTE	**3**	**2**	3, 2	1.562.313,49	4,17 %	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS	PERMANENTE	TRANSFERIR

						IDOS POR EL CONTRATISTA DEBIDO A DEMORAS OCASIONADAS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. RIESGO QUE ASUME EL MUNICIPIO, EXCEPTO PARA LOS PERMISOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA	RNO (CRÉDITO), O LOS MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA (SEDES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PROVEEDORES...) Y PRESTACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA) DERIVADAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS RECURSO DE OBRA DESCRITOS EN LA FORMA DE PAGO.														
5	ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON PROVEEDORES	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	ERRORES, FALLAS, INCUMPLIMIENTOS, INSUFICIENCIAS O EVENTOS	SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PER	**4**	**3**	4, 3	3.370.643,05	9,00 %	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SAT	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN	PERMANENTE	REDUCIR

						CONORIGEN EN TRABAJOS NO EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA O POR SU CUENTA, FALLA HUMANA DE OTRO DISTINTO DE SUS EMPLEADOS, ACTOS O EVENTOS EN PROVEEDORES, FILIALES, SUBORDINADAS U OTROS CONTRATISTAS VINCULADOS CON EL CONTRATISTA PRINCIPAL, MAYOR O MENOR CANTIDAD DE OBRA Y OTROS SIMILARES.	DIDA DE ELEMENTOS, DAÑOS DE LOS MISMOS O DAÑOS A LOS PREDIOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL DURANTE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.										ISFACCIÓN DE LA OBRA	CONTINGENCIAS		

6	HECHOS DE LAS COSAS	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCENDIOS, ROTURAS, FILTRACIONES, DERRAMES, EXPLOSIONES, FALLA MECÁNICA O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTOS QUE AFECTEN LOS BIENES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA Y OTROS SIMILARES.	SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS TALES INCUMPLIMIENTOS O INSUFICIENCIAS RETRASA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.	3	1	3, 1	666.512,21	1,78%	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO Y FECHA DE REPORTE DEL DAÑO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA	MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL REPORTE DEL DAÑO	REDUCIR
7	CUANDO SE MODIFIQUEN, ADICIONEN, CREEN NORMATIVIDAD, REQUERIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS U ACTUALIZACIONES	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	RIESGO OCASIONADO POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. RIESGO QUE ASUM	EL PRESENTE RIESGO SE SEGÚN SU IMPACTO EN EL PROYECTO PODRÍA CAUSAR RETRASOS AJUSTES TÉCNICOS, O	1	1	1, 1	260.131,77	0,69%	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	EVITAR

						E EL MUNICIPIO	AJUSTES CONSTRUCTIVOS (DEMOLICIONES Y OTROS), INCONVENIENCIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN.														
8	EL NO PAGO OPORTUNO	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUALES DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA (SEDES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PROVEEDORES...) Y PRESTACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA) DERIVADAS DE LOS INCUMPLI	**2**	**1**	2, 1	472.992,27	1,26%	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD EN CAJA PAC	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	EVITAR

							MIENTOS DE LOS RECURSO DE OBRA DESCRITOS EN LA FORMA DE PAGO.														
9	REFORMA TRIBUTARIA	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	REFORMA TRIBUTARIA	AUMENTO DE LA BASE PARA TRIBUTAR	1	1	1, 1	5.182.815,66	1,14%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR
10	AFECTACIÓN DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	RIESGO PRESENTADO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN Y/O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO	(SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) EN CUANTO SE DE TALES EVENTOS DERIVAN SUSPENSIONES, DEMANDAS E INDEMNIZACIONES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA	2	1	2, 1	472.992,27	1,26%	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR

						POR AUSENCIA O FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA. RIESGO QUE ASUME EL CONTRATISTA.	OBRA Y DEL CONTRATISTA															
11	POR CAMBIOS OCASIONADOS POR AJUSTES EN LA EJECUCIÓN NO PREVISTOS	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	VARIACIÓN EN LAS UTILIDADES ESPERADAS Y/O PÉRDIDAS	(SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) HASTA CUANTO NO LESIONE LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA HASTA GENERAR PÉRDIDAS EN CUANTO LA NORMATIVIDAD PROTEGE AL CONTRATISTA DE PÉRDIDAS A NIVEL CON	1	1	1, 1	260.131,77	0,69%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR

							TRACTUAL.													
12	CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, ASOCIADA PROBLEMAS DE FINANCIEROS PROPIOS DEL MISMO	RETRASOS, SUSPENSION ES QUE DERIVAN EN MAYOR COSTOS ADMINISTRATIVOS, Y RIESGOS ASOCIADOS INTERÉS DE DEUDA A PROVEEDORES Y TRABAJADORES (SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) DEBIDO A EL MISMO ES RESPONSABLE DEL ADECUADO MANEJO DE CAPITAL DE OBRA	1	1	1, 1	260.131,77	0,69%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR
13	FENÓMENOS NATURALES QUE INCIDENTE	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALES	INUNDACIONES, DERRUMBES, DESASTRES	TALES EVENTOS GENERAN RETRAS	1	1	1, 1	260.131,77	0,69%	RIESGO BAJO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL AC	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRI	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR

	EN LA EJECUCIÓN					ECOLÓGICOS Y/O LLUVIAS INTENSAS (VERIFICABLES Y CUANTIFICABLES). EFECTOS NATURALES NO IMPUTABLES AL DESARROLLO DE LAS OBRAS	OS Y/O SUSPENSIONES EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, PERDIDAS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVOS Y PÉRDIDAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y POSIBLES DETRIMENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA CONSTRUIDA. *(LAS PÉRDIDAS SE TRANSFIEREN A AMBAS PARTE POR TRATARSE DE EVENTOS IMPREVISIBLES QUE AFECTARÍAN EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO.)*												TA DE INICIO	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	BUTARIAS VIGENTES		

14	TRAMITES EN GESTIÓN DE LICENCIA	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	RIESGO DE NO INICIO DE LAS OBRAS Y/O PARÁLISIS DE LA MISMAS, POR DEMORAS EN EL TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES POR INADECUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS, EN EL CASO EN QUE EL CONTRATISTA SEA QUIEN OBTENGA LA LICENCIA . (COMPARTIDA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA DESIGNADO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA O PERMISOS)	2	1	2, 1	472.992,27	1,26%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR
15	SANCIONES POR EL NO CUMPLIMIENTO DE	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS	SANCIONES Y COMPENSACIONES DERIVAD	2	2	2, 2	1.108.700,17	2,96%	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL AC	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRI	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	TRANSFERIR

	LAS NORMAS AMBIENTALES					POR LAS ENTIDADES AMBIENTALES POR OTORGAMIENTO DE PERMISOS.	AS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO									TA DE INICIO	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	BUTARIAS VIGENTES			

MOISÉS XAVIER PATERNINA VASQUEZ
Jefe Oficina de Talento Humano

Proyectó:	**William Aramendiz Blanco** – Asesor Técnico
Revisó:	**MOISÉS XAVIER PATERNINA VASQUEZ–** Jefe Oficina de Talento Humano
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	