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N°. DEL PROCESO: LP-01-2026 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 
Elija una de las siguientes opciones de acuerdo a la modalidad de contratación. (Marcar 
con una X) 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA: 

X  CONCURSO DE 
MÉRITOS:         

 MINIMA CUANTÍA:  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO  

    
Instrumentos de agregación de demanda:  

¿Cual?:  

 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TÍTULO 
GRATUITO ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO 

  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
El artículo 43 de la Ley 715 de 2001 establece que corresponde a los Departamentos, dirigir, 
coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.  
 
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA conforme la ley 715 de 2001 debe 
desarrollar acciones de promoción, prevención, pedagogía, gestión, inspección, vigilancia y 
control, de los factores de riesgo ambientales, hábitat, del consumo, biológicos y del 
comportamiento, dentro de los cuales se encuentran la vigilancia de la calidad del agua de 
consumo humano, de los residuos sólidos incluidos los especiales y peligrosos, de los 
desechos líquidos, de las aguas de uso recreacional, de la calidad del aire, la vigilancia y 

CONTRATACIÓN DIRECTA:  

    
I. Urgencia manifiesta:   

II. Contratos interadministrativos:  

III. Convenios interadministrativos:  

IV. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado: 

 

V. Arrendamiento o adquisición de inmuebles:  

VI. Otro: _____                    Cual:  

SELECCIÓN ABREVIADA:  

 
I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa: 

 

II. Para la adquisición de bienes y servicios de 
características Técnicas Uniformes por compra de 
catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco 
de precios: 

 

III. Para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes en bolsas de 
productos: 

 

IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía:  

V. Declaratoria de desierta de la licitación:  

VI. La enajenación de bienes del Estado:  

VII. Otro:_____                Cual:  
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control al uso y aplicaciones de plaguicidas, radiaciones ionizantes, saneamiento en 
edificaciones de establecimientos públicos, a los alimentos, bebidas alcohólicas, 
medicamentos, enfermedades zoonóticas y enfermedades de trasmisión vectorial.  Varias 
de estas actividades son realizadas por la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
DE SALUD, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - 
UESVALLE. 
 
Con el Decreto 1798 de 2017, la Gobernadora del Valle del Cauca, aprobó el acuerdo No. 
11 de noviembre 14 de 2017, expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca, el cual contiene los Estatutos internos de dicha entidad; 
que hacen explicito, el facultar a la UESVALLE en el desarrollo de acciones a nivel 
departamental, mediante la asistencia y acompañamiento técnica que permite intervenir los 
problemas de salud ambiental identificados en las actividades de inspección, vigilancia y 
control, que regularmente se hacen como cuerpo de apoyo operativo de la Secretaría 
Departamental de Salud.  
 
En la vigencia 2025, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca adelantó un 
diagnóstico del estado de las cubiertas, canaletas, baterías sanitarias y demás 
componentes locativos requeridos para garantizar el adecuado mantenimiento de sus 
instalaciones, teniendo en cuenta que desde hace varios años se vienen presentando 
dificultades en estos aspectos. Los resultados evidenciaron un deterioro funcional 
significativo en elementos críticos de las edificaciones, principalmente en el entramado y las 
tejas de asbesto cemento que conforman las cubiertas. 
 
Así mismo, se identificó la necesidad de intervenir baterías sanitarias, realizar 
mantenimiento de fachadas y ejecutar otras adecuaciones locativas, condiciones que 
afectan la habitabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa de las instalaciones. 
 
Es importante resaltar que las cubiertas (techos) actuales están construidas en asbesto 
cemento, material considerado nocivo para la salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 1968 
de 2019, la cual prohibió, a partir del 1 de enero de 2021, su producción, comercialización, 
distribución, importación y exportación, estableciendo un plazo máximo para su sustitución 
en el territorio nacional. Adicionalmente, el deterioro progresivo de las cubiertas se ha 
evidenciado con mayor intensidad durante las temporadas de lluvias, presentándose 
filtraciones, goteras e inundaciones en diversas áreas y oficinas de la Entidad, con 
afectaciones a la infraestructura, el mobiliario, los equipos y el bienestar de los funcionarios, 
lo cual limita el normal desarrollo de las actividades institucionales. 
 
En consecuencia, el estudio técnico recomendó la ejecución de actividades de 
mantenimiento locativo, adecuación y mejoramiento en las áreas que presentan mayor nivel 
de deterioro, así como la realización de intervenciones necesarias por razones funcionales, 
sanitarias y normativas, en la sede principal de Cali, el Archivo Central ubicado en el 
municipio de Yumbo y las Áreas Operativas de Cartago y Tuluá. 
 
Igualmente, durante el segundo semestre de la vigencia 2025, la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca adelantó un proceso de selección mediante licitación 
pública y, posteriormente, un proceso de selección abreviada de menor cuantía, con el 
propósito de contratar la ejecución de obras de intervención en la sede principal de Cali y 
en el Archivo Central del municipio de Yumbo. No obstante, ambos procesos fueron 
declarados desiertos, por no presentarse propuestas, lo que impidió la ejecución de las 
intervenciones proyectadas y hace necesario adelantar un nuevo proceso de contratación. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con la disponibilidad de recursos para la vigencia 2026, se 
ha decidido priorizar la ejecución de actividades de mantenimiento locativo, adecuación y 
mejoramiento en áreas específicas de la sede principal de Cali, el Archivo Central ubicado 
en el municipio de Yumbo y las Áreas Operativas de Tuluá y Cartago, atendiendo criterios 
de criticidad, uso y afectación funcional. 
 
Estas intervenciones tienen como propósito conservar la infraestructura institucional en 
condiciones adecuadas de funcionamiento, propiciar un ambiente laboral seguro y digno 
para funcionarios y contratistas, proteger el patrimonio de la Entidad y mitigar riesgos 
laborales, ambientales y de salud para funcionarios y visitantes. Lo anterior, sin perjuicio de 
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adelantar intervenciones complementarias en la medida en que se disponga de recursos 
adicionales y a situaciones que se puedan presentar en el desarrollo del proceso. 
 
De igual manera, la contratación proyectada materializa los principios de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los fines de la 
contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, toda vez que las entidades públicas 
están instituidas para procurar el cumplimiento de los cometidos estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados. 
 
El proyecto se ejecutaría conforme a las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 
Técnico (que hace parte de este documento) y en el Estudio Previo, garantizando el 
cumplimiento de la normatividad vigente y la continuidad en la prestación de los servicios 
institucionales, teniendo en cuenta que algunas áreas permanecerán en operación durante 
la ejecución de las actividades. Para tal efecto, las intervenciones se recomienda 
adelantarlas por sectores y/o módulos, bajo una planificación organizada y coordinada por 
la Subdirección Administrativa y el Proceso de Gestión de Recursos Físicos. 
 
Las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a mantenimiento locativo, 
adecuaciones menores y mejoramientos. 
 
Finalmente, la necesidad de adelantar las actividades descritas, así como los recursos 
requeridos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto 
de la vigencia correspondiente, en concordancia con la planeación institucional. 
 
Es importante señalar que la presente contratación permitirá, entre otros aspectos: 
 

• Prevenir filtraciones, goteras y demás deterioros locativos, protegiendo la 
infraestructura física, el archivo institucional, los equipos, el mobiliario y demás bienes 
de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. 
 

• Mejorar las condiciones térmicas, acústicas y de confort en las áreas de trabajo y de 
atención al público, favoreciendo la productividad, el bienestar laboral y la adecuada 
prestación del servicio. 
 

• Garantizar condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y uso eficiente del recurso 
hídrico, mediante la adecuación de baterías sanitarias con equipos de bajo consumo, 
sanitariamente apropiados y que incorporen criterios de accesibilidad. 
 

• Proteger, recuperar y conservar las fachadas de las edificaciones frente a la humedad, 
el desgaste natural y la contaminación, contribuyendo a una adecuada imagen 
institucional. 
 

• Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad, accesibilidad, 
sanidad y eliminación progresiva del asbesto, en concordancia con las disposiciones 
legales nacionales y los compromisos institucionales en salud ambiental. 
 

• Aumentar la vida útil de la infraestructura institucional y reducir los costos asociados al 
mantenimiento correctivo, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos. 
 

• Garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios 
institucionales, evitando interrupciones en los procesos misionales y de apoyo 
administrativo. 
 

• Fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, mitigando riesgos 
asociados a filtraciones, desprendimientos de material y condiciones locativas 
inadecuadas. 
 

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de materiales y 
soluciones constructivas más seguras y eficientes. 
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En conjunto, estas acciones contribuyen al bienestar de los funcionarios, contratistas y 
visitantes, así como a la sostenibilidad operativa y funcional de la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca, fortaleciendo la conservación de su infraestructura física 
y su adecuada prestación de los servicios. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: Contratar la ejecución de actividades 

de adecuación, mantenimiento locativo y mejoramiento de las instalaciones físicas en 
áreas específicas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – 
UESVALLE, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, 
seguridad y sanidad, así como la continuidad en la prestación de los servicios 
misionales de la Entidad 

 
3.2 CLASIFICACION UNSPSC: Lo que se requiere para este proceso, se ha codificado 
conforme el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) así: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72152600 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 

72153500 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 

72153900 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL ARQUITECTURA 

 
Acorde con los artículos 2.2.1.2.1.3.22 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 en el proceso 
se observará lo indicado en la Circular Externa No. 12 de mayo 5 de 2014 expedida por 
Colombia Compra Eficiente, que establece en el párrafo tercero lo siguiente: “La 
clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación 
Pública. En consecuencia, las entidades estatales no pueden excluir a un proponente que 
ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar 
inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal proceso 
de Contratación”. 
 
3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

➢ GENERALES:  
 
1) El contratista se compromete a cumplir con todas las condiciones, actividades y 
obligaciones establecidas. 2) Realizar la ejecución de las actividades o entrega de 
elementos cuando aplique, en los sitios establecidos, de acuerdo con los plazos y 
condiciones de seguridad requeridas. 3) Asumir el valor de los gastos en que incurra para 
cumplir con la ejecución del contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones 
personales, seguros, transporte y demás. 4) Informar oportunamente al supervisor sobre 
alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución. 5) Aportar la experiencia y el 
conocimiento ampliado en la ejecución del contrato. 6) Presentar los informes requeridos 
por el supervisor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 7) Guardar la debida 
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato 
llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por EL CONTRATISTA aún después 
de terminado el contrato. 8) Una vez finalice el objeto del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades 
realizadas durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y 
pendientes por resolver, así como los archivos físicos y/o magnéticos que se hubieren 
generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el expediente. 9) Adoptar 
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las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos 
contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 10) 
Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas 
vigentes. 11) El CONTRATISTA se compromete antes de iniciar la ejecución del contrato, a 
que su personal esté afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus normas reglamentarias en los 
casos que aplique. 12) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en 
virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 
y demás normas reglamentarias y concordantes. 13) En el evento en que EL 
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato pertenezca al régimen 
tributario simplificado y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de inscribirse 
en el régimen común, se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN dentro de 
los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación a la entidad para lo cual aportará 
el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con el literal c del artículo 437 y los artículos 
499 y 508-2 del Estatuto Tributario. 14) Reportar a EL CONTRATANTE el número de cuenta 
bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago de honorarios derivados 
de la ejecución del presente contrato. 15) Realizar y aportar las certificaciones de pago de 
adquisición de pólizas necesarias para la legalización del contrato. 16) EL CONTRATISTA 
debe realizar el plan de pagos en la plataforma SECOP II de acuerdo a las fechas 
estipuladas para el pago, derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
NOTA: El incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones 
anteriores conferirá derecho al CONTRATANTE para declarar caducidad del Contrato y 
hacer efectivas las pólizas del cumplimiento. 
 

➢ ESPECIFICAS: 
 
1. Cumplir integralmente con el objeto y alcance del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el presente documento, el estudio previo, el anexo técnico y demás 
documentos que hacen parte de este. 

2. Gestionar, tramitar y obtener, cuando a ello hubiere lugar y por razón de actividades 
específicas de la ejecución contractual resulte legalmente exigible, los permisos, 
autorizaciones, conceptos o aprobaciones requeridos para la correcta ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad urbanística, ambiental, de seguridad y 
salud en el trabajo y demás disposiciones legales aplicables, asumiendo los costos y 
gestiones que ello implique. 

3. Asumir de manera exclusiva las sanciones, multas o consecuencias jurídicas, 
administrativas y económicas que se deriven del incumplimiento en la obtención de los 
permisos y autorizaciones requeridos, sin que ello genere responsabilidad alguna para 
la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. 

4. Atender de manera oportuna, diligente y eficaz los requerimientos, observaciones e 
instrucciones impartidas por la interventoría y/o supervisión del contrato, facilitando en 
todo momento las labores de seguimiento, control y verificación. 

5. Disponer durante toda la ejecución del contrato del personal idóneo, así como de los 
recursos técnicos, logísticos, materiales, equipos y herramientas necesarios para 
garantizar la correcta ejecución de las actividades en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad. 

6. Acreditar el cumplimiento de los factores de calidad, sostenibilidad e innovación 
ofrecidos en la etapa de selección, en los términos y plazos acordados con la Entidad. 

7. Aportar toda su capacidad técnica, experiencia y conocimiento para el adecuado 
desarrollo del objeto contractual, conforme a los requerimientos establecidos por la 
Entidad. 

8. Cumplir con la normatividad vigente en materia de gestión ambiental, seguridad y salud 
en el trabajo, implementando las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, 
accidentes y afectaciones al entorno. 

9. Realizar oportunamente el pago de salarios, prestaciones sociales, honorarios, aportes 
al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales 
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(SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), cuando haya lugar, de conformidad con 
la normativa vigente. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a la que tenga acceso durante la 
ejecución del contrato, así como aquella que se genere con ocasión del mismo. 

11. Reportar de manera oportuna y veraz la información relacionada con la ejecución del 
contrato que sea requerida por la Entidad o por los organismos de control. 

12. Asumir las obligaciones de cuidado, custodia y conservación de los bienes que la 
Entidad le entregue para la ejecución del contrato, respondiendo por su pérdida o 
deterioro cuando sea imputable a su actuación. 

13. Elaborar y presentar un plan de calidad del proyecto, conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

14. Cumplir con los criterios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. 
15. Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas, diseños y 

lineamientos suministrados por la Entidad, sin realizar modificaciones no autorizadas. 
16. Promover la vinculación de mano de obra local durante la ejecución del contrato, 

conforme a las condiciones definidas por la Entidad. 
17. Garantizar la vinculación de personal colombiano en los porcentajes establecidos en el 

proceso de contratación. 
18. Vincular mano de obra no calificada de la región, promoviendo la participación de 

mujeres conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad. 
19. Retirar, transportar y disponer adecuadamente los materiales sobrantes que no sean de 

utilidad de la entidad; así como, los residuos y escombros generados durante la 
ejecución del contrato en sitios autorizados por la autoridad competente. Incluyendo, el 
retiro, embalaje, transporte y disposición final de los residuos con contenido de asbesto 
generados durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a la Ley 1968 de 2019 
y demás normas aplicables, entregando al supervisor los soportes expedidos por el 
gestor autorizado. 

20. Entregar las áreas intervenidas en condiciones óptimas de orden, limpieza, funcionalidad 
y seguridad. 

21. Llevar una bitácora o memoria diaria de obra, en la que se registren las actividades 
ejecutadas, novedades, decisiones, visitas y demás aspectos relevantes, debidamente 
firmada por el responsable de obra y la interventoría. 

22. Elaborar y presentar el cronograma de ejecución de las actividades, incluyendo la 
metodología, secuencia constructiva y plan de trabajo, para aprobación de la 
interventoría, previo al inicio del contrato. 

23. Coordinar con la Entidad y la interventoría la programación de las actividades, con el fin 
de evitar interferencias con el normal funcionamiento institucional, adoptando las 
medidas necesarias para minimizar impactos operativos. 

24. Implementar las medidas de señalización, cerramiento y seguridad necesarias para 
prevenir accidentes y proteger a funcionarios, visitantes y terceros durante la ejecución 
del contrato. 

25. Responder por los daños, perjuicios o accidentes que se ocasionen por negligencia, 
omisión o incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

26. Garantizar la estabilidad y calidad de las actividades ejecutadas durante el término 
establecido en la ley o en el contrato, respondiendo por fallas o defectos que se 
presenten con posterioridad a la entrega. 

27. Realizar la entrega final de las actividades ejecutadas, junto con la documentación 
correspondiente, para la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría y/o supervisión. 

28. Cuando durante la ejecución contractual se identifique la presencia o existencia de 
materiales que contengan asbesto, el CONTRATISTA deberá cumplir los protocolos 
técnicos, ambientales y de seguridad para su desmontaje, manipulación, embalaje, 
transporte y disposición final, en cumplimiento de la Ley 1968 de 2019 y demás normas 
vigentes aplicables. 

29. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y 
demás normas que las modifiquen o complementen durante toda la ejecución 
contractual. 

30. Presentar antes del inicio de actividades un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que incluya matriz de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, análisis de riesgos por 
actividad, plan de emergencias, entre otros. 
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31. Entregar a la Entidad los soportes y certificados de disposición final de escombros, 

residuos ordinarios, residuos peligrosos y demás materiales resultantes de la ejecución 
contractual, conforme a la normatividad ambiental vigente y a las directrices impartidas 
por la interventoría y/o supervisión del contrato. 

32. Presentar, cuando la naturaleza de las actividades lo requiera, un Plan de Manejo 
Ambiental para la ejecución de las actividades contratadas, que incluya entre otros 
aspectos: control de ruido, manejo de material particulado, control de emisiones, manejo 
de residuos y protección de las áreas intervenidas. 

33. Garantizar que todos los materiales, equipos, elementos y accesorios utilizados en la 
ejecución del contrato sean nuevos, de primera calidad y cumplan con las 
especificaciones técnicas y con las normas ICONTEC, RETIE, RETILAP y demás 
reglamentaciones aplicables según la naturaleza de los bienes o actividades ejecutadas. 

34. Garantizar que las actividades ejecutadas cumplan con las condiciones técnicas de 
estabilidad, funcionalidad, impermeabilización, seguridad y calidad exigidas por la 
normativa vigente. 

35. Entregar al finalizar la ejecución contractual los planos récord, memorias técnicas, 
manuales, garantías, fichas técnicas, certificados de calidad y demás documentación 
relacionada con las actividades ejecutadas, cuando por la naturaleza de las actividades 
ejecutadas resulte aplicable. 

36. Presentar informe final de ejecución que contenga registro fotográfico del antes, durante 
y después de las intervenciones realizadas. 

37. Garantizar la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las intervenciones 
ejecutadas, respondiendo por los daños, defectos, fallas constructivas, filtraciones, 
desprendimientos, deterioros prematuros o cualquier deficiencia derivada de la 
ejecución de las actividades contratadas, de los materiales utilizados o de la mano de 
obra empleada, durante el término establecido en la legislación vigente y en las 
garantías constituidas para el contrato, realizando por su cuenta y riesgo las 
reparaciones, ajustes o correcciones a que haya lugar, sin generar costo adicional para 
la Entidad. 

38. Instalar y mantener, cuando las condiciones de la ejecución lo requieran, cubiertas 
provisionales, elementos de protección temporal y demás medidas necesarias para 
evitar filtraciones, ingreso de agua, afectaciones a la infraestructura, equipos, 
mobiliario, archivo documental y demás bienes de la Entidad durante la ejecución de 
las intervenciones sobre cubiertas y zonas expuestas, garantizando en todo momento 
la protección de las áreas intervenidas, sin generar costos adicionales para la Entidad 

 
3.4  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
 

2. Por medio del interventor, fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato. 
 

3. Por medio del interventor, fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del 
factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato. 
 

4. Tramitar ante el área competente de la Entidad la aprobación de las garantías 
allegadas por el proveedor para el inicio de la ejecución del contrato. 

 
5. Contar el registro presupuestal antes del inicio de la ejecución. 
 
6. Estar a disposición del contratista o la interventoría, cuando estos la soliciten, para el 

cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
7. La Entidad informara los gravámenes adicionales (estampillas y tasa) señalando el 

porcentaje y forma de cálculo de los mismos. 
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8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de 

Seguridad Social integral y Parafiscales para la realización de cada uno de los pagos 
derivados de la contratación. 

9. Designar el funcionario o contratar la persona natural o jurídica encargada de ejercer 
la vigilancia y control al presente contrato. 

 
10. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato 
 
11. Suscribir a través del Supervisor o interventor del contrato, el correspondiente recibo 

a satisfacción de los servicios adquiridos. 
 
12. Aprobar o rechazar las ordenes de servicio o las facturas en los tiempos pertinentes. 

 
13. Realizar el pago previa presentación correcta por parte del contratista de los 

documentos requeridos y la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción por parte 
del Supervisor o interventor del contrato. 

 
14. A través del interventor, revisar y emitir concepto sobre los informes presentados por 

el contratista. 
 
15. Solicitar al contratista cualquier información que se requiera para la correcta ejecución 

del contrato. 
 
16. Liquidar el contrato, si hay lugar a ello. 
 
17. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 
 
3.5 FORMA DE PAGO: La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, pagará 

bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste al CONTRATISTA el valor 
del Contrato, de acuerdo al valor establecido en su propuesta económica de la siguiente 
manera: un anticipo del treinta por ciento (30% del valor del contrato; Actas parciales, 
hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor total del Contrato, y Un Acta Final 
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato a la  entrega a 
satisfacción de la obra y se pagará una vez se haya finalizado el contrato y previa 
suscripción del acta de recibo final de las obras recibidas y firmadas a satisfacción de 
la interventoría y de la Entidad. La Entidad realizará los pagos dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura (original y dos copias) 
acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del Supervisor y/o 
interventor del contrato y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y 
seguridad social deberá efectuar el contratista, como al personal que emplee en la 
ejecución de este y demás documentos a que haya lugar. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes, el contratista deberá constituir, previo al desembolso del anticipo, una 
fiducia mercantil o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo. Los recursos del anticipo conservarán su naturaleza de 
recursos públicos hasta su amortización total y deberán destinarse exclusivamente a la 
ejecución del contrato. 
 
La constitución del patrimonio autónomo será requisito indispensable para el 
desembolso del anticipo y deberá acreditarse mediante la presentación del contrato de 
fiducia debidamente suscrito, junto con la certificación expedida por la sociedad 
fiduciaria en la que conste la apertura y operatividad del respectivo patrimonio 
autónomo. 
Todos los costos, gastos, comisiones, gravámenes, impuestos, tarifas fiduciarias y 
demás erogaciones derivadas de la constitución, administración y operación del 
patrimonio autónomo serán asumidos íntegramente por el contratista, sin que ello 
genere reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad. 
 
Previo al desembolso del anticipo, el contratista deberá presentar para aprobación del 
supervisor o interventor un Plan de Inversión del Anticipo, en el cual se identifiquen las 
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actividades, bienes, servicios, insumos, materiales, equipos, transporte, mano de obra 
y demás conceptos que serán financiados con dichos recursos, indicando los montos y 
cronograma de ejecución correspondientes. 
 
Los recursos administrados a través del patrimonio autónomo únicamente podrán 
destinarse al pago de obligaciones directamente relacionadas con la ejecución del 
contrato y de conformidad con el Plan de Inversión aprobado. Cualquier modificación al 
mismo requerirá autorización previa y escrita de la supervisión o interventoría y de la 
Entidad, según corresponda. 
 
La fiduciaria efectuará los desembolsos con base en las instrucciones impartidas por el 
contratista y previa validación del supervisor o interventor, quien verificará que los 
pagos solicitados correspondan a actividades, bienes o servicios asociados 
directamente a la ejecución contractual y se ajusten al Plan de Inversión aprobado. 
 
La Entidad, a través de la supervisión o interventoría, podrá realizar en cualquier 
momento seguimiento, control y verificación de la destinación de los recursos del 
anticipo, así como solicitar informes, extractos, soportes de pago, estados de cuenta 
fiduciarios y cualquier otra información que considere necesaria para garantizar la 
adecuada inversión de los recursos públicos. 
 
El contratista deberá llevar una trazabilidad completa de los recursos del anticipo y 
conservar la totalidad de los soportes documentales que acrediten su correcta 
utilización, los cuales deberán estar disponibles para consulta de la Entidad, los 
organismos de control y demás autoridades competentes. 
 
La amortización del anticipo se efectuará mediante descuentos proporcionales en cada 
acta parcial de obra o cuenta de cobro presentada por el contratista, hasta alcanzar el 
cien por ciento (100%) del valor entregado por dicho concepto. El porcentaje de 
amortización será el que se establezca en el contrato. 
 
En caso de terminación anticipada, caducidad, incumplimiento, liquidación o cualquier 
otra circunstancia que impida la ejecución normal del contrato, los recursos del anticipo 
que no hubieren sido ejecutados o debidamente soportados deberán ser reintegrados 
inmediatamente a la Entidad, sin perjuicio de las demás acciones contractuales, 
administrativas, fiscales, disciplinarias o judiciales a que haya lugar. 
 
La indebida destinación de los recursos del anticipo, la falta de constitución de la fiducia, 
la no presentación del Plan de Inversión, la utilización de los recursos para fines 
distintos a la ejecución contractual o la negativa a suministrar la información requerida 
por la Entidad constituirán incumplimiento contractual y podrán dar lugar a la imposición 
de multas, declaratoria de incumplimiento, efectividad de las garantías y demás 
consecuencias previstas en la ley y en el contrato. 
 
En todo caso el anticipo no podrá utilizarse para el pago de utilidades, dividendos, 
gastos administrativos generales del contratista, obligaciones derivadas de otros 
contratos o deudas preexistentes. 

 
En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad 
contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 
0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
3.6 PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
3.7 LUGAR DE EJECUCION: 
 

• Sede Principal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – 
UESVALLE, ubicada en la Carrera 37A No. 4-88, Distrito Especial de Santiago de 
Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
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• Oficina del archivo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, 
ubicada en la Carrera 5 No. 3-39, municipio de Yumbo, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. 
 

• ARO CENTRO TULUA ubicado en la carrera 30 # 32-91 del Municipio de Tuluá, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

 

• ARO NORTE CARTAGO ubicado en Carrera 3A No. 1A-05, municipio de Cartago, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

 
3.8 SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DEL CONTRATO: 
 
En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la ejecución del contrato contará 
con INTERVENTORÍA EXTERNA ESPECIALIZADA, responsable del control técnico, 
administrativo, financiero, legal, ambiental y de seguridad industrial, verificando el 
cumplimiento de las especificaciones, plazos y normativa aplicable. 
 
La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, asignará 
además un SUPERVISOR INTERNO que coordinará la relación entre el contratista, la 
interventoría y la entidad, garantizando decisiones oportunas.  
 
3.9 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ETC: La Entidad Contratante coloco los 

impuestos, tasas y contribuciones. 

 

Estampilla  Pro – Universidad del Valle 2,00% 

Estampilla  Pro – Desarrollo Departamental 2,00% 

Estampilla  Pro – Cultura Departamental 1,00% 

Estampilla  
Pro – Hospitales Departamentales 
Universitarios 

1,00% 

Estampilla  Pro - UCEVA 0.5% 

Estampilla  Pro - Unipacifico 0.5% 

Estampilla  Pro – Electrificación Rural 0.2% 

Contribución 
Contribución a la seguridad (Contrato de 
Obra) 

5,00% 

Tasa Pro - Deporte 2.5% 

Retención 
en la fuente 

RENTA Según concepto TABLA DIAN 

IVA (Servicios 2UTV, Bienes 10UTV) 15% 

ICA (Servicios 3UTV, Bienes 15UTV) 
TABLA 

ALCALDIA 

TIMBRE Contrato >6000 UTV 0.50 % 

 
3.10 LA CONTRATACIÓN ES SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES: 
 
El presente Proceso no es susceptible de limitarse a Mipymes, teniendo en cuenta que para 
el año 2026, el umbral para la mipymes se mantiene en US$125.000, con un valor en pesos 
colombianos de Col $ 511.708.497, según la tasa establecida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la Agencia nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, con el fin de garantizar uniformidad y estabilidad en la aplicación de los umbrales 
dentro de los procesos contractuales del Estado.  
 
➢ EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
➢ CONVOCATORIA A EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
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Los artículos 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 hacen referencia a 
los emprendimiento y empresas de mujeres. 
 
El oferente debe acreditar que cumple con una de las condiciones que se enumeran a 
continuación, para que pueda ser tenido como emprendimiento y empresas de mujeres, con 
el fin de otorgarle el respectivo criterio diferencial relacionado con la experiencia del numeral 
4.2 de este estudio previo: 
  

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo 
en el que las mujeres han mantenido su participación.  

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente 
a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
  
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización 
de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 
  
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
  
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los 
contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de 
aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula 
de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo 
la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores 
a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

 
En los datos abiertos de Colombia Compra Eficiente no existen datos ni estudios 
relacionados con EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES que puedan 
ofrecerle a la Entidad los servicios que requiere, sin embargo, como se trata de una 
convocatoria pública, aquellos EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES que 
consideren que puedan cumplir con el objeto del contrato, según los términos y condiciones 
del proceso, podrán hacerlo de acuerdo con lo que ha establecido la ley, para estas 
empresas. 
  
De acuerdo a la consulta realizada a Colombia Compra Eficiente, nos informaron que el 
desarrollo de la búsqueda a través de las distintas herramientas para conocer la existencia 
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del número de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES en sectores específicos 
como el que se requiere no es posible aún determinar esta información. 
  
➢ FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y, SUJETOS 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: La Entidad procedió a revisar la 
información que ha publicado Colombia Compra Eficiente en la sección de datos abiertos 
de los proveedores registrados en SECOP II en la página https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-Proveedores-Registrados/qmzu-gj57/about_data relacionada 
con empresas o entidades que hayan realizado procesos de contratación incluyendo 
provisión de bienes o servicios para la ejecución del contrato, por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional conforme fue indicado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021) y conocer el comportamiento o la tendencia de los aspectos relevantes de 
dicha ejecución, sin embargo, se pudo concluir, que no existe información alguna 
relacionada con la ejecución de contratos, con las características descritas.  
 
No obstante lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el citado artículo 2.2.1.2.4.2.16., la 
UEVALLE fomenta ante el contratista, para que conforme la respectiva revisión y análisis 
que realice de la norma, aplique lo pertinente sobre destinar provisión de bienes o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, no superior al diez por ciento (10%) ni inferior al 
cinco por ciento (5%), por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado 
del contrato que se suscriba, garantizando las condiciones de calidad. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el proponente deberá diligenciar el numeral 1) del 
Formato respectivo y aportarlo con su propuesta, adjuntando con este, el(los) documento(s) 
de acreditación del respectivo grupo poblacional conforme lo establece el artículo 
2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 
2021). 
 
La supervisión realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo poblacional certificado por el 
proponente. 
 
De considerar el proponente la inviabilidad de aplicar la normatividad citada deberá 
diligenciar el numeral 2) del Formato respectivo y aportarlo con su propuesta. 
 
➢ EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El oferente debe acreditar que cumple con una de las condiciones que se enumeran a 
continuación, para que pueda ser tenido como emprendimiento y empresas con 
discapacidad, con el fin de otorgarle el respectivo criterio diferencial relacionado con la 
experiencia del numeral 6.2 de este estudio previo: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que 
incentiven la participación de las personas con discapacidad en el sistema de compras y 
contratación Pública, mediante la reglamentación del puntaje al que se refiere el numeral 1 
del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el desarrollo del sistema de preferencias del 
numeral 8 del mismo artículo, se entenderán coma emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad aquellos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
  
1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta 
circunstancia se acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de 
extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma el título profesional 
correspondiente. 
  

https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Proveedores-Registrados/qmzu-gj57/about_data
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Proveedores-Registrados/qmzu-gj57/about_data
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.16
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.16
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.16
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52081#1618
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2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma 
la copia del registro mercantil. 
 
 3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes 
de interés o cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
  
La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución de los derechos en la 
sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su 
participación. Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cedula de ciudadanía, la cedula 
de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del certificado de 
existencia y representación legal. 
  
4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con 
discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 
  
Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones 
están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro 
de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que 
por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas 
a representar al empleador. 
  
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde se señale de manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos 
de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculación. 
  
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, 
copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el 
certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social 
  
PARÁGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, las certificaciones de que trata el presente artículo 
deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máxima treinta (30) días 
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
➢ ANÁLISIS DE LOTES O SEGMENTOS 
Previo análisis de la justificación de la modalidad de selección se analizará lo establecido 
en el decreto 142 de 2023 por medio del cual se modificó y adicionó el Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover 
el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás 
entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de 
emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta que el Artículo 
6 dispuso los siguiente: 
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“(…) Artículo 6. Adición del artículo 2.2.1.2.4.2.19 a la Subsección 2 de la Sección 4 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Adiciónense el 
artículo 2.2.1.2.4.2.19 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará así: 
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.19. División en lotes o segmentos. Las entidades estatales promoverán 
la división de procesos de contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación 
de las Mipymes atendiendo a criterios tales como: i) el tipo de entregable, ii) el valor del 
contrato y iii) el ámbito geográfico de la entrega. Para el efecto, las entidades estatales 
deberán tener en cuenta el análisis del sector económico y de los oferentes en los términos 
establecidos en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. de presente Decreto. 
 
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los 
requisitos del Artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades 
de economía solidaria de acuerdo con los requisitos del Artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o 
la norma que las modifique o sustituya. 
 
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, 
asociaciones de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos 
sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 
podrán ser clasificadas como Mipymes en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 
2069 de 2020, el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y por el Decreto 957 de 2019 o las normas 
que los modifiquen. 
 
Las entidades estatales podrán incluir en el pliego de condiciones mecanismos o reglas que 
limiten el número de lotes que se adjudican a un mismo proponente, con el fin de evitar que 
se concentre la contratación, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. La 
decisión de no adjudicar un contrato en lotes o segmentos podrá obedecer entre otras 
razones, a que mediante este mecanismo se pueda restringir la competencia o que la 
segmentación del mercado pueda conducir a que la ejecución del contrato sea imposible 
desde el punto de vista técnico o económico. 
 
Parágrafo. En los Procesos de Contratación adelantados por lotes o grupos deberá aplicarse 
lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del presente Decreto, tomando en consideración el 
valor del Proceso de Contratación imputable al respectivo lote en el que se solicite su 
aplicación. De igual manera será aplicable lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. a partir del 
lugar de ejecución del contrato asociado al respectivo lote o segmento". (…). 
  
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso de selección 
se realizará en un mismo espacio físico y que es una obra integral, no es posible 
segmentarse. 
  
Por otro lado, segmentar incrementaría los costos administrativos, ya que se va a requerir 
pagar doble personal para culminar la obra, lo que también podría redundar en que el 
producto final no sea homogéneo.  
 
3.11 ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones 
técnicas del presente proceso, construidas con fundamento en los estudios técnicos 
realizados en la vigencia 2025 y en algunos ajustes definidos por el Proceso de Gestión de 
Recursos Físicos, se detallan a continuación: 
 
SEDE PRINCIPAL: 
 

ID  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA MODULO 1 - ADMINISTRACION 

1 PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 319,21 

1.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 14,27 

1.3 DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2 269,97 

1.4 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 269,97 

1.5 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T. ASBESTO CEMENTO M2 342,47 

1.6 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 39,73 

1.7 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 115,24 
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1.8 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 154,74 

2 ESTRUCTURAS 

2.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 1.603,14 

2.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM ML 5,55 

2.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 14,97 

2.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C PUNTO 196 

3 MAMPOSTERIA 

3.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 14,97 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

4.1 RETIRO LAMPARA EXISTENTE UND 50 

4.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS EXISTENTES UND 50 

5 CUBIERTA 

5.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 ML 401,64 

5.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. ML 213,58 

5.3 PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11 ML 313,56 

5.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 64 

5.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" ML 108,98 

5.6 CORTAVIENTOS 5/8" ML 150,86 

5.7 TEJA UPVC M2 317,61 

5.8 CABALLETE UPVC ML 21,27 

5.9 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA ML 21,27 

5.10 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 27,65 

5.11 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 9 

5.12 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 269,05 

5.13 RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE VIGA CANAL ML 21,27 

5.14 IMPRIMACION PARA CANAL M2 27,65 

6 REVESTIMIENTOS 

6.1 REPELLO MURO 1:3 M2 29,94 

7 PINTURA 

7.1 ESGRAFIADO M2 14,97 

8 LIMPIEZA - VARIOS 

8.1 LIMPIEZA GENERAL M2 319,21 

II. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS MODULO 1 

BAÑO MUJERES PRIMER PISO 

9 PRELIMINARES 

9.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 17,79 

9.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 3 

9.3 DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. M2 5,92 

9.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 3,56 

9.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 3,56 

10 RED HIDRAULICA 

10.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 1 

11 REVESTIMIENTOS 

11.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C ML 13,21 

11.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,57 

12 PISOS 

12.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 2,87 

12.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 2,87 

13 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES 

13.1 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L. ACERO INOX C.18 M2 5,92 

14 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

14.1 DISP PAPEL HIGIENICO A. INOX SOBREPON 1RL UND 2 

14.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A. INOX UND 1 

14.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA (1) SANITARIO LINEA MEDIA DS (2) UND 3 

14.4 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 

14.5 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 

15 LIMPIEZA - VARIOS 

15.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 

BAÑO HOMBRE PRIMER PISO 

16 PRELIMINARES 

16.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 15,95 

16.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 4 

16.3 DESMONTE DIVISION LAMINA M2 5,81 

16.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,6 

16.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,6 

17 RED HIDRAULICA 

17.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 2 

18 REVESTIMIENTOS 

18.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C ML 5,96 

18.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,21 

19 PISOS 

19.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 2,74 
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19.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 2,74 

20 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES 

20.1 DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM UND 2 

20.2 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 5,81 

21 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

21.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 1 

21.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1 

21.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 2 

21.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 

21.5 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1 

21.6 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 

21.7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 

22 LIMPIEZA - VARIOS 

22.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 

BAÑO MUJERES SEGÚNDO PISO 

23 PRELIMINARES 

23.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 36,94 

23.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 6 

23.3 DESMONTE DIVISION LAMINA  M2 8,98 

23.4 DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA ML 2,2 

23.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,48 

23.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,48 

23.7 DESMONTE DE MESON DE POLICUARZO O SIMILAR M 2,1 

24 REVESTIMIENTOS 

24.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 29,22 

24.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 27,58 

25 PISOS 

25.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 9,36 

25.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,36 

26 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES 

26.1 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 8,98 

27 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

27.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 3 

27.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 3 

27.3 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 3 

27.4 LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA UND 3 

27.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 3 

2.76 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 

27.7 INSTALACION DE MESON DE POLICUARZO O SIMILAR M 1 

28 MUEBLES 

28.1 MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH M 2,2 

29 LIMPIEZA - VARIOS 

29.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 

III. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA DEL MODULO 2 

30 PRELIMINARES 

30.1 ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M UND 1 

30.2 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 141,41 

30.3 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 20,78 

30.4 DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2 134,3 

30.5 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 141,41 

30.6 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2 141,41 

30.7 DESMONTE REJA METALICA M2 2,31 

30.8 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 33,02 

30.9 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 90,86 

30.1 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 90,86 

31 ESTRUCTURAS 

31.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 137,94 

31.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM ML 26,2 

31.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 20,88 

31.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C PUNTO 16 

32 MAMPOSTERIA 

32.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 5,4 

33 INSTALACIONES ELECTRICAS 

33.1 RETIRO E INSTALACIÓN LAMPARA UND 36 

33.2 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA UND 36 

34 CUBIERTA 

34.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 ML 50 
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34.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. ML 97,28 

34.3 PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14 ML 132,4 

34.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 40 

34.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" ML 54,5 

34.6 CORTAVIENTOS 5/8" ML 77,56 

34.7 TEJA UPVC M2 145,62 

34.8 CABALLETE UPVC ML 12,23 

34.9 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA ML 33,02 

34.10 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 451,74 

34.11 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 134,3 

35 REVESTIMIENTOS 

35.1 REPELLO MURO 1:3 M2 10,8 

36 PINTURA 

36.1 ESGRAFIADO M2 10,8 

37 CARPINTERIA METALICA 

37.1 INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA M2 2,31 

IV. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS MODULO 2 

BAÑO SEGUNDO PISO HOMBRE 

38 PRELIMINARES 

38.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 30,44 

38.2 DEMOLICION MURO LAD. SOGA ML 2,45 

38.3 RANURA Y DEMOLICION LOSA A MAQUINA ML 2,45 

38.4 REGATAS SOBRE MUROS A MAQUINA ML 9 

38.5 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2 

38.6 DESMONTE DIVISION LAMINA M2 3,17 

38.7 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 90,86 

38.8 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 90,86 

39 RED SANITARIA 

39.1 RETIRO TUBERIA EXISTENTE ML 4 

39.2 CANCELACION PTO.SANITARIO PUNTO 3 

39.3 REUBICACION PUNTO SANITARIO PUNTO 4 

40 RED HIDRAULICA 

40.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 1 

40.2 CANCELACION PTO.HIDRAULICO PUNTO 3 

40.3 REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO PUNTO 3 

41 REVESTIMIENTOS 

41.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 9,46 

41.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 25,08 

42 PISOS 

42.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 5,36 

42.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,36 

43 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES 

43.1 DIVISION METALICA BAÑO L. ACERO INOX C.18 M2 5,63 

43.2 DIVISION BAÑO A. INOX ORINAL 96X46CM UND 1 

44 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

44.1 DISP PAPEL HIGIENICO A. INOX SOBREPON 1RL UND 2 

44.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A. INOX UND 1 

44.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 2 

44.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 

44.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 

44.6 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1 

45 LIMPIEZA - VARIOS 

45.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 

V. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA DEL MODULO 3 (CUARTO FRIO - CAVA) 

46 PRELIMINARES 

46.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 148,14 

46.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 140,52 

46.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 26,25 

46.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 35 

46.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 28,07 

46.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 28,07 

47 CUBIERTA 

47.1 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 40 

47.2 TEJA UPVC M2 183,45 

47.3 CABALLETE UPVC ML 19,81 

47.4 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA M 35 

47.5 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 140,52 

48 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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48.1 RETIRO LAMPARA UND 10 

48.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 10 

  VI. MANTENIMIENTO CUBIERTA PARQUEADERO 1 

49 PRELIMINARES 

49.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 130,98 

49.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 14,27 

49.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 30,94 

49.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 20 

49.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 4,64 

49.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 4,64 

50 CUBIERTA 

50.1 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M 30,94 

50.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA M 20 

51 LIMPIEZA - VARIOS 

51.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 130,98 

VII. MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA PARQUEADERO 2 

52 PRELIMINARES 

52.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 117,25 

52.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 24,04 

52.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 13,57 

52.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 22 

52.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,36 

52.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,36 

53 CUBIERTA 

53.1 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M 13,57 

53.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA M 22 

54 LIMPIEZA - VARIOS 

54.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 117 

VIII. MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA PARQUEADERO 3 

55 LIMPIEZA - VARIOS 

55.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 117 

56 PRELIMINARES 

56.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 47,96 

56.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 47,96 

56.3 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 5,45 

56.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 9,59 

56.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 9,59 

57 CUBIERTA 

57.1 TEJA UPVC M2 52,76 

57.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA ML 5,45 

57.3 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 22,63 

57.4 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 47,96 

58 INSTALACIONES ELECTRICAS 

58.1 RETIRO LAMPARA UND 4 

58.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 4 

X. RESANE Y PINTURA DE FACHADA 

59 PRELIMINARES 

59.1 DEMOLICION REPELLO M2 59,23 

59.2 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 5,92 

59.3 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 5,92 

60 REVESTIMIENTOS 

60.1 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 59,23 

61 PINTURA 

61.1 KORAZA [2M] M2 599,19 

61.2 KORAZA [3M] M2 59,23 

61.3 ESGRAFIADO M2 59,23 

62 INSTALACIONES ELECTRICAS 

62.1 RETIRO LAMPARA UND 4 

62.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 4 

 
ÁREA OPERATIVA- ARO CARTAGO: 
 

ID  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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I. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA 

1 PRELIMINARES 

1.2 DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO M2 32,00 

1.3 DESMONTE CIELO FALSO + ESTRUCTURA M2 32,00 

1.4 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA INCLUYE ANDAMIOS 3ER PISO M2 32,00 

1.5 
REPARACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRIO INCLUYE ANDAMIOS 
3ER PISO 

M2 32,00 

1.6 LAMINA EN BOARD CUBRIMIENTO ZARZO INLCUYE ANDAMIOS M2 15,00 

 
ÁREA OPERATIVA- ARO TULUÁ: 
 

ID  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA 

1 PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 585,78 

1.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 585,78 

1.3 DESMONTE CIELO FALSO + ESTRUCTURA M2 204,32 

1.4 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T. ASBESTO CEMENTO M2 223,39 

1.5 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 58,00 

1.6 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 198,07 

1.7 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 198,07 

2 ESTRUCTURAS 

2.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 860,56 

2.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM M3 3,47 

2.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM M 28,51 

2.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION,3/4" 21-25C PUNTO 52,00 

2.5 ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM M 21,50 

3 MAMPOSTERIA 

3.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 82,06 

4 INSTALACIONES SANITARIAS 

4.1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 52,50 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

5.1 RETIRO LAMPARA UND 50,00 

5.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 50,00 

6 CUBIERTA 

6.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 M 259,35 

6.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. M 188,63 

6.3 PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11 M 327,37 

6.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 192,00 

6.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" M 398,00 

6.7 CORTAVIENTOS 5/8" M 421,28 

6.8 TEJA UPVC M2 605,87 

6.9 CABALLETE UPVC ML 35,45 

6.10 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA M 122,50 

6.11 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA M2 58,50 

6.12 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) M 1.786,63 

6.13 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M 391,44 

7 REVESTIMIENTOS 

7.1 REPELLO MURO 1:3 M2 136,76 

8 PINTURA 

8.1 ESGRAFIADO M2 68,38 

9 LIMPIEZA - VARIOS 

9.1 LIMPIEZA GENERAL M2 585,78 

II. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS 

BAÑO SOCIAL DE MUJERES ENTRADA 

10 PRELIMINARES 

10.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,82 

10.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2,00 

10.3 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1,00 

10.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,76 

10.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,76 

11 RED HIDRAULICA 

11.1 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 1,00 

12 REVESTIMIENTOS 

12.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 2,93 

12.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 2,14 

13 PISOS 

13.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 1,99 



 
 

ESTUDIO PREVIO 

CÓDIGO:  F-CO-02 

VERSIÓN: 3.0 

FECHA: May. 19 de 2026 

PÁGINA:     20   DE   60 

 
13.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 1,99 

14 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

14.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 1,00 

14.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 1,00 

14.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1,00 

14.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1,00 

14.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1,00 

14.6 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1,00 

14.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1,00 

15 CARPINTERIA METALICA 

15.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1,00 

15.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1,00 

16 PINTURA 

16.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1,00 

17 LIMPIEZA - VARIOS 

17.1 LIMPIEZA GENERAL M2 1,99 

BAÑO RESPONSABLE ARO 

18 PRELIMINARES 

18.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,82 

18.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2,00 

18.3 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1,00 

18.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,76 

18.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,76 

19 RED HIDRAULICA 

19.1 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 1,00 

20 REVESTIMIENTOS 

20.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 2,93 

20.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 2,14 

21 PISOS 

21.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 1,99 

21.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 1,99 

22 EQUIPAMENTO BAÑOS-OTROS 

22.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 1,00 

22.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 1,00 

22.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1,00 

22.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1,00 

22.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1,00 

22.6 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1,00 

22.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1,00 

23 CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS 

23.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1,00 

23.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1,00 

24 PINTURA 

24.1 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES UND 1,00 

25 LIMPIEZA - VARIOS 

25.1 LIMPIEZA GENERAL M2 1,99 

BAÑOS PERSONAL OPERATIVO HOMBRES Y MUJERES 

26 PRELIMINARES 

26.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 10,36 

26.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 4,00 

26.3 DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. M2 1,10 

26.4 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 2,00 

26.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,07 

26.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,07 

27 MAMPOSTERIA 

27.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M3 2,42 

27.2 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION,3/4" 21-25C PUNTO 8,00 

28 REVESTIMIENTOS 

28.1 REPELLO MURO 1:3 M2 4,84 

28.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,49 

29 PISOS 

29.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 3,67 

29.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 3,67 

30 CARPINTERIA METALICA 

30.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 2,00 

30.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 2,00 

31 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS 

31.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 2,00 

31.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 2,00 

31.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 1,00 
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31.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 2,00 

31.5 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 2,00 

31.6 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 2,00 

31.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 2,00 

32 PINTURA 

32.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1,00 

33 LIMPIEZA - VARIOS 

33.1 LIMPIEZA GENERAL M2 3,67 

III. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COCINA 

34 PRELIMINARES 

34.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,52 

34.2 DEMOLICION MESON CONCRETO M 3,41 

34.3 DESMONTE LAVAPLATOS UND 1,00 

34.4 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1,00 

34.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 3,18 

34.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 3,18 

35 MAMPOSTERIA 

35.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M3 1,80 

35.2 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION,3/4" 21-25C PUNTO 6,00 

36 INSTALACIONES ELECTRICAS 

36.1 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 30,00 

36.2 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 12,00 

36.3 RETIRO E INSTALACIÓN LAMPARA UND 1,00 

36.4 SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA UND 2,00 

36.5 SAL TOMA 120 PVC UND 2,00 

36.6 TUBO PVC 3/4 M 12,00 

37 REVESTIMIENTOS 

37.1 REPELLO MURO 1:3 M2 3,60 

37.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 7,54 

37.3 ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON M2 4,90 

38 PISOS 

38.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 6,93 

38.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 6,93 

39 CARPINTERIA METALICA 

39.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1,00 

39.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1,00 

40 EQUIPAMENTO COCINA-OTROS 

40.1 GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC UND 1,00 

40.2 LAVAPLATOS A. INOX. 50X100CM UND 1,00 

41 PINTURA 

41.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1,00 

42 MUEBLES 

42.1 MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH M 2,45 

43 LIMPIEZA - VARIOS 

43.1 LIMPIEZA GENERAL M2 3,67 

IV. ADECUACIÓN FACHADA 

44 PINTURA 

44.1 KORAZA [3M] M2 61,04 

45 LIMPIEZA - VARIOS 

45.1 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL M2 61,04 

V. ADECUACION ZONA DE PERRERAS PARA BODEGA 

46 PRELIMINARES 

46.1 DEMOLICION Y RETIRO ESTRUCTURA CONCRETO M3 3,00 

46.2 DEMOLICION PISO M2 5,25 

47 PISOS 

47.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 5,25 

47.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,25 

 
ARCHIVO CENTRAL YUMBO: 
 

ID  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CUBIERTA 

1 PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 144 

1.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 33,26 

1.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 17,34 

1.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 42 

1.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 8,47 

1.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 8,47 

1.7 DESMONTE DIVISION CIELO FALSO EN PANEL YESO O BOARD M2 70 

2 CUBIERTA 
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2.1 INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2 33,26 

2.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA METALICA M 42 

2.3 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M2 17,34 

2.4 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 47,94 

2.5 CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S. JUNTA+VINILO M2 7 

2.6 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA M 57 

2.7 
CORTE Y EMPAREJAMIENTO DE TEJAS DE LA CUBIERTA (FIBRO 
CEMENTO - LAMINA) 

M 40,4 

3 REVESTIMIENTOS 

3.1 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 8 

4 PISOS 

4.1 GUARDAESCOBA MORTERO MEDIACAÑA ML 17 

5 PINTURA 

5.1 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 75 

5.2 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 175 

5.3 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 30 

II. ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADA 

6 PRELIMINARES 

6.1 DEMOLICION REPELLO M2 8 

7 PINTURA 

7.1 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 30 

7.2 KORAZA [2M] M2 16 

7.3 KORAZA [3M] M2 8 

7.4 ESGRAFIADO M2 8 

 
SEDES PARA INTERVENIR 
 

• Sede Principal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – 
UESVALLE, ubicada en la Carrera 37A No. 4-88, Distrito Especial de Santiago de 
Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

 

• Oficina del archivo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, 
ubicada en la Carrera 5 No. 3-39, municipio de Yumbo, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. 
 

• ARO CENTRO TULUA ubicado en la carrera 30 # 32-91 del Municipio de Tuluá. 
 

• ARO CARTAGO ubicado en Carrera 3A No. 1A-05, municipio de Cartago, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Perfil Cantidad Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

1 1 Director de Obra Ingeniero Civil  
Especialista en gerencia 
de proyectos  

2 1 Residente de obra 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Ninguna 

4 1 Profesional SST 
Ingeniero o 
profesión a fin 

Especialista en Gerencia 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 

EL ALCANCE DEL CONTRATO 

Estas intervenciones tienen como propósito conservar la infraestructura institucional en 
condiciones adecuadas de funcionamiento, propiciar un ambiente laboral seguro y digno 
para funcionarios y contratistas, proteger el patrimonio de la Entidad y mitigar riesgos 
laborales, ambientales y de salud para funcionarios y visitantes. Lo anterior, sin perjuicio de 
adelantar intervenciones complementarias en la medida en que se disponga de recursos 
adicionales y a situaciones que se puedan presentar en el desarrollo del proceso. 
 
El proyecto se ejecutaría conforme a las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 
Técnico y en el Estudio Previo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y 
la continuidad en la prestación de los servicios institucionales, teniendo en cuenta que 
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algunas áreas permanecerán en operación durante la ejecución de las actividades. Para tal 
efecto, las intervenciones se recomienda adelantarlas por sectores, bajo una planificación 
organizada y coordinada por la Subdirección Administrativa y el Proceso de Gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a mantenimiento locativo, 
adecuaciones menores y mejoramientos 
. 
Finalmente, la necesidad de adelantar las actividades descritas, así como los recursos 
requeridos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto 
de la vigencia correspondiente, en concordancia con la planeación institucional. 
 
Es importante señalar que la presente contratación permitirá, entre otros aspectos: 
 

• Prevenir filtraciones, goteras y demás deterioros locativos, protegiendo la 
infraestructura física, el archivo institucional, los equipos, el mobiliario y demás bienes 
de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. 
 

• Mejorar las condiciones térmicas, acústicas y de confort en las áreas de trabajo y de 
atención al público, favoreciendo la productividad, el bienestar laboral y la adecuada 
prestación del servicio. 
 

• Garantizar condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y uso eficiente del recurso 
hídrico, mediante la adecuación de baterías sanitarias con equipos de bajo consumo, 
sanitariamente apropiados y que incorporen criterios de accesibilidad. 
 

• Proteger, recuperar y conservar las fachadas de las edificaciones frente a la humedad, 
el desgaste natural y la contaminación, contribuyendo a una adecuada imagen 
institucional. 
 

• Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad, accesibilidad, 
sanidad y eliminación progresiva del asbesto, en concordancia con las disposiciones 
legales nacionales y los compromisos institucionales en salud ambiental. 
 

• Aumentar la vida útil de la infraestructura institucional y reducir los costos asociados al 
mantenimiento correctivo, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos. 
 

• Garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios 
institucionales, evitando interrupciones en los procesos misionales y de apoyo 
administrativo. 
 

• Fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, mitigando riesgos 
asociados a filtraciones, desprendimientos de material y condiciones locativas 
inadecuadas. 
 

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de materiales y 
soluciones constructivas más seguras y eficientes. 

 
3.12 CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: La modalidad de selección 
para este proceso de contratación, corresponde a LICITACIÓN PUBLICA 
 
4.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 
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Numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y artículos 
2.2.1.2.1.1.1. y 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que los adicionen, 
modifiquen o complementen, en concordancia con la Ley 80 de 1993. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El presupuesto oficial estimado es de MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS MCTE ($1.346.006.796) INCLUIDO IVA Y LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON OCASION DE LA CELEBRACION Y EJECUCION 
DEL CONTRATO.  
 
5.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2026000959 del 01 de junio de 2026 con cargo al rubro Nº 2.3.2.02.02.005 
Construcción y Servicios de la construcción/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION ($25.000.000), 2.1.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la construcción 
/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ($11.377.245), 2.1.2.02.02.005 
Construcción y Servicios de la construcción /Otras transferencias corrientes de otras 
Entidades con destinación especifica legal del Gobierno General ($790.000.000), 
2.3.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la construcción/Recursos del Balance de Libre 
Destinación ($519.629.551), vigencia fiscal 2026, por valor de Mil Trescientos Cuarenta y 
Seis Millones Seis Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos Mcte ($1.346.006.796) 
 
5.3  JUSTIFICACIÓN:   
 
Con el fin de obtener el valor estimado del contrato, la UNIDAD EJECUTORA DE 
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA solicitó cotizaciones vía mail a empresas del 
sector. Se recibieron tres (3) cotizaciones que están acordes a lo que requiere la Entidad 
como se muestran a continuación: 
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SEDE PRINCIPAL:

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 319,21 $ 6.750 $ 2.154.668 $ 6.857 $ 2.188.823 $ 6.823 $ 2.177.970

1.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 14,27 $ 14.120 $ 201.492 $ 14.243 $ 203.248 $ 14.209 $ 202.762

1.3 DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2 269,97 $ 14.200 $ 3.833.574 $ 14.470 $ 3.906.466 $ 14.437 $ 3.897.557

1.4 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 269,97 $ 11.652 $ 3.145.690 $ 11.495 $ 3.103.305 $ 11.461 $ 3.094.126

1.5 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2 342,47 $ 18.502 $ 6.336.380 $ 18.454 $ 6.319.941 $ 18.420 $ 6.308.297

1.6 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 39,73 $ 8.752 $ 347.717 $ 8.999 $ 357.530 $ 8.965 $ 356.179

1.7 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 115,24 $ 10.200 $ 1.175.448 $ 10.269 $ 1.183.400 $ 10.236 $ 1.179.597

1.8 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 154,74 $ 35.752 $ 5.532.264 $ 35.822 $ 5.543.096 $ 35.789 $ 5.537.990

2

2.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 1.603,14 $ 6.678 ########## $ 6.500 $ 10.420.410 $ 6.646 $ 10.654.468

2.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM ML 5,55 $ 68.846 $ 382.095 $ 68.651 $ 381.013 $ 68.634 $ 380.919

2.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 14,97 $ 63.520 $ 950.894 $ 63.491 $ 950.460 $ 63.475 $ 950.221

2.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C PUNTO 196 $ 41.359 $ 8.106.364 $ 41.364 $ 8.107.344 $ 41.347 $ 8.104.012

3

3.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 14,97 $ 111.999 $ 1.676.625 $ 112.134 $ 1.678.646 $ 112.047 $ 1.677.344

4

4.1 RETIRO LAMPARA EXISTENTE UND 50 $ 19.356 $ 967.800 $ 19.333 $ 966.650 $ 19.342 $ 967.100

4.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS EXISTENTES UND 50 $ 65.200 $ 3.260.000 $ 65.112 $ 3.255.600 $ 65.121 $ 3.256.050

5

5.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 ML 401,64 $ 82.726 ########## $ 82.766 $ 33.242.136 $ 82.755 $ 33.237.718

5.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. ML 213,58 $ 136.452 ########## $ 136.428 $ 29.138.292 $ 136.416 $ 29.135.729

5.3 PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11 ML 313,56 $ 240.258 ########## $ 240.246 $ 75.331.536 $ 240.235 $ 75.328.087

5.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 64 $ 62.563 $ 4.004.032 $ 62.246 $ 3.983.744 $ 62.234 $ 3.982.976

5.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" ML 108,98 $ 18.999 $ 2.070.511 $ 19.167 $ 2.088.820 $ 19.156 $ 2.087.621

5.6 CORTAVIENTOS 5/8" ML 150,86 $ 81.200 ########## $ 81.404 $ 12.280.607 $ 81.393 $ 12.278.948

5.7 TEJA UPVC M2 317,61 $ 84.200 ########## $ 83.000 $ 26.361.630 $ 86.000 $ 27.314.460

5.8 CABALLETE UPVC ML 21,27 $ 77.869 $ 1.656.274 $ 77.310 $ 1.644.384 $ 77.298 $ 1.644.128

5.9
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
ML 21,27 $ 138.644 $ 2.948.958 $ 141.200 $ 3.003.324 $ 138.000 $ 2.935.260

5.10 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 27,65 $ 71.528 $ 1.977.749 $ 71.557 $ 1.978.551 $ 71.546 $ 1.978.247

5.11 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 9 $ 30.201 $ 271.809 $ 30.227 $ 272.043 $ 30.215 $ 271.935

5.12 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 269,05 $ 140.000 ########## $ 145.300 $ 39.092.965 $ 145.386 $ 39.116.103

5.13 RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE VIGA CANAL ML 21,27 $ 5.196 $ 110.519 $ 5.121 $ 108.924 $ 5.109 $ 108.668

5.14 IMPRIMACION PARA CANAL M2 27,65 $ 89.562 $ 2.476.389 $ 89.464 $ 2.473.680 $ 89.452 $ 2.473.348

6

6.1 REPELLO MURO 1:3 M2 29,94 $ 37.465 $ 1.121.702 $ 37.141 $ 1.112.002 $ 37.197 $ 1.113.678

7

7.1 ESGRAFIADO M2 14,97 $ 43.620 $ 652.991 $ 43.365 $ 649.174 $ 43.386 $ 649.488

8

8.1 LIMPIEZA GENERAL M2 319,21 $ 1.209 $ 385.925 $ 1.197 $ 382.094 $ 1.192 $ 380.498

9

9.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 17,79 $ 1.536 $ 27.325 $ 15.525 $ 276.190 $ 15.573 $ 277.044

9.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 3 $ 50.896 $ 152.688 $ 50.738 $ 152.214 $ 50.787 $ 152.361

9.3 DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. M2 5,92 $ 17.695 $ 104.754 $ 17.743 $ 105.039 $ 17.792 $ 105.329

9.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 3,56 $ 10.315 $ 36.721 $ 10.195 $ 36.294 $ 10.243 $ 36.465

9.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 3,56 $ 35.962 $ 128.025 $ 35.747 $ 127.259 $ 35.796 $ 127.434

10

10.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 1 $ 48.963 $ 48.963 $ 48.905 $ 48.905 $ 48.851 $ 48.851

11

11.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C ML 13,21 $ 38.010 $ 502.112 $ 37.926 $ 501.002 $ 37.866 $ 500.210

11.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,57 $ 126.100 $ 1.711.177 $ 125.404 $ 1.701.732 $ 124.000 $ 1.682.680

12

12.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 2,87 $ 55.950 $ 160.577 $ 55.664 $ 159.756 $ 50.000 $ 143.500

12.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 2,87 $ 127.800 $ 366.786 $ 125.403 $ 359.907 $ 125.344 $ 359.737

13

13.1 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 5,92 $ 172.000 $ 1.018.240 $ 169.963 $ 1.006.181 $ 169.915 $ 1.005.897

14

14.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 2 $ 290.956 $ 581.912 $ 291.536 $ 583.072 $ 291.546 $ 583.092

14.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1 $ 343.100 $ 343.100 $ 343.139 $ 343.139 $ 343.150 $ 343.150

14.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1 $ 308.630 $ 308.630 $ 308.492 $ 308.492 $ 308.503 $ 308.503

14.4 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 $ 79.658 $ 79.658 $ 79.741 $ 79.741 $ 79.751 $ 79.751

14.5 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 $ 30.200 $ 30.200 $ 30.084 $ 30.084 $ 30.095 $ 30.095

15

15.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 $ 1.209 $ 6.480 $ 1.196 $ 6.411 $ 1.192 $ 6.389

16

16.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 15,95 $ 16.002 $ 255.232 $ 15.585 $ 248.581 $ 15.585 $ 248.581

16.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 4 $ 50.825 $ 203.300 $ 50.798 $ 203.192 $ 50.799 $ 203.196

16.3 DESMONTE DIVISION LAMINA M2 5,81 $ 17.699 $ 102.831 $ 17.803 $ 103.435 $ 17.804 $ 103.441

16.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,6 $ 10.315 $ 16.504 $ 10.255 $ 16.408 $ 10.255 $ 16.408

16.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,6 $ 35.962 $ 57.539 $ 35.807 $ 57.291 $ 35.808 $ 57.293

17

17.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 2 $ 38.999 $ 77.998 $ 39.114 $ 78.228 $ 39.136 $ 78.272

18

18.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C ML 5,96 $ 38.002 $ 226.492 $ 37.905 $ 225.914 $ 37.926 $ 226.039

18.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,21 $ 126.001 $ 1.664.473 $ 125.383 $ 1.656.309 $ 124.000 $ 1.638.040

19

19.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 2,74 $ 55.610 $ 152.371 $ 55.644 $ 152.465 $ 50.000 $ 137.000

19.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 2,74 $ 125.332 $ 343.410 $ 125.383 $ 343.549 $ 125.408 $ 343.618

20

20.1 DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM UND 2 $ 168.999 $ 337.998 $ 769.266 $ 1.538.532 $ 769.291 $ 1.538.582

20.2 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 5,81 $ 169.890 $ 987.061 $ 169.914 $ 987.200 $ 169.940 $ 987.351

21

21.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 1 $ 291.578 $ 291.578 $ 291.596 $ 291.596 $ 291.566 $ 291.566

21.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1 $ 343.200 $ 343.200 $ 343.199 $ 343.199 $ 343.170 $ 343.170

21.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 2 $ 450.000 $ 900.000 $ 449.651 $ 899.302 $ 449.621 $ 899.242

21.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 $ 879.800 $ 879.800 $ 879.660 $ 879.660 $ 879.631 $ 879.631

21.5 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1 $ 308.456 $ 308.456 $ 308.552 $ 308.552 $ 308.523 $ 308.523

21.6 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 $ 79.895 $ 79.895 $ 79.801 $ 79.801 $ 79.771 $ 79.771

21.7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 $ 30.200 $ 30.200 $ 30.144 $ 30.144 $ 30.115 $ 30.115

22

22.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 $ 1.209 $ 6.480 $ 1.196 $ 6.411 $ 1.192 $ 6.389

23

23.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 36,94 $ 15.692 $ 579.662 $ 15.525 $ 573.494 $ 15.584 $ 575.673

23.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 6 $ 50.989 $ 305.934 $ 50.738 $ 304.428 $ 50.798 $ 304.788

23.3 DESMONTE DIVISION LAMINA M2 8,98 $ 17.894 $ 160.688 $ 17.743 $ 159.332 $ 17.803 $ 159.871

23.4 DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA ML 2,2 $ 18.126 $ 39.877 $ 18.082 $ 39.780 $ 18.141 $ 39.910

23.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,48 $ 10.362 $ 15.336 $ 10.195 $ 15.089 $ 10.254 $ 15.176

23.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,48 $ 35.692 $ 52.824 $ 35.747 $ 52.906 $ 35.807 $ 52.994

23.7 DESMONTE DE MESON DE POLICUARZO O SIMILAR M 2,1 $ 77.698 $ 163.166 $ 77.725 $ 163.223 $ 77.784 $ 163.346

24

24.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 29,22 $ 38.001 $ 1.110.389 $ 37.900 $ 1.107.438 $ 37.866 $ 1.106.445

24.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 27,58 $ 125.400 $ 3.458.532 $ 125.379 $ 3.457.953 $ 124.000 $ 3.419.920

25

25.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 9,36 $ 55.640 $ 520.790 $ 55.639 $ 520.781 $ 50.000 $ 468.000

25.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,36 $ 12.655 $ 67.831 $ 125.379 $ 672.031 $ 125.344 $ 671.844

26

26.1 INSTALACION DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 8,98 $ 169.897 $ 1.525.675 $ 169.950 $ 1.526.151 $ 169.915 $ 1.525.837

27

27.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 3 $ 291.652 $ 874.956 $ 291.591 $ 874.773 $ 291.546 $ 874.638

27.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 3 $ 343.698 $ 1.031.094 $ 343.194 $ 1.029.582 $ 343.150 $ 1.029.450

27.3 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 3 $ 879.554 $ 2.638.662 $ 879.655 $ 2.638.965 $ 879.611 $ 2.638.833

27.4 LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA UND 3 $ 347.126 $ 1.041.378 $ 347.074 $ 1.041.222 $ 347.090 $ 1.041.270

27.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 3 $ 79.852 $ 239.556 $ 79.796 $ 239.388 $ 79.811 $ 239.433

27.6 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 $ 30.250 $ 30.250 $ 30.139 $ 30.139 $ 30.155 $ 30.155

27.7 INSTALACION DE MESON DE POLICUARZO O SIMILAR M 1 $ 30.200 $ 30.200 $ 331.338 $ 331.338 $ 331.353 $ 331.353

28

28.1 MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH M 2,2 $ 20.655 $ 45.441 $ 924.218 $ 2.033.280 $ 924.272 $ 2.033.398

29

29.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 $ 1.209 $ 6.480 $ 1.196 $ 6.411 $ 1.192 $ 6.389

30

30.1 ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M UND 1 $ 462.000 $ 462.000 $ 461.374 $ 461.374 $ 461.445 $ 461.445

30.2 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 141,41 $ 6.750 $ 954.518 $ 6.777 $ 958.336 $ 6.847 $ 968.234

30.3 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 20,78 $ 14.120 $ 293.414 $ 14.163 $ 294.307 $ 14.233 $ 295.762

30.4 DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2 134,3 $ 14.200 $ 1.907.060 $ 14.390 $ 1.932.577 $ 14.461 $ 1.942.112

30.5 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 141,41 $ 11.652 $ 1.647.709 $ 11.414 $ 1.614.054 $ 11.485 $ 1.624.094

30.6 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2 141,41 $ 18.502 $ 2.616.368 $ 18.374 $ 2.598.267 $ 18.444 $ 2.608.166

30.7 DESMONTE REJA METALICA M2 2,31 $ 18.200 $ 42.042 $ 18.077 $ 41.758 $ 18.147 $ 41.920

30.8 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 33,02 $ 8.752 $ 288.991 $ 8.919 $ 294.505 $ 8.989 $ 296.817

30.9 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 90,86 $ 10.200 $ 926.772 $ 10.190 $ 925.863 $ 10.260 $ 932.224

30.1 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 90,86 $ 35.752 $ 3.248.427 $ 35.742 $ 3.247.518 $ 35.813 $ 3.253.969
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31

31.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 137,94 $ 6.800 $ 937.992 $ 6.500 $ 896.610 $ 6.653 $ 917.715

31.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM ML 26,2 $ 68.598 $ 1.797.268 $ 68.701 $ 1.799.966 $ 68.641 $ 1.798.394

31.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 20,88 $ 63.589 $ 1.327.738 $ 63.542 $ 1.326.757 $ 63.482 $ 1.325.504

31.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C PUNTO 16 $ 41.598 $ 665.568 $ 41.414 $ 662.624 $ 41.354 $ 661.664

32

32.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 5,4 $ 112.250 $ 606.150 $ 112.114 $ 605.416 $ 112.054 $ 605.092

33

33.1 RETIRO LAMPARA UND 36 $ 19.489 $ 701.604 $ 19.400 $ 698.400 $ 19.341 $ 696.276

33.2 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA UND 36 $ 2.440 $ 87.840 $ 2.380 $ 85.680 $ 84.798 $ 3.052.728

34

34.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 ML 50 $ 82.756 $ 4.137.800 $ 82.731 $ 4.136.550 $ 82.727 $ 4.136.350

34.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. ML 97,28 $ 136.418 ########## $ 136.393 $ 13.268.311 $ 136.388 $ 13.267.825

34.3 PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14 ML 132,4 $ 69.407 $ 9.189.487 $ 69.381 $ 9.186.044 $ 69.377 $ 9.185.515

34.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 40 $ 62.236 $ 2.489.440 $ 62.211 $ 2.488.440 $ 62.206 $ 2.488.240

34.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" ML 54,5 $ 19.156 $ 1.044.002 $ 19.132 $ 1.042.694 $ 19.128 $ 1.042.476

34.6 CORTAVIENTOS 5/8" ML 77,56 $ 81.394 $ 6.312.919 $ 81.369 $ 6.310.980 $ 81.365 $ 6.310.669

34.7 TEJA UPVC M2 145,62 $ 84.111 ########## $ 83.000 $ 12.086.460 $ 86.000 $ 12.523.320

34.8 CABALLETE UPVC ML 12,23 $ 77.300 $ 945.379 $ 77.274 $ 945.061 $ 77.325 $ 945.685

34.9
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
ML 33,02 $ 138.644 $ 4.578.025 $ 141.200 $ 4.662.424 $ 138.000 $ 4.556.760

34.10 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 451,74 $ 30.217 ########## $ 30.192 $ 13.638.934 $ 30.242 $ 13.661.521

34.11 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 134,3 $ 140.000 ########## $ 145.300 $ 19.513.790 $ 145.413 $ 19.528.966

35

35.1 REPELLO MURO 1:3 M2 10,8 $ 37.270 $ 402.516 $ 37.242 $ 402.214 $ 37.207 $ 401.836

36

36.1 ESGRAFIADO M2 10,8 $ 43.458 $ 469.346 $ 43.430 $ 469.044 $ 43.395 $ 468.666

37

37.1 INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA M2 2,31 $ 126.926 $ 293.199 $ 126.898 $ 293.134 $ 126.864 $ 293.056

38

38.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 30,44 $ 15.692 $ 477.664 $ 15.565 $ 473.799 $ 15.575 $ 474.103

38.2 DEMOLICION MURO LAD. SOGA ML 2,45 $ 5.785 $ 14.173 $ 5.711 $ 13.992 $ 5.722 $ 14.019

38.3 RANURA Y DEMOLICION LOSA A MAQUINA ML 2,45 $ 9.589 $ 23.493 $ 9.573 $ 23.454 $ 9.583 $ 23.478

38.4 REGATAS SOBRE MUROS A MAQUINA ML 9 $ 6.290 $ 56.610 $ 6.294 $ 56.646 $ 6.305 $ 56.745

38.5 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2 $ 50.774 $ 101.548 $ 50.778 $ 101.556 $ 50.789 $ 101.578

38.6 DESMONTE DIVISION LAMINA M2 3,17 $ 17.779 $ 56.359 $ 17.783 $ 56.372 $ 17.794 $ 56.407

38.7 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 90,86 $ 10.231 $ 929.589 $ 10.235 $ 929.952 $ 10.245 $ 930.861

38.8 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 90,86 $ 35.783 $ 3.251.243 $ 35.787 $ 3.251.607 $ 35.798 $ 3.252.606

39

39.1 RETIRO TUBERIA EXISTENTE ML 4 $ 12.457 $ 49.828 $ 12.422 $ 49.688 $ 12.407 $ 49.628

39.2 CANCELACION PTO.SANITARIO PUNTO 3 $ 50.778 $ 152.334 $ 50.743 $ 152.229 $ 50.729 $ 152.187

39.3 REUBICACION PUNTO SANITARIO PUNTO 4 $ 203.067 $ 812.268 $ 203.032 $ 812.128 $ 203.017 $ 812.068

40

40.1 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UND 1 $ 48.880 $ 48.880 $ 48.855 $ 48.855 $ 48.841 $ 48.841

40.2 CANCELACION PTO.HIDRAULICO PUNTO 3 $ 26.954 $ 80.862 $ 26.929 $ 80.787 $ 26.914 $ 80.742

40.3 REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO PUNTO 3 $ 76.197 $ 228.591 $ 76.172 $ 228.516 $ 76.158 $ 228.474

41

41.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 9,46 $ 37.899 $ 358.525 $ 37.871 $ 358.260 $ 37.856 $ 358.118

41.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 25,08 $ 125.377 $ 3.144.455 $ 125.349 $ 3.143.753 $ 124.000 $ 3.109.920

42

42.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 5,36 $ 55.637 $ 298.214 $ 55.647 $ 298.268 $ 50.000 $ 268.000

42.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,36 $ 125.377 $ 672.021 $ 125.387 $ 672.074 $ 125.392 $ 672.101

43

43.1 DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 5,63 $ 1.113.948 $ 6.271.527 $ 1.113.958 $ 6.271.584 $ 1.113.963 $ 6.271.612

43.2 DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM UND 1 $ 769.304 $ 769.304 $ 769.314 $ 769.314 $ 769.319 $ 769.319

44

44.1 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 2 $ 291.579 $ 583.158 $ 291.556 $ 583.112 $ 291.546 $ 583.092

44.2 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1 $ 343.182 $ 343.182 $ 343.159 $ 343.159 $ 343.150 $ 343.150

44.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 2 $ 449.634 $ 899.268 $ 449.611 $ 899.222 $ 449.601 $ 899.202

44.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 $ 879.643 $ 879.643 $ 879.620 $ 879.620 $ 879.611 $ 879.611

44.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 $ 79.784 $ 79.784 $ 79.761 $ 79.761 $ 79.751 $ 79.751

44.6 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1 $ 30.127 $ 30.127 $ 30.104 $ 30.104 $ 30.095 $ 30.095

45

45.1 LIMPIEZA GENERAL M2 5,36 $ 1.209 $ 6.480 $ 1.196 $ 6.411 $ 1.192 $ 6.389

46

46.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 148,14 $ 6.750 $ 999.945 $ 6.832 $ 1.012.092 $ 6.842 $ 1.013.574

46.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 140,52 $ 11.652 $ 1.637.339 $ 11.469 $ 1.611.624 $ 11.480 $ 1.613.170

46.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 26,25 $ 11.442 $ 300.353 $ 11.470 $ 301.088 $ 11.480 $ 301.350

46.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 35 $ 8.946 $ 313.110 $ 8.974 $ 314.090 $ 8.984 $ 314.440

46.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 28,07 $ 10.216 $ 286.763 $ 10.244 $ 287.549 $ 10.255 $ 287.858

46.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 28,07 $ 35.769 $ 1.004.036 $ 35.797 $ 1.004.822 $ 35.808 $ 1.005.131

47

47.1 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 40 $ 62.223 $ 2.488.920 $ 62.216 $ 2.488.640 $ 62.191 $ 2.487.640

47.2 TEJA UPVC M2 183,45 $ 84.098 ########## $ 83.000 $ 15.226.350 $ 86.000 $ 15.776.700

47.3 CABALLETE UPVC ML 19,81 $ 77.286 $ 1.531.036 $ 77.279 $ 1.530.897 $ 77.255 $ 1.530.422

47.4
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
M 35 $ 138.644 $ 4.852.540 $ 141.200 $ 4.942.000 $ 138.000 $ 4.830.000

47.5 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 140,52 $ 140.000 ########## $ 145.300 $ 20.417.556 $ 145.343 $ 20.423.598

48

48.1 RETIRO LAMPARA UND 10 $ 19.373 $ 193.727 $ 19.389 $ 193.890 $ 19.404 $ 194.040

48.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 10 $ 65.151 $ 651.510 $ 65.168 $ 651.680 $ 65.183 $ 651.830

49

49.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 130,98 $ 6.750 $ 884.115 $ 6.832 $ 894.855 $ 6.833 $ 894.986

49.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 14,27 $ 14.120 $ 201.492 $ 14.218 $ 202.891 $ 14.219 $ 202.905

49.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 30,94 $ 11.437 $ 353.861 $ 11.470 $ 354.882 $ 11.471 $ 354.913

49.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 20 $ 8.941 $ 178.820 $ 8.974 $ 179.480 $ 8.975 $ 179.500

49.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 4,64 $ 10.211 $ 47.379 $ 10.244 $ 47.532 $ 10.246 $ 47.541

49.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 4,64 $ 35.764 $ 165.945 $ 35.797 $ 166.098 $ 35.799 $ 166.107

50

50.1 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M 30,94 $ 136.032 $ 4.208.830 $ 142.000 $ 4.393.480 $ 136.006 $ 4.208.026

50.2
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
M 20 $ 138.644 $ 2.772.880 $ 141.200 $ 2.824.000 $ 138.000 $ 2.760.000

51

51.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 130,98 $ 2.347 $ 307.410 $ 2.343 $ 306.886 $ 2.320 $ 303.874

52

52.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 117,25 $ 6.750 $ 791.438 $ 6.832 $ 801.052 $ 6.835 $ 801.404

52.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD M 24,04 $ 14.120 $ 339.445 $ 14.217 $ 341.777 $ 14.221 $ 341.873

52.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 13,57 $ 11.437 $ 155.200 $ 11.470 $ 155.648 $ 11.473 $ 155.689

52.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 22 $ 8.941 $ 196.702 $ 8.974 $ 197.428 $ 8.977 $ 197.494

52.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 1,36 $ 10.212 $ 13.888 $ 10.245 $ 13.933 $ 10.248 $ 13.937

52.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 1,36 $ 35.764 $ 48.639 $ 35.797 $ 48.684 $ 35.801 $ 48.689

53

53.1 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M 13,57 $ 136.033 $ 1.845.968 $ 142.000 $ 1.926.940 $ 136.041 $ 1.846.076

53.2
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
M 22 $ 138.644 $ 3.050.168 $ 141.200 $ 3.106.400 $ 138.000 $ 3.036.000

54

54.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 117 $ 2.347 $ 274.599 $ 2.247 $ 262.899 $ 2.222 $ 259.974

55

55.1 LIMPIEZA TEJA TERMOACUSTICA M2 117 $ 2.347 $ 274.599 $ 2.390 $ 279.630 $ 2.222 $ 259.974

56

56.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 47,96 $ 6.750 $ 323.730 $ 6.842 $ 328.142 $ 6.837 $ 327.903

56.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 47,96 $ 14.120 $ 677.195 $ 11.479 $ 550.533 $ 11.475 $ 550.341

56.3 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 5,45 $ 10.204 $ 55.612 $ 8.984 $ 48.963 $ 8.979 $ 48.936

56.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 9,59 $ 10.362 $ 99.372 $ 10.254 $ 98.336 $ 10.250 $ 98.298

56.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 9,59 $ 35.692 $ 342.286 $ 35.807 $ 343.389 $ 35.803 $ 343.351

57

57.1 TEJA UPVC M2 52,76 $ 84.098 $ 4.437.010 $ 83.000 $ 4.379.080 $ 86.000 $ 4.537.360

57.2
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
ML 5,45 $ 138.644 $ 755.610 $ 141.200 $ 769.540 $ 138.000 $ 752.100

57.3 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 22,63 $ 49.163 $ 1.112.559 $ 48.000 $ 1.086.240 $ 46.000 $ 1.040.980

57.4 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 47,96 $ 140.000 $ 6.714.400 $ 145.300 $ 6.968.588 $ 145.413 $ 6.974.007

58

58.1 RETIRO LAMPARA UND 4 $ 19.368 $ 77.472 $ 19.410 $ 77.640 $ 19.391 $ 77.564

58.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 4 $ 65.147 $ 260.588 $ 65.189 $ 260.756 $ 65.170 $ 260.680

59

59.1 DEMOLICION REPELLO M2 59,23 $ 11.111 $ 658.105 $ 11.084 $ 656.505 $ 10.000 $ 592.300

59.2 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 5,92 $ 10.214 $ 60.467 $ 10.187 $ 60.307 $ 10.210 $ 60.443

59.3 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 5,92 $ 35.767 $ 211.741 $ 35.740 $ 211.581 $ 35.763 $ 211.717

60

60.1 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 59,23 $ 54.529 $ 3.229.753 $ 54.499 $ 3.227.976 $ 54.521 $ 3.229.279

61

61.1 KORAZA [2M] M2 599,19 $ 23.540 ########## $ 21.520 $ 12.894.569 $ 20.000 $ 11.983.800

61.2 KORAZA [3M] M2 59,23 $ 28.100 $ 1.664.363 $ 27.599 $ 1.634.689 $ 27.000 $ 1.599.210

61.3 ESGRAFIADO M2 59,23 $ 43.408 $ 2.571.056 $ 44.000 $ 2.606.120 $ 43.450 $ 2.573.544

62

62.1 RETIRO LAMPARA UND 4 $ 19.366 $ 77.464 $ 19.399 $ 77.596 $ 19.416 $ 77.664

62.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 4 $ 65.145 $ 260.580 $ 65.178 $ 260.712 $ 65.195 $ 260.780
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ÁREA OPERATIVA- ARO CARTAGO:

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

1.2 DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO M2 32 $ 14.205 $ 454.560 $ 14.259 $ 456.288 $ 14.248 $ 455.936

1.3 DESMONTE CIELO FALSO + ESTRUCTURA M2 32 $ 14.583 $ 466.656 $ 14.637 $ 468.384 $ 14.626 $ 468.032

1.4
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA INCLUYE ANDAMIOS 

3ER PISO
M2 32 $ 8.244 $ 263.808 $ 8.395 $ 268.640 $ 8.384 $ 268.288

1.5
REPARACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRIO INCLUYE 

ANDAMIOS 3ER PISO
M2 32 $ 86.331 $ 2.762.592 $ 86.304 $ 2.761.728 $ 86.308 $ 2.761.856

1.6
LAMINA EN BOARD CUBRIMIENTO ZARZO INLCUYE 

ANDAMIOS
M2 15 $ 95.491 $ 1.432.365 $ 95.464 $ 1.431.960 $ 95.468 $ 1.432.020

ÁREA OPERATIVA- ARO TULUÁ:

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 585,78 $ 6.750 $ 3.954.015 $ 7.192 $ 4.212.930 $ 7.135 $ 4.179.540

1.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 585,78 $ 14.120 $ 8.271.214 $ 14.246 $ 8.345.022 $ 14.189 $ 8.311.632

1.3 DESMONTE CIELO FALSO + ESTRUCTURA M2 204,32 $ 14.200 $ 2.901.344 $ 14.624 $ 2.987.976 $ 14.567 $ 2.976.329

1.4 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2 223,39 $ 11.652 $ 2.602.940 $ 18.464 $ 4.124.673 $ 18.407 $ 4.111.940

1.5 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 58 $ 18.502 $ 1.073.116 $ 19.716 $ 1.143.528 $ 19.660 $ 1.140.280

1.6 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 198,07 $ 10.200 $ 2.020.314 $ 10.264 $ 2.032.990 $ 10.207 $ 2.021.700

1.7 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 198,07 $ 35.813 $ 7.093.481 $ 35.857 $ 7.102.196 $ 35.800 $ 7.090.906

2

2.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 860,56 $ 8.742 $ 7.523.016 $ 6.500 $ 5.593.640 $ 8.753 $ 7.532.482

2.2 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15x25CM M3 3,47 $ 1.564.163 $ 5.427.646 $ 1.564.122 $ 5.427.503 $ 1.564.174 $ 5.427.684

2.3 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM M 28,51 $ 58.527 $ 1.668.605 $ 58.486 $ 1.667.436 $ 58.537 $ 1.668.890

2.4 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION  ,3/4" 21-25C PUNTO 52 $ 38.537 $ 2.003.924 $ 38.496 $ 2.001.792 $ 38.547 $ 2.004.444

2.5 ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM M 21,5 $ 83.082 $ 1.786.263 $ 83.041 $ 1.785.382 $ 83.093 $ 1.786.500

3

3.1 MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO M2 82,06 $ 113.279 $ 9.295.675 $ 113.282 $ 9.295.921 $ 113.310 $ 9.298.219

4

4.1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 52,5 $ 42.428 $ 2.227.470 $ 42.431 $ 2.227.628 $ 42.431 $ 2.227.628

5

5.1 RETIRO LAMPARA UND 50 $ 25.819 $ 1.290.950 $ 25.822 $ 1.291.100 $ 25.821 $ 1.291.050

5.2 INSTALACION LAMPARA - BALAS UND 50 $ 34.200 $ 1.710.000 $ 34.203 $ 1.710.150 $ 34.202 $ 1.710.100

6

6.1 PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 M 259,35 $ 76.410 ########## $ 76.444 $ 19.825.751 $ 76.432 $ 19.822.639

6.2 PERFIL CAJON HR C 60 X 40 - 2.00 MM. M 188,63 $ 62.289 ########## $ 62.323 $ 11.755.987 $ 62.312 $ 11.753.913

6.3 PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11 M 327,37 $ 221.287 ########## $ 221.321 $ 72.453.856 $ 221.310 $ 72.450.255

6.4 PORTACORREAS (Angulo 2.1/2X1/4"; Long=0,15 mts) UND 192 $ 62.289 ########## $ 62.323 $ 11.966.016 $ 62.312 $ 11.963.904

6.5 TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" M 398 $ 29.016 ########## $ 29.050 $ 11.561.900 $ 29.039 $ 11.557.522

6.7 CORTAVIENTOS 5/8" M 421,28 $ 24.712 ########## $ 24.746 $ 10.424.995 $ 24.734 $ 10.419.940

6.8 TEJA UPVC M2 605,87 $ 85.801 ########## $ 83.000 $ 50.287.210 $ 86.000 $ 52.104.820

6.9 CABALLETE UPVC ML 35,45 $ 71.192 $ 2.523.756 $ 71.226 $ 2.524.962 $ 71.215 $ 2.524.572

6.10
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
M 122,5 $ 115.213 ########## $ 141.200 $ 17.297.000 $ 138.000 $ 16.905.000

6.11 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA M2 58,5 $ 49.093 $ 2.871.941 $ 48.000 $ 2.808.000 $ 46.000 $ 2.691.000

6.12 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) M 1.786,63 $ 27.820 ########## $ 27.854 $ 49.764.792 $ 27.845 $ 49.748.712

6.13 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M 391,44 $ 140.000 ########## $ 143.139 $ 56.030.330 $ 133.940 $ 52.429.474

7

7.1 REPELLO MURO 1:3 M2 136,76 $ 34.277 $ 4.687.723 $ 34.237 $ 4.682.252 $ 34.303 $ 4.691.278

8

8.1 ESGRAFIADO M2 68,38 $ 43.404 $ 2.967.966 $ 44.000 $ 3.008.720 $ 43.429 $ 2.969.675

9

9.1 LIMPIEZA GENERAL M2 585,78 $ 1.209 $ 708.208 $ 1.197 $ 701.179 $ 1.192 $ 698.250

10

10.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,82 $ 14.334 $ 198.096 $ 14.350 $ 198.317 $ 14.299 $ 197.612

10.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2 $ 46.770 $ 93.540 $ 46.786 $ 93.572 $ 46.735 $ 93.470

10.3 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1 $ 31.498 $ 31.498 $ 31.514 $ 31.514 $ 31.462 $ 31.462

10.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,76 $ 9.421 $ 26.002 $ 9.437 $ 26.046 $ 9.385 $ 25.903

10.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,76 $ 32.965 $ 90.983 $ 32.981 $ 91.028 $ 32.930 $ 90.887

11

11.1 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 1 $ 50.837 $ 50.837 $ 50.793 $ 50.793 $ 50.800 $ 50.800

12

12.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 2,93 $ 34.912 $ 102.292 $ 34.868 $ 102.163 $ 34.876 $ 102.187

12.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 2,14 $ 125.378 $ 268.309 $ 125.334 $ 268.215 $ 124.000 $ 265.360

13

13.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 1,99 $ 51.250 $ 101.988 $ 51.206 $ 101.900 $ 50.000 $ 99.500

13.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 1,99 $ 125.378 $ 249.502 $ 125.334 $ 249.415 $ 125.342 $ 249.431

14

14.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 1 $ 120.698 $ 120.698 $ 120.654 $ 120.654 $ 120.663 $ 120.663

14.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 1 $ 180.374 $ 180.374 $ 180.330 $ 180.330 $ 180.339 $ 180.339

14.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1 $ 286.455 $ 286.455 $ 286.411 $ 286.411 $ 286.419 $ 286.419

14.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 $ 811.095 $ 811.095 $ 811.102 $ 811.102 $ 811.113 $ 811.113

14.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 $ 73.501 $ 73.501 $ 73.508 $ 73.508 $ 73.518 $ 73.518

14.6 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 $ 27.754 $ 27.754 $ 27.761 $ 27.761 $ 27.772 $ 27.772

14.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1 $ 147.841 $ 147.841 $ 147.848 $ 147.848 $ 147.858 $ 147.858

15

15.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1 $ 139.792 $ 139.792 $ 139.815 $ 139.815 $ 139.825 $ 139.825

15.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1 $ 703.695 $ 703.695 $ 703.718 $ 703.718 $ 703.728 $ 703.728

16

16.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1 $ 35.777 $ 35.777 $ 35.800 $ 35.800 $ 35.810 $ 35.810

17

17.1 LIMPIEZA GENERAL M2 1,99 $ 1.105 $ 2.199 $ 1.197 $ 2.382 $ 1.192 $ 2.372

18

18.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,82 $ 14.334 $ 198.096 $ 14.371 $ 198.607 $ 14.363 $ 198.497

18.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2 $ 46.770 $ 93.540 $ 46.807 $ 93.614 $ 46.799 $ 93.598

18.3 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1 $ 31.498 $ 31.498 $ 31.535 $ 31.535 $ 31.526 $ 31.526

18.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,76 $ 9.421 $ 26.002 $ 9.458 $ 26.104 $ 9.449 $ 26.079

18.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,76 $ 32.965 $ 90.983 $ 33.002 $ 91.086 $ 32.994 $ 91.063

19

19.1 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 1 $ 50.836 $ 50.836 $ 50.794 $ 50.794 $ 50.806 $ 50.806

20

20.1 CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C M 2,93 $ 34.911 $ 102.289 $ 34.869 $ 102.166 $ 34.882 $ 102.204

20.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 2,14 $ 125.404 $ 268.365 $ 125.362 $ 268.275 $ 124.000 $ 265.360

21

21.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 1,99 $ 51.245 $ 101.978 $ 51.207 $ 101.902 $ 50.000 $ 99.500

21.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 1,99 $ 125.373 $ 249.492 $ 125.335 $ 249.417 $ 125.347 $ 249.441

22

22.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 1 $ 120.693 $ 120.693 $ 120.716 $ 120.716 $ 120.668 $ 120.668

22.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 1 $ 180.369 $ 180.369 $ 180.392 $ 180.392 $ 180.400 $ 180.400

22.3 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 1 $ 286.450 $ 286.450 $ 286.473 $ 286.473 $ 286.480 $ 286.480

22.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1 $ 811.090 $ 811.090 $ 811.113 $ 811.113 $ 811.121 $ 811.121

22.5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 $ 73.496 $ 73.496 $ 73.519 $ 73.519 $ 73.526 $ 73.526

22.6 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 1 $ 27.749 $ 27.749 $ 27.772 $ 27.772 $ 27.780 $ 27.780

22.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1 $ 147.836 $ 147.836 $ 147.859 $ 147.859 $ 147.866 $ 147.866

23

23.1 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1 $ 139.803 $ 139.803 $ 139.758 $ 139.758 $ 139.772 $ 139.772

23.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1 $ 703.706 $ 703.706 $ 703.661 $ 703.661 $ 703.675 $ 703.675

24

24.1 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES UND 1 $ 35.788 $ 35.788 $ 35.743 $ 35.743 $ 35.757 $ 35.757

25

25.1 LIMPIEZA GENERAL M2 1,99 $ 1.116 $ 2.221 $ 1.157 $ 2.302 $ 1.192 $ 2.372

26

26.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 10,36 $ 14.334 $ 148.500 $ 14.354 $ 148.707 $ 14.384 $ 149.018

26.2 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 4 $ 46.770 $ 187.080 $ 46.790 $ 187.160 $ 46.820 $ 187.280

26.3 DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. M2 1,1 $ 16.378 $ 18.016 $ 16.398 $ 18.038 $ 16.427 $ 18.070

26.4 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 2 $ 31.498 $ 62.996 $ 31.518 $ 63.036 $ 31.547 $ 63.094

26.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 2,07 $ 9.421 $ 19.501 $ 9.441 $ 19.543 $ 9.470 $ 19.603

26.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 2,07 $ 32.965 $ 68.238 $ 32.985 $ 68.279 $ 33.015 $ 68.341

27

27.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M3 2,42 $ 88.487 $ 214.139 $ 88.442 $ 214.030 $ 88.462 $ 214.078

27.2 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION  ,3/4" 21-25C PUNTO 8 $ 38.518 $ 308.144 $ 38.473 $ 307.784 $ 38.492 $ 307.936

28

28.1 REPELLO MURO 1:3 M2 4,84 $ 34.278 $ 165.906 $ 34.233 $ 165.688 $ 34.253 $ 165.785

28.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 13,49 $ 125.364 $ 1.691.160 $ 125.319 $ 1.690.553 $ 124.000 $ 1.672.760

29

29.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 3,67 $ 51.236 $ 188.036 $ 51.195 $ 187.886 $ 50.000 $ 183.500

29.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 3,67 $ 125.364 $ 460.086 $ 125.323 $ 459.935 $ 125.338 $ 459.990

30

30.1 MARCO LAMINA  1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 2 $ 139.802 $ 279.604 $ 139.753 $ 279.506 $ 139.837 $ 279.674

30.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 2 $ 703.705 $ 1.407.410 $ 703.656 $ 1.407.312 $ 703.740 $ 1.407.480

31

31.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 2 $ 120.692 $ 241.384 $ 120.727 $ 241.454 $ 120.728 $ 241.456

31.2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO BLANCO UND 2 $ 180.368 $ 360.736 $ 180.403 $ 360.806 $ 180.404 $ 360.808

31.3 ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO UND 1 $ 1.557.837 $ 1.557.837 $ 1.557.872 $ 1.557.872 $ 1.557.872 $ 1.557.872

31.4 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 2 $ 811.089 $ 1.622.178 $ 811.124 $ 1.622.248 $ 811.125 $ 1.622.250

31.5 LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND 2 $ 286.449 $ 572.898 $ 286.399 $ 572.798 $ 286.413 $ 572.826

31.6 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 2 $ 78.484 $ 156.968 $ 78.434 $ 156.868 $ 78.448 $ 156.896

31.7 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 2 $ 147.835 $ 295.670 $ 147.785 $ 295.570 $ 147.799 $ 295.598

32

32.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1 $ 35.787 $ 35.787 $ 35.737 $ 35.737 $ 35.751 $ 35.751

33

33.1 LIMPIEZA GENERAL M2 3,67 $ 1.109 $ 4.070 $ 1.157 $ 4.246 $ 1.192 $ 4.375

34

34.1 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 13,52 $ 14.316 $ 193.552 $ 14.360 $ 194.147 $ 14.294 $ 193.255

34.2 DEMOLICION MESON CONCRETO M 3,41 $ 32.969 $ 112.424 $ 33.013 $ 112.574 $ 33.019 $ 112.595

34.3 DESMONTE LAVAPLATOS UND 1 $ 29.382 $ 29.382 $ 29.426 $ 29.426 $ 29.431 $ 29.431

34.4 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1 $ 31.480 $ 31.480 $ 31.524 $ 31.524 $ 31.529 $ 31.529

34.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 3,18 $ 9.403 $ 29.902 $ 9.447 $ 30.041 $ 9.452 $ 30.057

34.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 3,18 $ 32.947 $ 104.771 $ 32.991 $ 104.911 $ 32.997 $ 104.930

35

35.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M3 1,8 $ 88.482 $ 159.268 $ 88.526 $ 159.347 $ 88.446 $ 159.203

35.2 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION  ,3/4" 21-25C PUNTO 6 $ 38.513 $ 231.078 $ 38.557 $ 231.342 $ 38.476 $ 230.856

36

36.1 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 30 $ 5.164 $ 154.920 $ 5.129 $ 153.870 $ 5.127 $ 153.810

36.2 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 12 $ 4.141 $ 49.692 $ 4.106 $ 49.272 $ 4.104 $ 49.248

36.3 RETIRO LAMPARA UND 1 $ 17.849 $ 17.849 $ 17.814 $ 17.814 $ 17.812 $ 17.812

36.4 SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA UND 2 $ 239.716 $ 479.432 $ 239.681 $ 479.362 $ 239.680 $ 479.360

36.5 SAL TOMA 120 PVC UND 2 $ 163.126 $ 326.252 $ 163.091 $ 326.182 $ 163.179 $ 326.358

36.6 TUBO PVC 3/4 M 12 $ 33.523 $ 402.276 $ 33.488 $ 401.856 $ 33.576 $ 402.912

37

37.1 REPELLO MURO 1:3 M2 3,6 $ 34.288 $ 123.437 $ 34.315 $ 123.534 $ 34.326 $ 123.574

37.2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 7,54 $ 125.374 $ 945.320 $ 125.401 $ 945.524 $ 124.000 $ 934.960

37.3 ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON M2 4,9 $ 110.505 $ 541.475 $ 110.532 $ 541.607 $ 110.542 $ 541.656

38

38.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 6,93 $ 51.246 $ 355.135 $ 51.273 $ 355.322 $ 50.000 $ 346.500

38.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 6,93 $ 125.374 $ 868.842 $ 125.401 $ 869.029 $ 125.343 $ 868.627

39

39.1 MARCO LAMINA  1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1 $ 139.804 $ 139.804 $ 139.831 $ 139.831 $ 139.773 $ 139.773

39.2 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] UND 1 $ 703.707 $ 703.707 $ 703.674 $ 703.674 $ 703.676 $ 703.676

40

40.1 GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC UND 1 $ 130.921 $ 130.921 $ 130.901 $ 130.901 $ 130.903 $ 130.903

40.2 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM UND 1 $ 254.676 $ 254.676 $ 254.656 $ 254.656 $ 254.658 $ 254.658

41

41.1 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 1 $ 35.776 $ 35.776 $ 35.756 $ 35.756 $ 35.758 $ 35.758

42

42.1 MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH M 2,45 $ 936.540 $ 2.294.523 $ 936.520 $ 2.294.474 $ 936.576 $ 2.294.611

43

43.1 LIMPIEZA GENERAL M2 3,67 $ 1.104 $ 4.052 $ 1.157 $ 4.246 $ 1.192 $ 4.375

44

44.1 KORAZA [3M] M2 61,04 $ 27.630 $ 1.686.535 $ 27.674 $ 1.689.221 $ 27.000 $ 1.648.080

45

45.1 LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL M2 61,04 $ 4.422 $ 269.919 $ 4.466 $ 272.605 $ 4.452 $ 271.750

46

46.1 DEMOLICION Y RETIRO ESTRUCTURA CONCRETO M3 3 $ 250.073 $ 750.219 $ 250.106 $ 750.318 $ 250.110 $ 750.330

46.2 DEMOLICION PISO M2 5,25 $ 7.965 $ 41.816 $ 7.919 $ 41.575 $ 7.916 $ 41.559

47

47.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 5,25 $ 51.250 $ 269.063 $ 51.204 $ 268.821 $ 50.000 $ 262.500

47.2 CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2 5,25 $ 125.378 $ 658.235 $ 125.332 $ 657.993 $ 125.328 $ 657.972

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL

 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL

 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL

IV. ADECUACIÓN FACHADA

PINTURA

LIMPIEZA - VARIOS

V. ADECUACION ZONA DE PERRERAS PARA BODEGA

MAMPOSTERIA

REVESTIMIENTOS

PISOS

CARPINTERIA METALICA

PRELIMINARES

BAÑOS PERSONAL OPERATIVO HOMBRES Y MUJERES

LIMPIEZA - VARIOS

REVESTIMIENTOS

PINTURA

LIMPIEZA - VARIOS

II. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS

VALOR 

UNITARIO
VALOR 

PARCIAL

VALOR 

UNITARIO
VALOR 

PARCIAL

ESTRUCTURAS

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRELIMINARES

CUBIERTA

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA

PRELIMINARES

REVESTIMIENTOS

PISOS

EQUIPAMENTO BANOS-OTROS

PRELIMINARES

RED HIDRAULICA

CARPINTERIA METALICA

PINTURA

BAÑO RESPONSABLE ARO

BAÑO SOCIAL DE MUJERES ENTRADA

PRELIMINARES

RED HIDRAULICA

REVESTIMIENTOS

PISOS

EQUIPAMENTO BAÑOS-OTROS

CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS

PINTURA

LIMPIEZA - VARIOS

MUEBLES

EQUIPAMENTO BANOS-OTROS

PINTURA

LIMPIEZA - VARIOS

III. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COCINA

PRELIMINARES

MAMPOSTERIA

PRELIMINARES

PISOS

PISOS

CARPINTERIA METALICA

EQUIPAMENTO BANOS-OTROS

PINTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

REVESTIMIENTOS

LIMPIEZA - VARIOS
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Teniendo en cuenta todos los datos anteriormente mencionados, se establece como valor 
estimado del proceso en: Mil Trescientos Cuarenta y Seis Millones Seis Mil Setecientos 
Noventa y Seis Pesos Mcte ($1.346.006.796) 
 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
De acuerdo con el análisis de la Entidad, se establecen los criterios y requisitos que son 
necesarios para realizar adecuada y objetivamente el presente proceso.  
 
6.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
El Proponente debe acreditar los requisitos habilitantes de la siguiente manera, para que la 
propuesta sea admisible, de lo contrario no podrá ser habilitada: 
 
A. CAPACIDAD JURÍDICAY SU ACREDITACIÓN 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, profesional en 
ingeniería civil, con especialización en gerencia de proyectos. b) persona jurídica 
nacional o extranjera. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

ARCHIVO CENTRAL YUMBO:

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 144 $ 6.750 $ 972.000 $ 6.837 $ 984.528 $ 6.828 $ 983.232

1.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 33,26 $ 14.120 $ 469.631 $ 11.474 $ 381.625 $ 11.465 $ 381.326

1.3 DESMONTE CUBIERTA LAMINA M2 17,34 $ 14.200 $ 246.228 $ 11.474 $ 198.959 $ 11.465 $ 198.803

1.4 DESMONTE CANALES - BAJANTES M 42 $ 11.652 $ 489.384 $ 8.979 $ 377.118 $ 8.970 $ 376.740

1.5 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 8,47 $ 18.502 $ 156.712 $ 10.249 $ 86.809 $ 10.240 $ 86.733

1.6 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM M3 8,47 $ 8.752 $ 74.129 $ 35.802 $ 303.243 $ 35.793 $ 303.167

1.7
DESMONTE DIVISION CIELO FALSO EN PANEL YESO O 

BOARD
M2 70 $ 10.200 $ 714.000 $ 10.301 $ 721.070 $ 10.292 $ 720.440

2

2.1 INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2 33,26 $ 22.484 $ 747.818 $ 22.466 $ 747.219 $ 22.467 $ 747.252

2.2
CANAL LAMINA GALVANIZADA CON SOPORTE EN PLATINA 

METALICA
M 42 $ 138.644 $ 5.823.048 $ 141.200 $ 5.930.400 $ 138.000 $ 5.796.000

2.3 TEJA TRAPEZOIDAL SUPER .35MM M2 17,34 $ 136.033 $ 2.358.812 $ 142.000 $ 2.462.280 $ 136.016 $ 2.358.517

2.4 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 47,94 $ 71.529 $ 3.429.100 $ 71.511 $ 3.428.237 $ 71.000 $ 3.403.740

2.5 CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO M2 7 $ 91.055 $ 637.385 $ 91.037 $ 637.259 $ 90.000 $ 630.000

2.6 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA M 57 $ 49.162 $ 2.802.234 $ 48.000 $ 2.736.000 $ 46.000 $ 2.622.000

2.7
CORTE Y EMPAREJAMIENTO DE TEJAS DE LA CUBIERTA 

(FIBRO CEMENTO - LAMINA)
M 40,4 $ 37.875 $ 1.530.150 $ 37.924 $ 1.532.130 $ 37.895 $ 1.530.958

3

3.1 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 8 $ 54.523 $ 436.184 $ 54.572 $ 436.576 $ 54.543 $ 436.344

4

4.1 GUARDAESCOBA MORTERO MEDIACAÑA ML 17 $ 34.823 $ 591.991 $ 34.872 $ 592.824 $ 44.965 $ 764.405

5

5.1 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 75 $ 18.420 $ 1.381.500 $ 18.394 $ 1.379.550 $ 17.000 $ 1.275.000

5.2 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 175 $ 23.260 $ 4.070.500 $ 23.234 $ 4.065.950 $ 24.000 $ 4.200.000

5.3 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 30 $ 5.093 $ 152.790 $ 5.067 $ 152.010 $ 5.000 $ 150.000

6

6.1 DEMOLICION REPELLO M2 8 $ 11.128 $ 89.024 $ 11.153 $ 89.224 $ 10.000 $ 80.000

7

7.1 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 30 $ 5.113 $ 153.390 $ 5.138 $ 154.140 $ 5.000 $ 150.000

7.2 KORAZA [2M] M2 16 $ 21.101 $ 337.616 $ 21.126 $ 338.016 $ 20.000 $ 320.000

7.3 KORAZA [3M] M2 8 $ 27.644 $ 221.152 $ 27.669 $ 221.352 $ 27.000 $ 216.000

7.4 ESGRAFIADO M2 8 $ 43.422 $ 347.376 $ 44.000 $ 352.000 $ 43.436 $ 347.488

PROMEDIO

$ 49.651.116

$ 9.433.712

$ 356.991.526

$ 1.350.013.852

$ 993.022.326

$ 297.906.698

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

$ 49.774.806

$ 9.457.213

$ 357.880.857

$ 1.353.376.984

$ 995.496.127

$ 298.648.838

 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL

$ 1.346.006.796

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.334.629.552

UTILIDAD (3% / 5% / 5%) $ 29.533.736

IVA SOBRE UTILIDAD $ 5.611.410

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 350.171.669

II. ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADA

PRELIMINARES

PINTURA

COSTOS DIRECTOS $ 984.457.883

ADMINISTRACIÓN (32% / 30% / 30%) $ 315.026.523

CUBIERTA

REVESTIMIENTOS

PISOS

PINTURA

I. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CUBIERTA

PRELIMINARES

VALOR 

UNITARIO
VALOR 

PARCIAL
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del 
Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
A. PERSONAS NATURALES  

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
D. Copia de la tarjeta profesional de ingeniería Civil 
E. Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA 
F. Certificado de diploma de especialización en gerencia de proyectos  

 
B. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de 
Condiciones. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre de este procedimiento de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de 
dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en 
el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente 
Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información requerida en el 
presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la 
persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar 
su existencia: 

 
Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen 
jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
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NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas 
jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el 
cual se verificará:  
  

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no 
sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de esta, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

1. PROPONENTES PLURALES: El documento de conformación de proponentes 
plurales debe:  

 
A) Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo 
de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en 
el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para 
presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 
suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del 
Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje 
no podrá ser diferente al 100 %.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación 0en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto.  

  
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en 
el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
2. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
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A. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal y su contador, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal y su contador que así lo 
acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
B. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este 
último.  
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
C. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
3. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O REGISTRO 
MERCANTIL: Debe ser expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente 
singular (cuando aplique) o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 
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En todos los casos, el documento debe estar vigente y en firme, con fecha de expedición 
no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. Su objeto 
debe ser acorde con el del presente proceso contractual.  
 
Si el representante legal tiene limitaciones estatutarias para contratar, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que lo faculta para presentar propuesta o para obligar a 
la sociedad en los términos de este Proceso.  
 
La persona jurídica se debe haber constituido con anterioridad a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria y el término de duración debe ser por lo menos igual al plazo total 
estimado del Contrato y un (1) año más. 
 
5. CERTIFICADO DEL RUP: Del Proponente singular (Persona natural o jurídica) o de 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. El proponente que ostenten la 
calidad de persona jurídica y que demuestren interés en participar en el presente proceso 
de contratación, deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes.  
 
La inscripción debe estar en firme y vigente al momento del cierre del proceso. Cuando se 
renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se modifique 
estará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información 
quede en firme. Los proponentes deben allegar el certificado de inscripción y clasificación 
en el RUP, expedido por respectiva la Cámara de Comercio de su domicilio, con fecha de 
expedición no mayor a un (01) mes de antelación a la fecha señalada para el cierre del 
proceso y envío de propuestas. 
 
6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: El oferente lo aportará con su propuesta. 
Se verificará en el boletín de deudores fiscales de la Contraloría General de la República. 
Quien se encuentre reportado allí será rechazado en su propuesta. Este certificado deberá 
ser presentado por el proponente cuando sea persona natural, por el representante legal 
cuando el proponente sea persona jurídica y por todos los miembros del consorcio o la unión 
temporal que sean personas naturales o sus representantes legales para personas 
jurídicas), con una vigencia no mayor a un (01) mes. La Entidad realizará la verificación 
respectiva. 
 
7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: El oferente lo aportará con su propuesta. 
Se verificará en el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de 
la Nación vigente, la ausencia o presencia de causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar con el Estado. Este certificado deberá ser presentado por el proponente 
cuando sea persona natural, por el representante legal cuando el proponente sea persona 
jurídica y por todos los miembros del consorcio o la unión temporal que sean personas 
naturales o sus representantes legales para personas jurídicas), con una vigencia no mayor 
a un (01) mes. La Entidad realizará la verificación respectiva. 
 
8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EXPEDIDO POR LA POLICIA 
NACIONAL: Este certificado deberá ser presentado por el proponente cuando sea persona 
natural, por el representante legal cuando el proponente sea persona jurídica y por todos 
los miembros del consorcio o la unión temporal que sean personas naturales o sus 
representantes legales para personas jurídicas), con una vigencia no mayor a un (01) mes. 
La Entidad realizará la verificación respectiva. 
 
9. CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA: Del 
proponente persona natural, o del representante legal de la persona jurídica o de cada uno 
de los integrantes de la Unión Temporal o consorcio, con fecha de expedición no mayor a 
un (01) mes de antelación a la fecha señalada para la entrega de la propuesta. La Entidad 
realizará la verificación respectiva. 
 
 
10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO: Los proponentes deben 
anexar Copia del Registro Único Tributario con el código QR con fecha de expedición no 
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mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. En caso de 
ofertas conjuntas, cada uno de los miembros del Proponente plural deberá cumplir con este 
requisito. 
 
11. CARTA DE PRESENTACIÓN: El proponente deberá presentar su propuesta 
diligenciando la carta de presentación contenida en los Formatos del presente pliego de 
condiciones, debidamente suscrita por el proponente (persona natural), por el representante 
legal (persona jurídica), por la persona designada para representarlo (consorcio o unión 
temporal), o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado.  

 
En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta 
de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad 
judicial competente donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la 
propuesta en el monto señalado y en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir 
el contrato respectivo. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para 
representar legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se 
relacionen con el objeto de la misma. Para el momento de presentación de la propuesta, el 
proponente debe indicar en la carta de presentación el nombre del consorcio o la unión 
temporal y cuáles son sus integrantes y deberá ser suscrita por el representante de la 
misma. 
 
12. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR: Del proponente persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica, cuando se trate de hombre menor de 50 años. Si 
se trata de consorcio o unión temporal, se debe anexar igual documento de cada uno de 
sus integrantes. En caso de pérdida de la libreta militar el proponente debe presentar 
certificación expedida por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas de las Fuerzas 
Militares de Colombia. 
 
13. CERTIFICACIÓN - MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS: Con 
el propósito de dar aplicación al artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 y, artículo 58 Ley 2195 
de 2022, el proponente deberá relacionar bajo la gravedad del juramento por parte del 
Representante Legal, en el Formato N°8, las multas y demás sanciones por incumplimiento 
que le hayan impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directamente 
por la entidad pública contratante y, los actos administrativos mediante los cuales se les 
haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los contratos.  
Así mismo aportar los soportes cuando la imposición de una (1) o más multas o clausulas 
penales se haya realizado durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas y estos actos administrativos que hayan impuesto las multas 
sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la 
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de 
consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar 
el formato. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio 
de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 (Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas). 
 
14. CERTIFICACIÓN - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES 
Y CONFLICTOS DE INTERESES PARA CONTRATAR: La proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica, deberá certificar en el Formato N°11 y bajo 
juramento, no estar incursos en las inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y 
conflictos de intereses previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011 y demás normas que las contengan. Aplica de forma individual para todos los 
integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
15. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE DELITOS SEXUALES EXPEDIDO POR 
LA POLICÍA NACIONAL Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA: Este certificado deberá ser 
presentado por el proponente cuando sea persona natural, por el representante legal 
cuando el proponente sea persona jurídica y por todos los miembros del consorcio o la unión 
temporal que sean personas naturales o sus representantes legales para personas 
jurídicas), con una vigencia no mayor a un (01) mes. La Entidad realizará la verificación 
respectiva. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#0
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Teniendo en cuenta la vigencia de esta certificación, el Proponente también deberá aportar 
con su propuesta, autorización para que la UESVALLE pueda realizar esta consulta. 
Formato No. 15  
 
16. CERTIFICACIÓN - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES: El proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica, deberá certificar en el 
Formato Nº12 y bajo juramento, que los recursos que componen el patrimonio de la 
sociedad, ni de sus socios o el propio, no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
y que los recursos recibidos, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas. Aplica de forma individual para todos los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 
 
17. CERTIFICACIÓN - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El proponente deberá 
diligenciar el Formato Nº7, suscribirlo por parte del representante legal o su apoderado, o 
por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio y allegarlo con la 
propuesta.  
 
18. CERTIFICACIÓN - ORIGEN DE LOS RECURSOS: El proponente deberá diligenciar 
el Formato Nº14, suscribirlo por parte del representante legal o su apoderado, o por cada 
uno de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio y allegarlo con la propuesta. La 
UESVALLE se reserva el derecho de verificar y consultar el estado del proponente y sus 
socios en las diferentes bases de datos y listas restrictivas conforme a las políticas de 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
19. HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE – FORMATO EXPEDIDO POR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) - PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA SEGÚN SEA EL CASO – ACTUALIZADA: El proponente puede 
acceder a este formato, consultando la página www.dafp.gov.co, que deberá adjuntar a su 
propuesta debidamente diligenciada, con vigencia no mayor a un (01) mes de la fecha de 
cierre del proceso. (numeral 4, artículo1, Ley 190 de 1995). 
 
20. CERTIFICACIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El Proponente debe 
ACREDITAR de la siguiente manera este requisito, para que la propuesta sea admisible, de 
lo contrario no podrá ser habilitada:  
 

CRITERIO 
SST/TÉCNICO 

REQUISITO LEGAL ASOCIADO SOPORTE/EVIDENCIA 

Todos los proponentes 
deben demostrar en su 
propuesta, que cumplen 
con las obligaciones que 
le aplican en relación a 
la seguridad y salud en 
el trabajo 

Decreto 1072 de 2015, libro 2, 
parte 2, titulo 4, capítulo 1,2,3, y 6, 
(Artículo 2.2.4.1.3, Artículo 
2.2.4.6.1, Artículo 2.2.4.6.4, 
Artículo 2.2.4.6.8) 
Resolución 0312 de 2019, artículo 
25 y 26.  
Normas expedidas por el 
Ministerio del Trabajo  

Informe del avance de la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
del proponente avalado por la 
administradora de riesgos 
laborales. Este documento debe 
ser aportado con la propuesta. 

 
De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución 0312 de 2019, la persona 
natural independiente con afiliación voluntaria al sistema de riesgos laborales, no está 
obligada a implementar los estándares mínimos seguridad y salud en el trabajo. Esto deberá 
soportarlo mediante certificado emitido por la ARL en el cual se encuentre afiliado.  
 
21. DOCUMENTOS SOPORTE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR: Cuando se 
requiera certificación o documento similar en el que deba intervenir o suscribir, el revisor 
fiscal o contador, se deberá aportar de estos, además de lo solicitado, la documentación 
soporte vigente (copia del documento de identificación, de la tarjeta profesional y el 
certificado de la Junta Central de Contadores vigente).  
 
22. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 la ley 2097 de 
2021, “El deudor alimentario moroso sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga 
a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del 

http://www.dafp.gov.co/
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deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que 
aspira a contratar con el Estado”. Por consiguiente, la proponente persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica proponte singular o integrante de proponente 
plural, no podrá encontrarse en el REDAM, no obstante, el proponente deberá anexar dicha 
certificación. 

 
El Proponente deberá aportar con su propuesta, autorización para que la UESVALLE pueda 
realizar esta consulta. (Formato N°15). 

 
23. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE GRUPO POBLACIONAL CONFORME 
LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.4.2.16 Y, 2.2.1.2.4.2.17. DEL DECRETO 1082 DE 2015 
(ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021): El proponente 
deberá diligenciar el numeral 1) del Formato Nº16 y aportarlo con su propuesta, adjuntando 
con este, el(los) documento(s) de acreditación del respectivo grupo poblacional conforme la 
normatividad legal vigente. (Ver capítulo VII de este pliego de condiciones). 
 
De considerar el proponente la inviabilidad de aplicar la normatividad citada deberá 
diligenciar el numeral 2) del Formato N°18 y aportarlo con su propuesta 
 
Nota: Todos los documentos que son requeridos deben haber sido expedidos dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, excepto 
aquellos en que la misma autoridad que los expide, establezca en estos, su fecha de 
vigencia. La Entidad podrá requerir otros documentos. 
 
24. CAPACIDAD TECNICA. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
Como criterio habilitante el proponente interesado deberá acompañar visita técnica en la 
sede principal, para investigar y cerciorarse por sí mismos de las condiciones estructurales, 
constructivas, de las características y condiciones particulares de cada uno de los sitios a 
intervenir y establecer un plan de trabajo que corresponda con la realidad de las 
circunstancias, con el fin de que realicen observaciones al pliego de condiciones definitivo, 
la cual se realizará después de la apertura del proceso. 
 
En la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso para la visita técnica, las 
personas naturales o jurídica interesada en participar en el proceso, deberán anunciarse a 
más tardar el día anterior en el que se relacione: nombres completos, numero de documento 
de identidad, numero de celular de la persona que va a realizar la visita, ya sea mediante 
representante legal o cualquier otro delegado por parte del representante legal de la 
empresa.  
 
Nota 1: La visita por el oferente deberá ser realizada por Arquitecto o Ingeniero Civil con 
Experiencia certificada y con Tarjeta Profesional vigente.  
 
Nota 2: La visita estará dirigida por el comité técnico estructurador.  
 
Nota 3: El profesional encargado de efectuar la visita correspondiente deberá aportar 
documentos por escrito que conste la autorización del representante legal del oferente. 
 
B. EXPERIENCIA Y SU ACREDITACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que en la ejecución del presente proceso se desarrollaran diferentes 
actividades se requiere que el oferente cuente con la experiencia e idoneidad que le permita 
ejecutar el contrato y satisfaga la necesidad. Por lo cual se solicita se acrediten tres (3) 
contratos así: 
 
A.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
Aportar máximo tres (03) contrato cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones 
correspondan a la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación de 
cubierta  física  de  uso  público,  cuyo  valor  sumados  sea  igual  o  superior  al  100%  del 
presupuesto oficial. 
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A.2.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1 
 
Aportar máximo un (1) contrato ejecutado y terminado cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones correspondan a la reparación de cubierta para infraestructura física de uso 
público y que dentro de sus actividades se vea reflejado el ítem: SUMINSITRO E 
INTALACION DE TEJA UPVC, con una cantidad mayor o igual a 1.500m2  
 
A.3.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 
 
Aportar máximo un (1) contrato ejecutado y terminado cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones correspondan a la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de baterías 
sanitarias de edificación de uso institucional. y que dentro de sus actividades se vea 
reflejado los ítems:  
 

• ENCHAPE CERAMICO DE PARED: MAYOR O IGUAL = 194 M2 

• ENCHAPE CERAMICO DE PISO: MAYOR O IGUAL = 50 M2 

• LAVAMANOS: MAYOR O IGUAL = 18 UND 

• SANITARIOS: MAYOR O IGUAL = 18 UND 
 
NOTA: Entiéndase establecimiento y/o edificio de uso público, las edificaciones públicas, 
privadas o mixtas donde se preste un servicio público. 
 
Características de los contratos aportados. 
La sumatoria de los contratos aportados para acreditar la experiencia mencionada 
anteriormente debe ser iguales o superiores al presupuesto oficial estimado. Cada contrato 
aportado debe estar inscrito en el RUP y contener al menos cuatro (04) de los siguientes 
códigos: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72152600 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 

72153500 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 

72153900 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL ARQUITECTURA 

 
La experiencia habilitante en el caso de los consorcios o uniones temporales será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan y sus integrantes deben 
acreditar entre ellos uno o más contratos en la forma exigida con anterioridad para los 
proponentes. 
 
Como el Registro Único de Proponentes (RUP) no contiene toda la información solicitada 
en este proceso, el proponente debe anexar las certificaciones y/o el acta final o de 
terminación y/o de liquidación que le permitan a la entidad identificar como mínimo las 
actividades desarrolladas en el contrato, el cual debe estar inscrito en el RUP y que en lo 
posible contengan lo siguiente: 

 
1. Objeto del contrato, alcance o definición del aforo del correspondiente evento. 
2. Plazo de ejecución. 
3. Número del Contrato (en caso de que exista). 
4. Nombre de la empresa o entidad contratante, teléfono y dirección. 
5. Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y su porcentaje de participación). 
6. Fecha de iniciación. 
7. Fecha de terminación. 
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8. Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración 

delegada o valor ejecutado del contrato. 
9. Si ha sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o caducidad. 
 
Si la experiencia fue adquirida con ocasión de un contrato público, los soportes del mismo 
deben estar suscritos por el ordenador del gasto o el funcionario competente; Si la 
experiencia fue adquirida con ocasión de un contrato privado, las certificaciones soportes 
deben ser expedidas directamente por el contratante o por el representante legal del 
contratante –para el caso de personas jurídicas. 
 
En el caso de llegar a solicitar información adicional documentación aportada para acreditar 
la experiencia, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, se 
reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; 
sin perjuicio de las acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar 
falsedades. 
 
C. CAPACIDAD FINANCIERA Y SU ACREDITACIÓN 
 
El Proponente deberá acreditar una capacidad financiera mínima para que su oferta sea 
habilitable y pueda ser objeto de ponderación de este proceso de contratación.  
 
De conformidad con el Decreto 399 de 2021, con la información vigente y en firme en el 
RUP, la Entidad evaluará estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se 
refleje en el registro de cada proponente (con información al 31 de diciembre de 2025). 
 
El RUP deberá ser expedido con antelación no mayor a 30 días calendario contados a partir 
del cierre del proceso. 
  

INDICADORES  
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 
1082 de 2015, los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del ponente y deberá 
cumplir con estos tal como se establece a continuación:   
 
 

INDICADOR Vr. requerido 

Índice de liquidez 
 

Mayor o igual a 5 

Índice de endeudamiento 
 

Menor o igual a 43% 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

Mayor o igual a 2 
 

Capital de trabajo 100 % Presupuesto oficial 

 
UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS  

 
En el caso de uniones temporales, consorcios, los indicadores financieros serán el resultado 
de la suma de la utilidad operacional de cada integrante multiplicado por su porcentaje de 
participación dividido entre la suma del patrimonio de cada integrante, multiplicado por su 
porcentaje de participación, así: 
 
= (Utilidad operacional 1 * % de participación) + (Utilidad operacional 2 * % de participación) 
________________________________________________________________________
___ 
 (Patrimonio 1 * % de participación) + (Patrimonio 2 * % de participación) 
 

La evaluación financiera de los Consorcios y las Uniones Temporales, se hará de acuerdo 
con la siguiente precisión: Para los Indicadores de Liquidez y Endeudamiento, Razón de 
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cobertura de interés, se calculará con base en la suma aritmética simple ponderada de 
acuerdo al grado de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA: Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir 
con los índices requeridos, anteriormente, en caso contrario quedará como No Habilitado y 
en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones. 
 
D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
El Proponente deberá acreditar una capacidad organizacional mínima para que su oferta 
sea habilitable y pueda ser objeto de ponderación de este proceso de contratación.  
 
De conformidad con el Decreto 399 de 2021, con la información vigente y en firme en el 
RUP, la Entidad evaluará estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se 

refleje en el registro de cada proponente (con información al 31 de diciembre de 2025). 
 
El RUP deberá ser expedido con antelación no mayor a 30 días calendario contados a partir 
del cierre del proceso. 
 
INDICADORES  

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 
1082 de 2015, los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos del proponente y deberá cumplir con estos tal como se 
establece a continuación:   
 

INDICADOR Vr. requerido 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 12% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 10% 

 
UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS  

 
En el caso de uniones temporales y consorcios, los indicadores financieros serán el 
resultado de la suma de la utilidad operacional de cada integrante multiplicado por su 
porcentaje de participación dividido entre la suma del patrimonio de cada integrante, 
multiplicado por su porcentaje de participación, así: 
 
= (Utilidad operacional 1 * % de participación) + (Utilidad operacional 2 * % de participación) 
________________________________________________________________________
_ 
                   (Patrimonio 1 * % de participación) + (Patrimonio 2 * % de participación) 
 
La evaluación financiera de los Consorcios y las Uniones Temporales, se hará de acuerdo 
con la siguiente precisión: Para los Indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y 
Rentabilidad del Activo se calculará con base en la suma aritmética simple ponderada de 
acuerdo al grado de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA: Para que un proponente quede habilitado en el aspecto organizacional, deberá 
cumplir con los índices requeridos, anteriormente, en caso contrario quedará como No 
Habilitado y en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo establecida en el pliego de 
condiciones. 
 
E. CAPACIDAD RESIDUAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a 
la determinada en la fórmula de Colombia Compra Eficiente.  
  
Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de 

contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su 

capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el archivo de la 
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Aplicación para establecer la Capacidad Residual establecido por Colombia Compra 

Eficiente, completamente diligenciado. 

F. ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS Y SU ACREDITACIÓN 
 
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los 
requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales 
se detallan en este numeral. El personal relacionado corresponde al siguiente: 
 

Perfil Cantidad Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

1 1 Director de Obra Ingeniero Civil  
Especialista en gerencia de 
proyectos  

2 1 Residente de obra 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

ninguna 

4 1 Profesional SST 
Ingeniero o 
profesión a fin 

Especialista en Gerencia de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
6.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 15 

Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado 
(Instalación de Jardines con fines Ornamentales 
Horizontales o Verticales) 

9 

Apoyo a la industria nacional 14 

Vinculación de personas con discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

  
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

6.2.1. Oferta Económica 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el sobre 2 y firmada.  
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La Entidad publicará el formato de la oferta técnica económica para que sea diligenciada 
por los Proponentes en formato Excel. 
 
El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones contempladas por las autoridades. 
 
Los estimados técnicos que hagan los Proponente para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previstos 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y 
asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precio Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituyen una guía para la preparación de la oferta, Si existe alguna duda o 
interrogatorio sobre la presentación de estos análisis de Precio Unitarios y precio  de 
estudios publicados por la Entidad,  es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el cronograma para allegar a las observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones para la Entidad lo puede estudiar. 
 
6.2.1.1. A.I.U. 
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el anexo técnico publicado en 
los documentos del proceso. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente 
el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad. 
 
6.2.1.2. Correcciones Aritméticas  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  
 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero.  
 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 6.2.1. 
 
6.2.1.3. Precio Artificialmente Bajo  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del 
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sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 
 
6.2.2. Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el Pliego de 
Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM 
que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no 
deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades 
de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de 
las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 
como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente 
se realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de 
los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta 
antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre 
económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM 
que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día 
hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto 
es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura 
del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero 
de 2026 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar 
el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2026, que se publica en la tarde del 
10 de febrero de 2026.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 

6.2.2.1. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 
 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

 
Donde: 
 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

 
Donde: 
 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

6.2.2.2. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

6.2.2.3. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

6.2.2.4. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

6.2.3. Factor de Calidad. 15 Puntos. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

Presentación de un plan de calidad 10 

Organigrama  5 

Total 15 

 
La Entidad consultará y analizará las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de 
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad.  

6.2.3.1. Presentación de un Plan de Calidad (10 Puntos) 

 
La Entidad asignará quince (15) puntos al Proponente que presente un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en la 
última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante 
la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
 
El proponente deberá mostrar cómo se aplicará el plan de gestión de calidad durante la 
ejecución del trabajo, y como presentará los registros de acuerdo con los procedimientos e 
instrucciones de su Plan de Control de Calidad. La confiabilidad de estos registros deberá 
ser tal que le garantice a la entidad que los trabajos contratados, se estarán desarrollando 
de acuerdo con los procedimientos documentados que se presentan en los requisitos del 
Plan de Control de Calidad. 
 
Con base en lo anterior, el proponente deberá describir el programa de gestión de calidad 
que aseguran el control eficaz sobre la planificación y ejecución de las obras, así como la 
secuencia de los trabajos que permita demostrar el concepto de sistema de calidad de las 
actividades a desarrollar de acuerdo con los ítems que se relacionaran a continuación. Si 
cumple con la totalidad de los componentes señalados en el presente punto, se le otorgarán 
10 puntos, si no se presenta o se presenta incompleto alguno de los puntos se descontará 
su valor asignado, teniendo en cuenta la siguiente asignación: 

 
COMPONENTE DESCRIPCION PUNTAJE 

 
 
 
 
 

REQUISITOS Y 
ALCANCE DEL PLAN 
DE CALIDAD 

Se deberá definir y documentar en el Plan de Calidad, 

la identificación del proceso, requisitos generales y 

documentales, responsabilidades, gestión de 

recursos, y todo lo relacionado para el buen 

funcionamiento del Plan de Calidad. 

 

 
El proponente entregará una declaración formal, por 

escrito y firmada, en donde manifieste de manera 
expresa su compromiso con la calidad del proyecto y 

su cumplimiento en cuanto a los requisitos de calidad. 

 
 
 
 
 

 
1 
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COMPONENTE 
DESCRIPCION PUNTAJE 

 
DESCRIPCIÓN DE 

PROCESOS 

El proponente debe identificar los procesos y las 

actividades requeridas para el cumplimiento de los 

requisitos y del alcance definido, para ello debe definir 

el Mapa de Procesos y la descripción de cada proceso 

(proveedor, entradas, actividades y salidas) 

 

 
1 

 
 
 
 

 
PROGRAMA DE 

CONTROL DE CALIDAD 

A partir de las necesidades y expectativas 

identificadas por la entidad y mostradas en estos 

pliegos, el proponente debe mostrar como planificará 

la realización de las actividades que asegurarán la 

calidad del proyecto, para ello, deberá especificar 

actividades críticas, variables de control, frecuencias, 

criterios de aceptación, métodos de control, 

instrumentos de medición, registros y responsables 

del control, necesarios para garantizar su 

cumplimiento. 

 
 
 

 
1 

SISTEMA DE 

INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO Y 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

El proponente debe entregar un Sistema de Medición 

Integral que permita evaluar el cumplimiento de los 

indicadores a nivel estratégico, táctico y operativo del 

proyecto. Se debe identificar y describir dicho sistema 

de medición. 

 

 
1 

 
COMPRAS 

El proponente entregará los procesos necesarios para 

asegurar por parte de subcontratistas y proveedores 

el cumplimiento de los requisitos de calidad del 

contrato. 

 
1 

 
 

 
AUDITORIAS INTERNAS 

El proponente debe mostrar como planeará y 

ejecutará los procesos de auditorías internas. Los 

resultados de estas auditorías deberán documentarse 

a través del registro de los hallazgos encontrados, las 

acciones correctivas requeridas, el período de tiempo 

acordado y el responsable de su ejecución, por lo cual 

se deben entregar los formatos de auditorías internas. 

 
 

 
1 

 
CONTROL DEL 

PRODUCTO NO 

CONFORME, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

• Se debe entregar el procedimiento de 

producto no conforme, indicando claramente las 

disposiciones a seguir, los responsables de 

autorización, el análisis respectivo y los registros 

generados. El proponente debe mostrar como 

ejecutará las acciones correctivas y preventivas y 

como verificará su efectividad en solucionar la 

situación definida como “No conforme”. 

 
 

 
1 

 

CONTROL DE LA 

PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

En el Plan de Control de Calidad se debe establecer 

los procesos necesarios por parte del proponente para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para la conservación del medio ambiente. 

 
1 

 

 
SALUD OCUPACIONAL 

Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

En el Plan de Control de Calidad se debe establecer 

la verificación por parte del proponente de todas sus 

obligaciones referidas a la seguridad industrial y salud 

ocupacional con el fin de garantizar el cumplimiento 

de la normatividad en materia de seguridad industrial 

y salud ocupacional. El proponente debe entregar su 

programa de Seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 
 

 
1 
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CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

El proponente debe entregar los procedimientos para 

el control de los registros y documentos del sistema 

de gestión de calidad. 

 
1 

TOTAL 10 

 
6.2.3.2. Organigrama (5 Puntos) 
 
El proponente deberá entregar un organigrama de su empresa donde se definan los órganos 
de las diferentes dependencias y sus interrelaciones. Deben aparecer perfectamente 
definidos, destacando sus niveles jerárquicos y mostrando las relaciones de dependencia 
entre ellos. 
 
Así mismo, el proponente deberá entregar todos los perfiles del cargo del personal 
especificados en el organigrama, donde esté claramente descrita la identificación, misión, 
funciones, responsabilidad, autoridad y competencia del cargo. 
 
Si cumple con la totalidad de los componentes señalados en el presente punto, se le 
otorgarán 5 puntos, si no se presenta o se presenta incompleto se le asignará cero (0) 
puntos 
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en 
las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

6.2.4.  Factores de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado  

 
La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado, mediante la suscripción del Formato publicado en los documentos del proceso, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, 
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato respectivo no serán acreedores de 
puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  
 
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el 
Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 
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6.2.4.1. Instalación de Jardines con fines Ornamentales Horizontales o Verticales  

 
El Proponente que se comprometa a través del Formato publicado en los documentos del 
proceso, a instalar por cuenta propia un jardín con fines ornamentales, el cual puede ser de 
forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el 
cual será adelantado el objeto contractual, será acreedor de nueve (9) puntos. 
 
Entendiéndose un jardín en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Española 
como un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho jardín podrá ser 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio físico con que cuente el predio en el 
cual se desarrollará el proyecto de obra pública, bajo los siguientes lineamientos: 
 

Alternativa M2 del predio 
M2 del jardín 
horizontal 

M2 del jardín 
vertical 

1 Menor o igual a 2.000 3 1 

2 Entre 2.001 y 8.000 [4 a 5] 2 

3 Mayor o igual a 8.001 [4 a 8] 3 

 
En la ejecución del proyecto será identificada la viabilidad de la instalación del jardín 
horizontal, y en caso tal de no ser posible por limitaciones físicas de espacio o de zonas 
verdes, se procederá con el jardín vertical, según los metrajes establecidos en la tabla 
anterior. Adicionalmente, el tamaño establecido para el jardín podrá ser implementado en 
dos zonas independientes del predio logrando que la suma de estos sea igual al establecido 
y ofertado.  
 
Las especies que sean destinadas para este factor serán de tipo nativo de preferencia, y 
será el contratista quien establezca cuáles emplear.  
El mantenimiento y conservación de los jardines con fines ornamentales será 
responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.  

6.2.5. Apoyo a la Industria Nacional 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional 

10 

Incorporación de componente nacional 
en servicios extranjeros 

4 

6.2.5.1. Acreditación del Puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 10 
puntos 

 
La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato correspondiente – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción– Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que 
sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato correspondiente – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

6.2.5.2. Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros. 4 puntos 

 
La Entidad Estatal asignará cuatro (4) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

6.2.6. INCENTIVO A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  2 PUNTOS 

 
Se otorgará dos (2) puntos al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, conforme lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
392 de 2018 modificado por el decreto 287 de 2026, que establece: 

(…) En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales 
deberán otorgar el uno por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 punto, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la planta  

de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el veinte por ciento 
(20%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

6.2.7. Emprendimientos y Empresas de Mujeres. 0,25 puntos 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida. Si 
el Proponente debió subsanar los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá 
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en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

6.2.8.  Mipyme Domiciliada en Colombia. 0,25 Puntos 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 
la Capacidad Financiera y Organizacional.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
NOTA: En el evento que la subsanación del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.  
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
6.2.9. Criterios de Desempate 
 
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en el presente proceso, en caso de 
empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la UNIDAD EJECUTORA DE 
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA aplicará las siguientes reglas de forma sucesiva 
y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 

FACTOR MODO DE ACREDITACION 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 

Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza 
de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de 
familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen 
mayoritariamente 

Adjuntar los soportes (declaración extra 
juicio, medidas de protección brindadas por 
la Comisaria de Familia /juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena) 
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FACTOR MODO DE ACREDITACION 

3. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 

Certificación del Representante Legal, 
soporte certificado de Mintrabajo Decreto 
392/18 

4. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas mayores 
que no sean beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley. 

- Certificación del Representante Legal / 
Revisor Fiscal- singular/plural Art. 12 Ley 
1150, Ley 1251 de 2008, Art. 3 Ley 
2040/2020, Soportes copias de las cedulas 
de ciudadanía de los empleados 

5. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos 
diez por ciento (10%) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. 

Certificación del Representante Legal, 
soportes certificados de Mininterior Como 
miembro de la población a la que pertenece 

6. Preferir la propuesta de personas en 
proceso de reintegración o reincorporación 
o de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Certificación firmada por el Representante 
Legal - Certificación ARL 

7. Preferir la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, 
o una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, y, que tenga 
una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de 
familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la madre cabeza de familia o persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, 
ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

Certificación del representante legal. 
Soportes (Declaración extra juicio y 
certificación ARL) 



 
 

ESTUDIO PREVIO 

CÓDIGO:  F-CO-02 

VERSIÓN: 3.0 

FECHA: May. 19 de 2026 

PÁGINA:     53   DE   60 

 

FACTOR MODO DE ACREDITACION 

8. Preferir la oferta presentada por una 
Mipyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

Acreditar mínimo un año de existencia y el 
tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 
 
25. Las personas jurídicas mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio 
o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse 
los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 
2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
Las Mipyme también podrán acreditar esta 
condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
Aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y 
representación legal o del Registro Único 
de Proponentes, según corresponda, con 
una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 

9. Preferir la oferta presentada por el 
proponente plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

Iguales requisitos del numeral 8.  

10. Preferir al oferente que acredite de 
acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, 
realizados durante el año anterior; o, la 
oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte 

Certificado del Representante legal/Revisor 
fiscal artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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FACTOR MODO DE ACREDITACION 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 

11. Preferir las empresas reconocidas y 
establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES 

Cámara de Comercio Certificado del 
Representante legal/Revisor fiscal artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, e 
Iguales requisitos del numeral 8. 

12. Como método aleatorio para 
seleccionar el oferente: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes 
empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la 
persona jurídica o el proponente plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan 
el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero 
en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a 
cada uno de estos de forma ascendente, de 
tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la 
parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día 
del cierre del proceso. La Entidad Estatal 
debe dividir esta parte entera entre el 
número total de Proponentes en empate, 
para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad 
seleccionará a aquel Proponente que 
presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso 
de que el residuo sea cero (0), se escogerá 
al Proponente con el mayor número 
asignado. 

La Entidad realizará la verificación en el 
SECOP II. 

 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV).  
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007en concordancia con la 
Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que adicionen, 
complementen o regulen la materia y de acuerdo con la metodología de Colombia Compra 
Eficiente, se deben tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles en la etapa pre-
contractual, contractual y pos contractual, toda vez que, pueden afectar, entre otros, la carga 
económica o financiera de las partes, por lo que, en virtud de los citados artículos y con el 
objeto de salvaguardar el proceso de selección del contratista y el cumplimiento del contrato, 
deben ser reconocidas y asumidas previamente a su ejecución, lo cual se realiza a través 
de la respectiva matriz de riesgos.  
 
Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre la asignación de riesgos 
que se indican en la matriz adjunta a este documento, bien sea en las observaciones que 
realicen al pliego de condiciones. 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la UNIDAD EJECUTORA DE 
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.  
 
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 
Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles. La Entidad elabora la respectiva 
matriz de riesgos y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar 
sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
Proponente tenga en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales 
deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a 
reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 
naturaleza. 
 

8. GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA CONTRATACIÓN 

 
8.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca identificada con el NIT 
805.018.833 - 8 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

8.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

8.2.1. Garantía de Cumplimiento 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca identificada con el NIT 
805.018.833 - 8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

El 20% del valor del  
amparo de acuerdo  
con el artículo  
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Duración del 
Contrato 

El 100% del valor del 
Amparo de acuerdo 
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Característica Condición 

con el artículo 
2.2.1.2.3.1. del 
Decreto 1082 de 2015   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El 10% del valor del 
amparo de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha del acta de 
recibo final de la obra 
ejecutada a 
satisfacción de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015 

El 30% del valor del  
amparo de acuerdo  
con el artículo  
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la 
Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

8.2.2.  Estabilidad de la Obra y período de Garantía 

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina 
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 
del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 



 
 

ESTUDIO PREVIO 

CÓDIGO:  F-CO-02 

VERSIÓN: 3.0 

FECHA: May. 19 de 2026 

PÁGINA:     58   DE   60 

 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones. 

8.2.3. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca identificada con el 
NIT 805.018.833 - 8 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor 
El 5% del valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del 
Cauca identificada con el NIT 805.018.833 - 8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

➢ Cobertura básica de predios labores y operaciones.   
➢ Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante.  
➢ Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
➢ Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 

contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

➢ Cobertura expresa de amparo patronal. 
➢ Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
NOTA: todas las garantías deben presentar el clausulado debidamente firmado por el 
tomador. 
 

9. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto 

Alianza  
Pacífico 

Chile Si Si No No 

México No No No No 

Perú Si Si No No 

Canadá No No No No 

Chile Si SI No No 

Corea No No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si Si No No 

Israel Si No No No 

México - - No No 

Triángulo Norte 

El Salvador No No No No 

Guatemala Si Si No  Si 

Honduras No No No No 

Unión Europea Si No No No 

 
 
Cordialmente, 
 

 
Comité Estructurador: 
 
 
 
 
 
Marisol Álvarez Escalante                                                                     Eliana Guerrero Muñoz 

Rol Jurídico 
(Responsable del proceso) 

 Rol Apoyo Jurídico 
(Profesional de apoyo) 
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Paola Andrea Polanco 
Rengifo 

 
 

 
 
 
 

Rol Financiero 
(Responsable del proceso) 

 
 
 

Lizeth Fernandez Sinisterra       David Mauricio Gómez Torres 
Rol Técnico 

(Responsable del proceso) 
 
 
 
 
 

Fernando Ascuntar Rios 
Rol Técnico 

Asesor 
(Apoyo estructurador) 

 
 

Rol Técnico 
(Apoyo estructurador) 
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