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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

[CONSTRUCCI()N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO
LOCATIVO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

[Se busca garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico y suministro de
energia en instituciones educativas rurales del municipio de San Vicente del Caguan.

La construccion de baterias sanitarias permitira mejorar las condiciones de higiene, salud y
bienestar de la comunidad educativa en las sedes beneficiadas, contribuyendo al
cumplimiento de los estandares minimos requeridos para la prestacién del servicio
educativo.

Por otra parte, la adecuacion y mejoramiento del sistema eléctrico fotovoltaico existente en
la Institucién Educativa Rural Los Andes — Sede La Unién 2 permitira optimizar la prestacion
del servicio de energia, mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.

Estas intervenciones contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura educativa rural y al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

Construir baterias sanitarias en las instituciones educativas beneficiadas para garantizar
condiciones adecuadas de saneamiento basico.

Adecuar y mejorar el sistema eléctrico fotovoltaico existente en la Institucion Educativa
Rural Los Andes — Sede La Union 2.

Fortalecer las condiciones de bienestar, seguridad y salubridad de la comunidad educativa.

Garantizar la prestacion adecuada de los servicios basicos requeridos para el desarrollo de
las actividades académicas.

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura educativa rural del municipio
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Comprende la construccion de baterias sanitarias en tres instituciones educativas rurales y
la adecuacion y mejoramiento del sistema eléctrico fotovoltaico existente en una institucion
educativa adicional.

Las obras de construccién de baterias sanitarias incluyen actividades de replanteo,
excavacion, cimentacion, mamposteria, cubiertas, instalaciones hidraulicas y sanitarias,
acabados y suministro e instalacion de aparatos sanitarios.

Las actividades relacionadas con el sistema fotovoltaico comprenden la revision,
adecuacion, reposicion e instalacién de componentes eléctricos, paneles, estructuras de
soporte, sistemas de almacenamiento, cableado, protecciones y demas elementos
requeridos para garantizar la correcta operacion del sistema.

El proyecto finalizara con la entrega de las obras completamente terminadas, funcionales y
cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas. ]

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR
[CUANDO APLIQUE]

2.1. Localizacion
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Figura 1.1. [Incluir la localizacion del proyecto del sector social. ]

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

CAPITULO 1. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SOMBRA SEDE EL CRISTAL -
VEREDA EL CRISTAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.
ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
11 Localizacion y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 35,24
14 Relleno manual con material comdn M3 1,96
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgflcm2 de 3000 PSI M2 4,00
22 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI UND 4,00
2,3 Viga de cimentacion de 0.20%0.25 f'¢=210 kgflcm2 de 3000 PSI ML 14,32
2,4 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,69
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. : M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10"0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,22
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,8 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm?2 ML 17,84
2,9 Meson en cto f'c= 210fgflcm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m. UND 1,00
2,11 Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios | ML 4,00
segun disefo
2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" | M2 1,44
cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES
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31 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72
3,2 Enchape para pisos M2 22,88
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 Enchape para muros M2 22,64
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
472 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4", ML 91,13
43 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49
4.4 Punto sanitario de 4". UND 2,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00
4.6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00
47 Punto hidratlico de 1/2". UND 8,00
48 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00
49 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 Litros UND 1,00
410 Sistema séptico conico 1000 Litros + Filtro anaerobico + Trampa de grasas UND 1,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00
52 Salida de tomacorriente. UND 2,00
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafetes M2 33,46
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. anticorrosivo). M2 9,42
7 CARPINTERIA METALICA
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42
72 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36
8 CUBIERTA
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72
8,2 Cubierta en teja metalica arquitecténica tipo mastermil, Color Azul M2 22,46
9 APARATOS SANITARIOS
9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 2,00
9,2 Suministro e instalacién de sanitarios UN 2,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00
9,4 UN 1,00

Suministro e Instalacion alberca
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CAPITU’LO 2. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL -

VEREDA CAMPO HERMOSO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) M3 34,69
14 Relleno manual con material comudn M3 1,96
1,5 Remolicion de estructura existente (Incluye cargue, refiro y disposicion final) M3 5,40
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 4,00
2,2 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI UND 4,00
2,3 Viga de cimentacion de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,32
24 Columnas de 0.10%0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,69
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgffem2 de 3000 PS| ML 18,22
2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,80 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto fic= 210 kgf/cm?2 ML 17,84
2,9 Meson en cto f'c= 210fgflcm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m. UND 1,00
2,11 Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios | ML 4,00
segun disefo
212 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" | M2 1,44
cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES
31 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72
3,2 Enchape para pisos M2 22,88
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
34 Enchape para muros i M2 22,64
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
42 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 119,66
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49
44 Punto sanitario de 4". UND 2,00
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45 Punto sanitario de 2". UND 5,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00
47 Punto hidradlico de 1/2". UND 8,00
48 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 1,00
49 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 Litros UND 1,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00
52 Salida de tomacorriente. UND 2,00
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafietes M2 36,36
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 36,36
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. anticorrosivo). M2 9,42
7 CARPINTERIA METALICA
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42
72 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36
8 CUBIERTA
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72
8,2 Cubierta en teja metalica arquitectonica tipo mastermil, Color Azul M2 22,46
9 APARATOS SANITARIOS
9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UND 2,00
9,2 Suministro e instalacién de sanitarios UND 2,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UND 1,00
9,4 Suministro e Instalacion alberca UND 1,00

CAPITULO 3. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CRISTALINA TRONCALES SEDE

 NUEVA ETAPA VEREDA NUEVA ETAPA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.
ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) M3 35,24
1,4 Relleno manual con material comin M3 1,96
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES
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2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgflcm2 de 3000 PSI M2 4,00
2,2 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI UND 4,00
2,3 Viga de cimentacién de 0.20%0.25 f'c=210 kgficm2 de 3000 PSI ML 14,32
24 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,69
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,22
2,7 ‘Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
28 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84
29 Meson en cto f'c= 210fgflcm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m. ‘ UND 1,00
2,11 Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios | ML 4,00

segun disefio
2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" | M2 1,44

cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES
3.1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72
3,2 Enchape para pisos M2 22,88
3.3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
34 Enchape para muros ' M2 22,64
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 91,13
43 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49
4.4 Punto sanitario de 4". UND 2,00
45 Punto sanitario de 2". UND 5,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00
4,7 Punto hidraulico de 1/2". : UND 8,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00
49 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 Litros UND 1,00
4,10 Sistema séptico conico 1000 Litros + Filtro anaerobico + Trampa de grasas UND 1,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00
52 Salida de tomacorriente. UND 2,00
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PINTURA
6,1 Estuco sobre pafetes M2 33,46
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. anticorrosivo). M2 9,42
7 CARPINTERIA METALICA
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42
72 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36
8 CUBIERTA
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72
8,2 Cubierta en teja metélica arquitectonica tipo mastermil, Color Azul M2 22,46
9 APARATOS SANITARIOS
9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 2,00
9,2 Suministro e instalacion de sanitarios UN 2,00
9,3 Suministro e instalacion de ducha UN 1,00
94 Suministro e Instalacion alberca UN 1,00

CAPITULO 4. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO EXISTENTE
" INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS ANDES SEDE EL JARDIN- VEREDA LA UNION 2.

10 " ADECUACIONES Y  MEJORAMIENTO  SISTEMA ELECTRICO
FOTOVOLTAICO EXISTENTES
10,1 Suministro e instalacion de Kit solar para sistema fotovoltaico 25000W | UND 1,00

102480Wh/dia (Incluye transporte)

" CAPITULO 5. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE EN LA INSTITUCION
: EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO.

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES
2,7 Pafete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 4,00
3 PISOS Y ENCHAPES
3,2 Enchape para pisos M2 58,50
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,80
3,4 Enchape para muros M2 67,50
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6 PINTURA
6,1 Estuco sobre panetes M2 68,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 68,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. anticorrosivo). M2 474

3.1. Fases y etapas del proyecto
[Unica Fase y etapa del proyecto.]

a. Items de pago:

CAPITULO 1. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SOMBRA SEDE EL CRISTAL -
VEREDA EL CRISTAL - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE | DESCRIPCION UND | CANT | VIUNIT. VIPARCIAL

M

1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 2.937.135,00

11 Localizacion y Replanteo M2 1984 | $ 21.084,00 | $ 418.307,00

1.2 Descapote y nivelacion M2 15,16 $ 24.399,00 | $ 369.889,00

1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. | M3 3524 | $ 57.120,00 | $ 2.012.909,00
ret. de escomb. H=<1.5 m)

1,4 Relleno manual con material comun M3 1,96 $ 69.403,00 | $ 136.030,00

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $ 46.733.912,00
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 | M2 4,00 $ 56.760,00 | $ 227.040,00
kgf/cm2 de 3000 PSI

2,2 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 | UND 4,00 $ 1.032.753,00 | $ 4.131.012,00
mts f'c=210 kgflcm2 de 3000 PSI

2,3 | Viga de cimentacion de  0.20*0.25 | ML 1432 | § 374.173,00 | $ 5.358.157,00
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

24 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgflcm2 | ML 1869 | $ 512.756,00 | $ 9.583.410,00
de 3000 PSI

2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 2805 | $ 193.090,00 | $ 5.416.175,00

2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgffcm2 | ML 18,22 $ 461.355,00 | $ 8.405.888,00
de 3000 PSI

2,7 Pafete 1:4 impermeabilizado (Incluye | M2 56,10 | $ 123.853,00 | $ 6.948.153,00
filos y dilataciones).
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2,8 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m | ML 17,84 $ 90.811,00 | $ 1.620.068,00
en cto fc= 210 kgf/cm?2
2,9 Meson en cto f'c= 210fgflem2 E=0.08 m | M2 0,60 $ 264.767,00 | $ 158.860,00
R. No. 3 ¢/0.20 m.
2,10 | Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" | UND 1,00 $ 1.498.324,00 | $ 1.498.324,00
¢/.20m.
2,11 | Columnas de 0.3070.30 Ref. 4 No. 4 E | ML 4,00 $ 537.156,00 | $ 2.148.624,00
No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios
segun disefo
2,12 | Placa en concreto de 3.000PSI para | M2 1,44 $ 859.862,00 | $ 1.238.201,00
tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2"
cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES 4 $ 10.149.746,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas | M2 19,72 $ 104.941,00 | § 3.844.237,00
dilat. Y Malla Elect.).
3,2 Enchape para pisos M2 2288 | $ 147.497,00 | $§ 3.374.023,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ 260.813,00 | $ 46.946,00
34 Enchape para muros M2 2264 | $ 127.409,00 | $ 2.884.540,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y $ 13.985.163,00
SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92 | $ 57.148,00 | $ 681.204,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 9113 | $ 57.148,00 | $ 5.207.897,00
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49 $ 4939200 | $ 271.162,00
44 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ 90.368,00 | $ 180.736,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00 $ 80.696,00 | $ 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE- | ML 40,00 | $ 34.312,00 | $ 1.372.480,00
09.
47 Punto hidraulico de 1/2". UND 8,00 $ 55.934,00 | $ 447.472,00
48 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. | UND | 2,00 $ 776.475,00 | $ 1.552.950,00
4,9 Suministro e instalacion tanque de [ UND 1,00 $ 1.124.046,00 | $ 1.124.046,00
almacenamiento de 1.000 Litros
410 | Sistema séptico cénico 1000 Litros + | UND 1,00 $ 2.743.736,00 | $ 2.743.736,00
Filtro anaerobico + Trampa de grasas
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.452.904,00
51 Salida de alumbrado incluye interruptor,a | UND | 6,00 $ 276.736,00 | $ 1.660.416,00
110 Voltios. .
52 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ 396.244,00 | $ 792.488,00
6 PINTURA $ 3.552.691,00
6,1 Estuco sobre pafetes M2 3346 | $ 43.300,00 | $ 1.448.818,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46 $ 47.785,00 | $ 1.598.886,00

[CONSTRUCCI(’)N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



} ANEXO 1 - ANEXO Té,CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ 53.608,00 | $ 504.987,00
metalica, (Inc. anticorrosivo).
7 CARPINTERIA METALICA $ 4.801.741,00
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). | M2 3,42 $ 1.016.889,00 | $§ 3.477.760,00
7.2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de | ML 9,36 $ 14145100 | $ 1.323.981,00
desarrollo
8 CUBIERTA $ 6.608.649,00
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72 | § 160.422,00 | $ 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metalica arquitecténica | M2 2246 | $ 160.532,00 | $ 3.605.549,00
tipo mastermil, Color Azul
9 APARATOS SANITARIOS $ 4.006.462,00
9,1 Suministro e instalacion de lavamanos UN 2,00 $ 694.792,00 | $ 1.389.584,00
9,2 Suministro e instalacion de sanitarios UN 2,00 $ 701.185,00 | $ 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00 $ 230.271,00 | $ 230.271,00
94 Suministro e Instalacion alberca UN 1,00 $ 984.237,00 | $ 984.237,00
COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVARURAL | $ 95.228.403,00
LA SOMBRA SEDE EL CRISTAL - VEREDA EL CRISTAL - MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

CAPITULO 2. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL -
VEREDA CAMPO HERMOSO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE DESCRIPCION UND CANT | VIUNIT. VIPARCIAL

M

1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 3.361.544,00

1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84 $ 21.084,00 | $ 418.307,00

1,2 Descapote y nivelacion M2 1516 | $ 24.399,00 | § 369.889,00

13 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. | M3 3469 | $ 57.120,00 | $ 1.981.493,00
ret. de escomb. H=<1.5'm)

1,4 Relleno manual con material comun M3 1,96 $ 69.403,00 | $ 136.030,00

15 Remolicion de estructura existente | M3 5,40 $ 84.412,00 | $ 455.825,00
(Incluye cargue, retiro y disposicion final)

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $ 42.054.942,00
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO '
ESTRUCTURALES

2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 | M2 4,00 $ 69.905,00 | $ 279.620,00
kgf/cm2 de 3000 PSI

[CONSTRUCCION D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

22 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 | UND | 4,00 $ 1.013.030,00 | $ 4.052.120,00
mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

2,3 Viga de cimentacion de  0.200.25 | ML 1432 | § 347.040,00 | $ 4,969.613,00
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

24 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgflcm2 | ML 1869 | §$ 462.606,00 | $ 8.646.106,00
de 3000 PSI

2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05 | $ 169.653,00 | $ 4.758.767,00

2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgflcm2 | ML 1822 | § 415.076,00 | $ 7.562.685,00
de 3000 PSI

2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye | M2 56,10 | $ 106.035,00 | $ 5.948.564,00
filos y dilataciones).

2,80 | Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m | ML 1784 | § 77.358,00 | $ 1.380.067,00
en cto f'c= 210 kgfflcm?2

2,9 Meson en cto fic= 210fgf/cm2 E=0.08 m | M2 0,60 $ 235.026,00 | $ 141.016,00
R. No. 3 ¢/0.20 m.

2,10 | Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" | UND 1,00 $ 122417800 | $ 1.224.178,00
c/.20m.

211 | Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E | ML 4,00 $ 490.918,00 | $ 1.963.672,00

No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios
segun disefio

212 | Placa en concreto de 3.000PSI para | M2 1,44 $ 783.704,00 | $ 1.128.534,00
tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2"
cada 0.10m en ambos sentidos

3 PISOS Y ENCHAPES $ 9.421.067,00
3.1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas | M2 1972 | $ 158.134,00 | $ 3.118.402,00
dilat. Y Malla Elect.).
3,2 Enchape para pisos M2 2288 | $ 147.497,00 | $ 3.374.023,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ 245.009,00 | $ 44.102,00
34 Enchape para muros M2 2264 | § 127.409,00 | $ 2.884.540,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y $ 11.918.712,00
SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 192 | § 57.148,00 | $ 681.204,00
42 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 119,66 | $ 57.148,00 | $ 6.838.330,00
4,3 | Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49 $ 49.392,00 | $ 271.162,00
44 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ 90.368,00 | $ 180.736,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00 $ 80.696,00 | $ 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE- | ML 40,00 $ 34.312,00 | $ 1.372.480,00
09.
47 Punto hidraulico de 1/2". UND 8,00 $ 55.934,00 | $ 447.472,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. | UND | 1,00 $ 599.802,00 | $ 599.802,00
49 Suministro e instalacién tanque de | UND | 1,00 $  1.124.046,00 | $ 1.124.046,00

almacenamiento de 1.000 Litros

‘[CONSTRUCCIéN D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.452.904,00
5,1 Salida de alumbrado incluye interruptor,a | UND | 6,00 $ 276.736,00 | $ 1.660.416,00
| 110 Voltios.
5,2 Salida de tomacorriente. UND | 2,00 $ 396.244,00 | $ 792.488,00
6 PINTURA $ 3.816.838,00
6,1 Estuco sobre panetes M2 36,36 $ 43.300,00 | $ 1.574.388,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 3636 | $ 47.785,00 | $ 1.737.463,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ 53.608,00 | $ 504.987,00
metalica, (Inc. anticorrosivo).
7 CARPINTERIA METALICA $ 4.711.091,00
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). | M2 3,42 $ 990.383,00 | $ 3.387.110,00
7,2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de | ML 9,36 $ 141.451,00 | $ 1.323.981,00
desarrollo
8 CUBIERTA $ 6.608.649,00
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72 | § 160.422,00 | $ 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metalica arquitectonica | M2 2246 | $ 160.532,00 | $ 3.605.549,00
tipo mastermil, Color Azul
9 APARATOS SANITARIOS $ 3.946.382,00
9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UND 2,00 $ 694.792,00 | $ 1.389.584,00
9,2 Suministro e instalacién de sanitarios UND- | 2,00 $ 701.185,00 | $ - 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UND | 1,00 $ 230.271,00 | $ 230.271,00
9,4 Suministro e Instalacion alberca UND 1,00 $ 924.157,00 | $ 924.157,00
COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVARURAL | § 88.292.129,00
CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO -
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

CAPITULO 3. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CRISTALINA TRONCALES SEDE NUEVA
ETAPA VEREDA NUEVA ETAPA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE | DESCRIPCION UND | CANT | VIUNIT. VIPARCIAL

M

1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 2.937.135,00

1,1 Localizacion y Replanteo M2 1984 | $ 21.084,00 | $ 418.307,00.

1,2 Descapote y nivelacion M2 1516 | § 24.399,00 | $ 369.889,00

1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc.”| M3 3524 | $ 57.120,00 | $ 2.012.909,00
ret. de escomb. H=<1.5 m)

'[CONSTRUCCIéN D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR

FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

1,4 Relleno manual con material comin M3 1,96 $ 69.403,00 | $ 136.030,00

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $ 41.756.653,00
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

21 Concreto para solados y afraque f'c=210 | M2 4,00 $ 57.474,00 | $ 229.896,00
kgf/cm2 de 3000 PSI

2,2 Zapatas de 0,80%0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 | UND | 4,00 $ 893.481,00 | $ 3.573.924,00
mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

2,3 Viga de cimentacion de  0.200.25 | ML 14,32 $ 348.517,00 | $ 4.990.763,00
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

24 Columnas de 0.10%0.20 f'c=210 kgf/lcm2 | ML 1869 | § 465.334,00 | $ 8.697.092,00
de 3000 PSI

2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 2805 | $ 170.713,00 | $ 4.788.500,00

2,6 Viga aérea de 0.10%0.20 f'c=210 kgffcm2 | ML 1822 | § 417.593,00 | $ 7.608.544,00
de 3000 PSI

2,7 Paiiete 1:4 impermeabilizado (Incluye | M2 56,10 | $ 106.799,00 | $ 5.991.424,00
filos y dilataciones).

28 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m | ML 17,84 $ 77.758,00 | $ 1.387.203,00
en cto fc= 210 kgf/cm?2

29 Meson en cto fc= 210fgflcm2 E=0.08 m | M2 0,60 $ 236.643,00 | $ 141.986,00
R. No. 3 ¢/0.20 m.

2,10 | Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" | UND | 1,00 $ 1.239.082,00 | $ 1.239.082,00
c/.20m. ‘

2,11 | Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E | ML 4,00 $ 493.434,00 | $ 1.973.736,00
No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los tercios
segun disefo

2,12 | Placa en concreto de 3.000PS| para | M2 1,44 $ 787.849,00 | $ 1.134.503,00
tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2"
cada 0.10m en ambos sentidos
PISOS Y ENCHAPES $ 9.460.155,00

3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas | M2 1972 | § 160.134,00 | $ 3.157.842,00
dilat. Y Malla Elect.).

3.2 Enchape para pisos M2 22,88 | $ 147.497,00 | $ 3.374.023,00

3.3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ 243.055,00 | $ 43.750,00

34 Enchape para muros M2 22,64 $ 127.409,00 | $ 2.884.540,00

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y $ 13.651.021,00
SANITARIAS

41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 1192 | $ 57.148,00 | $ 681.204,00

4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 9113 | § 57.148,00 | $ 5.207.897,00

E[ZCONSTRUCCIC’)N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
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; ANEXO 1 - ANEXO Té’CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
43 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49 $ 49.392,00 | § 271.162,00
44 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ 90.368,00 | $ 180.736,00
45 Punto sanitario de 2". UND 5,00 $ 80.696,00 | $ 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE- | ML 40,00 $ 34.31200 | § 1.372.480,00
09.
47 Punto hidraulico de 1/2". UND 8,00 $ 55.934,00 | § 447.472,00
48 Caja de inspeccién de 0,80 X 0,80 X0,80. | UND 2,00 $ 609.404,00 | $ 1.218.808,00
49 Suministro e instalacion tanque de | UND 1,00 $ 1.124.046,00 | $ 1.124.046,00
almacenamiento de 1.000 Litros
410 | Sistema séptico cénico 1000 Litros + | UND 1,00 $ 2743736,00 | $ 2.743.736,00
Filtro anaerobico + Trampa de grasas
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.452.904,00
51 Salida de alumbrado incluye interruptor,a | UND 6,00 $ 276.736,00 | $ 1.660.416,00
110 Voltios.
5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ 396.244,00 | $ 792.488,00
6 PINTURA $ 3.552.691,00
6,1 Estuco sobre pafietes M2 3346 | $ 43.300,00 | $ 1.448.818,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46 $ 47.785,00 | $ 1.598.886,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ 53.608,00 | § 504.987,00
metalica, (Inc. anticorrosivo).
7 CARPINTERIA METALICA $ 4.714.979,00
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). | M2 3,42 $ 991.520,00 | $ 3.390.998,00
72 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de | ML 9,36 $ 14145100 | $ 1.323.981,00
desarrollo
8 CUBIERTA $ 6.608.649,00
8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72 $ 160.422,00 | $ 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metalica arquitectonica | M2 22,46 $ 160.532,00 | $ 3.605.549,00
tipo mastermil, Color Azul
9 APARATOS SANITARIOS $ 3.948.959,00
9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 2,00 $ 694.792,00 | $ 1.389.584,00
9,2 Suministro e instalacion de sanitarios UN 2,00 $ 701.185,00 | $ 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00 $ 230.271,00 | $ 230.271,00
9,4 Suministro e Instalacién alberca UN 1,00 $ 926.734,00 | $ 926.734,00

[CONSTRUCCION D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
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) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVARURAL | §
CRISTALINA TRONCALES SEDE NUEVA ETAPA VEREDA NUEVA ETAPA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

89.083.146,00

CAPiTULO’ 4. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO EXISTENTE
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS ANDES SEDE EL JARDIN- VEREDA LA UNION 2

10 ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO $ 73.214.271,00
SISTEMA ELECTRICO
FOTOVOLTAICO EXISTENTES

10,1 | Suministro e instalacion de Kit solar para | UND | 1,00 $ $ 73.214.271,00

sistema fotovoltaico 25000W
102480Wh/dia (Incluye transporte)

73.214.271,00

COSTOS DIRECTO -

LOS ANDES SEDE EL JARDIN- VEREDA LA UNION 2

) ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA | §
ELECTRICO FOTOVOLTAICO EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL

73.214.271,00

CAPITULO 5. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $ 424.140,00
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye | M2 4,00 $ 106.035,00 | $ 424.140,00
filos y dilataciones). :
3 PISOS Y ENCHAPES $ 17.424.690,00
3,2 Enchape para pisos M2 58,50 $ 147.497,00 | $ 8.628.575,00
33 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,80 $ 245.009,00 | $ 196.007,00
34 Enchape para muros M2 6750 | $ 127.409,00 | $ 8.600.108,00
6 PINTURA $ 6.447.882,00
6,1 Estuco sobre parietes M2 68,00 $ 43.300,00 | $ 2.944.400,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 68,00 | $ 47.785,00 | $ 3.249.380,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 4,74 $ 53.608,00 | $ 254.102,00
metalica, (Inc. anticorrosivo).

[CONSTRUCCI(’)N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
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) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

COSTOS DIRECTO - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA $ 24.296.712,00
EDUCATIVA EXISTENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO
HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO $ 370.114.661,00
ADMINISTRACION 25% $ 92.528.665,00
IMPREVISTOS 1% $ 3.701.147,00
UTILIDAD 4% $ 14.804.586,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 8.790.000,00
VALOR TOTAL OBRA | | | $§  489.939.059,00

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacidn es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

[El plazo de ejecucion de la aceptacion de oferta que resulte del presente proceso
de seleccidon serad de Tres (03) meses, contados a partir de la suscripcion del
acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre de 2026]

5. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios,
de la siguiente manera:

Se pagard un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor
total del contrato el cual se amortizard mediante pagos parciales, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente, deberdn soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento
(90%) del valor total del contrato, previa presentacion de informe de actividades
en medio fisico y magnético, con registros fotogréficos y certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio
de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere
necesario.
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Un Gltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de
obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, este desembolso se realizarad previa suscripcion del acta de recibo
final de las obras a satisfaccion por parte de la supervision designada, asi como
de la aprobacién de las garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y
demas requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del
Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir
responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista deberd presentar informe de ejecucion donde se
evidencien las actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el
Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones
del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente
de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con
el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerird para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los
requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen,
adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no
se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el término para éste
sélo efecto empezard a contarse desde la fecha en que se haya aportado el
altimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacién alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera
estar acompafiada de la certificacion sobre el pago de obligaciones asumidas por
parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la
renta, para la equidad CREE, de conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del
26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prérroga del plazo de ejecucion, esta no alterara
en principio, las demas condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor,
permaneceradn inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de
permanencia o stand - by del equipo del personal del contratista.
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Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados
para cada actividad del proyecto del cual se deriva el contrato objeto del
presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no
reconocera pago sobre:

v' Obras, items o cantidades no ejecutadas.

v Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

v El supervisor no podra autorizar la ejecucién de obras, items o cantidades
no previstas o no pactadas.

v Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios, deberd
tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto de la supervision
sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes
que en todo caso constaran por escrito y serd previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a la correspondiente facturacidn, previo cumplimiento de los tramites
administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en
todo caso, los anteriores pagos estardn sujetos a la disponibilidad PAC -
Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO La amortizacién del anticipo se realizara mediante
deducciones del 100% de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100%
de la suma recibida a titulo de anticipo.

PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago estd sujeta y depende del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del
presente proceso, no seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacién el valor final del
contrato sera el que resulte del célculo del valor correspondiente a los items de
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obra realizados durante el plazo de ejecucién por su valor mensual o fraccion,
liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia,
el precio previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e
indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre
otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte Yy
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato.

EL MUNICIPIO reconocerd, por consiguiente, reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucién del contrato y que NO fueron previsibles al
momento de la presentaciéon de la oferta. EL CONTRATISTA esta obligado a
ejecutar todas las actividades, licencias, servicios Yy obras que resulten
necesarias para la ejecuciéon del objeto contractual, incluyendo todas aquellas
no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y disefos
realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se deberd anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente
diligenciado y firmado por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las
obligaciones, en caso de ser necesario.

3. Certificacidn Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias, solo para la procedencia del primer pago.

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos
sefialados en los Articulos 621 y 774 del Cédigo de Comercio y Articulo
617 del Estatuto Tributario Nacional.

5. Certificaciéon de paz y salvo del pago de seguridad social integral y
parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratdndose de personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.
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6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o
Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de
personas juridicas, se deberd acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o en su defecto por el representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista
de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales
deberén acreditarse para la procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsablllzara por la mora en el pago, por
situaciones imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las espemﬂcamones tecnlcas apllcables al proyecto de
infraestructura social, y las demds que sean pertinentes de acuerdo con el objeto
y alcance del proyecto.]
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6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

A. ESPECIFICACIONES GENERALES.

Las siguientes especificaciones son complementarias al pliego de condiciones y al listado de
cantidades y especificaciones elaboradas para la construccion del presente proyecto.

Hacen parte integral de estas especificaciones Las NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 (Especialmente lo referente al tratamiento de los
elementos no estructurales), las NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS N.T.C. y el RETIE
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

Se exigiran al contratista favorecido todos los soportes, manuales y catalogos técnicos necesarios
para garantizar el comportamiento y el grado de desempefio minimo exigido por la NSR-10 para los
materiales con que se construiran los acabados, redes especiales y elementos no estructurales del
proyecto. Si la interventoria encuentra que los materiales o elementos utilizados no estan
cumpliendo con alguno de los requisitos minimos exigidos por la Norma, podra solicitar al constructor
su correccion sin ningln extra-costo para el Municipio.

En general los materiales a utilizar en la construccion de los acabados del proyecto seran de primera
calidad y el contratista los sometera a aprobacion por parte del Interventor, quien podra ordenar los
ensayos que considere necesarios antes de su utilizacién. Los costos de estos ensayos seran
cubiertos en su totalidad por el contratista.

La limpieza general que hara el Contratista, con el fin de entregar las edificaciones y el predio de las
obras limpias y listas para ser ocupadas no tendra item de pago, el contratista debe considerar su
costo dentro del valor total del contrato.

Una vez terminada la obra y antes de su entrega definitiva, el Contratista procedera al retiro de las
instalaciones provisionales utilizadas para la administracion de obras, retirando la totalidad de los
materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutara una limpieza general del lugar
de la construccién o de las areas afectadas por la misma. Ademas se haran las reparaciones
necesarias de fallas, rayaduras, despegues y todas las demas que se observen para una correcta
presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional,
acogiéndose a las érdenes del Interventor.

En general se exigira la limpieza de la edificacion durante la obra hasta que permita su utilizacion.

Al inicio de la obra se realizara un acta de entrega de los sitios de trabajo, como constancia del
estado de los acabados existentes. El contratista se obliga a entregar las obras objeto de este
contrato sin deteriorar los acabados e instalaciones del espacio recibido.

No se aceptara ninguna reclamacion por parte del Contratista debido a reparaciones que sea
necesario efectuar por motivo de deterioros, dafios o fallas ocasionadas en la ejecucion de las obras
y aquellas correran por cuenta del Contratista antes del recibo definitivo de las mismas.
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El Municipio, no se hace responsable en manera alguna por pérdidas, deterioros o anomalias
similares de ningun material, herramienta o equipo que ingrese a la obra para los trabajos de
adecuacioén de los laboratorios. Por lo tanto, la custodia de los elementos almacenados cae bajo la
responsabilidad unica del contratista favorecido.

Los materiales recibidos deberan ser transportados inmediatamente desde el sitio de descargue
hasta su lugar de uso, ya que el Municipio no puede garantizar sitio suficiente para el
almacenamiento de los mismos ni garantizar su custodia.

El retiro de escombros y de materiales sobrantes producto de los trabajos, se hara preferiblemente
con una cuadrilla especifica de aseo después de la jornada ordinaria de trabajo, extremando las
precauciones para evitar dafios y regueros en las areas de circulacion del edificio. Para la evacuacion
de los materiales sobrantes se utilizaran bolsas de polipropileno, coches con llantas y “patas
encauchetadas”, parihuelas forradas en plastico y demas recursos que garanticen un trabajo limpio,
agil y seguro. ‘
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B. ESPECIFICACIONES PARA ACTIVIDADES PARTICULARES

En esta seccion se incluyen todas las especificaciones técnicas de los items especificos objeto de
pago, clasificando la informacion en nueve (9) capitulos sucesivos a saber:

CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXCAVACION.

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO.
DESCRIPCION: Con la localizacion y el replanteo se pretende tener trazada sobre el terreno la obra
gue se va a levantar, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros proyectista; establecer los
distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, alcantarillado, vias, taludes, cerramiento,
etc., para iniciar la obra,
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

¢ Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio.

e Programar una secuencia de actividades para la realizacion de la localizacion y replanteo.

e Realizar la localizacion y replanteo con los equipos estipulados en los términos o pliegos o

lo que indique el supervisor

EQUIPOS
e Herramientas menores
e Cinta métrica
e Equipo de topografia (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: La localizacion y replanteo se mediran y pagaran por metro cuadrado (m2),
debido a que se realizaran varias actividades que requieren de previas marcaciones y niveles para
luego poder ser ejecutadas.

En el analisis de precios unitarios se discriminara el valor de una herramienta menor la cual es
suficiente para la realizacion de dicha actividad.

1.2 DESCAPOTE Y NIVELACION DEL TERRENO.

DESCRIPCION: Esta actividad consiste en excavar, remover cargar y transportar los materiales
provenientes de la remocién de la capa vegetal o descapote de 15 cms de espesor en el area a
construir, y de otros materiales blandos, organicos y objetables.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El CONTRATISTA debera utilizar el tipo de equipo apropiado
para la remocion y retiro de la capa vegetal, el cual constara de palas de empuje o arrastre,
cargadores y vehiculos de transporte como volquetas, aprobados por la INTERVENTORIA. Estos
materiales podran reutilizarse para el recubrimiento de zonas verdes, cuando ello resulte factible y
sea aprobado por la INTERVENTORIA.

Los materiales que ya no sean reutilizables deberan ser transportados y dispuestos en las zonas
aprobadas por la INTERVENTORIA, dentro de un area de 1 km a la redonda del proyecto.

EQUIPOS
e Herramientas menores
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o Placa vibratoria y/o saltarin
e Maquinaria pesada mini cargador, retro cargador (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: El descapote se mediran y pagaran por metro cuadrado (m2), debido a que se
realizaran varias actividades que requieren de previas marcaciones y niveles para luego poder ser
ejecutadas.

En el analisis de precios unitarios se discriminara el valor de una herramienta menor la cual es
suficiente para la realizacion de dicha actividad.

1.3 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. INC. RET. DE ESCOMB. H=<1.5M)

DESCRIPCION: Este item se refiere a la excavacion en material heterogéneo bajo cualquier grado
de humedad. Medido en sitio. Incluye entibado temporal, con retiro de material excavado, Las
excavaciones se realizaran de acuerdo a los sitios necesarios segun el Proyecto. Esta actividad se
realizara manual.

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos bajo la supervision de la Interventoria.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Todas las excavaciones para cimentacion de construccion se
protegeran adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o acciones posteriores
que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los costados de las excavaciones quedaran
conforme a los taludes indicados y el fondo completamente liso y nivelado. Cuando por causa de la
topografia sea necesario escalonar la cimentacion, se tendré especial cuidado en conservar la
horizontalidad del fondo. La altura de los escalones no sera superior a la fijada para los cimientos
con el fin de que puedan traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no
inferior a la altura del cimiento especificado.

Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentacion
proyectada, el contratista y el interventor pondran en conocimiento al Municipio la novedad, con el
fin de que el Ingeniero de Suelos que ha efectuado el estudio correspondiente, recomiende nuevas
soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico y cuando sea necesario el uso
de explosivos se tramitara los permisos correspondientes y se tomaran todas las precauciones del
caso.

No se permitira depositar material sobrante ni escombros en sitios donde perjudiquen el trafico
vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagies. Se debera tener especial
cuidado al colocar material de excavacion sobre los bordes de las mismas, con el fin de evitar
sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes.

EQUIPOS
e Herramientas menores (barras, picas, palas, carretillas, etc)
e Nivel

o Equipo de topografia (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: Las excavaciones se mediran y pagaran por metro ctibico (m3). La cuantificacion
de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y unicamente se mediran las
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excavaciones autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e
indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL COMUN

DESCRIPCION: Consiste en la conformacién de rellenos con materiales seleccionados
compactados a una densidad del 95% de la obtenida del ensayo de Préctor Modificado, que se
realice en areas subyacentes o adyacentes a estructuras de concreto de acuerdo con los planos y
lo aprobado por el representante de La Entidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La Interventoria sera notificada por el Contratista con suficiente
antelacion al comienzo de la ejecucion de los rellenos, para que ésta ordene los trabajos topograficos
necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentacion, las caracteristicas de los materiales por
emplear y los lugares donde ellos seran colocados.

El alcance de las obras incluye escarificacidon y compactacion del suelo de apoyo, extendido,
humedecimiento, secado, conformacion, compactacion, agua, riego, mano de obra, herramientas,
equipo, limpieza y en general todos aquellos trabajos requeridos y toda obra ejecutada para realizar
la actividad a satisfaccién de La Entidad.

Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subterranea; previamente se deberan desviar las primeras y captar y conducir las
ultimas fuera del area donde se vaya a construir el relleno, labores que se efectuaran de acuerdo
con lo indicado por el representante de La Entidad.

Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sélo se permitira su colocacion
después de catorce (14) dias de fundido el concreto o hasta que la resistencia de éste alcance el
doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga de disefio.

Los rellenos para alcantarillas de tuberia podran ser iniciados inmediatamente después de que el
mortero de la junta haya endurecido lo suficiente para que no sufra ningiin dafo a causa de estos
trabajos.

Los rellenos alrededor de pilas y alcantarillas se deberan depositar simultdneamente a ambos lados
de la estructura y aproximadamente a la misma elevacién. Cuando no se contemple la colocacion
de material filtrante al respaldo de la estructura, se debera colocar grava o roca triturada en las
cercanias de los huecos de drenaje, para evitar presiones excesivas y segregacion del material de
relleno. La construccion de los rellenos para estructuras se debera hacer con el cuidado necesario
para evitar presiones y dafos a las mismas.

Durante la ejecucion de los trabajos, la superficie de las diferentes capas debera tener la pendiente
transversal adecuada, que garantice la evacuacion de las aguas superficiales sin peligro de erosion
ni apozamiento.

Los rellenos con material comun no se utilizaran en areas sometidas a trafico vehicular. Una vez
terminados los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza del area, y el retiro de material
sobrante a juicio de la Interventoria.
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Durante las labores de construccién, el Contratista debera mantener sin alteracion, las referencias
topograficas y las marcas especiales para limitar las areas de trabajo. En caso necesario de remover
alguna de estas referencias se debera reemplazar por otra de iguales caracteristicas. El personal
debera contar con experiencia en trabajos similares y debera cumplir con las normas de seguridad
industrial exigidas por La Entidad.

Cuando se tenga que importar materiales, se consideran parte del suministro la construccion o
adecuacion de las vias de acceso a las fuentes de materiales, permisos, la explotacion, extraccion,
preparaciéon y suministro de los materiales, asi como su cargue, descargue, almacenamiento, y en
general, todo lo relacionado con la correcta explotacion y suministro de materiales, de acuerdo con
esta especificacién y las instrucciones del representante de La Entidad. Igualmente se considera
incluido cualquier trabajo de adecuacion de las fuentes de materiales al término de las obras para
recuperar sus caracteristicas hidrolégicas superficiales.

EQUIPOS

e Herramientas menores (barras, picas, palas, carretillas, etc)
e Nivel

o Equipo de topografia (cuando se requiera)

e Placa vibratoria y/o saltarin.

MEDIDA DE PAGO

La medida del relleno se hara por metro ctbico (m3) de material compacto, medido en su posiciéon
definitiva, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones mostradas en los
planos y su pago se hara a los precios contemplados en el contrato.

CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

2.1 CONCRETO PARA SOLADOS Y ATRAQUE F’'C=210 KGF/CM2

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto
al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de construccion,
transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo
de la obra.

Comprende la construccion de concretos de limpiezay en general para la totalidad de elementos
estructurales gue requieran concreto.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los
requisitos establecidos en la tltima revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI),
de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete Manual" publicado por
"United States Bureau of Reclamation" , Instituto Colombiano de Normas Técnicas
"ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes -
NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C “concretos estructurales”, Capitulos C-3 al
C-6. En caso de inconsistencia, primara lo establecido en la NSR-10 y en los planos de
construccion.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El concreto estara constituido por una mezcla de cemento
Portland, agua y agregados finos y aditivos en algunos casos. El disefio de las mezclas de concreto
se basara en la relacién agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica y manejable.

El solado consiste en concreto de bajo contenido de cemento, mezclado en las proporciones de 1:5:5
aproximadamente, el cual se colocara con el objeto de emparejar las superficies sobre las cuales se
van a cimentar las estructuras y obtener el piso adecuado para el trabajo de construcciéon de
cimientos. La extension y el espesor de los planos o los que prescriba el Interventor. El solado de
concreto pobre reposara sobre un piso sélido y en lo posible no alterado.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Concreto de 3000 PSI

e Herramienta menor

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se medira y pagara por metro cuadrado (m2), resultante de
las medidas obtenidas en Obra, segln lo especificado en los planos. El pago se hara a los precios
establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los materiales
necesarios para su ejecucion.

2.2 ZAPATAS DE 0,80*0,80*0.30 REFUERZO @ 1/2" C/.15M.
2.10 ZAPATAS DE 1,20*1,20*0.40 REFUERZO @ 1/2" C/.20M.

DESCRIPCION: Se ejecutara de acuerdo con lo indicado en los planos de la obra, el terreno de
fundacion se protegera con una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo de
acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos estructurales, y se
procedera a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto. Se utilizard mezcla de 210 Kg/cm2,
a menos que los planos indiquen una diferente.

Se permitira fundir los cimientos en concreto reforzado directamente contra las paredes verticales
de la excavacion, si a juicio del Interventor esto no representa una disminucion de la calidad del
trabajo o mayor cantidad de obra.

En caso contrario, las excavaciones para este tipo de cimentacién tendran el ancho necesario que
permita la colocacion y retiro de las formaletas.

Cuando por razones topograficas o geotécnicas sea necesario escalonar los cimientos lineales para
muros, éstos se traslaparan una distancia igual a su altura, sin que sea necesario exceder de 0.30
m.

Las dimensiones, clases de concretos, refuerzos y demas detalles se consignan en los documentos
particulares de cada obra.
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MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Vibrador a gasolina
e Concreto 3000 psi (210Kg/cm?)
e Formaleta en madera

MEDIDA Y PAGO: Las zapatas se mediran y pagaran por unidad (UN), en el precio unitario deben
quedar incluidos.

2.3 VIGA DE CIMENTACION DE 0.20*0.25 F’c=210 Kgf/cm2 DE 3000 PSI

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto al
suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de construccion, transporte,
vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo de la obra.

Comprende la construccién de vigas de cimentacion y vigas aéreas, en general la totalidad de
elementos que requieran concreto.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los
requisitos establecidos en la tltima revision de las normas del "American Concrete Institute" (ACI),
de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete Manual" publicado por
"United States Bureau of Reclamation" , Instituto Colombiano de Normas Técnicas
"ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes -
NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C “concretos estructurales", Capitulos C-3 al
C-6. En caso de inconsistencia, primara lo establecido en la NSR-10 y en los planos de
construccion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El concreto estara constituido por una mezcla de cemento
Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos. El disefio de las mezclas de
concreto se basara en la relacion agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica y
manejable.

Concreto simple
Consisten en una mezcla de cemento portland, agua, agregados finos y gruesos, combinados en las
proporciones adecuadas segun la clase de concreto requeridos.

Concreto reforzado
Consisten en una mezcla de cemento portland. Agua, agregados finos y gruesos, reforzados segun
lo especificado en los planos estructurales.

Este item se refiere al suministro y colocacién de concreto en diferentes tipos de estructuras, Incluye
mano de obra, vibrado, formaletas y curado, incluyendo el acero de refuerzo.

Se refiere a la construccién de las vigas que enlazan las columnas a nivel del terreno y sirven para
absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para los cimientos de los
antepechos de las fachadas y el Constructor debera verificar los niveles del piso terminado para
cumplir con esta recomendacién. Para acometer este item, se tendra en cuenta el tipo, dimension,
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refuerzo y figura, expuesta en el Cuadro de Refuerzos. Quiere decir que se trata de un concreto
reforzado

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo de
acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos estructurales, y se
procedera a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto. Se utilizara mezcla de 210 Kg/cmz2,
a menos que los planos indiquen una diferente.

MATERIALES Y EQUIPOS:

e Concreto 3000 PSI

e Acero de refuerzo figurado

e Acero de refuerzo figurado (Flejes)
e Tabla para formaleta

e Varillébn 5x5

e Puntilla

e Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se medird y pagara por metro (m), resultante de las medidas
obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara a los precios establecidos
en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los materiales necesarios para su
ejecucion.

2.4 COLUMNAS DE 0.10*0.20 F'C=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI
2.11 COLUMNAS DE 0.30%0.30 REF. 4 NO. 4 E NO. 3 C/0,10 M Y C/0,15M EN LOS TERCIOS
SEGUN DISENO

DESCRIPCION: Consiste en la construccién de columnas en concreto reforzado de acuerdo a las
dimensiones estipuladas y que funcionaran como elementos estructurales; los cuales transmitiran
las cargas a la cimentacion y al suelo de fundacion. Las columnas en concreto reforzado se realizaran
de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el
desencofrado de los elementos. Ejecuciéon: Consultar y verificar disefios estructurales. Replantear
ejes, verificar niveles y localizar las columnas. Se deben verificar dimensiones de los elementos,
segun los disefios. Se deberd figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo con las
recomendaciones y especificaciones del disefio estructural.

En el refuerzo se deberan verificar diametros, longitudes de traslapo y recubrimientos. Armar,
levantar y apuntalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones de los elementos. Preparacion,
transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, reduciendo al minimo la altura de caida
de éste. Se vibrara el concreto por capas, de tal manera que se pueda evitar la segregacion de los
agregados y la formacion de burbujas de aire. Retiro formaleta de los elementos, y proceso de curado
del concreto.
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Si el concreto es premezclado (preparado en planta), el proveedor debera garantizar al
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; segun la norma
NSR-10. Materiales: Materiales para las formaletas. Para la ejecucion de este item se debe preparar,
transportar y colocar concreto de 3000 PSI, (21MPa); de resistencia a la compresion a los 28 dias.

El concreto debera cumplir todas las especificaciones del capitulo C de la norma NSR-10, y
adicionalmente debera cumplir con las especificaciones de la norma NTC. Herramienta y Equipo: Se
utilizara el equipo y herramientas necesarios para la construccion, colocacion y apuntalamiento de
la formaleta. Se utilizara el equipo y herramienta necesarios para la preparacion de la mezcla,
transporte, vaciado, vibrado y curado del concreto. Si el concreto es premezclado debera vaciarse,
vibrarse y curarse de acuerdo con las especificaciones de la norma NSR-10 y observaciones de la
INTERVENTORIA.

MATERIALES Y EQUIPOS:

e Concreto 3000 PSI

e Acero de refuerzo figurado

e Acero de refuerzo figurado (Flejes)
e Tabla para formaleta

e Varillén 5x5

e Puntilla

e Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: La ejecucion del item se medird por metros (m) de concreto debidamente
ejecutado, previa verificacion del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los requisitos
minimos de acabados. La medida sera el resultado del calculo proveniente de los planos
estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el INTERVENTOR. El precio
unitario incluira todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano de obra,
vibrado, desencofrado y curado; asi como los trabajos complementarios que se requieran para la
correcta ejecucion del item, de acuerdo a los disefios estructurales, y las observaciones del
INTERVENTOR.

2.5 MUROS EN LADRILLO E=0.10 M.

DESCRIPCION: Los muros de mamposteria no reforzada deben tener un espesor minimo de 10 cm.,,
la relacién entre la distancia sin apoyos, ya sea horizontal o vertical y el espesor del muro no debe
ser mayor de 25, su colocacion se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las
trabas que fueren necesarias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: En el momento de proceder a la construccion del muro, se
debe tener especial cuidado en la limpieza de cada una de las caras, para que éstas tengan la
adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega deben tener un espesor minimo
de 7 mm y maximo de 10 mm.

Los muros que se intersequen se deben amarrar por medio de conectores o trabarse entre si. Asi
mismo se deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los movimientos de la
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edificacion en puntos especificos. La distancia maxima entre juntas de control no debe ser superior
alos 10 m.

La colocacién del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas, se debe
ejecutar por la cara mas visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas, salvo
indicacion especifica de colocacion hecha sobre los Planos de Detalle; finalmente las esquinas
deberan quedar en perfecta linea recta. Estos muros de ladrillo a la vista se deben proteger con
sacos de cemento pegados con engrudo, los cuales se deberan retirar cuando se proceda al aseo
general de la Obra.

Las juntas verticales y horizontales se haran con mortero de cemento y arena en proporcion de 1:6,
siendo el espesor maximo de éstas 1 cm.

MATERIALES Y EQUIPOS:

e MORTERO BASICO 1:4
e Ladrillo E =0,10m

MEDIDA Y PAGO: Se medira en metros cuadrados (m2) producto del ancho por la altura efectiva
de muro construido, limpio y recibido a satisfaccion, se descontaran los vanos y areas de columnas,
vigas y demas elementos estructurales.

2.6 VIGA AEREA DE 0.10*0.20 F'c=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto al
suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de construccion, transporte,
vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo de la obra.
Comprende la construccién de vigas de cimentacion y vigas aéreas, en general la totalidad de
elementos que requieran concreto.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccién deben cumplir con los
requisitos establecidos en la ultima revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI),
de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete Manual" publicado por
"United States Bureau of Reclamation” , Instituto Colombiano de Normas Técnicas
"ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes -
NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C “concretos estructurales”, Capitulos C-3 al
C-6. En caso de inconsistencia, primara lo establecido en la NSR-10 y en los planos de
construccion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso,
y aditivos en algunos casos. El disefio de las mezclas de concreto se basara en la relacion agua-
cemento necesaria para obtener un concreto de resistencia de 21Mpa.

Concreto simple
Consisten en una mezcla de cemento portland, agua, agregados finos y gruesos, combinados en las
proporciones adecuadas segun la clase de concreto requeridos.

Concreto reforzado
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Consisten en una mezcla de cemento portland. Agua, agregados finos y gruesos, reforzados segun
lo especificado en los planos estructurales.

Este item se refiere al suministro y colocacion de concreto en diferentes tipos de estructuras, Incluye
mano de obra, vibrado, formaletas y curado, incluyendo el acero de refuerzo.

Se refiere a la construccion de las vigas que enlazan las columnas a nivel del terreno y sirven para
absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven principalmente para soportar
cargas y transmitirlas a los apoyos (como columnas o muros) cuando no es posible o no se desea
colocar apoyos intermedios en el suelo. Se llaman "aéreas" porque trabajan "suspendidas"”, cruzando
espacios libres, como techos, pisos elevados, pasarelas, puentes o estructuras industriales. Para
acometer este item, se tendra en cuenta el tipo, dimension, refuerzoy figura, expuesta en el Cuadro
de Refuerzos. Quiere decir que se trata de un concreto reforzado.

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo de
acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, y se
procedera a la colocacion de formaletas y vaciado del concreto. Se utilizara mezcla de 210 Kg/cmz2,
a menos que los planos indiquen una diferente.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Concreto 3000 psi (210Kg/cm?)
e Acero de refuerzo figurado
e Acero de refuerzo figurado (Flejes)
e Tabla para formaleta
e Varilldn 5x5
o Puntilla
e Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se mediray pagara por metro (m), resultante de las medidas
obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara a los precios establecidos
en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los materiales necesarios para su
ejecucion.

2.7 PANETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

DESCRIPCION: Para la construccion de los morteros se utilizara arena lavada o semi lavada que no
tenga exceso de arcilla; sus proporciones seran de 1:4, cuatro partes de arena por una parte de
cemento, en la siguiente forma:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La mamposteria se limpiara de todos los residuos dejados
durante la ejecucion, se humedeceran convenientemente, enseguida se procedera a fijar las lineas
maestras, las cuales sirven de guia para el plomo y la superficie plana. Se colocara en forma
continua, una primera capa de mortero con espesor maximo de 1 cm. La cual se deja fraguar por
espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda capa de afinado apoyandose en las
lineas maestras.
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La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso
de una hora.

Finalmente, la superficie obtenida sera, alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando
de que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.

Los pafietes de los muros deberan dilatarse mediante estrias de un ancho de 1 cm. Por la
profundidad del pafiete, estas dilataciones se haran donde quieran que se presenten cambios de
material pafietado, horizontal o verticalmente, en los sitios en que los muros o pafietes terminen o
se ajusten a elementos tales como estructuras horizontal o verticalmente. Las dilataciones deberan
ser perfectamente rectas y de ancho uniforme.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
¢« MORTERO BASICO 1:4
e Impermeabilizante

MEDIDA Y PAGO: Las medidas seran metros cuadrados (m2) segun el item a calificar, se
descontaran los vanos de puertas y ventanas. El valor incluye los filos y dilataciones que sean
necesarios de acuerdo con la descripcién, metodologia y a lo indicado por la Interventoria. La forma
de pago sera la estipulada en el contrato.

2.8 BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE 0,10X0,25 M EN CTO F'c= 210 KGF/CM2

DESCRIPCION: Estas especificaciones tratan de la construccion de sardineles o bordillos destinados
a la contencion lateral de los pavimentos, afirmados y andenes.

Los sardineles estaran construidos por una masa homogénea e intimamente mezclada de
agregados, agua y cemento Portland.

Se construiran en los sitios sefalados por los planos o por la Interventoria y de conformidad con los
alineamientos y pendientes que se establezcan.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: En caso de no estar detallada la geometria y modulacion de
los sardineles, sus dimensiones seran las siguientes: 25 cms. de altura; 10 cms. de ancho de la base;
La arista externa superior se debera redondear con un radio de 2.5 cms. Los sardineles se
seccionaran por medio de laminas de acero para formar bloques de 1.50 a 1.80 m. de longitud.

Los sardineles se colocaran sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada de suelos
seleccionados descritos anteriormente. La base se colocara sobre el terreno natural previamente
apisonado.

Se exige el uso de formaletas de lamina metalica debidamente aceitada o engrasada antes de fundir
el concreto. Las formaletas seran colocadas sobre la base apisonada y se comprobara su correcto
alineamiento y cotas de la corona por medio de transito y de nivel de precision.

Una vez atracadas y fijas las formaletas metélicas en sus correctos alineamientos y noveles, se
colocara el concreto dentro de ellas y se apisonara con vibrador o con varilla de acero provista de
punta conica, para eliminar vacios y obtener superficies lisas.
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Las formaletas se retiraran antes de que el hormigon haya fraguado completamente y las caras
superior y adyacente a la cuneta se afinaran con una llana o palustre, para la curva de arista se
aplicara una llana especial sobre el concreto fresco. No se permitira cortar los sardineles.

Los sardineles de esquina seran en curva o en chaflan segun se indique en los planos respectivos.
Los sardineles en curva llevaran en su borde superior externo.

Curado

Al terminar de moldear los sardineles se colocara papel hiumedo sobre la corona. Al retirar las
formaletas todo el sardinel sera rodeado de arena o de tierra humeda para protegerlo y mantenerlo
con la debida humedad de curacién. Este tratamiento se prolongara durante todo el tiempo que
indique la Interventoria, pero dicho tiempo no debera ser inferior a 10 dias.

Al nivelar la corona del sardinel terminado, se aceptaran variaciones en las cotas de mas o menos
1.0 cms. sobre el ancho fijado en los planos para la correspondiente seccion transversal.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor

Concreto 3000 PSI

Tabla para formaleta

Varilléon 5x5

Puntilla

Medida y forma de pago: Se medira y pagara por metros (m) de sardinel debidamente fundido y
recibido a satisfaccion por la interventoria. El precio incluye materiales, equipo, herramienta, mano
de obra y transportes necesarios para la realizacion de esta actividad.

2.9 MESON EN CTO F'c= 210FGF/CM2 E=0.08 MR. NO.3 C/0.20 M.

DESCRIPCION: Construcciéon de mesodn en concreto de acuerdo a lo sefialado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar Planos Arquitectonicos.

o Definir y localizar en los Planos Constructivos los poyos.

e Verificar niveles de estructura y acabados.

e Instalar formaletas de madera ordinaria requeridas.

e Limpiar y humedecer la superficie del piso sobre los cuales van a ir los poyos.
o Aplicar una lechada de mortero 6 cemento gris.

e Dejar secar.

e Vaciar concreto, nivelando la mezcla.

o Enrasar las superficies hasta quedar completamente lisas.

e Afinar con lana de madera la superficie final.

e Verificar alineamientos, niveles y dimensiones para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo figurado

[«,CONSTRUCCI(’)N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



i ANEXO 1 - ANEXO TIIE,CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

e Tabla para formaleta
e Varillon 5x5
e Puntilla

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de mesén ejecutados. No habra
medidas lineales, ni juntas, ni filos, ni dilataciones. Los que necesiten ejecutarse deberan incluirse
dentro del valor de metro cuadrado de mesén. Todo lo anterior debidamente aceptado por la
Interventoria previa y aceptacion de los-requisitos minimos de acabados. Los mesones que no sean
recibidos a satisfaccion por el Interventor deberan demolerse y reconstruirse a costo del Constructor.

2.12 PLACA EN CONCRETO DE 3.000PSI PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE REFUERZO EN
1/2" CADA 0.10M EN AMBOS SENTIDOS.

DESCRIPCION: Consiste en la construccién de una placa estructural de concreto con una
resistencia caracteristica de 3.000 psi, diseflada para soportar la carga de un tanque elevado. La
losa sera reforzada con acero corrugado de 1/2" (No. 4) dispuesto a cada 0.10 m (10 cm) en ambos
sentidos (longitudinal y transversal), formando una malla cerrada que garantice rigidez y resistencia
ante cargas vivas y muertas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La ejecucién de la placa en concreto de 3.000 psi para tanque elevado inicia con el replanteo y
nivelacién del area de trabajo, verificando cotas, dimensiones y pendientes segln los planos
estructurales. Posteriormente, se realiza la limpieza del terreno y su adecuacién, que puede incluir
excavacion o relleno, seguida de la compactacion de la base hasta alcanzar un 95% de la Proctor
Modificada. Una vez preparada la base, se procede a la instalacién de las formaletas perimetrales,
ajustadas a la geometria y altura establecida, aplicando desencofrante en las superficies internas.

A continuacion, se dispone el refuerzo de acero corrugado de 1/2" (No. 4), colocado a cada 10 cm
en ambas direcciones (longitudinal y transversal), formando una malla cerrada. El acero se asegura
mediante alambre recocido y se colocan separadores para garantizar el recubrimiento minimo de 3
cm. Con el refuerzo debidamente instalado y verificado, se procede al vaciado del concreto, el cual
debe tener una resistencia minima de 3.000 psi. El concreto se vierte de manera continua para evitar
juntas frias, y se compacta utilizando vibradores mecanicos para eliminar vacios y asegurar una
adecuada integracion.

Una vez colocado el concreto, se realiza el acabado superficial con regla metalica y llana o
helicoptero, segun el requerimiento del proyecto, cuidando de respetar las pendientes establecidas.
El curado del concreto se inicia lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 8 horas después
del vaciado, y se mantiene por un minimo de 7 dias utilizando métodos como riego constante, mantas
humedas o agentes de curado. Finalmente, el desencofrado de los moldajes se realiza una vez que
el concreto haya alcanzado una resistencia minima segura, conforme a los criterios del ingeniero
estructural.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo figurado
e Dilataciones de madera 0.10x3 m

[CONSTRUCCIéN D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

e Alambre de Amarre
e Puntilla

MEDIDA Y PAGO: La actividad se medira en metros cuadrados (m2) de superficie construida
conforme a planos y verificaciones en obra. El pago se realizara al precio unitario por m2, e incluye
el suministro y colocacién de concreto de 3.000 psi, acero de refuerzo de 1/2" @ 0.10 m en ambos
sentidos, formaletas, mano de obra, herramientas, equipos, vaciado, vibrado, curado y todos los
elementos necesarios para la ejecucion completa de la placa.

3.1 PISO EN CONCRETO E=0,08M (INCL JUNTAS DILAT. Y MALLA ELECT.).

DESCRIPCION: Sobre el entresuelo se construiran pisos de concreto simple de 2500 PSI, reforzado
con espesor de 8 cms y Acabado escobiado. Los cuales seran ejecutados observando las normas
establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado,
disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacion y curados del concreto. Con
anterioridad a su vaciado se fijaran las bases y se determinaran las juntas de construccion y
dilatacion en paneles cada 2.50 m y posteriormente se vaciaran alternadamente los recuadros, por
el sistema de "tablero de ajedrez", teniendo presente que el acabado se ejecutara el mismo dia,
cuando se haya iniciado el fraguado, puliéndolo con llana o paleta hasta que presente una superficie
uniforme y cuidandose de orientar las pendientes hacia los desagiies o cunetas para evitar
encharcamientos o humedades.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Sobre la sub.-base de recebo debidamente compactada y
preparada a los niveles exactos, se colocara una capa de polietileno calibre 4, que servira para
impermeabilizar los pisos y luego se construira la placa de concreto del espesor aprobado en los
estudios y disefios técnicos del proyecto, teniendo en cuenta la norma NSR/10 y las notas generales
para concretos reforzados.

Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefalados en los planos, o de acuerdo con las
instrucciones de la INTERVENTORIA.

Se instalaran las juntas de retraccion o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de
acuerdo con lo especificado por la norma NSR/10, en la uni6n sobre el piso y el cimiento se dejara
igualmente una junta de dilatacion.

Se usara el concreto y refuerzo en malla electrosoldada M-84 que se especifique en los estudios y
disefos técnicos, las formaletas se haran utilizando listones de madera rectos y preferiblemente
cepillados.

MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Concreto 3000 PSI

o Dilataciones de madera 0.10x3 m
e Malle electrosoldada de 4mm
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MEDIDA Y PAGO: La medida se tomara metro cuadrado (m2) debidamente ejecutada, la forma de
pago sera la estipulada en el contrato.

3.2 ENCHAPE PARA PISOS

DESCRIPCION: Requisitos minimos para enchapes de pisos en ceramica de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

o Verificar niveles.

e \erificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion,
para garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafio y color.

o Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo en caso de utilizar
pasta de cemento.

e Humedecer piso.

e Nivelar. :

e Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el
100% de la superficie de la baldosa.

e Iniciar colocacion.

¢ Nivelar hilada por hilada.

e Enchapar hasta la longitud indicada en Planos Arquitecténicos.

e Embogquillar con lechada de cemento blanco.

e Limpiar con trapo limpio y himedo tres horas después de la emboquillada.

e Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM.

e Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.

e No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones 6 aristas en mal estado y
diferente tonalidad.

e Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.

¢ Verificar alineamientos y niveles para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Enchape para piso antideslizante
e Binda Boquilla
e Pegalisto

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitecténicos. El valor serad el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

3.3 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO

DESCRIPCION:
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Consiste en el desarrollo de las tareas de preparacion y colocacion de mezcla de cemento blanco
y/o cemento gris con granito de tamiz regular, el cual se aplicara en los vanos de las puertas a nivel
del piso, donde se corte la baldosa en los cambios de espacios o en donde cambie la textura o
calidad del material de piso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se utilizara granito de igual textura y tamiz el cual sera
mezclado con cemento blanco y/o cemento gris obteniendo una textura homogénea y manejable, la
cual sera aplicada en los vanos de las puertas sobre el piso, en los sitios donde hallan cambios de
material (por ejemplo entre anden en concreto y piso enchapado con baldosa), con el fin de que no
quede tan brusco el cambio del material en los espacios y se busque quedar a mismo nivel los pisos.

Luego de aplicada la mezcla, se dejara secar por un término de 24 a 48 horas a temperatura
ambiente y sin estar expuesta al agua, y posteriormente se realizara el lijado y pulida con ayuda de
piedra y pulidora con las cual se le dara el acabado pulido al granito, dejando sin grumos ni poros.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e MORTERO BASICO 1:4

e Granito No. 2

¢ Marmolina blanca bulto por 40 kg

e Cemento blanco

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de bocapuerta, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitecténicos. El valor serad el precio unitario estipulado dentro del
contrato. ‘

3.4 ENCHAPE PARA MUROS

DESCRIPCION: Requisitos minimos para enchapes de muros en cerdmica de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

e Verificar plomos y niveles.

e Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion,
para garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafio y color.

e Remoijar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo en caso de utilizar
pasta de cemento.

e Humedecer el pafiete.

e Plomar y nivelar.

o Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el
100% de la superficie de la baldosa.

e Iniciar colocacion por la hilada inferior.

e Plomary nivelar hilada por hilada.

o Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectonicos.

o Embogquillar con lechada de cemento blanco.

o Limpiar con trapo limpio y himedo tres horas después de la emboquillada.

e Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM.

e Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.
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o No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ¢ aristas en mal estado y
diferente tonalidad.

o Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.

o Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:
o Herramienta menor
o Enchape para muros
e Binda Boquilla
e Pegalisto

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

CAPITULO 4. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 BAJANTE DE AGUAS LLUVIA PVCS 4”

DESCRIPCION:
Consiste en el desarrollo de las tareas de instalacién y aplomada de tuberia de 4" en PVC sanitario
con sus pegues de juntas y/o uniones mecénicas desde el punto de tragante de la canaleta hasta el
punto de descarga del agua lluvia que normalmente es sobre la cuneta o terreno natural.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: luego de instaladas las canaletas metalicas que recibiran las
aguas lluvias provenientes de la cubierta, se instalaran los bajantes en tuberia PVCS de 4" desde
los tragantes de las canaletas hasta la parte exterior de los andenes donde se realizara la descarga
de estas aguas por escorrentia al terreno natural.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

o Herramienta menor

e Tuberia PVCS de 4"

e Accesorios PVCS.de 4"

e Limpiador PVC

e Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de bajante PVCS 4", debidamente instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos realizados
sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.

4.2 SUM. NIVEL. E INST. TUBERIA PVCS @ 4".

DESCRIPCION:

La actividad comprende el suministro, nivelacién e instalacion de tuberia PVCS (Policloruro de vinilo
sanitario) de 4 pulgadas de diametro, para redes de evacuacion de aguas residuales o lluvias, segun
disefio hidraulico y especificaciones del proyecto. La tuberia debe cumplir con normas técnicas
nacionales vigentes y presentar uniones herméticas con anillos o pegamento especial segun el
sistema. ,
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se inicia con el trazado y replanteo del recorrido de la
tuberia, garantizando la pendiente adecuada conforme al disefio (minimo 1%). Se realiza la
excavacion en zanja, con fondo uniforme y libre de elementos que puedan dafiar la tuberia. Se
coloca una cama de apoyo de arena o material granular fino, luego se procede con la nivelacion e
instalacion de la tuberia PVCS @ 4", cuidando la alineacion y pendiente constante. Las uniones se
realizan con los accesorios adecuados y pruebas de estanqueidad si se requiere. Finalmente, se
hace el relleno y compactacion lateral y superior con material seleccionado y se verifica el correcto
funcionamiento del sistema.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Tuberia PVCS de 4"

e Accesorios PVCS de 4"

e Limpiador PVC

e Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCS 4", debidamente instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos realizados
sobre Planos Arquitecténicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato.

4.3 SUM. NIVEL. E INST. TUBERIA PVCS @ 2".

DESCRIPCION: La actividad comprende el suministro, nivelacion e instalacion de tuberia PVCS
(Policloruro de vinilo sanitario) de 2 pulgadas de diametro, para redes de evacuacion de aguas
residuales o lluvias, seguin disefio hidraulico y especificaciones del proyecto. La tuberia debe cumplir
con normas técnicas nacionales vigentes y presentar uniones herméticas con anillos o pegamento
especial segun el sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se inicia con el trazado y replanteo del recorrido de la
tuberia, garantizando la pendiente adecuada conforme al disefio (minimo 1%). Se realiza la
excavacion en zanja, con fondo uniforme y libre de elementos que puedan dafiar la tuberia. Se
coloca una cama de apoyo de arena o material granular fino, luego se procede con la nivelacién e
instalacion de la tuberia PVCS @ 2”, cuidando la alineacién y pendiente constante. Las uniones se
realizan con los accesorios adecuados y pruebas de estanqueidad si se requiere. Finalmente, se
hace el relleno y compactacién lateral y superior con material seleccionado y se verifica el correcto
funcionamiento del sistema.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tuberia PVCS de 2"

Accesorios PVCS de 2"

Limpiador PVC

Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCS 2", debidamente instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en célculos realizados
sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado'dentro del contrato.

4.4 PUNTO SANITARIO DE 4".
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DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un punto sanitario de 4 pulgadas de
diametro, destinado a la conexién de aparatos sanitarios, redes internas o externas de aguas
residuales o lluvias, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye la tuberia PVCS de @ 4",
codos, tee, reducciones y todos los accesorios necesarios para garantizar una conexion funcional y
estanca.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacion del punto sanitario
segun planos. Se prepara la conexion desde la red principal o ramal cercano, instalando la tuberia
PVCS @ 4" con sus respectivos accesorios (codo, tee, reduccion, etc.), garantizando pendiente
adecuada, alineacion, nivel y sellado correcto. Las uniones se realizan mediante sistema de junta
elastica o pegamento sanitario, segun el tipo de tuberia. Se realiza prueba de estanqueidad si
aplica, y se deja el punto limpio, visible y protegido para su posterior conexion.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

o Tuberia PVCS de 4"

e Accesorios PVCS de 4"

e Limpiador PVC

e Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de punto sanitario de 4", debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

4.5 PUNTO SANITARIO DE 2".

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un punto sanitario de 4 pulgadas de
diametro, destinado a la conexién de aparatos sanitarios, redes internas o externas de aguas
residuales o lluvias, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye la tuberia PVCS de @ 27,
codos, tee, reducciones y todos los accesorios necesarios para garantizar una conexion funcional y
estanca.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacién del punto sanitario
segun planos. Se prepara la conexion desde la red principal o ramal cercano, instalando la tuberia
PVCS @ 2" con sus respectivos accesorios (codo, tee, reduccion, etc.), garantizando pendiente
adecuada, alineacion, nivel y sellado correcto. Las uniones se realizan mediante sistema de junta
elastica o pegamento sanitario, segun el tipo de tuberia. Se realiza prueba de estanqueidad si
aplica, y se deja el punto limpio, visible y protegido para su posterior conexion.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y 'EQUIPOS: ‘

e Herramienta menor
Tuberia PVCS de 2"
Accesorios PVCS de 2"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de punto sanitario de 2", debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
contrato.
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4.6 SUM. E INST TUBERIA PVCP @=1/2" RDE-09.

DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de policloruro de vinilo
presién (PVCP) de 1/2 pulgada de didmetro, clase RDE 09, utilizada para conduccién de agua
potable en redes domiciliarias o internas, de acuerdo con planos hidraulicos y especificaciones
técnicas del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo del trazado segun planos, verificando
recorrido, puntos de conexion y pendiente si aplica. Se procede con el corte y preparacion de la
tuberia PVCP @ 1/2", limpiando y biselando las uniones. La instalacion se realiza mediante sistema
de union con adhesivo (cemento solvente) especial para PVC, asegurando continuidad,
estanqueidad y alineacién. Se colocan los accesorios necesarios (codos, uniones, tees, valvulas,
etc.), y se efectian pruebas hidraulicas para verificar fugas. Finalmente, se hace el soporte y
fijacion de la tuberia si es visible, o el relleno y compactacion si es enterrada, dejando la red en
condiciones operativas.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9

Accesorios PVCP 1/2"

Limpiador PVC

Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCP %", debidamente instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en célculos realizados
sobre Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.

4.7 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un punto hidraulico de 1/2 pulgada,
utilizado como salida de agua potable para lavamanos, lavaplatos, duchas, lavaderos u otros
aparatos sanitarios, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye la conexién a la red de
distribucion, la salida en tuberia PVCP @ 1/2" RDE 09, y los accesorios requeridos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se identifica la ubicacion del punto segun los planos y se
realiza la conexion a la red de suministro. Se instala la tuberia PVCP de 1/2” desde el ramal hasta
el sitio del punto hidraulico, utilizando codos, tees y uniones segun se requiera. Las conexiones se
hacen mediante adhesivo especial para PVC, garantizando estanqueidad y firmeza. Se deja la
salida roscada o con adaptador segun el tipo de accesorio que se instalara posteriormente.
Finalmente, se verifica la presion y se prueba el funcionamiento para asegurar que no existan
fugas.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

o Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9

e Accesorios PVCP 1/2"

o Limpiador PVC

e Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCP %", debidamente instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en célculos realizados
sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.
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4.8 CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X 0,80 X0,80.

DESCRIPCION: La actividad consiste en la construccion e instalacién de una caja de inspeccion de
dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 metros, destinada para permitir el acceso a las redes de drenaje o
alcantarillado, facilitando la limpieza, mantenimiento y revision de la tuberia. La caja se construira en
concreto reforzado con las caracteristicas de disefio estructural especificadas en los planos del
proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacion de la caja de
inspeccion segun planos. Luego, se procede con la excavacion de la zanja en dimensiones
adecuadas para alojar la caja, respetando las cotas y niveles establecidos. Una vez excavada, se
coloca una base de concreto, y se construye la estructura de la caja en concreto armado, utilizando
las formaletas necesarias y el refuerzo adecuado de acero de acuerdo con las especificaciones
del proyecto. Se incluye la instalacion de las tapas de acceso, que pueden ser de concreto o de
material mas ligero, segun lo indique el disefio. Al finalizar, se realiza el relleno de la zanja,
asegurando la compactacion adecuada y dejando la caja de inspeccion lista para su uso.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Concreto basico clase D (F'c=210 kg/cm2) 3000 PSI

Formaleta

Acero de Refuerzo PDR-60

Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion, debidamente
construida y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

4.9 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de tanque plastico tipo bajito de 1,000 litros, fabricado en
polietileno de alta densidad (PEAD), tricapa o multicapa, con tapa. Incluye instalacion de flotador
mecanico de 1/2" en entrada de alimentacion, valvula de cierre tipo esfera, conexiones hidraulicas
de entrada y salida, base nivelada, soporte de concreto o estructura metdlica, y accesorios
complementarios. Instalacién completa, conectada a la red hidraulica, probada y funcional.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Preparacion y nivelacion de la base (plataforma de concreto o soporte estructural).

e Colocacién del tanque en su posicion final, cuidando su estabilidad y alineacion.

e Perforacion (si aplica) y colocacion del flotador mecanico de 1/2" en la entrada
superior del tanque. ’

o Instalacién de conexiones hidraulicas: entrada con valvula de paso, flotador, y salida
hacia distribucién o bombeo.

e Verificacion de sellos, aplicacién de cinta teflon o sellador en todas las conexiones
roscadas.

o Llenado parcial del tanque y prueba de funcionamiento del flotador y estanqueidad
de las conexiones.

e Colocacién de tapa superior y limpieza del area de trabajo.
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MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Tanque Plastico de 1.000 Litros
e Flotador
e Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9
e Soldadura PVC
e Limpiador PVC
e Cinta teflon

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el numero
unidades (und) de tanque plastico de 100lts, debidamente instalado y aprobado por la interventoria.
La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato.

4.10 SISTEMA SEPTICO CONICO 1000 LITROS + FILTRO ANAEROBIO + TRAMPA GRASAS
ROTOPLAST.

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un sistema séptico conico de 1000 litros
de capacidad, acompaiiado de un filtro anaerobio y una trampa de grasas, todo fabricado en material
Rotoplast, destinado a la disposicién y tratamiento de aguas residuales domésticas. El sistema tiene
como obijetivo la decantacion de solidos, la eliminacion de grasas y la filtracién de aguas residuales
antes de su disposicion final, cumpliendo con las normativas y especificaciones del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El procedimiento inicia con el replanteo y excavacion de la
fosa para instalar el sistema séptico, asegurando las dimensiones de la zanja y las cotas
establecidas en los planos. Se verifica el nivel y la correcta ubicacién de la fosa séptica conica de
1000 litros, la cual debe quedar correctamente alineada y nivelada. Luego, se instala el filtro
anaerobio y la trampa de grasas, ambos de material Rotoplast, de acuerdo con las conexiones de
entrada y salida especificadas. Las uniones entre el sistema séptico, el filtro y la trampa de grasas
deben ser firmes y estancas, utilizando las conexiones necesarias. Una vez realizada la instalacion,
se realiza la prueba de funcionamiento para asegurar que el sistema opere correctamente sin
fugas. Finalmente, se realiza el relleno de la zanja con material adecuado, compactado, y se cubre
el sistema séptico con la tapa correspondiente.
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

« Sistema Séptico Cénico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el nimero
unidades (und) de sistema séptico, debidamente instalado y aprobado por la interventoria. La
realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 SALIDA DE ALUMBRADO INCLUYE INTERRUPTOR, A 110 VOLTIOS.

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de una salida de alumbrado eléctrico,
incluyendo interruptor, a 110 Voltios, para el suministro de energia a luminarias en areas interiores
o exteriores, conforme a los planos eléctricos y especificaciones del proyecto. La instalacion incluye
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el cableado necesario, caja de conexion, interruptor, y componentes eléctricos, asegurando la
correcta operacién del sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EI| procedimiento inicia con el replanteo de la ubicacion del
interruptor y la salida de alumbrado, siguiendo los planos y especificaciones del proyecto. Se realiza
la colocacién de la caja de conexidn para el interruptor y salida de cableado, asegurandose de que
quede firmemente fijada y nivelada. Se procede con el tendido del cable eléctrico adecuado para 110
Voltios desde el tablero principal hasta la caja de conexion y el interruptor. El cableado se conecta
de acuerdo a las normas de seguridad y las especificaciones del proyecto, asegurando que las
conexiones sean firmes y seguras. Se instala el interruptor y se conecta al sistema de alumbrado,
realizando la verificacién de la correcta instalacion. Finalmente, se realiza la prueba de
funcionamiento, comprobando que el interruptor controle adecuadamente la salida de energia al
sistema de alumbrado.

MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor
Tubo conduit PVC de 1/2"
Alambre de cobre THW 12 AWG
Caja 2600 octogonal
Caja 4x4 con suplemento
Interruptor Sencillo
e CurvaPVCE 1/2°
¢ Boquilla PVCE de 1/2"
e Cinta aislante

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el nUmero
unidades (und) de salida, debidamente instalada y aprobada por la interventoria. La realizacion del
pago se hara efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato.

5.2 SALIDA DE TOMACORRIENTE.

DESCRIPCION:

Consiste en el desarrollo de las tareas de entubado de red de derivacién por pared o piso en tuberia
eléctrica de %", incluyendo sus respectivos codos, uniones, adaptadores y demas elementos
requeridos, asi como la utilizacién de limpiadores y pegantes hasta el punto terminal en caja.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: la cuadrilla de personal eléctrico realizara las labores de
instalacion de la tuberia PVC conduit o eléctrica, haciendo una regata entre los muros antes de ser
pafetados, de acuerdo al replanteo trazado y ubicaciéon de los puntos donde se pondran los
tomacorrientes. Luego de hacer las regatas, se instalara la red de tuberia, se tapara nuevamente
con mortero, dejando las cajas instaladas y posteriormente se colocara el aparato.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor
e Tubo conduit PVC de 1/2
e Alambre de cobre THW 12 AWG
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e Caja 4x4 con suplemento
e Boquilla PVCE de 1/2”

e Tomacorriente polarizado
e Curva PVCE 1/2°

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el numero
unidades (und) de salida de tomacorriente, debidamente instalada y aprobada por la interventoria.
La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato.

CAPITULO 6. PINTURA
6.1 ESTUCO SOBRE PANETES

DESCRIPCION: El acabado especificado en este articulo, debera usarse estuco plastico para interior
ylo exterior sin ninglin otro material aparte del agua, caolin y cemento. Sera necesaria la aprobacion
previa del Interventor sobre la preparacion del sistemay aplicacién de tapaporos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera ejecutar las muestras necesarias para
determinar antes de la iniciacion del trabajo la consistencia de la pasta, el acabado de la superficie,
etc.

Las superficies de los muros deberan ser estucadas con (1) mano de estuco plastico de primera
calidad, la cual debera ser aplicada con llana metélica segun las instrucciones de la casa fabricante.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
o Estuco Plastico
o Lija Pliego 400
e Impermeabilizante

MEDIDA Y PAGO: El estuco se medira en metros cuadrados (m2) con aproximacion a dos decimales
y su pago se hara de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En
el precio unitario se incluiran todos los costos de los materiales, mano de obra, alquiler de andamios,
transportes, retiro de sobrantes y demés costos directos e indirectos empleados para su correcta
aplicacién. La ejecucion de dilataciones, filos, esquinas, etc., estara incluida en el precio unitario.
Los vanos de puertas y ventanas seran descontados de la medicion. La ejecucion de areas menores
a 1.00 m2 no tendra evaluacion especial y deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el
metro cuadrado.

6.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1

DESCRIPCION: Consiste en el desarrollo de las tareas de aplicacion de pintura en vinilo tipo 1 a dos
manos sobre muros.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera ejecutar las muestras necesarias para
determinar antes de la iniciacion del trabajo la consistencia de la pintura, el acabado de la superficie,
etc.
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Las superficies de los muros deberan estar estucadas con (1) mano de estuco plastico de primera
calidad antes de ser pintadas. La pintura debera ser aplicada con rodillo de felpa y brocha para
detalles segln las instrucciones de la casa fabricante.
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Pintura para interior

e Rodillo

e Brocha

e Lija Pabmeril

MEDIDA Y PAGO: El vinilo colocado se medira y pagara por metro cuadrado (m2), resultante de las
medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara a los precios
establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los materiales
necesarios para su ejecucion.

6.3 PINTURA EN ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA, (INC. ANTICORROSIVO).

DESCRIPCION: Consiste en el desarrollo de las tareas de aplicacion de anticorrosivo y pintura en
esmalte sobre la carpinteria metélica

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera ejecutar las muestras necesarias para
determinar antes de la iniciacion del trabajo la consistencia de la pintura, el acabado de la superficie,
etc. Las superficies de la carpinteria metalica deberan estar limpias y secas para aplicar una mano
de anticorrosivo de primera calidad antes de ser pintadas. Luego se aplicara la pintura de aceite
aplicada con compresor y disolvente segun las instrucciones de la casa fabricante.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Pintura en esmalte
e Thinner
e Anticorrosivo

MEDIDA Y PAGO: La pintura en esmalte colocada se medira y pagara por metro cuadrado (m2),
resultante de las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara
a los precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los
materiales necesarios para su ejecucion.

CAPITULO 7. CARPINTERIA METALICA
7.1 PUERTA METALICA CAL. 20 (SEGUN DISENO).

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de puerta metalica entamborada y acabado con pintura
anticorrosiva y esmalte. Incluye marco metalico, bisagras soldadas, cerradura de seguridad tipo
pomo o embutida, accesorios de fijacion y elementos de anclaje. Disefiada para uso interior o
exterior, cumpliendo con especificaciones de resistencia, durabilidad y seguridad:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo y nivelacion del vano de instalacion.
Se fijan el marco y contramarco mediante pernos de anclaje o soldadura, asegurando plomoy nivel.
Se monta la hoja entamborada, se instalan las bisagras y la chapa de seguridad, y se realiza el ajuste
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de apertura/cierre. Finalmente, se aplican acabados, se prueba el funcionamiento y se limpia la zona
de trabajo. La puerta se entrega completamente funcional.
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Puerta metalica (Segun disefio)

e Mortero 1:4

o Cerradura

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la cantidad
de metros cuadrados (m2) de puerta metalica, debidamente instalada y aprobada por la interventoria.
La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

7.2 CANAL EN LAMINA EN CAL. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO

DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere a la construccion e instalacion de canales para
recoleccion de aguas lluvias, en lamina galvanizada calibre 22, con la forma, dimensiones y
pendientes especificadas en los disefios y planos elaborados por el Consultor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El canal construido sera fijado a las correas de la estructura
de la cubierta, mediante la utilizacion de soportes fabricados en platina de %" x 3/16" en acero A36,
con la forma y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto, soldadas a las correas cada metro.

El canal construido debera ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las
condiciones normales de funcionamiento, y debera cumplir estrictamente con todas las condiciones
de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias. Todas las
uniones longitudinales que sean necesarias y las uniones en los vértices de las caras para la
conformacién del canal, deberan ser soldados con soldadura de estafio, garantizando su absoluta
estanqueidad.

En caso de presentarse no conformidades en el proceso de fabricacién e instalacion del canal,
evidenciadas por la Interventoria, debera realizar todas las acciones correctivas necesarias a plena
satisfaccion de la Interventoria; sin que por ello el CONTRATISTA tenga derecho a reconocimiento
econdmico adicional.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Canal Metélica Cal. 22

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida para el suministro e instalacién de canal en lamina

galvanizada Cal. 22, construido segln los disefios y planos suministrados por el Consultor, sera el
metro (m), con aproximacion a un decimal, debidamente aprobado por la Interventoria.

CAPITULO 8. CUBIERTA
8.1 PERFIL METALICO TUBULAR 60*120*2 MM
DESCRIPCION:
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La actividad consiste en el suministro e instalacion de perfil metalico tubular rectangular de
dimensiones 60x120 mm y espesor de 2 mm, fabricado en acero estructural, destinado para
conformar elementos estructurales o de soporte en cubiertas, cerramientos, marcos u otras
estructuras metalicas del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo del lugar de instalacion de acuerdo con
los planos estructurales o arquitectdnicos. Los perfiles se cortan a medida segun las especificaciones
del disefio. Se procede a su ubicacion, alineacion y nivelacion en sitio, utilizando elementos de
fijacién (soldadura o anclajes mecanicos) segun se requiera. Se verifica la verticalidad y estabilidad
de cada elemento. Posteriormente, se aplican tratamientos anticorrosivos (pintura base o
galvanizado si aplica) y se finaliza con la limpieza del area.
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Perfil Metalico Tubular 60*120*2 mm

e Anticorrosivo

e Pintura en esmalte

e Soldadura 6013

MEDIDA Y PAGO: La actividad se medira en metros (m) de perfil metalico tubular 60x120x2 mm
instalado. El pago se realizara al precio unitario por metro, e incluye suministro del material, cortes,
anclajes o soldadura, mano de obra, herramientas, acabados y todo lo necesario para su correcta
instalacion. '

8.2 CUBIERTA EN TEJA METALICA ARQUITECTONICA TIPO MASTERMIL, COLOR AZUL

DESCRIPCION: Este item se refiere al suministro e instalacion de teja master mil para el cubrimiento
de la parte superior a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocacion del
tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafos a
las obras que se construyen en propiedades vecinas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera realizar el suministro e instalacion de lo
de la teja master 1000, segun disefio y medidas acordadas con el supervisor. Consiste en el
desarrollo de las tareas de corte a medida, figuracién segln detalle del elemento a trabajar, postura
y anclaje con tornillo auto perforante sobre las cintas metalicas para fijacion de las tejas master 1000.
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Teja tipo master mil

e Tornillo fijador

e Andamio

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el nimero
de metros cuadrados (m2) de suministro e instalacion de teja master 1000, debidamente ejecutado
y aprobado por la interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios
establecidos en el contrato.

CAPITULO 9. APARATOS SANITARIOS

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
DESCRIPCION: Suministro e instalacién de lavamanos, empotrado o de pedestal, color blanco,
conforme a especificaciones de proyecto. Incluye griferia mezcladora o de llave individual (segun

[CONSTRUCCI(’)N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

disefio), valvula angular de 1/2", mangueras flexibles, valvula de desague (tipo push o convencional),
sifén tipo “P” 0 “S", herrajes de fijacion, y sellado perimetral con silicon sanitario. Conexion completa
a redes hidraulica y sanitaria, garantizando funcionamiento y estanqueidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Verificacion del punto hidraulico y sanitario conforme a planos.

e Colocacion y nivelacion del lavamanos en muro o cubierta.

e Fijacién mediante taquetes, tornillos o soporte (segin modelo).

o Instalacion de la griferia y valvulas angulares, con sellador o cinta teflon.
e Conexién de mangueras flexibles a griferia y red hidraulica.

e Colocacién del desage, sifén y conexion a la red sanitaria.

o Sellado perimetral con silicén sanitario.

e Prueba de funcionamiento: apertura, cierre y verificacién de fugas.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Lavamanos de sobreponer
o Griferia lavamanos 4" Ref: 50100 o similar
e Acoples plasticos

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la cantidad
de unidades (und) de lavamanos, debidamente instalado y aprobado por la interventoria. La
realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de sanitario, de una sola pieza o de tanque bajo, color
blanco, con descarga. Incluye asiento sanitario, herrajes internos de alimentacion y descarga, valvula
angular de 1/2", manguera flexible, sello de cera, pernos de anclaje, tapones y griferia
correspondiente (valvula de admision y descarga). Instalacién conectada a la red hidraulica y
sanitaria, completamente funcional.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Verificacion de la salida sanitaria y punto hidraulico conforme a plano.
e Limpiezay preparacion del area de instalacion.
e Colocacion del sello de cera en la salida de descarga.
e Alineacion y asentamiento del sanitario sobre la salida; fijacion con pernos de
anclaje.
e Instalacion de la valvula angular, conexiéon con manguera flexible al tanque del WC.
e Colocacion del asiento, tapa y accesorios.
e Prueba de llenado y descarga; verificacion de fugas en conexiones.
e Limpieza final del area de trabajo.

MATERIALES Y EQUIPOS:
e Herramienta menor
e Sanitario
e Cemento blanco
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e Accesorios tanque

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la cantidad
de unidades (und) de sanitario, debidamente instalado y aprobado por la interventoria. La realizacion
del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA

DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalacién de una ducha completa,
incluyendo brazo, roseta, valvula de control (llave o monomando) y accesorios necesarios, destinada
para el uso en unidades sanitarias, cumpliendo con las especificaciones de calidad, presion de
trabajo y estética requeridas por el proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacién de la ducha segun
planos arquitecténicos e hidraulicos. Se verifica la presion del sistemay la compatibilidad de la red
hidraulica con el equipo. Se instalan los elementos mediante conexiones roscadas o soldadas
segun el tipo de tuberia PVC. Se fija la ducha a la pared utilizando los anclajes adecuados,
asegurando su firmeza y alineacién. Se realiza la prueba hidraulica para comprobar la
estanqueidad y correcto funcionamiento del sistema. Finalmente, se limpian los residuos y se deja
la instalacion en condiciones 6ptimas de uso.
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Ducha (Inc. regadera y accesorios)

e Limpiador PVC

e Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la cantidad
de unidades (und) de ducha, debidamente instalado y aprobado por la interventoria. La realizaciéon
del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBERCA
DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalacion de una alberca tipo lavadero,
prefabricada en concreto. Incluye estructura con poceta y escurridero, soportes, desagie y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo y nivelacion del area donde se ubicara
el lavadero. Se prepara la base en concreto simple nivelado, sobre la cual se instala la alberca. Se
conectan las tuberias de desagtie y, si aplica, la entrada de agua. Se verifica la estabilidad y el
correcto funcionamiento del desagiie. Finalmente, se sella y ajusta la instalacion, asegurando que
quede firme, alineada y limpia para su uso inmediato. .
MATERIALES Y EQUIPOS:

e Herramienta menor

e Alberca prefabricada

e Mortero 1:4

e Acoples plasticos

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la cantidad
de unidades (und) de alberca, debidamente instalado y aprobado por la interventoria. La realizacion
del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.
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6.1.2.Pruebas y ensayos

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

[estudios y disefios previos, planos constructivos (arquitectonicos y técnicos),
esquemas y demas documentos necesarios para la ejecucién del Contrato de
Obra]

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

[NSR-10 CAPITULO C) y demas directrices asociadas con este tipo de
infraestructura]

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultdaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL
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[En caso de apllcar, la Entidad debe desarrollar un andlisis tendiente a
determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de |a
obra que permltan reducir sus |mpactos negativos en el medio ambiente. Dicho
analisis debera considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual debera
reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporacion de las medidas
que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales,
presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra publica a
ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podra orientarse por lo establecido en la
«Guia conceptual y metodoldgica de compras publicas sostenibles> del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios 0 medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberan
estar sintonizadas con los objetivos de las politicas publicas ambientales. El
analisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de
Desarrollo Sostenible.

La implementacién de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere
este numeral debera realizarse de manera armonica con el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones vy demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas
deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 ‘relativa al «Planteamiento y disefio de
instalaciones y ambientes escolares o la Resolucién 472 de 2017 modificada por
la Resolucién 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestion integral de
residuos de construccién y demolicion - - RCD>.

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la
Entidad Estatal realizar el andlisis respectivo en cada caso, de manera tal que se
logre identificar los aspectos Yy particularidades asociadas al desarrollo de la
obra. Asimismo, el analisis debera determinar la incidencia de la implementacion
de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.
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Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados vy
autoridades que participaron en los programas de educacion vy
capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados vy
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculaciéon de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacidon de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccién aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la

obra]

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacidn del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser

expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.
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e. La Entidad podrd solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia. :

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Especiéliiécién Velntlcuatro (24) meses 'Doce (12) meses 7
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Meinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa. -

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:
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[En caso tal que la Entidad opte: por establecer el requisito de personal en un
apéndice o anexo lndependlente, podra ‘hacerlo relacionando en esta seccion el
nombre del documento.]

[La entldad debera deﬂnlr eI personal requerldo para la ejecucién de la obra de
acuerdo con el obJeto del proceso de contratacion]

« dos (2) [ingeniero civil o arquitecto]

[Si la Entidad o desea puede hacer la relacidén en una tabla de los profesionales
o listado con vinetas]

[La Entidad debe justificar en esta seccion la escogencia de mas de un
profesional por perfil clave, teniendo en consideracion las condiciones técnicas
del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a
realizar.]

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

[La entidad deberd incluir reqU|5|tos de experlenC|a proporcionales y adecuados
al tipo de obra_del sector social conforme a lo establecido en los estudios y
documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica que
establezca en la SIgulente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente
de este numeral y no podra requerir _experiencia que incluya voliumenes o
cantldades de obra especifica]

para el Carg: =XF ncia Geng X A Especifica
[DIRECTOR DE OBRA | [cinco (05) afios de [Haber SIdO dlrector de obra en
Ingeniero Civil o arquitecto, | experiencia general contados | al menos cuatro (04) contratos
Especialista] dedicacién | @ partir de la fecha de vigencia | de obra civil suscrito con
del 25% de la matricula profesional entidad publica, donde los
] objetos de estos hayan sido en
construccién y/o adecuacién
de infraestructura]
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[RESIDENTE DE OBRA | [Incluir] [un (01) afos de experiencia
ingeniero civil o Arquitecto] general contados a partir de la
dedicacién del 100% fecha de vigencia de la
matricula profesional]

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

[no aplica]

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccién aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la
obra]

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes

[-CONSTRUCCI()N D E BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



. ANEXO 1 - ANEXO Tl’:"CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

deben ser consideradas por el Proponente en los anadlisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptaciéon o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

[La entidad debe evaluar si |a totalidad de esta seccién aplica a la obra particular
y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
[no se requiere permisos, licencias y autorizaciones]

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

[Especificaciones generales de construccion del Educacién vigentes]
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15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[presupuesto

Especificaciones técnicas

Planos, estudios y disenos

Proyecto con toda la informacion de la obra.]

En constancia, se firma en San Vicente @TI Caguan, a los 07 dias del mes de julio

o ool e

[YUDY VANESSA R‘7VAS HERNANDEZ]

[Secretaria de Infraestructura]
/

/
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