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ANEXO 2 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA IT-MC-26-13 

 
Bucaramanga,  
 
Señores: 
SP DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S.  
NIT No. 901.912.169-8 
R.L JOHANNA VILLARREAL CHAVARRO  
C.C No. C.C. No. 1.101.320.042 de Simacota 
Calle 6 No. 11 – 14 Apartamento 403 
Floridablanca, Santander 
 
REF.: CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA IT-MC-26-13 
CUYO OBJETO ES LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LA ESCUELA VEGA DE SAN JUAN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES Y BATERIA SANITARIA EN EL 
MUNICIPIO DE HATO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 
 
Cordial Saludo: 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de 
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Señor 
Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada 
mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas 
por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021, actuando en 
nombre y representación del Departamento de Santander, informa a JOHANNA VILLARREAL CHAVARRO en calidad 
de representante legal de SP DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S  en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso 
de Contratación de mínima cuantía. 
 
El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, así como lo contenido 
en la invitación pública, la oferta presentada y las siguientes condiciones: 
 

DATOS DE LA ACEPTACIÓN Y CONTRATO 
 
PRIMERA: OBJETO: 
 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA VEGA 
DE SAN JUAN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES Y BATERIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE HATO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: 
 
El contratista para la ejecución del objeto deberá ceñirse en un todo de acuerdo al alcance y obligaciones señaladas en 
los Estudios Previos, los Anexos Técnicos, la invitación pública, la propuesta aceptada y demás documentos que forman 
parte integral de la presente aceptación. 
 
El proyecto " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA VEGA DE SAN JUAN 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES Y BATERÍA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE HATO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER " tiene como objetivo la construcción de una innovadora aula educativa y demoler la 
existente, para mejorar la infraestructura física con la que cuenta la Escuela de Vega de San Juan a fin de ofrecer un 
entorno de aprendizaje seguro, cómodo y propicio, a través de las siguientes actividades: 
 

• Movimiento de tierra  
• Estructuras en concreto  
• Muros y enchapes instalaciones sanitarias  
• Instalaciones hidráulicas  
• Aparatos sanitarios  
• Carpintería metálica  
• Instalaciones eléctricas  
• Comunicaciones  
• Certificaciones y tramites  
• Plan de manejo ambienta 

 
En consecuencia, se tiene que el alcance del presente contrato es el ejercicio del control y vigilancia técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y legal del contrato de obra pública mediante el cual se materializan las actividades antes descritas. 
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 Para estos efectos el futuro contratista tendrá las siguientes funciones: 
 
1. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR. 
 
Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista interventor deberá ejecutar las funciones de control y seguimiento 
según componente así: 
 
1) Funciones técnicas. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones, 
 

1) Aprobar el programa de obra y sus modificaciones. 
2) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato 

vigilado. 
3) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
4) Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, incluyendo la etapa de 

liquidación. 
5) Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado. 
6) Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el 

plazo del contrato. 
7) Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato. 
8) Cuando se trate de contratos de obra pública, deberá revisar y aprobar el presupuesto inicial de la obra, verificando 

que estén de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los diseños. 
9) Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado; llevar un registro de las 

novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes 
necesarios.  

10) Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución. 
11) Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, cálculos e instrucciones impartidas 

para la construcción, instalación o fabricación de bienes. 
12) Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos en las condiciones aprobadas por la entidad. 
13) Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cuales se dejará constancia 

en los respectivos informes. 
14) Coordinar el reintegro a la entidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato y 

verificar su estado y cantidad. 
15) Verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental para los contratos en los que aplique 
16)  Exigir, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 

ambiental que sean aplicables. 
17) Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del 

Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento del Departamento de Santander 
según aplique. 

18) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
19) Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito el desarrollo de los planes de manejo 

de tráfico que se requieran. 
20) Velar por el cumplimiento de las normas ambientales que sean aplicables al contrato de obra. 
21) Proponer acciones que busquen minimizar el impacto ambiental. 
22) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los requerimientos 

técnicos pertinentes. 
 
2) Funciones administrativas. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones, 
 

1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
2) Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de inversión del anticipo, en los 

casos que sea procedente. 
3) Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o convenio. 
4) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla 

con la normativa aplicable. 
5) Verificar que el contratista publique en el SECOP II los documentos de ejecución contractual y hacer seguimiento 

al plan de pagos correspondiente y aprobar los pagos. 
6) Verificar durante la ejecución contractual los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la minuta 

del contrato. 
7) Revisar que se cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos del 

Proceso. 
8) Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato 

y con las condiciones mínimas o especificaciones técnicas del respectivo proceso de selección. 
9) Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 
10) Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato, tales como las actas de inicio, suspensión, 

reinicio, actas parciales, de finalización, de recibo de obra y de liquidación, cuando haya lugar. 
11) Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para la correcta 

ejecución del contrato. 
12) Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado que se debe registrar el 

ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico, el cual afecta los activos de la entidad. 
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 13) Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes documentos: 
a. Copia del contrato debidamente legalizado. 
b. Copia de las garantías del contrato. 
c. Copia del cronograma de actividades. 
d. Copia del acta de inicio (cuando aplique). 
e. Copia de las actas de suspensión y reinicio (cuando aplique). 
f. Copia de los documentos de prórroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos 

o actividades adicionales. 
g. Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados. 
h. Copia de los informes de la supervisión. 
i. Informe mensual y final de manejo del anticipo (cuando aplique) 
j. Copia del acta de entrega y recibo final 
k. Copia del acta de liquidación. 
l. Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

14) Verificar que el contratista realice los aportes a la Administradora de Riegos Laborales durante el plazo de 
ejecución del contrato y sus prorrogas. 

15) Vigilar y verificar que durante la ejecución del objeto contratado el contratista de cumplimiento a los criterios de 
sostenibilidad ambiental si fueron pactados aplicables. 

16) Vigilar que durante la ejecución del objeto contratado el contratista de cumplimiento a las políticas establecidas por 
el Departamento de Santander en materia de seguridad de la información, confidencialidad y demás reglas 
contractuales pactadas en el contrato relacionadas con la seguridad de la información. 

17) Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato de obra y de interventoría, para 
que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar 
seguimiento a las actuaciones contractuales. 

18) Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y poscontractual cuando estos 
no queden expresamente contenidos en el contrato. 

19) Atender, tramitar y absolver toda consulta que el contratista de obra realice, de forma tal que se imprima agilidad 
al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual. 

20) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de 
influencia del contrato. 

21) Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el 
equilibrio financiero del contrato. 

22) Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo de este. 
23) Programar y coordinar las reuniones que sean requeridas. 
24) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera 

atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 
25) Adelantar las revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para 

verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de 
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

26) Exigir la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a las especificaciones técnicas. 
27) Informar al Departamento de Santander de los daños, riesgos y siniestros que ocurran durante la ejecución del 

contrato de obra, y recomendar las acciones necesarias. 
28) Vigilar el estado de vigencia y amparo de las garantías de mitigación de riesgos que el contratista de obra pública 

otorgue. En tal sentido, podrá requerir al contratista que mantenga, amplie o modifique las garantías de mitigación 
de riesgos cuando aplique. Así, el Interventor deberá procurar para que las garantías de mitigación de riesgos se 
mantengan vigentes durante el plazo de ejecución del contrato y de aquellas que tienen un período superior. 

29) Proyectar y suscribir el acta de inicio cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el contrato. 
30) Remitir el original del acta de inicio a la oficina que mantiene el archivo contractual. 
31) Controlar la vigencia de las garantías. 
32) Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la ejecución del 

contrato o convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo. 
33) Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. 
34) Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones 

relacionadas con la actividad contratada. 
35) Exigir certificación al contratista, debidamente soportada, de que su personal se encuentra afiliado al régimen de 

seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes 
parafiscales. 

36) Informar, conceptuar y tramitar, con la debida anticipación, las solicitudes de suspensión, prórroga, adición, cesión 
o terminación anticipada de los contratos a los cuales ejerce supervisión. 

37) Informar al ordenador del gasto, conforme a lo señalado en la ley, acerca del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. 

38) Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato cuyo plazo haya vencido o que no haya sido firmado por el 
ordenador del gasto y el contratista. 

39) Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. 
40) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión a la ejecución del contrato de obra. 
41) Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las ampliaciones de plazo, 

cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la oficina gestora del contrato, con su concepto 
técnico y viabilidad. 

42) Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la declaración de 
importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras a que haya 
lugar, que permitan precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya lugar. 

43) Exigir la actualización y extensiones de los amparos de la Garantía Única de Cumplimiento conforme a los plazos 
y condiciones de los contratos y sus modificaciones. 
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 44) Impulsar y proyectar el acta de liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar dentro del término señalado en 
el contrato. 

45) Exigir al contratista de obra los informes y documentos que considere pertinentes respecto de la ejecución del 
contrato de obra. 

46) Remitir al Departamento de Santander la información completa correspondiente a los documentos contractuales 
para la publicación que corresponda en SECOP. 

47) Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de 
decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al inicio y desarrollo de las 
actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

48) Informar al Departamento de Santander respecto del vencimiento de los términos de las garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes 
con el fin de que se deje constancia del cierre del expediente del proceso de contratación. 

49) Identificar los riesgos y adoptar las medidas de prevención del daño antijurídico. 
 

3) Funciones financieras. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones: 
 

1) Aprobar el plan de inversión del anticipo y sus modificaciones cuando aplique. 
2) Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 
3) Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con la ejecución del contrato, para lo cual deberá expedir 

la respectiva certificación de recibo a satisfacción y de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4) Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
5) Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el objeto del 

contrato. 
6) Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la 

existencia de recursos presupuestales, para aprobación del ordenador del gasto. 
7) Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras para 

adicionar un contrato en valor. 
8) Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el contrato y 

proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar. 
9) Informar al Departamento de Santander sobre el estado de ejecución del contrato para establecer las reservas 

presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar, antes del cierre de la vigencia fiscal de cada año. 
10) Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato por parte del 

contratista. 
11) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y 

poscontractual. 
12) Verificar los soportes de gastos y costos del contrato. 
13) Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 
14) Determinar y cuantificar los gastos materiales que se efectúen y expresar en pesos cuánto material en obre tiene 

el constructor. 
15) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los 

pagos previstos y la disponibilidad de caja. 
16) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar su balance presupuestal para efecto de pagos 

y de la liquidación. 
17) Verificar y determinar el cumplimiento de las acreencias laborales y de seguridad social integral del constructor. 
18) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista y su adecuada amortización en los términos de la ley y 

del contrato. 
19) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los 

documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 
 

4) Funciones respecto del proyecto. 
 

1) El interventor deberá revisar y aprobar los estudios y diseños del proyecto ejecutados o ajustados por el contratista. 
Así mismo, avalará las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que 
realice, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales. Las 
modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa de la Interventoría y será de responsabilidad de la 
interventoría el oportuno suministro al contratista de dicha aprobación a los nuevos diseños, así como dar solución 
a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, predios, etc. 

2) Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato. Con 
el fin de eludir problemas de predios o minimizar costos, el Interventor podrá efectuar las modificaciones en el 
diseño que estime convenientes. 

 
5) Funciones inherentes a la finalización y liquidación del contrato de obra. 

 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta función, así, 
 

1) Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo final sobre la ejecución del 
contrato. 

2) Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación del contrato. 
3) Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la provisión de 

repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demás 
amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad 
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 a la terminación del contrato. 
4) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes al sistema de 

salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello 
haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas. 

5) Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en el evento 
que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema. 

6) Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra. 
7) Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 
8) Suscribir juntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el 

mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a su terminación. 
9) Informar al Departamento de Santander a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para liquidar 

de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado para su la liquidación 
bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de Liquidación 
unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del contrato y los demás soportes requeridos para 
la Liquidación correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral y el interventor 
no presentó el informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia 
que adelante los trámites para elevar la solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los 
soportes requeridos para la liquidación 

10) Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia ejecutora a su 
terminación. 

 
6) Funciones inherentes al contrato de consultoría. 

 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta función, así, 
 

1) Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances. 
2) Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el análisis dispuesto en el 

numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluación. 
3) Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato. 
4) Controlar permanentemente la consultoría durante la ejecución de esta hasta su terminación. 
5) Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente al ordenador 

del gasto del contratante de obra la aprobación de las modificaciones a que haya lugar, así como las adiciones de 
valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho, así lo ameriten, las cuales deben ser 
formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos por el Secretario Infraestructura, oficina Gestora y 
agotados los requisitos señalados en la ley previamente a su iniciación o ejecución. 

6) Elaborar el informe de consultoría mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo del contrato 
de obra y presentarlo al Departamento de Santander. 

7) Elaborar y suscribir juntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra dentro del tiempo 
establecido en el contrato. 

8) Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo, si se requieren prorrogas, 
diseños o estudios complementarios. 

9) Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios complementarios, el 
interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a quien haya suscrito el contrato la 
modificación del contrato respectivo. 

10) Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar con mínimo el personal requerido. 
 

7) Funciones especiales. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta función, así, 
 

1) Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de acuerdo con la 
propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario. 

2) Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o materiales empleados 
en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen 
la calidad de lo contratado. 

3) Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregará un Cronograma de actividades cuya secuencia y orden 
lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el interventor 
permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así posteriores demoras en los trámites de 
posibles prorrogas. 

4) META: realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros a la obra 
relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones contractuales de 
conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, así como de las especificaciones técnicas y 
normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la obra desarrollada de forma segura, tanto para su 
entorno, la comunidad y la mano de obra empleada. 

 
8) Servicios y productos requeridos para el cumplimiento de las funciones. 

 
Son servicios y productos requeridos, 
 

1) Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, esto desde el inicio hasta la liquidación del contrato, 
incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que el CONTRATRISTA debe iniciar la 
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ejecución de esta a partir del día siguiente a la suscripción del acta correspondiente, la cual se deberá elaborar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. 

2) Llevar con el CONTRATISTA el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, instrucciones, actividades 
ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información relacionada con la ejecución y avance de las 
obras y anexar copias de este en los informes mensuales. Medir y recibir mediante las actas correspondientes las 
cantidades ejecutadas en los períodos pactados y al finalizar el contrato certificar su recibo a satisfacción. 

3) Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes a) un informe mensual del avance físico, técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del período mensual 
respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la ejecución de los programas y resultados de los 
ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL 
CONTRATISTA, con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la 
obra se ajusta al plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas 
pertinentes; b) Los demás informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relación con la obra objeto 
de intervención. 

4) Exigir al contratista: El plan de manejo del anticipo, la entrega del plan de trabajo y programación de obra, Apus y 
su actualización cuando corresponda, la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los 
aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, la realización 
y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad 
exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, la entrega de los planos As Built con detalles, cuando 
haya variaciones o modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar esta documentación a los informes 
correspondientes; así mismo, realizar el plan de manejo del anticipo, si hay lugar a ello, la actualización de las 
garantías de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales 
del personal a su cargo y el pago puntual de la nómina de su contrato. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función del contratista de la interventoría, 
siempre como parte integrante del control del Departamento: Controlar, Solicitar, Exigir, Colaborar, Absolver, Prevenir y 
Verificar. 
 
CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspección, consistente en un seguimiento planeado en 
tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el 
cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale 
decir a lo ofrecido por las partes. 
 
SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de manera 
inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la 
ejerce cuando se solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinente, o 
emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual. 
 
EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que el desarrollo de la relación 
contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir 
a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías 
ofrecidas para respaldar el cumplimiento. 
 
COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la administración y los 
particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de enemistad. Si bien el propósito 
específico del particular es diferente de la administración el objetivo común no puede ser desestimado pues en esencia los 
contratos de esta clase siempre versaran sobre la ejecución de las actividades o la prestación de servicios, que benefician 
a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. Por esta razón, la INTERVENTORÍA debe hacer entender a los 
contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la entidad, 
colaboración que no puede ser confundida con permisividad, colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común. 
 
ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de comunicación entre 
las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración desentendida del desarrollo 
del servicio, generan con estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una 
INTERVENTORÍA que aplique el principio de inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un 
elemento que absuelva las dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato. 
PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a sancionar las faltas 
cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que esas ocurran. Esta interventoría no es una función pasiva, limitada 
a observar la ejecución de un contrato, y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el concepto 
consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función, es la 
corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o 
el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas 
partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la contratación 
estatal. 
 
VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la interventoría no verifica 
su realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad. 



 
Republica de Colombia 

 

 
Gobernación de Santander 

 
 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA – MÍNIMA CUANTÍA 

CÓDIGO AP-JC-RG-93 

VERSIÓN 0 

FECHA DE APROBACIÓN 26/02/2016 

PÁGINA 7 de 13 

  
El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución 
de los problemas y la absolución de las dudas, todo esto con un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse 
en el éxito de la entidad a la cual se ha comprometido la administración y los particulares. 
 
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y 
económica, de naturaleza administrativa y de naturaleza financiera del contrato de interventoría 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 
y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; además del manual de supervisión e interventoría de la Gobernación 
de Santander. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el contrato, el contratista se obliga especialmente a: 
 

I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ellos y para efectos del presente contrato: 
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2) Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término establecido por la 

Entidad 
3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación 
4) Adquirir las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, actualización de las 

pólizas que lo requieran. 
5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitación pública, el proyecto y demás 

Documentos del Proceso. 
6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y ejecución del contrato, de 

conformidad con la normatividad que rige la materia. 
7) Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así mismo 

revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su 
implementación antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica) 

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier 
tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 

9) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 
10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento. 
11) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Departamento y de los entes de control. 
12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con los documentos 

que soportan el presente proceso contractual. 
13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga. 
14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecución del contrato, de 

conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratación, y la oferta presentada. 
16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá vincular laboralmente 

mediante contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido). 
17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas o terceros. 
18) Atender en forma permanente la dirección del contrato. 
19) Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos 

de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse 
a las normas vigentes. 

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización 
preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se 
causen por su negligencia u omisión (SI APLICA) 

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, deberá 
hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la supervisión o el Departamento 

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico y 
financiero al Departamento de Santander para la resolución final de las mismas, adjuntando los respectivos soportes. 

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo contener: 1) Avance de 
cada una de las actividades programadas. 2) Registros fotográficos 3) Resultados de los ensayo, estudios, cotejos o 
pruebas realizadas. 4) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 5) Relación del personal empleado en la 
ejecución del contrato. 6) Informe de segundad industrial. 7) Informe de manejo ambiental. 8) Informe de manejo e 
inversión del anticipo con los respectivos soportes, cuando sea el caso. 9) Actualización del programa de ejecución. 
10) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y contener lo mencionado 
anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento 

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral 
del personal con DEPARTAMENTO. 

27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), 
que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago 
o abono en cuenta según la forma de pago. 

28) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

29) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que 
cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

30) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

31) Deberá el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con funcionarios, transeúntes 
y población en general. 

32) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los documentos 
soporte del proceso. 

 
II. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 
 

1) Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
2) Designar supervisor del contrato. 
3) Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato. 
4) Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
5) Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 
6) Garantizar que, una vez presentadas las cuentas de cobro junto con los soportes y requisitos a cargo del contratista, 

se realicen los pagos en los plazos pactados. 
7) Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como Salud, 

pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda. 
8) Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los 

motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos 
soportes emitidos por el contratista. 

9) Actuar de tal modo que, por causas imputables al Instituto, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, corregir los 
desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse. 

10) Las demás que sean requieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 de 1993. 
 
CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El valor del presente contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($51.193.800,00) de conformidad con el siguiente presupuesto: 
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APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad presupuestal No 26000553 del 19 de 
febrero de 2026. 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: 
 
El Departamento, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los informes de 
avance de interventoría presentados, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución correspondiente, 
así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del contrato y acreditación que se encuentra 
al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de 
compensación familiar, etc.), cuando corresponda. 
 
NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de consultoría se encuentran incluidos tanto los costos directos como los 
indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y demás documentos señalados para legalización 
de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: En todo caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 2020. 
2. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
CLAUSULA SEXTA - PLAZO: 
 
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la ejecución de las 
actividades con el presente proceso a entera satisfacción del Departamento, será de TRES (03) MESES, Contados a partir 
de la fecha del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que 
incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, fecha de 
finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se 
consideren necesarios. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
El lugar de ejecución será en la Escuela Vega de San Juan, ubicado en el municipio de Hato, Santander. 
 
CLAUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 
 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

 
Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
 
 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del contrato  
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Característica Condición 

  Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor del contrato  

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo 
definitivo a satisfacción de los 
entregables de la consultoría 
objeto de vigilancia 
 
Nota: no se cuenta a partir 
del acta de recibo parcial. 
Debe ser el recibo final o 
definitivo. 

20% del valor del contrato  

 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el 
Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 
CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del 
funcionario designado por la Secretaría de Infraestructura una vez se publique la presente aceptación en SECOP II. 
 
CLAUSULA DECIMA - DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, 
deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: GOBERNACIÓN DE SANTANDER , en la calle 37 
No 10-36 Bucaramanga, e-mail ln.jmendoza@santander.gov.co infraestructura@santander.gov.co 
 
CLAUSULA UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas. 
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de 
este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en 
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la 
aprobación de las Garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA – MULTAS: 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las siguientes multas: 

mailto:ln.jmendoza@santander.gov.co
mailto:infraestructura@santander.gov.co
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0.1 %] del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la invitación y aceptación, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.1 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,1 %] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se 
causará una multa diaria equivalente al [0,1 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,5 %] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios 
u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 
a [2] salarios mínimos [diarios] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

9. Se causarán multas equivalentes a [ _0,5  SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del contratista, sin que estas hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del 
contrato. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 

10. Por no tomar medidas frente a la garantía de respeto y decoro con funcionarios, otros contratistas y ciudadanía en 
general, se impondrá una multa equivalente a 0,2 SMLMV 

11. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre 
de cloro, se causará una multa equivalente a [1%] del valor total del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad contratante 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será aquel que rija 
para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no 
podrá ser superior al 20% del valor del contrato 
 
CLAUSULA DECIMO CUARTA – CLAUSULA PENAL 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones 
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a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al [10 % del 
valor del contrato] a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se 
llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil. 
 
El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 
este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro 
concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLAUSULA DECIMO QUINTA – CLAUSULAS EXCEPCIONALES Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral 
del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas [cuando hayan sido exigidas] 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 

 
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - INEXISTENCIA RELACIÓN LABORAL 
 
El Contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal 
que vincule durante su ejecución será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista debe 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El 
Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s). 
 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso 
de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. No obstante, previo inicio de tramite de cesión con la entidad, deberá el contratista solicitar autorización a la 
aseguradora de avalar la cesión de la póliza, y conforme a su respuesta la entidad procederá con el tramite interno que 
corresponda. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para 
la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la 
entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y 
de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 
de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las 
partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE 
COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de 
amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo 
directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los 
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando 
principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera 
directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante 
la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el 
cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no 
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdicción Contencioso Administrativa o el medio 
que sea determinado por la entidad. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
 

Proyectó: Abg. Nicole Ortega – CPS Secretaría de Infraestructura Departamental 
 
Revisó: Abg. Carlos Fernando Quesada León – CPS Secretaría de Infraestructura Departamental  
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