Bogotá, 10 de Junio de 2026

Cotizacion
ARC-025 -2026

Señor:

CFAACP Edwin Alejandro Medellín Herrera
Jefe Oficina Logística BEINM
ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

REFERENCIA: COTIZACION ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS INSTALACIONES DIOES

Cordial Saludo; Anexo a la presente, encontrará los valores cotizados correspondientes a los estudios y diseños de las obras para las instalaciones del DIOES

- Estudios y Diseños $ 334.985.000 (Trescientos treinta y cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil pesos moneda legal)No incluye Licencia de Construcción, este valor debe ser definido en su momento luego de tener diseños definitivos.
- Valor aproximado de construcción para 594.4 m2, y construcción de tanque para buceo, $2764.073.600 (Dos mil setecientos sesenta y cuatro millones setenta y tres mil seiscientos pesos moneda legal y corriente.


Atentamente,

ING. ERVIN ALEXIS MORENO URBINA
C.C. No. 91.273.863 de Bucaramanga
Coordinador de proyectos FEME INGENIERIA

Digitó: EAMU

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

ANEXO - ESTUDIOS Y DISEÑOS EDIFICACIONES DIOES				
FASE 1				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ESTUDIOS PREELIMINARES				
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND	1	4.500.000	4.500.000
ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA	UND	1	8.000.000	8.000.000
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REDES	UND	1	3.500.000	3.500.000
ESTUDIO HIDROSANITARIO Y DE DRENAJES	UND	1	4.000.000	4.000.000
ESTUDIO AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS	UND	1	6.000.000	6.000.000
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	UND	1	4.500.000	4.500.000
TOTAL ESTUDIOS PRELIMINARES				$30.500.000,000
TOTAL IVA				$5.795.000,000
TOTAL ESTUDIOS PREELIMINARES + IVA				$36.295.000,000
DISEÑOS TECNICOS				
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND	1	25.000.000	25.000.000
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	40.000.000	40.000.000
DISEÑO HIDROSANITARIO	UND	1	25.000.000	25.000.000
DISEÑO DE REDES CONTRAINCENDIOS	UND	1	20.000.000	20.000.000
DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	UND	1	35.000.000	35.000.000
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)	UND	1	20.000.000	20.000.000
DISEÑO URBANO Y PAISAJÍSTICO	UND	1	15.000.000	15.000.000
DISEÑO DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	UND	1	25.000.000	25.000.000
TOTAL ESTUDIOS PRELIMINARES				$ 205.000.000,0
TOTAL IVA				$ 38.950.000,0
TOTAL ESTUDIOS PREELIMINARES + IVA				$ 243.950.000,0
ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN				
PRESUPUESTO DETALLADO DE REFERENCIA Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	UND	1	8.000.000	8.000.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA	UND	1	10.000.000	10.000.000
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.	UND	1	7.500.000	7.500.000
PROGRAMACIÓN DE OBRA.	UND	1	8.000.000	8.000.000
GESTIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.	UND	1	5.000.000	5.000.000
TRÁMITES Y LICENCIAS	UND	1	7.500.000	7.500.000
TOTAL ESTUDIOS PRELIMINARES				$ 46.000.000,0
TOTAL IVA				$ 8.740.000,0
TOTAL ESTUDIOS PREELIMINARES + IVA				$ 54.740.000,0
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 334.985.000,0




ING. ERVIN ALEXIS MORENO URBINA
C.C. No. 91.273.863 de Bucaramanga
Coordinador de proyectos FEME INGENIERIA

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

ANEXO - CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES DIOES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD (M2)	VALOR X M2 CONSTRUIDO	VALOR TOTAL
	FASE 2				
1.1	REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES "DIOES" DISEÑADOS DE ACUERDO A NORMAS PARA ÁREAS OPERATIVAS, DE INSTRUCCION Y ALOJAMIENTO (OFICINA, BODEGAS, ALOJAMIENTOS, AULAS, ZONAS HÚMEDAS, TANQUE DE	M2	594,4	$ 2.500.000	$ 1.486.000.000
1.2	TANQUE DE INMERSIÓN: Montaje de tanque abierto para actividades de buceo con diámetro 5 metros y altura 10 metros, incluye conexiones hidraúlicas y adecuaciones para su correcto funcionamiento.	M2	100	$ 5.500.000	$ 550.000.000
				SUBTOTAL CONSTRUCCION	$ 2.036.000.000
		29%		ADMINISTRACION	$ 590.440.000
		2%		IMPREVISTOS	$ 40.720.000
		4%		UTILIDAD	$ 81.440.000
		19%		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 15.473.600
				TOTAL CONSTRUCCION	$ 2.764.073.600

VALOR TOTAL COTIZACIÓN (AREA APROXIMADA 694,4M2)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS VALORES PROYECTA	$ 334.985.000
VALOR OBRAS PROYECCIÓN AÑO 2029	$ 2.764.073.600
VALOR TOTAL COTIZACIÓN SISTEMA LLAVE EN MA	$ 3.099.058.600



ING. ERVIN ALEXIS MORENO URBINA

C.C. No. 91.273.863 de Bucaramanga

Coordinador de proyectos FEME INGENIERIA