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CERTIFICA

Que la Arquitecta MARIA LUCIA ORTEGA GARCIA con cédula de ciudadanía No. 31840284 de

San%ago De Cali, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-22556, expedida en

cumplimiento de la Resolución No. 727 del 18 de Sep%embre de 1986 por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión

por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos

y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 13 dias del mes de Junio de 2025 .

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y
probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento

original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado. 

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web 

[ https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital ] 

y digite el siguiente código de verificación  aSampgh

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia 
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co

https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital
http://www.cpnaa.gov.co/






  

   Página 1 de 3 

 

CERTIFICACIÓN LABORAL 

 

 

El suscrito Subgerente de Procesos de ARQ S.A.S. identificada con  

NIT. 800.168 477-3  

 

CERTIFICA QUE:  

 

La Arquitecta MARIA LUCIA ORTEGA GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía 

número 31.840.284 de Cali, trabajo para esta organización desempeñando el cargo como 

directora de interventoría de diseños, a continuación los datos de su contrato: 

 

OBJETO Realizar la Gerencia e interventoría para los ajustes de estudios y 

diseños del Proyecto Uniandes – Sociedad Bolivariana de Colombia. 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

Directora de interventoría de diseños.    

FUNCIONES 1. Verificar, controlar y garantizar que las obras se ejecuten 

según diseños aprobados. 

2. Efectuar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 

prestados o bienes suministrados, verificando que cumplan con las 

condiciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato 

3. Informar oportunamente al cliente y/o a el subgerente técnico 

sobre daños a terceros ocasionados por el desarrollo de las obras que 

puedan causar reclamos o potenciales reparaciones o 

indemnizaciones. 

4. Velar por los intereses del cliente de tal modo que, por su 

causa, no sobrevenga un mayor costo en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. 

5. Revisión aprobación de los informes de cada especialidad 

según aplique por parte de la interventoría. 

6. Coordinación de la arquitectura con los diseños técnicos 

7. Control integral del Contrato 

8. Las solicitadas por el cliente para el cargo. 

VALOR TOTAL 6.425 m2 

CARACTERISTICA 

DEL PROYECTO 
PROYECTO BAJO LA METOLOGÍA BIM 

Repositorio del proyecto colaboración de proyecto nube A360 

Autodesk – Coordinación Navisworks - Revit 

FECHAS Desde el 27 de abril de 2022 a 02 de febrero de 2023. 

 

OBJETO La interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, identificado con el 

número 40531-008-2018 del 26 de enero de 2018, celebrado entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. PROYECTO MINISTERIOS EVB (3-1-40531) 

y JUAN PABLO ORTIZ, el cual tiene por objeto “El CONTRATISTA se 

obliga con el CONTRATANTE, con autonomía técnica y administrativa, 

a realizar el diseño arquitectónico y diseños técnicos de detalle a nivel 
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de desarrollo necesario para la radicación ante el Ministerio de 

Cultura con fines de expedición del permiso de Intervención y ante la 

Curaduría Urbana con fines de trámite de licencias urbanísticas para 

la manzana cuatro (4) del Polígono 1 del Proyecto Ministerios. 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

Directora de interventoría de diseños.    

FUNCIONES 1. Verificar, controlar y garantizar que las obras se ejecuten 

según diseños aprobados. 

2. Efectuar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 

prestados o bienes suministrados, verificando que cumplan con las 

condiciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato 

3. Informar oportunamente al cliente y/o a el subgerente técnico 

sobre daños a terceros ocasionados por el desarrollo de las obras que 

puedan causar reclamos o potenciales reparaciones o 

indemnizaciones. 

4. Velar por los intereses del cliente de tal modo que, por su 

causa, no sobrevenga un mayor costo en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. 

5. Revisión aprobación de los informes de cada especialidad 

según aplique por parte de la interventoría. 

6. Coordinación de la arquitectura con los diseños técnicos 

7. Control integral del Contrato 

8. Las solicitadas por el cliente para el cargo. 

VALOR TOTAL 41.984,61 m2 

FECHAS Desde el 01 de octubre de 2019 a 26 de abril de 2022. 

 

OBJETO Interventoría a la consultoría administrativa, financiera, contable, 

ambiental, social, jurídica y técnica a la ejecución de estudios y 

diseños, necesarios para la construcción del centro de atención al 

menor infractor en el departamento del Huila. 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

Directora de interventoría de diseños.    

FUNCIONES 1. Verificar, controlar y garantizar que las obras se ejecuten 

según diseños aprobados. 

2. Efectuar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 

prestados o bienes suministrados, verificando que cumplan con las 

condiciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato 

3. Informar oportunamente al cliente y/o a el subgerente técnico 

sobre daños a terceros ocasionados por el desarrollo de las obras que 

puedan causar reclamos o potenciales reparaciones o 

indemnizaciones. 

4. Velar por los intereses del cliente de tal modo que, por su 

causa, no sobrevenga un mayor costo en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. 

5. Revisión aprobación de los informes de cada especialidad 

según aplique por parte de la interventoría. 

6. Coordinación de la arquitectura con los diseños técnicos 

7. Control integral del Contrato 

8. Las solicitadas por el cliente para el cargo. 
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VALOR TOTAL 5.156 m2 

FECHAS Desde el 21 de marzo de 2017 a 09 de septiembre de 2019. 

 

Lo anterior, se certifica a petición del interesado a los trece (13) días del mes de diciembre de 

2024. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO 

Gerente General 
 

Proyectó: DR Comercial 

C.C. Recurso Humanos 
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Tel: + 57 (1) 667 1414 · Fax: + 57 (1) 667 1415 
Carrera 19 # 166 - 53 

Bogotá, Colombia 

 
EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  

CERTIFICA QUE: 
 

 

 
La Arquitecta MARIA LUCIA ORTEGA GACRICA,  identificada con Cédula de Ciudadanía número 

31.840.284 de Cali, y Matricula Profesional 25700-22556 del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura, laboró en este Consorcio, desempeñando el cargo de Representante Legal y  directora de 

interventoría de diseños mediante contrato a término indefinido, en los Contratos de Gerencia y 

contrato de interventoría integral de las instituciones educativas que se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

No. MUNICIPIO PROYECTO
LICENCIA 

RESOLUCION  No.
NUMERO DE AULAS

M2 CUADROS CUBIERTOS 

DE LAS EDIFICACIONES

1 PUERTO LIBERTADOR
 PABLO VI - SEDE PRINCIPAL 

CORREGIMIENTO SAN JUAN
016/2014 19                                       2.815,00 

2 SUCRE

LA ESPERANZA - TECNICO 

AGROPECUARIO MANUEL 

ALVAREZ SAMPAYO - SEDE 

LA ESPERANZA

003 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014
2                                          415,00 

3 SUCRE

LAS CRUCES - TECNICO 

AGROPECUARIO MANUEL 

ALVAREZ SAMPAYO

004 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014
2                                          415,00 

4 SUCRE
I,E, PUEBLO NUEVO - SEDE 

SANTA LUCÍA

002 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014
2                                          415,00 

5 CANALETE

SEDE PRINCIPAL - IE 

NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN DE POPAYAN

LUR-001-2014 19                                       3.375,75 

6
SAN BERNARDO DEL 

VIENTO

SEDE PRINCIPAL C E 

TREMENTINO

009- de noviembre 

de 2013
12                                       2.108,58 

7
SANTA CRUZ DE 

LORICA

SAN LUIS DE CAMPOALEGRE -

SEDE PRINCIPAL - IE SAN 

LUIS DE CAMPOALEGRE

002-2014 10                                       1.811,33 

8 MAJAGUAL

ROYECTO: EL PALOMAR - 

SEDE PRINCIPAL - SEDE 

PALOMAR

002 DE 2014 11                                       1.300,00 

Gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura

educativa afectada por el Fenómeno de la Niña 2010 - 2011, para el Grupo 11,

conformado por los Departamentos de Sucre y Córdoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



      

 

Tel: + 57 (1) 667 1414 · Fax: + 57 (1) 667 1415 
Carrera 19 # 166 - 53 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

No. MUNICIPIO PROYECTO
LICENCIA 

RESOLUCION  No.
NUMERO DE AULAS

M2 CUADROS CUBIERTOS 

DE LAS EDIFICACIONES

9 MAJAGUAL
PROYECTO: SAN JOSE - SEDE 

PRINCIPAL
001 DE 2014 23                                       5.943,00 

10
SANTA CRUZ DE 

LORICA

PROYECTO: LA UNION -SEDE 

PRINCIPAL - I,E, LA UNION - 

SEDE LA ASUNCION - SEDE 

PALO DE AGUA

004-2014 13                                       4.212,00 

11
SANTA CRUZ DE 

LORICA

LOS GOMEZ -SEDE 

PRINCIPAL I,E LOS GOMEZ
005-2014 7                                       1.932,00 

12 SAN MARCOS CUENCA - SEDE PRINCIPAL
130 NOVIEMBRE 30-

2013
12                                       1.966,48 

13 MOMIL

 FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS -SEDE PRINCIPAL - 

I,E FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS SEDE ROBLECITO

23464-0011 8                                       1.324,80 

14 CHIMA

SAN FRANCISCO DE ASIS - 

SEDE PRINCIPAL - I,E, SAN 

FRANCISCO DE ASIS - SEDE 

I,E, PRIMARIA

001-2013 19                                       2.742,12 

15 SUCRE

 ELIECER ULLOA- SEDE 

ANTONIO JOSE DE SUCRE- 

SEDE SANTANDER

004- FEBRERO 11 DE 

2014
12                                       1.943,00 

16 SUCRE
NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES - SEDE PRINCIPAL

003- FEBRERO 11 DE 

2014
19                                       3.086,00 

17 SUCRE
I,E, PUEBLO NUEVO- SEDE 

PRINCIPAL

005- FEBRERO 11 DE 

2014
7                                       1.000,00 

18
SAN BENITO ABAD 

SUCRE

SAN JOSÉ DE DOÑA ANA - 

SEDE PRINCIPAL

002 MARZO 20 DE 

2014
5                                          703,50 

19
SANTA CRUZ DE 

LORICA

JESÚS DE NAZARETH -SEDE 

PRINCIPAL - IE JESÚS DE 

NAZARETH

020 DE FEBRERO 12 

DE 2014
14                                       2.211,74 

20
SANTA CRUZ DE 

LORICA

IE EUGENIO SÁNCHEZ 

CÁRDENAS -SEDE PRINCIPAL

021 DE FEBRERO 12 

DE 2014
24                                       3.892,00 

21 MONTERÍA
MEGA COLEGIO EL DORADO - 

SEDE PRINCIPAL
0330-2014 31                                       5.364,65 

240 48.976,95              

Gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura

educativa afectada por el Fenómeno de la Niña 2010 - 2011, para el Grupo 11,

conformado por los Departamentos de Sucre y Córdoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOTAL



      

 

Tel: + 57 (1) 667 1414 · Fax: + 57 (1) 667 1415 
Carrera 19 # 166 - 53 

Bogotá, Colombia 

 

Objeto: La arquitecta desarrollo los dos contratos (Contrato 015 de 2014) y (Contrato 079 de 2012). 

Desarrollando la Gerencia en la estructuración, interventoría de diseños y posterior control mediante 

la interventoría integral de la construcción de los 21 proyectos relacionados. 

Área Total cubierta de diseños y construcción del contrato: 48.976 m2      

Fecha de inicio: 03 de septiembre de 2014  

Fecha de Terminación (Liquidación final): 13 de diciembre de 2019 

 

Se expide a solicitud de A QUIEN INTERESE sin tachaduras ni enmendaduras en Bogotá D.C, a los 20 días 

del mes de noviembre del año 2020. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO 

Representate Legal Suplente 
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