CONTRATO PAF-ATF-I-026-2016

ARQ
Consultoría

PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Carrera 12 No. 90-19 Oficina 201 PBX 6918022
Bogotá D.C – Colombia

ARQ Consultoría	FORMATO HOJA DE VIDA	FORMATO ———
	ARQ CONSULTORÍA	Versión No. 1
		Fecha: 16-ago-16

CARGO: PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

I. DATOS DEL PROFESIONAL					
NOMBRE COMPLETO	Rosibel Chaverra Caicedo				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	52254.090 de Bogotá				
PROFESION	Ingeniera Civil				
MATRICULA PROFESIONAL	25202-74306 CND	Fecha exp. matrícula profesional	15-oct.-98	28/12/2016	18,22

II. FORMACIÓN ACADEMICA					
INSTITUCION EDUCATIVA	FECHA DE GRADO	Experiencia en años	Experiencia en Meses	TITULO OBTENIDO	Duración
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE	21-ago.-98	18,37	220,41	INGENIERA CIVIL	5
LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITRES	21-mar.-03	13,78	165,40	ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	1

III. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

Objeto del proyecto	Contratante	Entidad /Cliente	Area M2	Valor proyecto	Cargo desempeñado	DEDICACIÓN %	Tiempo laborado		Duración en años	Duración en meses	Localización
							Fecha de inicio	Fecha de terminación			
Interventoría de estudios y diseños técnicos para la construcción de un colegio y un CDI en la ciudad de Cúcuta	ARQ S.A.S	FINDETER	8.175	-	Especialista de programación y presupuestos	10%	9-oct.-15	24-ene.-16	0,029	0,035	Cúcula Norte de Santander
Interventoría de estudios y diseños técnicos para la construcción de un colegio y un CDI en la ciudad de Valledupar	ARQ S.A.S	FINDETER	7.108	-	Especialista de programación y presupuestos	10%	16-nov.-15	5-mar.-16	0,030	0,036	Valledupar Cesar
Desarrollar para la constructora Colpatria el presupuestos y programación de obra para la licitación de construcción del centro penitenciario ubicado en la ciudad de Jamundi Valle.	ARQ S.A.S	COLPATRIA	60.000	-	Profesional Presupuestador	50%	1-ago.-06	27-sep.-06	0,078	0,468	Jamundi Valle
Desarrollar para la constructora Colpatria el presupuestos y programación de obra para la licitación de construcción del centro penitenciario de alta seguridad la Picota - Bogotá.	ARQ S.A.S	COLPATRIA	45.000	-	Profesional Presupuestador	50%	27-jul.-06	29-jul.-06	0,003	0,016	Bogotá D.C.
Gerencia e interventoría para la construcción de 43 proyectos educativos en los departamentos de Sucre y Cordoba	CONSORCIO GCA-ARQ EDUCACIÓN	FONDO ADAPTACIÓN	44.510	-	Profesional Presupuestador	50%	1-feb.-13	20-mar.-16	1,586	9,395	Sucre y Cordoba
TOTALES									1,71	9,95	

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Carrera 19 No 4 A – 64 APTO 301 ZIPAQUIRA
TEL: (091) 8825324 -- 8825574 CEL 311-5211472
E-MAIL: rosichav@hotmail.com,

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera civil, con conocimientos en las áreas de diseño estructural, acueductos y alcantarillados, construcción, diseño de vías, diseño y construcción de obras de infraestructura, programación, organización de obras y evaluación de proyectos.

FORMACION ACADEMICA

- **ESPECIALISTA EN GERENCIA INTERGRAL DE OBRAS.** Escuela militar para ingenieros, Marzo de 2003.
- **DIPLOMADO EN LEGISLACION EN OBRAS CIVILES.** Escuela militar para ingenieros, Marzo de 2003.
- **DIPLOMADO EN GERENCIA FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION ,** Escuela militar para ingenieros, Mayo de 2002
- **DIPLOMADO EN SISTEMAS GERENCIALES EN INGENIERIA,** Escuela militar para Ingenieros, Junio de 2002
- **DIPLOMADO EN GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION,** Escuela militar para Ingenieros; Abril de 2002
- **INGENIERA CIVIL,** Universidad de la Salle. Bogotá , Agosto de 1998

OTROS

- **VI CONGRESO COLOMBIANO DE GEROTECNIA, EROSION,** Sociedad colombiana de geotecnia Bucaramanga, Octubre 10 al 13 de 1996 (20 horas).
- **SEMINARIO PARA RESIDENTES DE PROYECTOS VIALES.** Pontificia Universidad Javeriana, Agosto 27 al 29 de 1997 (20 horas).
- **SEMINARIO PARA RESIDENTES DE OBRA.** Universidad de la salle, Mayo 8 al 9 de 1998.
- **CURSO TEORICO CONCRETOS,** Asociación de municipios de la Sabana Centro ASOCENTRO y concretos Cemex, Mayo 10 de 2001.
- **MICROSOFT EXCEL, PROYJECT, WORD.**
- **INGLES BASICO** .Universidad de la Salle, Centro Colombo Americano.

EXPERIENCIA LABORAL

- **ARQ S.A –**
  CONTRATO: Coordinadora para la gerencia técnica y administrativa de la recuperación y reparaciones menores de la Ola Invernal 2010-2011 para el Ministerio de Salud (De Diciembre de 2011 a Marzo de 2012).
  Cargo: Coordinadora Técnica Zona 4 .

- **ARQ S.A – CONSORCIO AG**
  CONTRATO: Residente de Interventoría, para la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato N° 2102989 con Fonade para la Construcción del Jardín Infantil Suba en la ciudad de Bogotá, D.C (De Febrero 01 de 2011 a Diciembre de 2011).
  Cargo: Coordinador de interventoría.

- **ARQ S.A – GESTION Y DESARROLLO**
  CONTRATO: Interventora- Coordinadora de diseños para proyectos de infraestructura educativa financiados con recursos de ley 21, interventoría técnica, administrativa y financiera a contratos de consultoría, coordinación técnica de diseños y presupuestos (Septiembre de 2008 hasta Enero de 2011).
  Cargo: Interventor de proyectos del Grupo de Viabilización.

- **ARQ S.A**
  CONTRATO: Prestación de servicios para el manejo y control de programación, control de costos y presupuestos para la obra: Para la Interventoría de los diseños colegios en concesión de Fonade (28 de Febrero de 2008 a Septiembre de 2008).
  Cargo: Profesional de Costos y Presupuestos

- **CONSORCIO RODRIGO ARENAS (INGEUNION LTDA)**
  CONTRATO: Prestación de servicios para desempeño de el cargo de Residente de Obra y coordinación de diseños para el Proyecto: Diseño y Construcción del I.E.D MONTEBELLO de la localidad 4 –San Cristóbal, para la Secretaria de Educación Distrital –SED. (01 de Mayo de 2007 a 31 de Diciembre de 2007).

- **CONSORCIO I.E.D JORGE SOTO (INGEUNION LTDA)**
  CONTRATO: Prestación de servicios para el manejo de programación, control de costos y presupuestos para la obra: Construcción y mejoramiento del I.E.D JORGE SOTO DEL CORRAL, de la Localidad 3 de Santa fe, para la Secretaria de Educación Distrital –SED. (19 de Noviembre de 2006 a 31 de Abril de 2007).

- **A.R.Q LTDA**
  CONTRATO: Prestación de Servicios, Elaboración de presupuesto y programación para las licitaciones de la CONSTRUCTORA COLPATRIA (Junio de 2006 a Septiembre de 2006)

- **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA – CONSORCIO LA CALERA**

  CONTRATO C- 060 DE 2004, Prestación de Servicios, Elaboración, supervisión y coordinación de diseños de alcantarillados y evaluación de un tramo del emisario final del municipio de la calera (Diciembre de 2004 a marzo de 2005)

- **CONSORCIO R Y R.**

  Prestación de Servicios profesionales para el Consorcio en trabajaos de infraestructura, control de calidad, organización de obras y evaluación de proyectos para la Alcaldía de Chía y Alcaldía de la Calera (Marzo de 2004 – Junio de 2006).

- **UNION TEMPORAL LOS VIRREYES**

  Cargo: Residente de interventoría

  Objetivos de el Trabajo: Realizar la interventoría de las obras contratadas (acueductos y alcantarillados, vías y escuelas) por el municipio de Guaduas cundinamarca (Enero a Marzo de 2004)

  Cargo: Residente de Interventoría.

- **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

  CONTRATO 091 DE 2001, Realización de obras para la adecuación de bahías y otras en el patio de maniobras del Terminal de transportes de Chia (Noviembre – Diciembre de 2001)

  Cargo: Residente de Obra

  Objetivos de el Trabajo: Programación de obras, control de calidad y seguimiento.

- **ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (Secretaria de obras Públicas, División de interventoría).**

  Cargo: Secretaría de obras Publicas, Asistente de la división de Interventoría y apoyo al banco de proyectos del Municipio (Febrero de 1999 a Diciembre de 2000).

  Objetivos de el Trabajo: Realizar la Interventoría de las obras contratadas por el municipio (acueductos y alcantarillados, vías y escuelas), control de calidad y seguimiento, elaboración de presupuestos, proyectos y diseños para el banco de proyectos del municipio.

- **UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Bogota.**

  Cargo: Residente (Diciembre 29 de 1997 a Enero 30 de 1998).

  Objetivos de el Trabajo: Levantamiento de los edificios existentes, realización de planos y actualización de los existentes.

- **CLINICA NUEVA (Unidad Renal). Bogota.**

  Cargo: Residente de Obra (Julio 22 de 1998 a Diciembre 01 de 1998)

  Objetivos del Trabajo: Control de calidad en obra, manejo de personal y manejo de almacén.

RELACION DE CONTRATOS

- **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA**

  ORDEN DE CONSULTORIA 0P/009 DE 2007: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 48,49, Y 65-75 (13 VIVIENDAS) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, VÍA DE ACCESO, Y PARQUEADEROS EN EL PROYECTO PORTALES DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA. (FEBRERO A JULIO DE 2007).

- **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA**

  CONTRATO: C-143 –OCTUBRE DE 2005 PAVIMENTACION DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE LA CALERA. .ENERO DE 2006.

- **IFI CONCESIÓN DE SALINAS**

  CONTRATO: ADECUACION Y MANTENIEMIENTO DE LA CABAÑA DE PANTANO REDONDO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DICIEMBRE DE 2004

- **EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.A.A.A.Z**

  CONTRATO No 200 / 2002 Y ADICIONAL 053 DE 2003: CONSTRUCCION COLECTOR EL CODITO PRIMERA ETAPA, ABRIL DE 2003.

- **IFI CONCESIÓN DE SALINAS**

  CONTRATO: ELABORACION Y COORDINACION DE DISEÑOS Y RESIDENTE DE OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO AMPLIACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SALINAS TERRESTRES SECCIONAL ZIPAQUIRA. (15 DE ABRIL DE 2002 HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2003).

- **ALCALDIA LOCAL DE SUBA – FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

  CONTRATO No 035 DE 2002: DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LAS OBRAS CON POLIZA DE ESTABILDAD VIGENTE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO, FINACIADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL FDL CON VIGENCIAS DE 1996 A 2001. SEPTIEMBRE DE 2002.

- **ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE GOBIERNO**

CONTRATO No SGDCP – C- 19 – 011 - 00 DE 2002: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EFECTUAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA LOS LUCEROS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. NOVIEMBRE DE 2002.

- **IFI CONCESIÓN DE SALINAS**

  CONTRATO: COORDINADORA DE DISEÑOS Y RESIDENTE DE OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA Y SALA DE RECEPCION DE GUIAS EN EL PARQUE DE LA SAL DE ZIPAQUIRA. (03 DE MARZO DE 2001 HASTA EL 03 DE OCTUBRE DE 2001)

- **ALCALDIA LOCAL DE SUBA – FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

  CONTRATO No 049 DE 2001: COLOCACION Y COMPACTACION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE ASFALTO PARA EL PROGRAMA DE REPARCHEO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA. NOVIEMBRE DE 2001.

- **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO "ASOCENTRO".**

  CONTRATO No 33 DE 2001: MANEJO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS. SEPTIEMBRE DE 2001.

- **ALCALDIA MUNIPAL DE NEMOCON**

  CONTRATO No 049 DE 2001: REPOSICION DE RED DE CONDUCCION ACUEDUCTO VEREDA SUSATA Ko + 000 AL KO + 516 DEL MUNICIPIO DE NEMOCON. SEPTIEMBRE DE 2001.

- **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO "ASOCENTRO".**

  CONTRATO No 49 DE 2000: RECUPERACION DE LA VIA CARRERA 13 ENTRE CALLES 20 Y 22 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. DICIEMBRE DE 2000.

REFERENCIAS LABORALES

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO
GERENTE GENERAL ARQ S.A.
ARQ S.A TEL 6918022

INGENIERA OLGA MERCEDES PEÑA CORREA
TEL 3158710 BOGOTA CEL: 311 3815238

NATALIA ESCOBAR CARREÑO
COORDINADORA DE PROYECTOS - FONADE
TEL: 8600032- 8600466 CEL 310 7624226

REFEERENCIAS PERSONALES

OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VIAS Y AEROPISTAS
TEL CEL 3108604500, OFICINA (091) 8528047

ENRIQUE CHAVERRA CAICEDO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – ASESOR EN PENSIONES
TEL 6127020 CASA 6256705

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
CC 52.254.090 DE BOGOTA
MP 25 20274 306 CND

385

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Personería Jurídica
Resolución 8597 del 12 de Febrero de 1965

EN ATENCION A QUE

Rosibel Chaverra Caicedo

C.C. 52'254.090 de Santafé de Bogotá, D.C.

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA OPTAR EL GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

Ingeniería Civil

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **Ingeniera Civil**

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN SANTA FE DE BOGOTA, D.C. A LOS 21 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO DE 1998

Fabur Gallego Prias, f.s.c.
RECTOR

Miguel Ortega Restrepo
DECANO

DECANO

Guillermo Panqueva Morales
SECRETARIO GENERAL

015364

Registro Oficial 324
Anotado al Folio 128 Libro 3
Santa Fe de Bogotá D.C., República de Colombia.
Día 21 Mes Agosto Año 19

LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro ICFES 2115

EN ATENCIÓN A QUE

Rosibel Chavarro Caicedo

CC 52.254.090

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

Especialista en Gerencia Integral de Obras

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
EN BOGOTÁ D.C. A LOS *21* DÍAS DEL MES DE *marzo* DE *2003*


DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1189

SECRETARIO ACADÉMICO

Registro folio No 34

384


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura
MATRICULA No. F-202-74386-CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1998-02-15
APELLIDOS
CRAVERRA CAICEDO
NOMBRES
ROSIBEL
C.C. 52.254.098
UNIV. DE LA SALLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

388

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2016WEB00243250

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CHAVERRA CAICEDO ROSIBEL identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 52254090, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional Nº 25202-74306 CND desde el (los) quince (15) día(s) del mes de octubre del año mil novecientos noventa y ocho (1998).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes (diciembre) del año dos mil dieciseis (2016).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

BUREAU VERITAS Certification

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, Nº de serie: 1291085846758378089823221191880605388850.
Emisor del certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 28/12/2016 12:54:13.
Código Seguro de Verificación [http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV]: XLd7Rz+zPgFJ+uLJ1wj1 http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s).

ARQ
Consultoría

CERTIFICACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL

La suscrita Subgerente Jurídica de **ARQ S.A.S.** con NIT. 800.168 477-3

CERTIFICA QUE:

La ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO** identificada con cédula de ciudadanía número 52.254.090 de Bogotá D.C, prestó sus servicios profesionales como Profesional de costos y Presupuestos para esta empresa, desde el 09 de octubre de 2015 hasta el 5 de marzo de 2016, mediante contratos de prestación de servicios profesionales.

Ha desarrollado sus actividades profesionales para los proyectos que se relacionan a continuación:

PROYECTO	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA m²	CARGO	PARTICIPACIÓN	FECHA
Realizar la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) de la ejecución y puesta en funcionamiento de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil-ubicados en la urbanización ciudad rodeo en el municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander (Cliente: Findeter).	8.175	Profesional de costos y Presupuestos	10%	9-oct-15 a 24-ene-16
Realizar la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica, y técnica) de la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un colegio y un Centro de Desarrollo infantil-ubicados en la urbanización Lorenzo Morales en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar (Cliente: Findeter).	7.108	Profesional de costos y Presupuestos	10%	16-nov-15 a 5-mar-16

Lo anterior se certifica a petición del interesado a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2016.

Cordialmente,

EDNA MONTERO CUBIDES
Subgerente Jurídica

Proyectó: A. Correa.

A·R·Q
CONSULTORÍA

CERTIFICA

ARQ S.A. vinculó y designó a la INGENIERA ROSIBEL CHAVERRA para prestar los servicios como PROFESIONAL PRESUPUESTADOR. Los servicios prestados se desarrollaron para la ejecución del siguiente proyecto:

Nombre:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Profesión:	INGENIERA
Cédula No:	52.254.090 de Bogotá D.C
Matricula profesional No:	2520274306 CND
Objeto del Contrato de Referencia	DESARROLLAR PARA LA CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA PARA LA LICITACION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JAMUNDI VALLE .
Cargo desempeñado:	PROFESIONAL PRESUPUESTADOR
Localización:	Bogotá D.C.
Actividades:	- Elaboración de presupuesto comprendido por análisis de precios unitarios (APUS), especificaciones técnicas, cotizaciones de la zona y formulario de cantidades de obra. - Elaboración de programación de obra en Project.
Fecha de Inicio:	01 de Agosto de 2006
Fecha de terminación:	27 de septiembre de 2006
Área del proyecto:	60.000 M2

Se expide esta constancia a solicitud del interesado en Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de Julio de 2009

Cordialmente,

A.R.Q - S.A.

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO
Representante Legal

A·R·Q
CONSULTORÍA

CERTIFICA

ARQ S.A. vinculó y designó a la INGENIERA ROSIBEL CHAVERRA para prestar los servicios como PROFESIONAL PRESUPUESTADOR. Los servicios prestados por la ingeniera CHAVERRA fueron recibidos a satisfacción. Los servicios se desarrollaron para la ejecución del siguiente proyecto:

Nombre:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Profesión:	INGENIERA
Cédula No:	52.254.090 de Bogotá D.C
Matricula profesional No:	2520274306 CND
Objeto del Contrato de Referencia	DESARROLLAR PARA LA CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A EL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA PARA LA LICITACION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD LA PICOTA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC.
Cargo desempeñado:	PROFESIONAL PRESUPUESTADOR
Localización:	Bogotá D.C.
Actividades:	- Elaboración de presupuesto comprendido por análisis de precios unitarios (APUS), especificaciones técnicas, cotizaciones de la zona y formulario de cantidades de obra. - Elaboración de programación de obra en Project.
Fecha de inicio:	27 de Junio de 2006
Fecha de terminación:	29 de Julio de 2006
Área del proyecto:	45.000 M2

Se expide esta constancia a solicitud del interesado en Bogotá D.C, a los trece (15) días del mes de julio de 2009

Cordial saludo,
A.R.Q - S.A.

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO
Representante Legal

GCA-ARQ
a TIGER
CONSORCIO GCA-ARQ

CERTIFICACION LABORAL

El suscrito Representante Legal del **CONSORCIO GCA-ARQ, RICARDO LEGUIZAMO ROMERO.**

CERTIFICA QUE

La Ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO** con cédula de ciudadanía número 53.254.090, con matricula profesional **252027430 CND** trabajo para **EL CONSORCIO GCA-ARQ** en el siguiente proyecto:

PROYECTO	FECHA	CARGO
Contrato de programación y presupuesto para el contrato No. 015-2014 cuyo objeto es: Interventoría integral de la construcción de 43 proyectos educativos en los departamentos de Sucre y Córdoba (al fecha en construcción 21 proyectos con un Área: 44.510 m²	Inicio: Febrero de 2013 Terminación: Marzo de 2016	Ingeniera de Control de programación y presupuestos.
La supervisión y seguimiento al Diseño (Etapa 1. Estudio de riesgos, Desarrollo de diseños, estudios Técnicos y Tramites) y la construcción (Etapa 2. Ejecución de Obras, socialización y Entrega en Funcionamiento), de la infraestructura educativa en las áreas afectadas por el fenómeno de la "La niña" 2010-2011. (Septiembre de 2012 a Febrero de 2013) Área: 44.510 m²	Inicio: Septiembre de 2012 Terminación: Febrero 2013	Estimadora de Costos

GOMEZ CAJIAO
a TIGER
CONSORCIO GCA-ARQ

Lo anterior, se certifica a petición del interesado a los seis (6) días del mes de febrero de 2015.

JRICARDO ROMERO LEGUIZAMO
C.C.: 79.142.921

Preparó: JDR.
Aprobó: RLR
CC : Gómez Cajiao

NIT.900.450.205-8

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICA

Que el FONDO ADAPTACIÓN celebró con la sociedad CONSORCIO GCA- ARQ EDUCACION, identificada con Nit 900.542.738-7el siguiente contrato de Consultoría:

Contrato No. 079 de 2012 Suscrito el 14 de agosto de 2012

Objeto: EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la prestación de los servicios de gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, para el Grupo II, conformado por los Departamentos de Sucre y Córdoba. El contrato se cumplirá de conformidad con los términos, condiciones y requisitos establecidos en los estudios Previos, los Términos y Condiciones Contractuales, y la oferta presentada por EL CONSORCIO el 17 de julio de 2012, documentos que forman parte integral del presente contrato.

ALCANCE DEL OBJETO: Sin perjuicio de todas las actividades que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato, EL CONSORCIO deberá adelantar las siguientes actividades:

1. Planeación y elaboración de cronogramas que recojan todas las actividades necesarias para la correcta y oportuna ejecución del proyecto.
2. Verificación y lineamientos de alternativas para la mitigación de riesgos.
3. Consolidación de información, análisis y propuesta de reconstrucción (y reorganización cuando aplique) aprobada por la correspondiente Secretaría de Educación y validada por el Ministerio de Educación.
4. Apoyo en la elaboración de todos los documentos precontractuales y contractuales y en el proceso de evaluación y selección de: diseñadores, constructores, firmas que suministren dotación, interventorías y demás contrataciones necesarias para la puesta en marcha de las sedes educativas reconstruidas.
5. Interventoría a los diseños y a los ajustes de los mismos - en caso de existir-.
6. Validación de la gestión predial y demás estudios técnicos necesarios para el inicio de las obras.
7. Supervisión de los contratistas para la construcción y dotación de las sedes a intervenir.
8. Realizar labores de socialización y comunicación del proyecto con interesados específicos y público en general.
9. Entrega de toda la información recogida en el proceso tanto en medio escrito como magnético organizada por departamento, municipio e institución educativa

Valor inicial del Contrato:	El valor inicial del contrato corresponde a la suma de Siete mil cuatrocientos treinta y dos millones ochocientos mil PESOS ($7.432.800.000) M/CTE, más IVA, incluido todos los gastos de personal, su factor multiplicador, el valor mensual correspondiente a la producción de informes y los gastos reembolsables, incluyendo para todos la totalidad de sus impuestos
Adiciones:	Mediante Otrosí No. 2 del 14 de enero de 2014, se disminuye el valor del contrato en la suma de MIL NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.090.058.563)M/CTE, y se discrimina así: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($5.653.715.899), más IVA, por concepto de pago de personal, costo de informes y administración de reembolsables. NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($973.678.994), por concepto de gastos. Mediante Otrosí No. 4 del 27 de marzo de 2015, se adiciona el valor del contrato en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($586.851.194)M/CTE, Mediante Otrosí No. 6 del 14 de diciembre de 2015, se adiciona el valor del contrato en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($182.700.000) M/CTE,
Valor total del Contrato:	El valor del contrato asciende a la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($8.301.540.631) M/CTE,
Plazo de Ejecución:	Veinticinco (25) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor, es decir, desde el 03 de septiembre de 2012 hasta, el 02 de octubre de 2014
Prórrogas:	Mediante Otrosí No. 2 del 14 de enero de 2014, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en seis (06) meses más, hasta el 02 de abril de 2015 Mediante Otrosí No. 4 del 27 de marzo de 2015, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en ocho (08) meses y 29 días más, hasta el 31 de diciembre de 2015. Mediante Otrosí No. 6 del 14 de diciembre de 2015, se prorrogó el plazo de

394

ejecución del contrato en quince (15) días más, hasta el 15 de enero de 2016.

Estado Actual: Terminado – En trámite de liquidación

Con base a lo indicado por las supervisoras del Sector Educación, Paola Tobón y Martha Romero mediante correo electrónico del dieciocho (18) de abril de 2016, informaron lo siguiente:

Cumplimiento Del Contrato	100% Ejecución del contrato 100% Ejecución Financiera
Calificación del Servicio:	Bueno

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día veinte (20) de abril de 2016.

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

Proyectó: María Hernández – Auxiliar de Oficina

GESTIÓN Y DESARROLLO
del Recurso Humano - CTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

CERTIFICA

Que la Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión y Desarrollo del Recurso Humano *contrató a* **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO,** *para prestar los servicios* de RESIDENTE DE INTERVENTORIA A PROYECTOS con el fin de que desempeñe las funciones específicas que se le asignaron en el marco del convenio suscrito entre la Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión y Desarrollo del Recurso Humano y A.R.Q. S.A.

De conformidad con lo anterior a continuación se describe la información detallada de esa contratación:

NOMBRE:	**ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO,**
PROFESIÓN:	INGENIERA CIVIL
CÉDULA NO:	52.254.090 de Bogotá
MATRICULA PROFESIONAL NO	2520274306CND
CARGO DESEMPEÑADO:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**
LOCALIZACIÓN:	BOGOTÁ D.C.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Coordinar, ejecutar y realizar todos los actos necesarios para la debida ejecución de los contratos de asistencia técnica, para los proyectos de infraestructura educativa. Realizar seguimiento y control técnico, administrativo y presupuestal a las obras y de ser necesario replantearlos en beneficio de los proyectos. Coordinación de contratos, control presupuestal de los recursos asignados a los entes territoriales certificados. Supervisión y aprobación de proyectos de infraestructura.
FECHA DE INICIO:	Febrero 9 de 2009
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 30 de 2010
NÚMERO DE PROYECTOS:	8
VALOR:	$9.493.705.619
AREA:	12.439,72 M2

Los servicios prestados por la Ingeniera Civil han sido recibidos a satisfacción.

Se expide esta constancia a solicitud de la interesada en Bogotá D.C, a los nueve (9) días del mes de Febrero de 2011.

Cordialmente,

GESTIÓN Y DESARROLLO del Recurso Humano - CTA

LAURA PATRICIA SALAMANCA TOBAR
Representante Legal

gdesarrollo@etb.net.co

NIT. 830. 108.062.3. Cra 13ª No. 89-38 Oficina 422 Telefax: 6914160 Bogotá-Colombia

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISRATIVO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

C E R T I F I C A:

Que la Ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52'254.090 de Bogotá, suscribió con esta Alcaldía, los contratos de prestación de servicio, como a continuación se describe:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 021 de 1999.

OBJETO: Interventoría en la Construcción y mantenimiento de vías y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (6) meses, a partir de la firma de contrato, o sea del (1) de marzo de 1999.

VALOR: $ 5'400.000

CONTRATO ADICIONAL No. 016A. DE 1999

OBJETO: Interventoría en la Construcción y mantenimiento de vías y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (86) días, a partir del perfeccionamiento del contrato, o sea del (31) de agosto de 1999.

VALOR: $ 2'580.000

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 7 No. 4-11 TELÉFONO PBX: (1) 852 20 50 / 2030 / 2779
FAX: (1) 852 0881 e-mail: zipaquir@gobercun.gov

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2000.

OBJETO: Es la prestación de servicios, para realizar interventoría y actividades de Asesoría en las áreas asignadas por la Secretaría de Obras Públicas de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (11) meses y (15) días, a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, o sea desde el tres (3) de enero de 2000.

VALOR: $ 10'350.000

La presente se expide en Zipaquirá, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil dos (2002).

MISAEL HUMBERTO PARAMO PUERTO
Gerente Administrativo Alcaldía

Laa&

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA – COTA – CHIA – COGUA – GACHANCIPA – NEMOCON - SOPO
TABIO – TENJO – TOCANCIPA – ZIPAQUIRA
NIT: 800177622-3

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO, ASOCENTRO

HACE CONSTAR QUE:

Que, La ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO,** identificada con la cédula de ciudadanía Nº 52.254.090 de Bogotá y Matricula profesional No 25202-74306 CND, cumplió con el desarrollo del objeto de la prestación de servicios profesionales Nº 086 de 2001 del PROYECTO Nº 002/01: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION VIAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA ASOCIACION, como Ingeniero Interventor del 04 de Enero de 2001 al 31 de junio de 2002.

Dada esta certificación a solicitud de la interesada los tres (03) dias de marzo de 2002

Cordialmente,

ENRIQUE TRIVIÑO
Director Ejecutivo
ASOCENTRO

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE.

Que en el desarrollo del contrato suscrito entre el Ing. OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA. Y La Alcaldía municipal de Facatativa se contrato a la INGENIERA ROSIBEL CHAVERRA para prestar los servicios como PROFESIONAL EN ELABORACION DE PRESUPUESTOS. Los servicios prestados por la ingeniera CHAVERRA fueron recibidos a satisfacción. Los servicios del profesional mencionado se desarrollaron para la ejecución del siguiente proyecto:

Nombre:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Profesión:	INGENIERA
Cédula No:	52.254.090 de Bogotá D.C
Matricula profesional No:	2520274306 CND
Contrato de Referencia No:	458 DE 2008
Objeto del Contrato de Referencia	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
Cargo desempeñado:	PROFESIONAL EN ELABORACION DE PRESUPUESTOS
Localización:	Zipaquirá.
Actividades:	Elaboración de presupuesto comprendido por análisis de precios unitarios (APUS), especificaciones técnicas, cotizaciones de la zona y formulario de cantidades de obra.
Fecha de inicio:	01 de Enero de 2008
Fecha de terminación:	01 de Febrero de 2008
Área del proyecto:	2.700 M2

Se expide esta constancia a solicitud del interesado en Bogotá D.C, a los trece (06) días del mes de Agosto de 2009

Cordialmente,

ING. OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA
Especialista en Ingeniería de Vías y Aeropistas
MP.2520278689

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA-COTA-CHIA-COGUA-GACHANCIPA NEMOCÓN-SOPO-TABIO-TENJO-TOCANCIPA-ZIPAQUIRÁ

ASOCENTRO

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO:	15 / 2002
OBJETO:	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS.
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2002
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2002
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30 DE ABRIL DE 2002
TIEMPO SUSPENDIDO:	UN MES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	04 DE JULIO DE 2002
VALOR DEL CONTRATO:	$ 30.000.000,00
CONTRATISTA:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO.
INTERVENTOR:	OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA

En Cajicá, a los cuatro (04) días del mes de Julio del año dos mil dos (2.002), se reunieron las siguientes personas: La Ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO como CONTRATISTA; el Dr. GUSTAVO EDUARDO AMAYA VELOSA, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Sabana Centro "Asocentro" como CONTRATANTE, y el Ing. OSCAR RODRIGO ZAMBRANO G, como interventor por ASOCENTRO, para dejar constancia por medio de la presente acta que el día cuatro (04) del mes de julio del año dos mil dos (2.002), se fija como fecha de liquidación del Contrato de la referencia y se deja constancia que se reciben los trabajos a entera satisfacción.

ACTAS SUSCRITAS

No. 1	Fecha: febrero 04/2002	De Iniciación
No. 2	Fecha: febrero 27/2002	De Avance
No. 3	Fecha: Abril 01/2002	De Avance
No. 4	Fecha: Abril 30 / 2002	De Suspensión
No. 5	Fecha: Mayo 06/2002	De Avance
No. 6	Fecha: Mayo 30/2002	De Reiniciación
No. 7	Fecha: Junio 25/2002.	De Avance
No. 8	Fecha: Julio 04/2002	De Avance
No. 3	Fecha: Julio 04/2002.	De Liquidación.

ASOCENTRO

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA-COTA-CHIA-COGUA-GACHANCIPA NEMOCÓN-SOPO-TABIO-TENJO-TOCANCIPA-ZIPAQUIRÁ

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT. INICIAL	CANT. FINAL	VR. UNIT.	VR. FINAL
1	Excavación para reparación de pavimento existente.	M3		274	24.500	6.713.000
2	Excavación manual en material común	M3		0	10.000	0
3	Excavación manual en roca	M3		0	17.500	0
4	Suministro, extendida y compactada de base granular	M3		0	36.000	0
5	Imprimación	M2		26.450	60	1.587.000
6	Imprimación menos de 1000 metros	M2		1.000	100	100.000
7	Riego de liga asfáltica	M3		6.630	200	1.326.000
8	Extendida y compactada de rodadura y mezcla asfáltica tipo MDC 1, MDC 2, MDC 3. (Incluye operador de benitin y unidad de parcheo)	M3		296	13.000	3.848.000
9	Extendida y compactada de rodadura y mezcla asfáltica tipo MDC 1, (Incluye operador de vibrocompactador y operador de finisher)	M3		2.002,50	8.200	16.420.500
10	Demolición de estructura	M3		0		0
				TOTAL		29.994.500

V02

BALANCE DEL CONTRATO 15/2002

ITEMS	PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR CONTRATO		$30'000.000
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTA DE AVANCE No 1	$ 8'231.800	
VALOR ACTA DE AVANCE No 2	$ 6'580.600	
VALOR ACTA DE AVANCE No 3	$ 5'433.900	
VALOR ACTA DE AVANCE No 4	$ 4'893.200	
VALOR ACTA DE AVANCE No 5	$ 4'855.000	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 00	
SALDO A FAVOR DE ASOCENTRO	$ 5.500,00	
SUMAS IGUALES	$ 30'000.000,00	$ 30'000.000

ESTADO JURÍDICO

Suspensiones : SI
Prorrogas (Plazo) : NO
Adiciones : NO
Multas : NO
Declaratoria de incumplimiento : NO
Caducidad : NO

RELACIÓN DE GARANTÍAS

PÓLIZAS	No.	VIGENCIA	
		INICIO	VENCIMIENTO
RESPONSABILIDAD CIVIL	168522	04-02-02	04-11-02
CUMPLIMIENTO	7544712	04-02-02	04-09-02
PRES. SOCIALES	7544712	04-02-02	04-07-05
CALIDAD	7544712		Seis meses a partir del recibo.

El recibo del servicio, no releva al Contratista ni al Interventor de los compromisos contractuales y aceptados mediante el Contrato 15 / 2002, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/93.Para constancia de lo anterior se firma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron en Cajicá a los 04 (04) días del mes de julio de dos mil dos (2002),

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA-COTA-CHIA-COGUA-GACHANCIPA NEMOCÓN-SOPO-TABIO-TENJO-
TOCANCIPA-ZIPAQUIRÁ

Ing. ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
CONTRATISTA

Ing. OSCAR RODRIGO ZAMBRANO G.
INTERVENTOR ASOCENTRO

Ing. GUSTAVO E. AMAYA V.
DIRECTOR EJECUTIVO "ASOCENTRO"

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA-COTÁ-CHIA-COGUA-GACHANCIPA-NEMOCÓN-SOPO-TABIO-TENJO-TOCANCIPA-ZIPAQUIRÁ

ACTA No. 01 DE INICIACIÓN

CONTRATO :	GB-SOP-V-344/09/2000.
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 20 Y 22, DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ENERO DE 2001
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE MARZO DE 2001
PLAZO INICIAL:	60 DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49'947.570,00
CONTRATISTA:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
INTERVENTOR:	JAIVER GÓMEZ SUÁREZ

En Cajicá, a los veintidós (22) días del mes de Enero del año dos mil uno (2.001), se reunieron las siguientes personas: La Ing. ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO, como CONTRATISTA; el Ing. LUIS ENRIQUE DELGADO CIFUENTES, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Sabana Centro "ASOCENTRO", como CONTRATANTE, y el Ing. JAIVER GÓMEZ SUÁREZ, como interventor por ASOCENTRO, con el fin de dar inicio al contrato GB-SOP-V-344/09/2000, que tiene por objeto: RECUPERACIÓN DE LA VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 20 Y 22, DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ing. LUIS ENRIQUE DELGADO CIFUENTES
Director Ejecutivo "Asocentro"

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Contratista

Ing. JAIVER GÓMEZ SUÁREZ
Interventor "Asocentro"

34-991 485

ACTA DE OBRA FINAL No3

CONTRATISTA.
ING ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
CONTRATO No : GB-SOP-V-344/99/2000 VALOR: 49'947.579.oo
FECHA DE INICIO : 22/01/01 PLAZO : 60 DIAS CAL
FECHA ENT FINAL: 21/03/01 ACTA PORR Y SUSP:
OBJETO: RECUPERACION DE LA VIA CARRERA 13 ENTRE CALLES 20 Y22, DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO : ZIPAQUIRA FECHA ENTR ULT.PROR:

POLIZA	VIGENCIAS DESDE	HASTA
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	28/02/02	28/02/02
POLIZA DE ANTICIPO	26/12/00	26/06/01

POLIZAS	VIGENCIAS DESDE	HASTA
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	28/12/00	28/05/01
POLIZA DE PAGO DE SALARIOS	26/12/00	28/02/04

ANTICIPO: 30%
FECHA ACTA: 21/03/01

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL		MODIFICACIONES M.ACT	V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA CANT	V.TOTAL	ACTA FINAL CANT	V TOTAL
1	EXCAVACION MANUAL	M3	297,00	9.360,00	2.779.920,00	+	176	52.301,76	473,100	4.428.216,00	473,1	4.428.216,00
2	BASE GRANULAR	M3	177,00	36.450,00	6.451.650,00	-	10,00	1.770,00	187,000	6.816.150,00	187,0	6.816.150,00
3	CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI	M3	120,00	339.500,00	40.740.000,00	-	6,00	-720,00	114,000	38.703.000,00	114	38.703.000,00
	OBRA NO PREVISTA											
	SUBBASE GRANULAR	M3		30.727,00		+	145	4.455.415,00	145	4.455.415,00	145	4.455.415,00
	CONSTRUCCION DE SUMIDERO	UND		229.500,00		+	1	229.500,00	1	229.500,00	1	229.500,00
	TUBERIA DE GRES 6"	ML		12.150,00		+	30	364.500,00	30	364.500,00	30	364.500,00

VALOR TOTAL	64.596.781,00
ANTICIPO DEL 30%	14.934.271,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO	34.963.095,00
MENOS AMORTIZACION DE PAGO DE ACTA PARCIAL No 2	5.049.415,00
VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL No3	

DIRECTOR EJECUTIVO ASOCENTRO
INTERVENTOR
CONTRATISTA

105

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA – COTA – CHIA – COGUA – GACHANCIPA – NEMOCON – SOPO
TABIO – TENJO – TOCANCIPA – ZIPAQUIRA
NIT: 800177622-3

ACTA DE LIQUIDACION No. 06

CONTRATO:	No. 33 /2001
OBJETO:	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS.
FECHA DE INICIACION:	19 SEPTIEMBRE DE 2001
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2001
FECHA DE LIQUIDACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2001
VALOR DEL CONTRATO:	$25.000.000,00
CONTRATISTA:	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
INTERVENTOR:	SUGEY DUARTE CIFUENTES

En Cajicá, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año dos mil uno (2001), se reunieron las siguientes personas; La ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO, como CONTRATISTA; El Dr. ENRIQUE TRIVIÑO, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Sabana Centro "Asocentro" como CONTRATANTE, y la Ingeniera SUGEY DUARTE CIFUENTES , como INTERVENTOR por "ASOCENTRO", para dejar constancia por medio de la presente acta que el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil uno (2001) , se fija como fecha de liquidación del Contrato No. 33/2001 que tiene por objeto: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS.

BALANCE DEL CONTRATO 33/2001

VALOR CONTRATO	$25.000.000,00
ADICION	$ 3.869.100,00
VALOR EJECUTADO	$28.869.100,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.869.100,00

ESTADO JURIDICO

Suspensiones	:NO
Prorrogas (plazo)	:NO
Adiciones	:SI
Multas	:NO
Declaratoria de incumplimiento	:NO
Caducidad	:NO

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA – COTA – CHIA – COGUA – GACHANCIPA – NEMOCON – SOPO
TABIO – TENJO – TOCANCIPA – ZIPAQUIRA
NIT: 800177622-3

RELACION DE GARANTIAS

POLIZAS	No.	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	7453859	17/09/01	31/03/02
SALARIOS	7453859	17/09/01	31/12/04
CALIDAD	7453859	UN (1) AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL	151904	17/09/01	31/03/02

La liquidación del Contrato no revela al contratista ni al Interventor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato No. 33/2001, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras, de conformidad con los Articulos 32 y 53 de la Ley 80/93.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de dos mil uno (2001), por los que en ella intervinieron.

Dr. ENRIQUE TRIVIÑO
Director Ejecutivo "Asocentro"

ROSBERL CHAVERRA CAICEDO
Contratista

SUGEY DUARTE CIFUENTES
Interventor "Asocentro"

EL SUSCRITO INGENIERO OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA

CERTIFICA:

Que la Ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO identificada con la cedula de ciudadanía No 52.254.090 de Bogotá y con matricula profesional No 2520274306 CND del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, a desarrollado la residencia técnica y administrativa que vigiló la correcta ejecución de los trabajos realizados en la Ampliación del terminal de transportes del Municipio de Chia bajo el contrato No 093 de 2001 celebrado entre el suscrito y el Municipio de Chia.

Se recibió a total satisfacción.

Para constancia se firma en Chia a los 28 días del mes de Diciembre de dos mil dos (2002).

OSCAR RODRIGO ZAMBRANO GARNICA
Ingeniero Civil
M.P. 25202 78689

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISRATIVO
DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

C E R T I F I C A:

Que la Ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52'254.090 de Bogotá, suscribió con esta Alcaldía, los contratos de prestación de servicio, como a continuación se describe:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 021 de 1999.

OBJETO: Interventoría en la Construcción y mantenimiento de vías y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (6) meses, a partir de la firma de contrato, o sea del (1) de marzo de 1999.

VALOR: $ 5'400.000

CONTRATO ADICIONAL No. 016A DE 1999

OBJETO: Interventoría en la Construcción y mantenimiento de vías y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (86) días, a partir del perfeccionamiento del contrato, o sea del (31) de agosto de 1999.

VALOR: $ 2'580.000

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 7 No. 4-11 TELÉFONO PBX: (1) 852 20 50 / 2030 / 2779
FAX: (1) 852 0881 e-mail: zipaquir@gobercun.gov

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2000.

OBJETO: Es la prestación de servicios, para realizar interventoría y actividades de Asesoría en las áreas asignadas por la Secretaría de Obras Públicas de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: (11) meses y (15) días, a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, o sea desde el tres (3) de enero de 2000.

VALOR: $ 10'350.000.-

La presente se expide en Zipaquirá, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil dos (2002).

MISAEL HUMBERTO PARAMO PUERTO
Gerente Administrativo Alcaldía

Laa&

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 035 – 02

CONTRATISTA	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
OBJETO	EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA A REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS CON POLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 , FINANCIADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESSARROLLO LOCAL DE SUBA CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS FISCALES DE 1996 A 2001
VALOR DEL CONTRATO	$ 38.360.000.oo
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) Meses
FECHA DE INICIACIÓN	15 de Agosto de 2002
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	15 de Noviembre de 2002
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 de Septiembre de 2002
INTERVENTOR	LINDON LOSADA PALACIOS

En Bogotá, D.C., a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2002 se reunieron el Ingeniero LINDON LOSADA PALACIOS, Ingeniero Interventor del Fondo de Desarrollo Local de Suba y la Ingeniero ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO, en su calidad de Contratista, con el fin de realizar la presente Acta de terminación del contrato de la referencia, dado que el Contratista CUMPLIO con el Objeto Contratado.

ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Informe final de los trabajos realizados fue recibido a satisfacción por el Interventor del contrato.

Se realizaron un total de Trescientas Veinte (320) Visitas de evaluación a las diferentes obras con póliza de estabilidad vigente financiadas con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Suba, contratadas por el Fondo de Desarrollo Local y las Unidades Ejecutoras Locales UEL.(ANEXO)

TRABAJO EJECUTADO :

Las Obras de 1996 se encontraban con sus pólizas vencidas en su totalidad, en razón a esto no se realizaron las respectivas visitas.

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No DE COPIAS
Informe final de visitas realizadas Obras 1.997	Cuatro (4) Tomos	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)
Informe final de visitas realizadas Obras 1.998	Un (1) Tomo	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)
Informe final de visitas realizadas Obras 1.999	Un (1) Tomo	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)
Informe final de visitas realizadas Obras 2.000	Un (1) Tomo	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)
Informe final de visitas realizadas Obras 2.001	Un (1) Tomo	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)
Informe en medio magnético	Un (1) Diskette	Relación de las visitas realizadas a las Obras con póliza de estabilidad Vigente	Una (1)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Los trabajos fueron ejecutados de conformidad con lo establecido en el Contrato, cabe anotar que el Consultor logró cumplir con el Objeto contractual en un plazo menor al establecido

El recibo de los trabajos terminados no releva al Consultor de sus responsabilidades y Obligaciones a que hace referencia el contrato y las Normas Legales Vigentes.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LINDON LOSADA PALACIOS
Supervisor

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Contratista

GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 035 - 02

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL F.D.L.S.

RECIBIDO	FECHA

CONTRATISTA	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
C.C. o NIT	52.252.090

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA A REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LAS OBRAS CON POLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993, FINANCIADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS FISCALES DE 1996 A 2001

FECHA DE SUSCRIPCION	09-ago-02
FECHA DE INICIACIÓN	15-ago-02
PLAZO INICIAL	3 MESES
AZO ADICIÓN	0
HA DE TERMINACIÓN	30-sep-02
VALOR INICIAL	$38,360,000
OR ANTICIPO INICIAL	$19,180,000
R ADICION	$0
R FINAL	$38,360,000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
1420			
1420			
24			
2436			
243625			
243701			
244011			
243701			
244011			
243690			
243898			
919090			
04			
04			

FORMA DE PAGO:

ANTICIPO INICIAL	50%	$19,180,000
ANTICIPO ADICION	0%	$0
INTERVENTOR		LINDON LOSADA P.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No	465-02
VALOR RESERVA	$38,360,000
VALOR GIROS	$19,180,000
TIEMPO PROYECTADO	3 MESES
TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN	45 DIAS

En la ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de Octubre del año 2002 se reunieron en las oficinas del Fondo de Desarrollo Local de Suba las siguientes personas: el Doctor **ADALBERTO MACHADO AMADOR** Alcalde Local de Suba, **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO,** en calidad de Contratista y **LINDON LOSADA PALACIOS** en calidad de Ingeniero Interventor del Fondo de desarrollo Local de Suba, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION FINAL** del Contrato de Consultoría **Nº 035 - 02,** de conformidad con el Acta de Recibo Final, y en virtud a que el Contratista **CUMPLIO** con el Objeto contractual de la Consultoría.

El recibo de los trabajos que hacen parte de la presente Acta no releva al contratista de las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecido en el Contrato y las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, **ACEPTAN** la presente **LIQUIDACION FINAL,** y las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por **TODO** concepto.

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38,360,000.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$38,360,000.00
OR DEL ANTICIPO INICIAL (50%)	$19,180,000.00
VALOR ANTICIPO ADICION (%)	$0.00
VALOR TOTAL ANTICIPOS	$19,180,000.00
DE RECIBO FINAL	$38,360,000.00
IZACION DEL ANTICIPO (50%)	$19,180,000.00
NETO LIQUIDACION FINAL	$19,180,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$19,180,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$38,360,000.00

ACTAS SUSCRITAS

Nº	CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Acta de Iniciación	15-ago-02	***
2	Anticipo Inicial	13-ago-02	$19,180,000.00
3	Acta de Recibo Final	30-sep-02	****
4	Acta de Liquidación	02-oct-02	$19,180,000.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			

SON: DIZ Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

POLIZAS SUSCRITAS COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

CLASE	Nº	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	23321213		$7,672,000.00	9-ago-02	9-jul-03
ANTICIPO	23321213		$19,180,000.00	9-ago-02	9-jul-03
PRESTACIONES SOCIALES	23321213		$1,918,000.00	9-ago-02	9-mar-06
CALIDAD	23321213		$11,508,000.00	30-sep-02	30-sep-03

ADALBERTO MACHADO AMADOR
Alcalde Local de Suba

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Contratista

LINDON LOSADA PALACIOS
Interventor F.D.L.S.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOCALIDADES

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato x	No SGDC-C-19-0011-00-02
Tipo de Contrato: CONSULTORIA	
Nombre de Contratista: ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO.	
OBJETO. Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera al contrato de obra SGDC-19-0008-00-02 que tiene por objeto ejecutar por el sistema de precio global fijo las obras de mantenimiento de la plaza los luceros de la localidad de Ciudad Bolívar.	
Plazo de Ejecución: 75 días	Supervisor: Alcalde Local de Ciudad Bolívar.
Valor: $ 3.375.250.00	Forma de Pago: 25% al mes de ejecución el 25% al segundo mes de ejecución y el saldo del 50% al vencimiento del plazo de ejecución.
DATOS LIQUIDACION	
Valor total Contrato: Tres millones trescientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos mcte. ($3.375.250.00)	
Valor Ejecutado: $ 3.375.250.00	
Valor cancelado al contratista: $3.375.000.00	
Saldo a favor del contratista: $ - 0	
Valor no ejecutado: $ 0	
FIRMA SECRETARÍA DE GOBIERNO	FIRMA CONTRATISTA
CON BASE EN LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN EL CONTRATISTA DECLARA QUE LAS ÚNICAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN SON LAS QUE FIGURAN EN LA LIQUIDACIÓN Y EN CONSECUENCIA RENUNCIA A HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR POR OTROS CONCEPTOS. LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.	
FECHA: 5 FEB. 2020	

MRA/MBE

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR OBRA TERMINADA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA *Nº 049-02*

OBJETO *EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO, A LA COLOCACIÓN Y COMPACTACION , A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR METRO CUADRADO, DE ASFALTO PARA EL PROGRAMA DE REPARCHEO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS SEÑALADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.*

CONTRATISTA *ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO *$77.250.000.oo*

PLAZO DE EJECUCIÓN: *CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.*

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: *23 DE OCTUBRE DE 2002*

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : *23 DE FEBRERO DE 2003*

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO: *26 DE NOVIEMBRE DE 2002*

En las oficinas del Fondo de Desarrollo Local de Suba, se reunieron el Ingeniero LINDON LOSADA PALACIOS Interventor del Fondo de Desarrollo Local de Suba, la ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO Contratista, con el objeto de elaborar y suscribir la presente Acta de terminación del Contrato de Obra Pública anteriormente mencionado, dado que el Contratista CUMPLIÓ con el Objeto del Contrato.

OBRA EJECUTADA:

Se realizó la colocación y compactación, de asfalto para el programa de reparcheo de la malla vial en la Localidad de Suba, el cual fue suministrado en desarrollo del Contrato IDU-UEL-11-251-00-2002, suscrito por el IDU con la firma CONSORCIO SUBA, de conformidad con el siguiente cuadro:

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VIAS INTERVENIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO				
VIA	DESDE	HASTA	CANTIDAD M2	HOJA
CL 144	KR 92 A	KR 93 A	477.59	1
KR 93 A	CL 144	CL 145		1
KR 93 A	CL 145	CL 146	227.65	2
CL 144	KR 94	KR 95	335	3
CL 144	KR 95	KR 95 A	438.8	4
KR 95 A	CL 144	CL 146		4
CL 144	KR 95 A	KR 96	133.4	5
CL 144	KR 96	KR 97	96.8	6
CL 144	KR 98	KR 99	225	7
CL 144	KR 99	KR 98	558.2	8
KR 99	CL 144	CL 145		8
KR 90	AV SUBA	CL 142	141	9
CL 141	KR 91	KR 92	323	10
CL 141 A	KR 90 A	KR 91	192	10 A
CL 142	KR 91	KR 92	38	11
CL 143	KR 91	KR 92	164.8	12
CL 144	KR 91	KR 92	54	13
CL 145	KR 91	KR 92	135	14
CRUCE	CL 143	KR 93	73	15
CL 142	KR 90	KR 91	26	16
CRUCE	CL 143	KR 94	19	17
KR 86	CL 144 A		195	18
KR 86	CL 144	CL 142	189	19
TV 85	CL 142	VER GRAFICO	73	20
TV 85	VER GRAFICO		414	21
TV 84 A	CL 140	VER GRAFICO	362.8	22
TV 84 A	VER GRAFICO		259.5	23
TV 68	VER GRAFICO	CL 135	64	24
TV 68	VER GRAFICO	CL 141	77	25
KR 68	CL 141	VER GRAFICO	231.5	26
KR 68	VER GRAFICO		333.5	27
KR 68	VER GRAFICO	PUENTE	256	28
CL 141 A	KR 68	VER GRAFICO	148	29
KR 68	CL 145	VER GRAFICO	36	30
AREA TOTAL INTERVENIDA			6297.54	

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VALORACION OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	Reparcheo de Pavimento asfáltico Mano de Obra	M2	6,297.38	$ 12,267.00	$ 77,250,000
SUBTOTAL					$ 77,250,000
TOTAL OBRA EJECUTADA					$ 77,250,000

La terminación de la obra y el recibo final por parte de la Interventoría, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los Veintiséis (26) días del mes de Noviembre de Dos mil dos (2002).

LINDON LOSADA PALACIOS
Interventor F.D.L. Suba.

ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO
Contratista

EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA - ESP
NIT. 800.005.900-9
NUIR: 1-25899000-1

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
NO. UNICO DE REGISTRO 1 0000000 01

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P. "E.A.A.A.Z. E.S.P".

H A C E C O N S T A R :

Que la Empresa firmó con la Ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 52.254.090, expedida en Bogotá, en representación de la firma UNION TEMPORAL ZIPAQUIRA, Contrato de Obra Civil Ger N° 200 de 2002, y Contrato Adicional Ger N° 053 de 2003, con una duración contada a partir del veinticuatro (24) de Diciembre de 2002 y hasta el cinco (5) de Junio de 2003, cuyo objeto fue: CONSTRUCCIÓN COLECTOR EL CODITO I ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, por un valor total de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/100 MONEDA CORRIENTE ($ 143.510.196.40 M/cte)

Se expide en Zipaquirá a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil tres (2003), a solicitud de la interesada.

JOSE E. RUEDA ALVAREZ.

CC: Constancias y Certificaciones.

JER/Yolanda.-

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO
ASOCENTRO
CAJICA – COTA – CHIA – COGUA – GACHANCIPA – NEMOCON - SOPO
TABIO – TENJO – TOCANCIPA – ZIPAQUIRA
NIT: 800177622-3

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO, ASOCENTRO

HACE CONSTAR QUE:

Que, La ingeniera ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 52.254.090 de Bogotá y Matricula profesional No 25202-74306 CND, cumplió con el desarrollo del objeto de la prestación de servicios profesionales Nº 086 de 2001 del PROYECTO Nº 002/01: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION VIAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA ASOCIACION, como Ingeniero Interventor del 04 de Enero de 2001 al 31 de junio de 2002.

Dada esta certificación a solicitud de la interesada los tres (03) dias de marzo de 2002

Cordialmente,

ENRIQUE TRIVIÑO
Director Ejecutivo
ASOCENTRO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOCALIDADES

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato x No SGDC-C-19-0011-00-02	
Tipo de Contrato: CONSULTORIA	
Nombre de Contratista: ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO.	
OBJETO. Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera al contrato de obra SGDC-19-0008-00-02 que tiene por objeto ejecutar por el sistema de precio global fijo las obras de mantenimiento de la plaza los luceros de la localidad de Ciudad Bolívar.	
Plazo de Ejecución: 75 días	Supervisor: Alcalde Local de Ciudad Bolívar.
Valor: $ 3.375.250.00	Forma de Pago: 25% al mes de ejecución el 25% al segundo mes de ejecución y el saldo del 50% al vencimiento del plazo de ejecución.
DATOS LIQUIDACION	
Valor total Contrato: Tres millones trescientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos mcte. ($3.375.250.00)	
Valor Ejecutado: $ 3.375.250.00	
Valor cancelado al contratista: $3.375.000.00	
Saldo a favor del contratista: $ - 0 -	
Valor no ejecutado: $ 0	
FIRMA SECRETARÍA DE GOBIERNO	FIRMA CONTRATISTA
CON BASE EN LA ANTERIOR LIQUIDACION EL CONTRATISTA DECLARA QUE LAS ÚNICAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN SON LAS QUE FIGURAN EN LA LIQUIDACIÓN Y EN CONSECUENCIA RENUNCIA A HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR POR OTROS CONCEPTOS. LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.	
FECHA: 5 FEB. 2020	

MRA/MDB

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISRATIVO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

C E R T I F I C A:

Que la Ingeniera **ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52'254.090 de Bogotá, suscribió con esta Alcaldía, los contratos de prestación de servicio, como a continuación se describe:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 021 de 1999.

OBJETO: Interventoria en la Construcción y mantenimiento de vías y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (6) meses, a partir de la firma de contrato, o sea del (1) de marzo de 1999.

VALOR: $ 5'400.000

CONTRATO ADICIONAL No. 016A. DE 1999

OBJETO: Interventoria en la Construcción y mantenimiento de vias y actividades de Asesoría en la Secretaría de Obras Públicas y el Banco de Proyectos del Municipio.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (86) días, a partir del perfeccionamiento del contrato, o sea del (31) de agosto de 1999.

VALOR: $ 2'580.000

ALCALDIA MUNICIPAL
ZIPAQUIRA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2000.

OBJETO: Es la prestación de servicios, para realizar interventoría y actividades de Asesoría en las áreas asignadas por la Secretaría de Obras Públicas de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: (11) meses y (15) días, a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, o sea desde el tres (3) de enero de 2000.

VALOR: $ 10'350.000

La presente se expide en Zipaquirá, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil dos (2002).

MISAEL HUMBERTO PARAMO PUERTO
Gerente Administrativo Alcaldía

Lua&